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wg PZT
Obiekt Zakres ogólny Zakres robót konstrukcyjnych Zakres robót technologicznych Zakres robót sanitarnych Zakres robót elektrycznych

SSP Stanowisko sitopiaskownika Wykonanie nowego obiektu

- wykonanie fundamentu ok.7,5x3m, - montaż sitopiaskownika ogrzewanego,

- montaż przepływomierzy ścieków surowych,

- montaż instalacji technologicznych,

- wykonanie nowych 

instalacji sanitarnych,

- wykonanie nowych instalacji 

elektrycznych i AKPiA,

KR Komora retencyjna Wykonanie nowego obiektu

- wykonanie nowego zbiornika żelbetowego o 

pojemności czynnej min. 280m3 krytego płytą,

- montaż schodów, barierek

- montaż mieszadła,

- montaz pomp zatapialnych,

- montaż żurawika,

- montaż włazów,

- montaż instalacji technologicznych

- wykonanie nowych instalacji 

elektrycznych i AKPiA,

SBR1, SBR2 Komory reaktora SBR Wykonanie nowego obiektu

- wykonanie nowego zbiornika żelbetowego o 

pojemności czynnej 2x min. 545m3 krytego płytą,

- montaż barierek

- montaż mieszadeł,

- montaz pomp zatapialnych osadu,

- montaż rusztów,

- montaż dekanterów

- montaż żurawika,

- montaż włazów,

- montaż instalacji technologicznych

- wykonanie nowych instalacji 

elektrycznych i AKPiA,

KQ
Komora pomiaru ilości ścieków 

oczyszczonych
Wykonanie nowego obiektu

- wykonanie studni przepływomierza - montaż przepływomierza elektromagnetycznego 

ścieków oczyszczonych

- montaż instalacji technologicznych

- wykonanie nowych 

instalacji sanitarnych,

- wykonanie nowych instalacji 

elektrycznych i AKPiA,

ST Stacja transformatorowa Przebudowa istn. obiektu

- wykonanie nowych instalacji 

elektrycznych i ew. wymiana 

transformatora,

PW1 Pompownia wewnętrzna Przebudowa istn. obiektu

- wymiana pomp wraz ze stopami sprzęgającymi,

- przebudowa instalacji technologicznych

- adaptacja istn. instalacji 

elektrycznych i AKPiA

PW2 Pompownia wewnętrzna Przebudowa istn. obiektu

- wymiana pomp wraz ze stopami sprzęgającymi,

- przebudowa instalacji technologicznych

- adaptacja istn. instalacji 

elektrycznych i AKPiA

BA Budynek agregatu Przebudowa istn. obiektu - wymiana agregatu

SD Stacja dmuchaw Przebudowa istn. obiektu

- przebudowa istn. fundamentów dmuchaw - demontaż istniejących dmuchaw i instalacji,

- montaż 2 dmuchaw do napowietrzania SBR1 i 2,

- montaż dmuchawy do napowietrzania KTSO (i 

opcjonalnie ZRD),

- montaż instalacji technologicznych

- wykonanie nowych instalacji 

elektrycznych i AKPiA,

BT Budynek techniczny Przebudowa istn. obiektu

- demontaż sitopiaskownika,

- montaż pomp PIX,

- montaż układów dozowania PIX dla SBR1 i 2,

- przebudowa instalacji technologicznych

- przebudowa instalacji 

elektrycznych i AKPiA,

- wykonanie nowej szafy 

sterującej,

- wykonanie nowego układu 

SCADA i dyspozytorni

ZRD
Zbiornik retencyjny ścieków 

deszczowych

Przebudowa istn. obiektu

Adapt. istn. komór reaktora SBR1

- przebudowa instalacji technologicznych - adaptacja istn. instalacji 

elektrycznych i AKPiA

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Węgorzyno

ETAP I

Obiekty projektowane

Obiekty do przebudowy



KTSO1 Komora tlenowej stabilizacji osadu
Przebudowa istn. obiektu

Adapt. istn. komór reaktora SBR2

- przebudowa instalacji technologicznych - adaptacja istn. instalacji 

elektrycznych i AKPiA

KTSO2 Komora tlenowej stabilizacji osadu
Przebudowa istn. obiektu

Adapt. istn. komory retencyjnej

- demontaż instalacji technologicznych,

- montaż rusztu napowietrzającego,

- montaż mieszadła,

- montaż dekantera pompowego wody 

nadosadowej,

- montaż instalacji technologicznych

- wykonanie nowych instalacji 

elektrycznych i AKPiA,

KTSO3 Komora tlenowej stabilizacji osadu
Przebudowa istn. obiektu

Adapt. istn. komory stabilizacji

- demontaż instalacji technologicznych,

- montaż rusztu napowietrzającego,

- montaż mieszadła,

- montaż dekantera pompowego wody 

nadosadowej,

- montaż instalacji technologicznych

- wykonanie nowych instalacji 

elektrycznych i AKPiA,

Sprzęt towarzyszący
-wagosuszarka,

- przenośny próbopobierak,

Pozostałe


