
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 022-002-002            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu 
pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną

Obiekt :  Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu 
pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną

                     Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa

Inwestor :  ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W POZNANIU / GMINA ROKIETNICA

Adres :  61-851 Poznań, ul. Zielona 8 / 62-090 Rokietnica, ul. Golęcińska 1

Opracował :  Jakub Dłużewski Data : 28.03.2022



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 022-002-002            KOBRA wer. 13

                      Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa 
Budowa :  Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z 

infrastrukturą techniczną 
Obiekt :  Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z 

infrastrukturą techniczną

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis działu

1 ROBOTY POMIAROWE

2 ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA SANITARNA

3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - BRANŻA SANITARNA

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - BRANŻA SANITARNA

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 022-002-002            KOBRA wer. 13

                      Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa 
Budowa :  Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z 

infrastrukturą techniczną 
Obiekt :  Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z 

infrastrukturą techniczną

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 ROBOTY POMIAROWE
1 KNKB 001-01-09-03-00 0,253 km

Aanalog: Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentraryzacji powykonawczej

2 ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA SANITARNA
2 KNR 201-08-09-01-10 331,000 m3

Analog: Wykop mechaniczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz
zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopów pod konstrukcję sieci kanalizacyjnych
(miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiajacym)

3 KNR 201-03-17-05-00 66,200 m3

Analog: Wykop ręczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz
zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne ręcznie (miejsce
wywozu uzgodnić z Zamawiajacym)

4 KNR 201-02-11-07-00 146,000 m3

Analog: Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę
5 KNR 201-02-29-01-00 146,000 m3

Analog: Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie podsypki i obsypki rurociagów mechanicznie -
rozścielenie wzdłóż krawędzi wykopu

6 KNR 201-03-20-04-00 146,000 m3

Analog: Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie
7 KNR 201-02-11-07-00 171,000 m3

Analog: Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasypkę
8 KNR 201-02-29-01-00 171,000 m3

Analog: Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagów mechanicznie - rozścelenie
wzdłóż krawędzi wykopu

9 KNR 201-02-29-01-00 137,000 m3

Analog: Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociągów mechanicznie
10 KNR 201-03-20-04-00 34,000 m3

Analog: Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie
11 KNR 201-02-36-03-00 317,000 m3

Analog: Zagęszczanie zasypów zageszczarkami mechanicznymi i ręcznymi

3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - BRANŻA SANITARNA
12 KNR 228-05-03-06-00 1,710 metr

Analog: Rura kanalizacyjna z tworzywa PP fi 160 SN10 w wykopie umocnionym suchym
13 KNR 228-05-03-07-00 51,210 metr

Analog: Rura kanalizacyjna z tworzywa PP fi 200 SN10 w wykopie umocnionym suchym
14 KNR 228-05-03-08-00 144,570 metr

Analog: Rura kanalizacyjna z tworzywa PP fi 300 SN10 w wykopie umocnionym suchym
15 KNNR N004-1413-01-00 6,000 szt

Analog: Studnie wpadowe, rewizyjne fi 1000mm, prefabrykowane, z kręgów betonowych, zaizolowane zewnętrznie, z
pierścieniem odciążającym i włazem D400 - zgodnie z dokumentacja techniczną

16 KNNR N004-1424-01-00 2,000 szt

Analog: Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,50m, żelbetowym pierścieniem
odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu ulicznego - wpust Wp 02a ; Wp 08 - zgodnie z dokumentacją techniczną

17 KNNR N004-1424-01-00 6,000 szt

Analog: Studzienka ściekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,50m, żelbetowym pierścieniem
odciążającym zwieńczoną nasadą wpustu krawężnokowo-jezdniowego - wpust Wp 02; Wp 03; Wp 04; Wp 05; Wp 06;
Wp 07 - zgodnie z dokumentacją techniczną

18 KNNR N004-1424-03-00 1,000 szt

Analog: Studzienka ściekowa uliczna betonowa niska o 500 z króćcem wylotowym 160mm - wpust Wp01 - zgodnie z
dokumentacją techniczną



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 022-002-002            KOBRA wer. 13

                      Branża sanitarna - kanalizacja deszczowa 
3.  ROBOTY KONSTRUKCYJNE - BRANŻA SANITARNA

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

19 KALK. WŁASNA 1,000 kmpl

Analog: Zintegrowany separator substancji ropopochodnych z osadnikiem - zakup, transport, montaż - zgodnie z
dokumentacją techniczną

20 KNR 214-12-13-01-00 2,000 szt

Analog: Wiercenie otworów w istniejących studniach kanalizacji deszczowej wraz z obsadzeniem przejścia szczelnego
dla przykanalika o fi 200mm oraz kolektora o fi 300mm - studina S INSTN-SK-66 oraz studnia S ISTN

21 KALK. WŁASNA 5,300 metr

Analog: Likwidacja istniejącego przykanalika kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w ulicy Gniewka poprzez jego
usunięcie z gruntu wraz z zaślepieniem otworu w studni istniejącej oraz załadunek i odwóz na odkład Wykonawcy

22 KALK. WŁASNA 2,000 szt

Analog: Likwidacja istniejących studzienek ściekowych ulicznych betonowych (wpustów) poprzez ich usunięcie z
gruntu wraz z załadunkiem i odwozem na odkład Wykonawcy

23 KNR 231-14-06-02-00 6,000 szt

Analog: Regulacja wysokościowa ulicznych kratek ściekowych (istniejących wpustów deszczowych)
24 KNR 231-14-06-03-00 6,000 szt

Analog: Regulacja pionowa włazów kanałowych (kanalizacyjnych)
25 KNR 231-14-06-04-00 8,000 szt

Analog: Regulacja pionowa skrzynek wodociągowych
26 KNNR N004-1606-06-00 1,000 kmpl

Analog: Próba szczelności sieci kanalizacji deszczowej - monitoring kamerą TV wraz z dokumentacją

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - BRANŻA SANITARNA
27 KNR 231-14-03-06-00 55,000 metr

Analog: Odtworzenie cieku - Samicy Kierskiej poprzez jej pogłębienie warstwą od 40 - 70cm oraz wyprofilowanie dna i
skarp

28 KNR 231-05-11-03-00 15,000 m2

Analog: Umocnienie cieku Samicy Kierskiej na długosci L=3,0m w miejscu wylotu proj. przepustu P-1 w dnie i na
skarpach kostką kamienną (spoinowaną) o grubości 8/10cm na geowłókninie 300g/m2 na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem o gr. 10cm

29 KNKB 001-04-15-01-00 200,000 m2

Analog: Umocnienie cieku - Samicy Kierskiej na długości L=55,0m poprzez obsiew nasionami traw na humusie grubości
5,0cm wraz z pięlęgnacją do ukorzenienia

30 KNR 231-05-11-03-00 10,000 m2

Aanalog: Umocnienie rowu w miejscu proj. wylotu z przykanalika W-1 w dnie i na skarpach kostką kamienną
(spoinowaną) o grubości 8/10cm na geowłókninie 300g/m2 na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o gr.
10cm cementowo-piaskowej

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


