STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 022-002-002 KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciagu
pieszo-rowerowego wraz z infrastruktura techniczng

Obiekt: Rozbudowalprzebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciagu
pieszo-rowerowego wraz z infrastruktura techniczng

Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Inwestor: ZARZAD DROG POWIATOWYCH W POZNANIU / GMINA ROKIETNICA
Adres: 61-851 Poznan, ul. Zielona 8 / 62-090 Rokietnica, ul. Golecinska 1

Opracowat : Jakub Dtuzewski Data : 28.03.2022



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 022-002-002 KOBRA wer. 13

Budowa :

Obiekt :

Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa
Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego wraz z
infrastrukturg techniczng
Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciagu pieszo-rowerowego wraz z
infrastrukturg techniczng

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp.

Kod CPV Opis dziatu

1 ROBOTY POMIAROWE

2 ROBOTY ZIEMNE - BRANZA SANITARNA

3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE - BRANZA SANITARNA

4 ROBOTY WYKONCZENIOWE - BRANZA SANITARNA

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 022-002-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa

Budowa: Rozbudowal/przebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciggu pieszo-rowerowego wraz z

infrastrukturg techniczng

Obiekt: Rozbudowalprzebudowa pasa drogi powiatowej nr 2423P Mrowino-Rokietnica polegajaca na budowie ciagu pieszo-rowerowego wraz z

infrastrukturg techniczng

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1| ROBOTY POMIAROWE
1| KNKB 001-01-09-03-00 0,253 | km
Aanalog: Obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentraryzacji powykonawczej
2| ROBOTY ZIEMNE - BRANZA SANITARNA
2 | KNR 201-08-09-01-10 331,000 | m3
Analog: Wykop mechaniczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopéw oraz
zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopéw pod konstrukcje sieci kanalizacyjnych
(miejsce wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
3 | KNR 201-03-17-05-00 66,200 | m3
Analog: Wykop reczny z zatadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykop6w oraz
zabezpieczeniem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopdw pod sieci kanalizacyjne recznie (miejsce
wywozu uzgodni¢ z Zamawiajacym)
4 | KNR 201-02-11-07-00 146,000 | m3
Analog: Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na podsypke i obsypke
5 | KNR 201-02-29-01-00 146,000 | m3
Analog: Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie podsypki i obsypki rurociagéw mechanicznie -
rozscielenie wzdtdz krawedzi wykopu
6 | KNR 201-03-20-04-00 146,000 | m3
Analog: Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociggéw recznie
7 | KNR 201-02-11-07-00 171,000 | m3
Analog: Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dow6z gruntu na zasypke
8 | KNR 201-02-29-01-00 171,000 | m3
Analog: Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociagéw mechanicznie - rozécelenie
wzdtéz krawedzi wykopu
9 | KNR 201-02-29-01-00 137,000 | m3
Analog: Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociggéw mechanicznie
10 | KNR 201-03-20-04-00 34,000 | m3
Analog: Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie
11| KNR 201-02-36-03-00 317,000 | m3
Analog: Zageszczanie zasypdw zageszczarkami mechanicznymi i recznymi
3| ROBOTY KONSTRUKCYJNE - BRANZA SANITARNA
12| KNR 228-05-03-06-00 1,710 | metr
Analog: Rura kanalizacyjna z tworzywa PP fi 160 SN10 w wykopie umocnionym suchym
13 | KNR 228-05-03-07-00 51,210 | metr
Analog: Rura kanalizacyjna z tworzywa PP fi 200 SN10 w wykopie umocnionym suchym
14| KNR 228-05-03-08-00 144,570 | metr
Analog: Rura kanalizacyjna z tworzywa PP fi 300 SN10 w wykopie umocnionym suchym
15| KNNR N004-1413-01-00 6,000 | szt
Analog: Studnie wpadowe, rewizyjne fi 1000mm, prefabrykowane, z kregéw betonowych, zaizolowane zewnetrznie, z
pierscieniem odcigzajacym i wtazem D400 - zgodnie z dokumentacja techniczng
16 | KNNR N004-1424-01-00 2,000 | szt
Analog: Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,50m, zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym zwiericzong nasadg wpustu ulicznego - wpust Wp 02a ; Wp 08 - zgodnie z dokumentacjg techniczng
17 | KNNR N004-1424-01-00 6,000 | szt
Analog: Studzienka $ciekowa uliczna betonowa fi 500 z osadnikiem wys. 0,50m, zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym zwienczong nasadag wpustu kraweznokowo-jezdniowego - wpust Wp 02; Wp 03; Wp 04; Wp 05; Wp 06;
Wp 07 - zgodnie z dokumentacjg techniczng
18 | KNNR N004-1424-03-00 1,000 | szt

Analog: Studzienka $ciekowa uliczna betonowa niska 0 500 z kré¢cem wylotowym 160mm - wpust Wp01 - zgodnie z
dokumentacjg techniczng




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 022-002-002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza sanitarna - kanalizacja deszczowa
3. ROBOTY KONSTRUKCYJNE - BRANZA SANITARNA

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

19

KALK. WLASNA

Analog: Zintegrowany separator substancji ropopochodnych z osadnikiem - zakup, transport, montaz - zgodnie z
dokumentacjq techniczng

1,000

kmpl

20

KNR 214-12-13-01-00

Analog: Wiercenie otworéw w istniejgcych studniach kanalizacji deszczowej wraz z obsadzeniem przej$cia szczelnego
dla przykanalika o fi 200mm oraz kolektora o fi 300mm - studina S INSTN-SK-66 oraz studnia S ISTN

2,000

szt

21

KALK. WLASNA

Analog: Likwidacja istniejacego przykanalika kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w ulicy Gniewka poprzez jego
usuniecie z gruntu wraz z zaslepieniem otworu w studni istniejgcej oraz zatadunek i odwéz na odktad Wykonawcy

5,300

metr

22

KALK. WLASNA

Analog: Likwidacja istniejgcych studzienek Sciekowych ulicznych betonowych (wpustéw) poprzez ich usunigcie z
gruntu wraz z zatadunkiem i odwozem na odktad Wykonawcy

2,000

szt

23

KNR 231-14-06-02-00
Analog: Regulacja wysokosciowa ulicznych kratek Sciekowych (istniejacych wpustoéw deszczowych)

6,000

szt

2

KNR 231-14-06-03-00
Analog: Regulacja pionowa wtazéw kanatowych (kanalizacyjnych)

6,000

szt

25

KNR 231-14-06-04-00
Analog: Regulacja pionowa skrzynek wodociggowych

8,000

szt

26

KNNR N004-1606-06-00
Analog: Préba szczelnosci sieci kanalizacji deszczowej - monitoring kamerg TV wraz z dokumentacjg

1,000

kmpl

ROBOTY WYKONCZENIOWE - BRANZA SANITARNA

27

KNR 231-14-03-06-00

Analog: Odtworzenie cieku - Samicy Kierskiej poprzez jej pogtebienie warstwg od 40 - 70cm oraz wyprofilowanie dna i
skarp

55,000

metr

28

KNR 231-05-11-03-00

Analog: Umocnienie cieku Samicy Kierskiej na dtugosci L=3,0m w miejscu wylotu proj. przepustu P-1 w dnie i na
skarpach kostka kamienng (spoinowang) o grubo$ci 8/10cm na geowtdkninie 300g/m2 na podbudowie z gruntu
stabilizowanego cementem o gr. 10cm

15,000

m2

29

KNKB 001-04-15-01-00

Analog: Umocnienie cieku - Samicy Kierskiej na dtugosci L=55,0m poprzez obsiew nasionami traw na humusie grubosci
5,0cm wraz z pielegnacjg do ukorzenienia

200,000

m2

30

KNR 231-05-11-03-00

Aanalog: Umocnienie rowu w miejscu proj. wylotu z przykanalika W-1 w dnie i na skarpach kostkg kamienng
(spoinowang) o grubosci 8/10cm na geowtdkninie 300g/m2 na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o gr.
10cm cementowo-piaskowej

10,000

m2

- Koniec wydruku ---




