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Rząska, dnia 04.07.2022 r.

Informacja o pytaniach do SWZ nr 1

Dotyczy: przetargu prowadzonego przez 35. Wojskowy Oddział Gospodarczy 
pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu obiektów administrowanych przez 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rząsce”. 
sygn. 23/INFR/22.
	
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy 
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1.	Czy  Zamawiający  posiada  zgodę  obecnych  użytkowników  budynku  (przychodnia, przedszkole)  i właściciela na wykonanie przebudowy?

Odp: zamawiający będzie remontował część budynku, której jest właścicielem. 

2.	Czy obecni użytkownicy nadal będą przebywać w budynku po zmianie sposobu użytkowania  na budynek koszarowo-sztabowy?

Odp: z dostępnych informacji wynika że obecne w tym momencie na budynku przedszkole i przychodnia zostają w obecnej lokalizacji.

3.	Czy budynek ma być zaprojektowany wg Wytycznych Ministra Obrony Narodowej nr 5/BIS/ z dn. 12 września 2021 r w sprawie programowania, projektowania i wykonawstwa budynków koszarowych i koszarowo-biurowych?

Odp: tak, proszę wziąć pod uwagę wytyczne podczas sporządzania projektu.

4.	Budynki koszarowo-sztabowe projektuje się w części dokumentacji jako niejawne oznaczone klauzulą  „Zastrzeżone”,  wykonawca  musi  posiadać  tajną  kancelarię,  w  opisie  przedmiotu zamówienia nie zostało to wskazane, jaki zatem zakres dokumentacji należy przyjąć?

Odp: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budynku jest jawna. 

5.	Czy  w  zakresie  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  z  zakresu  systemów  teleinformatycznych i ochrony technicznej?

Odp: projekt remontu budynku nie obejmuje powyższych zagadnień, jedynie należy przewidzieć i wydzielić odpowiednie pomieszczenia pod przyszłą zabudowę systemów. W projekcie należy opracować sieci telefonii wewnętrznej, sieci internetowej. (opracowanie schematów od gniazda do szafy rozdzielczej – części aktywne systemów poza zakresem)

6.	Jakie  jest  istniejące  źródło  ciepła  dla  instalacji  centralnego  ogrzewania?  Czy  źródło  ciepła ulegnie zmianie?

Odp: budynek ma przyłącz z sieci ciepłowni miejskiej, należy wykonać osobny układ pomiarowy oraz nową instalacje CO oraz CWU dla odbiorów w remontowanej części budynku.

7.	Co w przypadku jeśli nie będzie możliwe uzyskanie jakiejś decyzji np. zostanie odrzucona ekspertyza  rzeczoznawcy  ds.  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  przez  Wojewódzkiego Komendanta  Straży  Pożarnej  lub  zostanie  odrzucony  wniosek  o  pozwolenie  na  budowę z powodu  np.  braku  miejsc  parkingowych,  czy  Zamawiający  zwróci  nakłady  poniesione  na opracowanie dokumentacji do tego etapu?

Odp: nie, po stronie zamawiającego jest wykonanie dokumentacji w taki sposób aby nie budziła wątpliwości organów sprawdzających i wszystkie zastosowane rozwiązania spełniały wymagania przepisów.

8.	Dokładny zakres zamówienia jest mało precyzyjny i rodzi wiele wątpliwości. Termin wykonania dokumentacji jest trudny do oszacowania, ale termin wskazany przez zamawiającego wydaje się  być  zdecydowanie  za  krótki  chociażby  z  uwagi  na konieczność  opracowania  mapy  dla terenów kolejowych i uzgodnienia z koleją. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji?
Odp:  jeżeli będzie uzasadnione przedłużenie terminu wynikające np.: z potrzeby uzyskania dodatkowych ustaleń lub uzgodnień, po pisemnym wniosku zamawiający wydłuży odpowiednio termin realizacji.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie .



Kierownik 
                                                                               Sekcji Zamówień Publicznych

                                                                                       /-/Jarosław MAJECKI
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