Ogtoszenie nr 2022/BZP 00226516/01 z dnia 2022-06-28

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 092351274
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosciuszki 27

1.5.2.) Miejscowos¢: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Wojewé6dztwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 523954810

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-8119a0b7-e0b7-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00226516/01

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-06-28 08:29

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00023022/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowarn:

1.1.12 Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na podstawowym na terenie Gminy Czersk

2.11.) Czy zamdwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoélfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Przygoda Malucha — utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wspoéfinansowanego z Europejskiego Funduszu
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Spotecznego. O$ Priorytetowa 3 Edukacja, Dziatanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00186659/01

| SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZ.271.43.2022

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 1. Remont izby lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.

1. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1.1. Roboty rozbiérkowe.

1.2. Roboty budowlane.

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

1.4. Instalacje sanitarne.

1.5. Instalacje elektryczne.

2. Uwaga. Dopuszczalny okres realizacji prac od dnia 27.06.2022 r. do dnia 26.08.2022 r.

3. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego i zarzadce obiektu (Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 2 w Czersku) z
€O najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczecia prac.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykona dokumentacje fotograficzng pomieszczenia

i terenu, na ktérym beda realizowane roboty budowlane i dostarczy jg na ptycie CD lub DVD do Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, ustawi kontener na
materiaty budowalne rozbiérkowe oraz inne materiaty budowlane, ktére potem na wtasny koszt zutylizuje.

6. Zamawiajacy wymaga, aby ciggi komunikacyjne i ewakuacyjne, po skonczonych pracach kazdego dnia, byty wolne od
przeszkod, materiatéw budowalnych i sprzetu budowlanego utrudniajgcych komunikacje.

7. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, prace budowlane, ktére moga utrudnic¢
funkcjonowanie Szkoty Podstawowej nr 2 w Czersku (np. wytgczenia zasilania energetycznego lub brak doptywu wody).

8. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy, np. foliami, obszar prac budowlanych od pozostatej czesci obiektu.

9. Przedmiot zamodwienia szczegétowo zostat okreslony w opisie zakresu prac, specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w
przedmiarze robét stanowigcych zataczniki do SWZ.

10. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace czynnosci

w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

10.1. roboty rozbiorkowe,

10.2. roboty zwigzane z wykonaniem robot ogéinobudowlanych,

10.3. roboty instalacyjne.

Obowiazki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslaja Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 53368,53 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czes¢ 2. Remont i dostosowanie fazienki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku.
1. Przedmiot zaméwienia obejmuije:

1.1. Roboty budowlane.

1.1.1. Sciany.
1.1.2. Sufity.
1.1.3. Posadzki.
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1.1.4. Stolarka wewnetrzna.

1.2. Instalacje elektryczne.

1.3. Instalacje sanitarne.

1.3.1. Kanalizacja sanitarna.

1.3.2. Instalacja wodociggowa.

1.3.3. Wewnetrzna instalacja c.o.

1.3.4. Instalacja wentylacji.

2. Uwaga. Dopuszczalny okres realizacji prac od dnia 27.06.2022 r. do dnia 26.08.2022 r.

3. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego i zarzadce obiektu (Dyrektora Szkoty Podstawowej nr 2 w Czersku) z
€0 najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczecia prac.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykona dokumentacje fotograficzng pomieszczenia

i terenu, na ktérym beda realizowane roboty budowlane i dostarczy jg na ptycie CD lub DVD do Zamawiajacego.

5. Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, ustawi kontener na
materiaty budowalne rozbiérkowe oraz inne materiaty budowlane, ktére potem na wtasny koszt zutylizuje.

6. Zamawiajacy wymaga, aby ciggi komunikacyjne i ewakuacyjne, po skonczonych pracach kazdego dnia, byty wolne od
przeszkod, materiatéw budowalnych i sprzetu budowlanego utrudniajgcych komunikacje.

7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, prace budowlane, ktére mogg utrudnic
funkcjonowanie Szkoty Podstawowej nr 2 w Czersku (np. wytaczenia zasilania energetycznego lub brak doptywu wody).

8. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy, np. foliami, obszar prac budowlanych od pozostatej czesci obiektu.

9. Przedmiot zamodwienia szczegétowo zostat okreslony w opisie zakresu prac, specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w
przedmiarze robét stanowigcych zataczniki do SWZ.

10. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

10.1. roboty rozbiérkowe,

10.2. roboty zwigzane z wykonaniem robo6t ogéinobudowlanych,

10.3. roboty instalacyjne.

Obowigzki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslaja Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 58311,06 PLN
Czesé 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czes¢ 3. Remont i dostosowanie 2 pomieszczen i tazienki w LCKEIOP w BedZzmierowicach.
1. Przedmiot zaméwienia obejmuije:

1.1. Prace budowlane.

.1. Prace rozbiérkowe.

.2. Stolarka.

.3. Dach obrébki.

4. Posadzki.

.5. Oktadziny $cian i sufitéw.

.6. Wentylacja.

. Prace zewnetrzne - utwardzenia.

. Instalacje.

.1. Instalacje sanitarne.

.1.1. Instalacja kanalizacji.

.1.2. Instalacji wody.

.3.1.3. Instalacja wentylacji.

1.3.2. Instalacje elektryczne.

2. Uwaga. Dopuszczalny okres realizacji prac od dnia 27.06.2022 r. do dnia 26.08.2022 r.

3. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajacego i zarzadce obiektu (OSP w Bedzmierowicach) z co najmniej 2-
dniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczecia prac.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykona dokumentacje fotograficzng pomieszczen i terenu, na ktérym bedag
realizowane roboty budowlane i dostarczy jg na ptycie CD lub DVD do Zamawiajacego.

5. Wykonawca w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, ustawi kontener na
materiaty budowalne rozbiérkowe oraz inne materiaty budowlane, ktére potem na wtasny koszt zutylizuje.

6. Zamawiajacy wymaga, aby ciggi komunikacyjne i ewakuacyjne, po skonczonych pracach kazdego dnia, byty wolne od
przeszkod, materiatéw budowalnych i sprzetu budowlanego utrudniajacych komunikacje.

7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, prace budowlane, ktére moga utrudnic
funkcjonowanie LCKEIOP w Bedzmierowicach (np. wytgczenia zasilania energetycznego lub brak doptywu wody).

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
11
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1
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8. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy, np. foliami, obszar prac budowlanych od pozostatej czesci obiektu.

9. Przedmiot zamodwienia szczegétowo zostat okreslony w opisie zakresu prac, specyfikacji technicznej, oraz pomocniczo w
przedmiarze robét stanowigcych zataczniki do SWZ.

10. Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace czynnosci

w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

10.1. roboty rozbiorkowe,

10.2. roboty zwigzane z wykonaniem robot ogoinobudowlanych,

10.3. roboty instalacyjne.

Obowiazki Wykonawcy z tytutu spetnienia niniejszego wymogu okreslaja Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 89811,09 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznit cze$¢ 1 postepowania o udzielenie zaméwienia jw., poniewaz jedyna ztozona oferta w
postepowaniu podlegata odrzuceniu.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1

Czes¢ 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 64931,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 64931,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 64931,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Ustugi Wykonczeniowo - Budowlane Piotr Kiedrowski
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5921438662

7.3.3) Ulica: Konstantego Klina 7

7.3.4) Miejscowos¢: Czersk

7.3.5) Kod pocztowy: 89-650

7.3.6.) Wojewodztwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-27
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 64931,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej:
do 2022-08-26

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy

Czesc¢ 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie uniewaznieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewaznienia postepowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewaznienia postepowania:

Zamawiajacy uniewaznit cze$¢ 3 postepowania o udzielenie zaméwienia jw., poniewaz nie ztozono zadnej oferty.

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 0
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 0
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
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	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
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	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
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	7.3.3) Ulica: Konstantego Klina 7
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	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 64931,47 PLN
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