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PRZEDMIAR - Budowa sieci gazowej w zwigzku z prze§8taiisAIRRZEDDBARGWego w Kro$nie

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|PRZEBUDOWA GAZOCIAGU N/C
1|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR17/17,6 dn90 wg PN-EN 1555-2 m
d.1/0301-08
42,5 m 42,500
RAZEM 42,500
2|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur PE100 RC SDR11 dn40 wg PN-EN 1555-2 m
d.1/0301-04
14 m 14,000
RAZEM 14,000
3|S 219 1400- |Rury ostonowe PE100 SDR11 dn75 wg PN-EN 1555-2 m
d.1(03
11 m 11,000
RAZEM 11,000
4/KNR-W 2-19 |Rury ostonowe stalowe dwudzielne DN150 z sgczkiem wechowym m
d.1/0119-01
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
5|KNR-W 2-19 |Mufa PE100 SDR11 dn40 polietylenowa elektrooporowa wg PN-EN 1555-3 szt.
d.1/0303-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6|KNR-W 2-19 |Mufa redukcyjna PE100 SDR17 dn90/40 polietylenowa elektrooporowa wg PN-|szt.
d.1/0303-08 EN 1555-3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR-W 2-19 |Mufa redukcyjna PE100 SDR17 dn90/63 polietylenowa elektrooporowa wg PN-|szt.
d.1/0303-08 EN 1555-3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8|KNR-W 2-19 | Tréjnik réwnoprzelotowy PE100 SDR17 dn90 polietylenowy doczotowy wg PN- |szt.
d.1/0303-08 EN 1555-3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-19 |Kolano PE100 SDR17 dn90 90st polietylenowe doczotowe wg PN-EN 1555-3 |szt.
d.1/0303-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|kalkulacja |Potgczenie PE-Stal dn40/DN32 materiat cz. PE100 SDR11 materiat cz. Stalo- |kpl.
d.1|wiasna wej L290
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11|kalkulacja |Potgczenie dn63/DN50 materiat cz. PE100 SDR11 materiat cz. Stalowej L290 |kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 2-19 Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 m
d.1/0219-01
58 m 58,000
RAZEM 58,000
13|KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 m
d.1/0219-01
58 m 58,000
RAZEM 58,000
14|kalkulacja |Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 kpl.
d.1|wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
15|kalkulacja |Stupek znacznikowy betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 kpl.
d.1|wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR 9-12 Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068 m2
d.1/0203-03
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
17|kalkulacja |Zabezpieczenie antykorozyjne / izolacja rury dwudzilenej stalowej DN150 m2
d.1|wtasna
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
18/ KNKRB 6 Podsypka piaskowa m3
d.1/0102-05
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
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19|KNR 2-01 Woykop - dotki montazowe 1,5x1,5x1,5m - 5 szt m3
d.1/0310-02
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
20|KNNR 1 Wykopy m3
d.1/0210-01
26 m3 26,000
RAZEM 26,000
21|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw z zaggszczeniem m3
d.1/0317-01
26 m3 26,000
RAZEM 26,000
22|kalkulacja |Dozor kpl.
d.1|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci m
d.1/0211-02
56,5 m 56,500
RAZEM 56,500
24 |kalkulacja |Odbiér techniczny kpl.
d.1|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|kalkulacja |Roboty przetaczeniowe wg OZG Jasto kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/|PRZEBUDOWA WODOCIAGU
26|KNR 2-18 W4-W4.1-W4.2 - odcinek sieci wodociggowej PE100 PN10 SDR17 dn90 m
d.2|0208-02
58,5 m 58,500
RAZEM 58,500
27|KNNR 4 Zasuwa do wody DN32 z klinem miekkouszczelniajacym kpl.
d.2|1101-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28|kalkulacja |Nawiertka - Zestaw przytgczeniowy do rur miekkich 40/90 kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 |kalkulacja |tacznik rurowy PVC/PE dn 80-103 PN10 kpl.
d.2|wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30(kalkulacja |Elementy wigczeniowe, ksztattki w zakresie $rednicy dn110 szt
d.2|wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
31|kalkulacja |Obudowy do zasuw sztywna/teleskopowa DN32 - 20 szt
d.2|wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|kalkulacja |Skrzynka uliczna - korpus zeliwny szt
d.2|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 1 Wykopy m3
d.2|0210-01
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
34/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw z zaggszczeniem m3
d.2|0317-01
42 m3 42,000
RAZEM 42,000
35|kalkulacja |Dozor kpl.
d.2|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2-18 |Préba szczelnosci 200m -
d.2|0704-01 1 préb.
1 200m - 1,000
1 prob.
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RAZEM 1,000
37 |kalkulacja |Odbiér techniczny kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-19 | Tasma ostrzegawcza z wktadkg lokalizacyjng do wody m
d.2|0102-01
60 m 60,000
RAZEM 60,000
39|kalkulacja |Roboty przetgczeniowe kpl.
d.2|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|kalkulacja |W1-W1.1iW2 - W2.2 zageszczenie podbudowy ponad przewodem kpl.
d.2|wiasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41|kalkulacja |Ptytka betonowa 50x50x10cm - stabilizacja zasuw, hydrantow i skrzynek ulicz- |kpl.
d.2|wtasna nych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|kalkulacja |Piasek - obsypka rury m3
d.2|wiasna
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR-W 2-18 |Ptukanie wodociggu odc.
d.2|0708-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
44 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych odc.
d.2|0707-01 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
3/BUDOWA KD
45|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PE DN500 SN8 m
d.3|0407-04
105 m 105,000
RAZEM 105,000
46|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PE DN400 SN8 m
d.3/0407-03
204,5 m 204,500
RAZEM 204,500
47|/KNR 2-18 Montaz rurociggéw z rur PE100 SDR11 DN200 m
d.3/0208-04
16 m 16,000
RAZEM 16,000
48|kalkulacja |Prefabrykat - wylot betonowy DN500 kpl.
d.3|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49|kalkulacja |Prefabrykat - wylot betonowy DN400 kpl.
d.3|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR-W 2-18 |Wpust uliczny ze studnig szt.
d.3|0524-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
51|KNR-W 2-01 |Kompletne studnie wlazowe dn800 h-1,6m z wylotami DN500 do obcigzen szt.
d.3|0618-02 D400 - 40t z wlazami zeliwnymi
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
52|KNR-W 2-01 |Kompletne studnie wtazowe dn800 h-1,5m z wylotami DN400 do obcigzen szt.
d.3/0618-02 D400 - 40t z wkazami zeliwnymi
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
53|KNR-W 2-01 |Kompletna studnia wlazowe dn1500 h-1,6m z wylotem DN500 z krata zabez- |szt.
d.3/0618-05 pieczajgcg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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54/ KNNR 1 Wykopy m3
d.3/0210-01
460 m3 460,000
RAZEM 460,000
55|KNKRB 6 Podsypka piaskowa m3
d.3/0102-05
35 m3 35,000
RAZEM 35,000
56/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw z zaggszczeniem m3
d.3|0317-01
250 m3 250,000
RAZEM 250,000
57 |kalkulacja |Odbiér techniczny kpl.
d.3|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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