

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

REALIZACJĘ 7 PODWÓREK INTEGRACYJNYCH NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM W LĘBORKU

1. W rozdziale IV SIWZ „TERMIN REALIZACJI” punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Wymagany termin realizacji zamówienia: do 16.08.2021 r.”

2. W rozdziale IX SIWZ „WADIUM” w punkcie 2 podpunkt 2.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„W razie wniesienia wadium w pieniądzu, wpłata na konto powinna być wniesiona z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Zamawiającego najpóźniej w dniu 17.02.2021 r. do godziny 11.45, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.”

3. W rozdziale X SIWZ „TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ” punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert, tj. od dnia 17.02.2021 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

4. W rozdziale XII SIWZ „MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT” punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przygotowaną ofertę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami niniejszej SIWZ należy złożyć poprzez Platformę w terminie do dnia 17.02.2021 r. do godziny 11 ⁴⁵ .
--

5. W rozdziale XII SIWZ „MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT” punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowa.pl w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, pokój 101 (Sala Rajców), w obecności przedstawicieli Wykonawców, którzy wyrażą chęć przybycia na część jawną przetargu w dniu 17.02.2021 r. o godz. 12.00.

6. Zmienia się treść Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz oferty). Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszej zmiany SIWZ.

7. W Załączniku nr 5 do SIWZ – projekcie umowy – w §3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 16.08.2021 r.”

BURMISTRZ MIASTA


Witold Namysłak

25.01.2021r.