
Nazwa inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej budynku
Urzędu Gminy Kruszyna

Adres obiektu: 42-281 Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5
240408_2.0005.492/4
240408_2.0005.492/3

Inwestor: Gmina Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5
42-281 Kruszyna

Przedmiar robót
ARCHITEKTURA

Kod CPV:-45000000-7 Roboty budowlane 
Data oprac.: 2022-12-22
Podstawa opracowania: KNR, AW, KNR 4-01, KNR 2-31, KNR 2-02, KNR 19-01, KNR 2-02W, 
KNR 00-23, KNNR 3, KNNR 2
Waluta: PLN
Charakterystyka robót:

Przedmiotem opracowania termomodernizacja-poprawa efektywności energetycznej budynku 
Urzędu Gminy Kruszyna. Inwestycja realizowana będzie na działce nr ewid. 492/4,492/3  w Kruszynie,
ul. Andrzeja Kmicica 5

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane dotyczące docieplenia w/w budynku, 
odnowienia elewacji, docieplenie stropu, wymianę stolarki drzwiowej, ukształtowanie chodnika 
przy zachodnim wejściu do budynku, montaż pompy ciepła  oraz uporządkowania jego 
bezpośredniego otoczenia ( opaska wokół budynku). 

Projekt przewiduje również wymianę istniejących rynien i  rur spustowych. 
Inwestycja obejmuje: 
• termomodernizację budynku  wraz z wymianą drzwi zewnętrznych 
• wymiana parapetów zewnętrznych, 
• naprawa opaski wokół budynku, 
• docieplenie stropu
• wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
• naprawa kominów 
• montaż pompy ciepła
• niwelacja utwardzenia przy wejściu zachodnim do budynku

Sporządził:

 

Sprawdził:
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Książka przedmiarów/obmiarów
1. Roboty rozbiórkowe 
 

1 KNR 0535-06-040
Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

53,00 m

2 KNR 0535-04-040
Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku
krotność= 1,00

119,00 m

3  4-01 0354-08-050
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych
krotność= 1,00

8,00 m2

4 KNR 4-01 0535-08-050
Rozebranie obróbek blacharskich , okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp.z blachy nie nadającej 
się do użytku
krotność= 1,00

11,88 m2

1. 33*1,2*0,3 11,88
5 KNR 1101-02-060

Wywiezienie drewna i blachy z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym    na odległość 
1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
krotność= 1,00

2,86 m3

2. Roboty budowlane - dach termoizolacja

6 KNR 2-02W 0529-0401-040
Montaż rur spustowych prostokątnych w rozwinięciu 50 cm z gotowych elementów z blachy cynkowej
krotność= 1,00

53,00 m

7 KNR 2-02W 0519-07-040
Rynny dachowe w rozwinięciu 50 cm z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,70 mm
krotność= 1,00

119,00 m

8 KNR 2-02W 0606-01-050
Folia paoizolacyjna
krotność= 1,00

631,00 m2

9 KNR 00-23 2615-0321-050
Docieplenie ścian    wełną min. przy użyciu gotowej zaprawy klejącej -izolacja ścinek poddasza
krotność= 1,00

40,50 m2

10 KNR 2-02W 0612-03-050
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome,jedna warstwa z płyt z wełny mineralnej układanych na 
sucho gr 25 cm
krotność= 1,00

631,00 m2

11 KNR 2-02 0410-04-050
Montaż legarów pod płytę OSB_Analogia
krotność= 1,00

566,50 m2

1. 397+169,5 566,50
12 KNR 2-02 1110-01-050

Podłoga z płyty OSB o grubości 22 mm.
krotność= 1,00

566,50 m2

3. Roboty budowlane-termomodernizacja

13 KNR    1651-01-050
Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 
10m
krotność= 1,00

857,00 m2

14 KNR    1663-04-050
Zabezpieczenia ochronne siatką jako element dodatkowy rusztowań elewacyjnych o szerokości 0,73m
krotność= 1,00

857,00 m2
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15 KNR 0101-07-050
Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
krotność= 1,00

100,88 m2

1. 1,2*24*2,7+1,2*2,1*6+8 100,88
16 KNNR 3 0604-010-050

Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem 
gaszonym,o powierzchni do 5 m2
krotność= 1,00

88,00 m2

17 KNR 4-01 1202-08-050
Zeskrobanie i zmycie starej farby w miejscach jej spęczenienia
krotność= 1,00

60,00 m2

18 KNNR 2 1405-020-050
Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą silikonową - gzymsy, płaskorzeźby
krotność= 1,00

113,00 m2

19 KNR 0101-08-050
Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę
krotność= 1,00

100,88 m2

20 KNR 0101-01-050
Oczyszczenie i zmycie podłoża pod systemy izolacji cieplnej
krotność= 1,00

857,00 m2

21 KNR 0201-04-050
Gruntowanie podłoża
krotność= 1,00

857,00 m2

22 KNR 2612-08-040
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami 
styropianowymi w systemie
krotność= 1,00

292,60 m

1. 24*2,7*2+1,2*30+15+112 292,60
23 KNR 0112-01-050

Wykonanie na przygotowanym podłożu tynków termoizolacyjnych
krotność= 1,00

744,00 m2

1. 857-113 744,00
24 KNR 19-01 0639-03-050

Oczyszczenie cokołu kamiennego z piaskowaniem
krotność= 1,00

132,00 m2

25 KNR 19-01 0641-03-050
Oczyszczenie spoin ścian kamiennych
krotność= 1,00

132,00 m2

26 KNR 19-01 0826-05-050
Spoinowanie murów z kamienia łamanego, z wykuciem spoin
krotność= 1,00

132,00 m2

27 KNR 19-01 0643-06-050
Impregnacja dwukrotna muru środkami impregnacyjnymi - hydrofobizacja i
wzmocnienie podłoża np. Sarsil W (normy producenta)
krotność= 1,00

132,00 m2

28 KNR 0533-02-050
Montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej
krotność= 1,00

11,88 m2

29  KALKULACJA WŁASNA-020
remontt zadaszenia nad wejściem do kotłowni
krotność= 1,00

1,00 szt

30  KALKULACJA WŁASNA-020
Wykonanie odkrywek pod nadzorem konserwatora zabytków
krotność= 1,00

1,00 szt
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31  KALKULACJA WŁASNA-020
Demontaż i montaż urządzeń na elewacji - klomatyzatory, alarm,    instlacja odgromowa td
krotność= 1,00

1,00 szt

4. Roboty budowlane-wymiana stolarki

32 KNR 2-02 1203-02-050
Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2.
krotność= 1,00

2,20 m2

33 KNR 2-02 1203-02-050
Drzwi zwnetrzne drewniane o powierzchni ponad 2 m2.
krotność= 1,00

18,50 m2

5. Opaska i chodnik

34 KNR 2-31 0810-01-050
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
krotność= 1,00

182,00 m2

35 KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV
krotność= 1,00

159,00 m2

1. 129+30 159,00
36 KNR 2-31 0114-05 0114-06-050

Podbudowa z kruszywa łamanego - profiliwanie utwardzenia
krotność= 1,00

129,00 m2

37 KNR 2-31 0511-03-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej_ułożenie 
istniejącej kostki
krotność= 1,00

159,00 m2

38  KALKULACJA WŁASNA-020
Ogrodzenie jednostki PC z montażem
krotność= 1,00

1,00 szt
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Spis działów

Lp. Nazwa działu Od Do
1. Roboty rozbiórkowe 1 5
2. Roboty budowlane - dach termoizolacja 6 12
3. Roboty budowlane-termomodernizacja 13 31
4. Roboty budowlane-wymiana stolarki 32 33
5. Opaska i chodnik 34 38
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