SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa inwestycji: Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Urzedu Gminy Kruszyna

Adres obiektu: 42-281 Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5
240408_2.0005.492/4
240408_2.0005.492/3

Inwestor: Gmina Kruszyna
ul. Andrzeja Kmicica 5
42-281 Kruszyna



1.6. OKkre¢lenia podstawowe
Ilekro¢ w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o:

1.6.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a)  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, c)
obiekt matej architektury;

1.6.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.6.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej. przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak:

strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.6.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.6.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.6.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.6.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.6.8. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca

na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.6.9. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektow - metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.6.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.6.11. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.6.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzac do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.6.13. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz

urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z pdzn. zm.).

1.6.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wlasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.



1.6.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.16. rejestrze obmiarow (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.6.17. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne

do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.6.18. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.6.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nic zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.6.20. poleceniu zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU) - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez ZRU w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.21. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.6.22. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych. ST - ogolna specyfikacja
techniczna
SST - szczegélowa specyfikacja techniczna

1. SST-B-16 — CPV -45450000-6 — Elewacja z dociepleniem
ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodnosé

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.



Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesic Wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatki na ktorej zlokalizowany jest obiekt.
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2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
W umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreélong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) Kkopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty
ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego
realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca

zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakorczenie robdt za utrzymanie wszystkich reperéw

i innych znakéw geodezyjnych istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdéw terenu
W sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Do
obowigzkow wykonawcy nalezy zabezpieczenie budynku przed zalaniem po zdemontowaniu pokrycia



dachowego i stropu. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym
budynku w trakcie realizacji robot.

Niedotrzymanie tego warunku spowoduje, ze wykonawca przeprowadzi remont przywracajgcy poprzedni stan
techniczny na wilasny koszt.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sg wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby
te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi koniecznosé przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy. Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajgcego realizacjag umowy o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym

przez zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw
1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
Iub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W Ccene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry mogiby powstac
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie
materiatow; ktore wptywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materialdow emitujacych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.



Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.

Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczesstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac

i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4. Dokumenty budowy.

2.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date. nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktoéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie
p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zardowno wykonawce jak i zarzgdzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce.

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot:

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty. okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajgcego realizacja umowy



- daty zgloszenia robot do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych:

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy:

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegolnie w
odniesieniu do wytyczania obiektoéw w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaly
przeprowadzone i pobrane:

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone; - inne istotne
informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie
decyzje zarzadzajacego realizacja, umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego
zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i
wyceniony przedmiar robdt, stanowigcy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez: a)
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie; f)

Protokoty odbioru robét.

g) Opinie ekspertow i konsultantow,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego
realizacjg umowy zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcy w trakcie trwania umowy.
2.5.1. Informacje ogdlne



W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujgcych dokumentéw: Rysunki robocze
Dokumentacja powykonawcza
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos$¢ z dokumentami
wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazoéw materiatdéw oraz procedur ztozonych Iub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg
miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma

on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Zarzadzajacy realizacjg urnowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkoéw projektowania

i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtokg wynikajaca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw
okreslonych w umowie.

Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,

by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac

w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne.

Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w
inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan
z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowacé na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJp UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz



postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia maja
moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. MATERIALY

4.1. 7roédla uzyskiwania materialow.

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdélowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie
przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedlozy
szczegblowa informacje o Zrddle -produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. Akceptacja
zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z danego Zrédla nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédta sa akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych

z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta
wykonawca ma obowiagzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatlow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materialow.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy, zeby
sprawdzié¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy
realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, Zzeby sprawdzi¢ jego
wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialow.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach
materiatow 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw przez zarzadzajgcego realizacjq
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniac¢ nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzagdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét. 4.3. Atesty
materialow

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane s atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiada¢ atest okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materiatéw, zarzadzajacy- realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy pelng zgodnosé tych materialow z warunkami podanymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.



Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie.
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajyce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktoérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialdéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materialy zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny

z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja
umowy kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.



Jezeli projekt wykonawcezy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. TRANSPORT

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie
wykonawczym i szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego, szczegbdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7. KONTROLA JAKO¢CI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakogci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1  jakosci  materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci
wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazgdaé od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajgcy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

7.2. Pobieranie préobek.

Probki do badar beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce  do badan wykonywanych przez
zarzadzajgcego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary.



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja
umowy.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wplynac ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, rowniez przez, niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi wykonawca. Dla
celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i
producenta materialow- zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja
umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7.4. Certyfikaty i deklaracje.

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepis6w i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma lub
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
. jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktdére spetniajg wymogi SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).



W przypadku materiatéw, dla ktorych ww dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore
nie spetnia tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a

ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad
umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru s wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot Iub gdzie indziej
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich
roboét. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz
linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, to objetoéci beda wyliczane w m’, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktore majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach Iub kilogramach.

8.2. Urzydzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza
one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie Iub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNO¢CI

Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIpZANE

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione
w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2. Przepisy prawne.



Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze parstwowe
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji rob6ot. Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdzniejszymi
zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z. 163)
wraz z poZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzern lub metod. Bedzie
informowat zarzgdzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow 1 innych wymaganych $wiadectw.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA, ARCHITEKTURA

SPIS TRESCI :

SST-B-16 CPV-45450000-6 — Elewacja z dociepleniem

1. WSTgP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z cze$ciowq rozbiorka elementéw budowlanych, dla zadania pt.:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Urzedu Gminy Kruszyna4

2-281 Kruszyna

ul. Andrzeja Kmicica 5

ER]

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w pt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka: -
Rozbidrka orynnowania i obrobek blacharskich
- Demontaz parapetéw zewnetrznych
- Czesciowe skucie tynku na podtozu z cegly i1 pustaka, ze Scian i osciezy okiennych i drzwiowych -
Skucie gzymsow nad- i podokiennych
- Rozbidrka murka z cegly
- Demontaz balustrady
- Demontaz okien z pustakoéw szklanych
- Wywoz gruzu
- Szczegotowy zakres robot wg projektu i przedmiaru



1.4. Okre¢lenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.6. 1.5. Ogélne wymagania dotyczyce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczzce materialow Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich
sktadowania, podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczyce sprzetu Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw budowlanych budynku, moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru: - spycharki

- tadowarki

- zurawie samochodowe

- samochody ciezarowe

- miloty pneumatyczne i reczne -  pity mechaniczne, i przecinaki

- kilofy, topaty, szpadle itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogolne wymagania dotyczace

transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

4.2. Transport materialéw z rozbioérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na odlegtos¢ ustalong przez
Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét Ogolne zasady wykonania robot

podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw budynku, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora. Jesli
dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidorkowe;j, Inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materialow.



Roboty rozbidorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on zlozy¢ je na wskazane
miejsce przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg sie wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drog, ogrodzen i przepustow znajdujace sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone.

W szczegolnoscei nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic .

6. KONTROLA JAKO<CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét Ogolne zasady kontroli jakosci robot
podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.2. Kontrola jako¢ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbidorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét Ogolne zasady obmiaru robot podano
w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa jednostkg obmiarowg robot

zwigzanych z rozbioérka jest:

- dla elementéw kostrukeji stalowych — t (tona)
- dla $cianek —m2 (metr kwadratowy)
- dla tynkéw — m2
- dla elementéw $cian i podktadow —m3 (metr szescienny)
- dla stolarki m2 lub sztuka
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9. PODSTAWA PLATNOsCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczyce podstawy platnogei Ogolne ustalenia dotyczace podstawy
ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje dla rozbiorek :
- catkowita rozbidrka elementdw z wyniesieniem na wskazane miejsce

- wywiezienie materiatow z rozbiorki



- wywiezienie wraz ze wszystki kosztami (utylizacja , sktadowanie itp. ) na odlegto$¢ ustalong przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIpZANE

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco og6élnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nierdwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym 9. BN-

77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

SST-B-16 CPV-45450000-6 - ELEWACJA Z DOCIEPLENIEM

1. WSTP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac na elewacji budynku dla zadania pt.. Poprawa efektywnosci energetycznej budynku
Urzedu Gminy Kruszyna 42-281 Kruszyna ul. Andrzeja Kmicica 5

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot obj etych SST
1.3.1. Docieplenie tynkiem termoizolacyjnym
Docieplenie tynkiem wg dokumentacji technicznej i wytycznych producenta
1.3.2. Inne roboty zgodnie z przedmiarem
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobow
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajgcy sie, minimum, z nastepujacych
sktadnikow:
— zaprawy klejacej i tacznikdéw mechanicznych systemu,
— materiatu do izolacji cieplnej,
— jednej lub wiekszej liczby okredlonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera
zbrojenie,
— warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sa zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.



Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

— sposdb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie
rozprzestrzeniajace.

Podloze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem

mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — material nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania,

redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspolczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO

mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry

termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Eaczniki mechaniczne — okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na

przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu

do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne

systemu.

Siatki z wldkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggltych widkien szklanych

w obu kierunkach watku i osnowy, z wykorczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw. Zbrojenie — okreslone

materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymalosci mechaniczne;j.

Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe. Warstwa wykorczeniowa —

okreslony material mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe.

Warstwa wykonczeniowa w polaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddzialywaniem

warunkow atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupelniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne),

profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych

BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogédlne wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania

ogoblne” pkt 2

Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma

europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub krajowa

specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo —

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona



wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg Iub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umoSliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.
2.2. Rodzaje materiatoéw i elementéw systemu BSO
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplert powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
W sktad zestawdéw wyrobdw do systemowych ocieplert wchodza nastepujgce materiaty:
1) Plyty styropianowe o gr. 15, 10, 51 3cm
2) zaprawa klejaca
3) masa szpachlowa zbrojeniowa
4) siatka zbrojeniowa z widkna szklanego
5) Tynk elewacyjne — (np.Dryvit) — silikonowy lub silikatowy, o wysokiej odpornosci na algi i grzyby,
struktura baranka, ztobiona lub modelowana, bialy i kolorowy, opak. 25 kg
6) Laczniki mechaniczne dopuszczone do obrotu i stosowania w zestawach wyrobow do ocieplania
$cian zewnetrznych systemami BSO.
7) Materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji - listwy, tasmy, siatki naroznikowe,
materiaty uszczelniajace i inne akcesoria systemowe.
8) Farba elewacyjne - silikonowa, na sztywne podtoza, ekstremalnie niska sktonnosc do zabrudzen,
podwyzszona odpornos$¢ na dziatanie alg i grzybow, barwiona

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania s wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikdéw systemu, wymienionych w odpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajagcym BSO do obrotu sg Europejskie

Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —

ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania
mas,zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materialow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,



3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaltowania otworow
(zaglebianie talerzykow i kragzkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkow — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia

do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materiatlow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkoéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych mogga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,

kolejowego, 100 wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5

5.2. WYKONANIE DOCIEPLENIA BSO

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornoéci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomocg dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornoéci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni

lIub ocena zwartosci 1 nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podioza za pomocg mokrej szczotki, pedzla

lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek sciany (stropu) od ptaszezyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoséci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe




monolityczne, Selbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach

przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji techniczne szczegotowej nalezy

odwola¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podtoSa wystepujacego na docieplanym obiekcie).

Ilo$¢ 1 rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow,

miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos$é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podlozy

istniejgcych —zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci

dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonad jej badanie metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzgdzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoplytowej

(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny)

zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych
(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

—usuna¢ nierdwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypelienie zaprawg wyrownawcza),

—usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejacych podlozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa
(rézne rodzaje Scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypehic zaprawg wyréwnawcza,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej szczegdlowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spelnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych

warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia,

wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddzialywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Niektore systemy zawieraja odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach

podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te

szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednié w specyfikacji technicznej
szczegbdlowe;.

5.5.1. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy

na calg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej

listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze

profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoriczen lub stykoéw z innymi elementami elewacji.

Za pomoca sznurOw wyznaczy¢ plaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.



Nanies¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackow i cigglego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zgbkowang na catej
powierzchni plyty.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania
(przesunigcie min. 15 cm). Zapewnié szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Scislte ulozenie ptyt i
wypehienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajgca.
Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania rowne;j
powierzchni.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy
wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami
rozporowymi). Dlugos$¢ tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza.
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2), w projekcie przewidziano 6szt./m2, na narozach min. 7szt./m2

— od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe,
a nastepnie wkreci¢ lub wbié trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztaltowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kagtownikow, tasm 1 paskow siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykonac¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggna¢ pacy warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i
wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic¢ - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojone;j

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementoéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne: listwy podokienne, gzymsy pasowe i gzyms wieAczacy, zamocowac (nakleic)

na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykornczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wezesniej, niz po
uplywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych)
nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego 1 poddaé jego powierzchnie obrobcee, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowa (w SST nalezy
te wymagania opisac).

Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkow
srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich
nalezy unikaé stosowania kolorow ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKO$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych

Przed przystagpieniem do rob6t ociepleniowych nalezy przeprowadzié¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.



6.2.1. Badania materialow

Badanie materiatléw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy, dotyczacych

przyjecia materialdéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materialdéw przez producenta,

potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji

technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami

powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej

SST.

6.3. Badania w czasie rob6t

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo

okreslonych robo6t. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczeg6lnie wazna jest biezgca kontrola

robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podioza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy

gruntujacej), rOwnosci powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na

powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypehnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt,

uksztaltowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow rozporowych,

potozenia talerzykow (krazkow) wobec plaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi,

wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosdci warstwy i jakosci powierzchni warstwy

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.

Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. pekniec

na polaczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania

(w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury, — malowania — pod wzgledem jednolitosci i
koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan, dotyczacych

robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, — jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtoza,

— prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki bada dokonanych przed

przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy

zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podloza

nadawaly sie do wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakornczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych



W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych roboét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej SST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt.10.1., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania scian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004r.

M.in. zgodnie z trescig ,, Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych” dla tynkow

o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”. Wedtug
tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescié sie w nastepujgcych granicach:
Obowiagzuja takze wymagania:

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢  wieksze niz 7 mm,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢
wieksze  niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuklosci 1 wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci
Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2. 7 powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordéw wieksze od 1 m2,
doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dhugosci osciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Do roboét zanikajgcych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie.

Ich odbioér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowq specyfikacjq
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem roboét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy ( jezeli umowa dotyczy )

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach

i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (korcowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiodr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Odbiodr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9 9.2.
Zasady rozliczenia i platnosci

- wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materialdow w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawca
1 zgodnie z zaleceniami producenta, - likwidacje stanowiska roboczego.
9.3. Roboty tymczasowe :
a) Rusztowania - jako oddzielna pozycja kosztorysowa
b) Pozostate zabezpieczenia takie jak : zabezpieczenie stolarki , ogrodzenia , wygrodzenia , powierzchni tarasu
i schodow, barierek i inne — uwzgledni¢ w kosztach ogdlnych budowy



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

(XPS) produkowane fabrycznie.Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow selbetowych. Wymagania w zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw

komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania

1 badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania Scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ociepler, W-wa 2004 r.
Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.



ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako

materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny mineralne;j

jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. — Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
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