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Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne zostały opracowane 
w oparciu o przepisy i wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r. w sprawie „zakresu i formy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych” (akt posiada tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego), a także na podstawie publikacji Izby Projektowania Budowlanego pt. 
„Dokumentacja i Specyfikacje w zamówieniach publicznych”, w której określono zakres oraz formę i 
niezbędne dane, jakie powinny te dokumenty zawierać. 
Zawarte w poniższej ogólnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczące zagadnień związanych z 
wykonawstwem, organizacją oraz odbiorem i rozliczeniami robót budowlanych należy każdorazowo 
dostosowywać do specyfiki oraz zakresu i wielkości realizowanej inwestycji. 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru  prac związanych z zadaniem inwestycyjnym:  
„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy 
Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – 
Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.” 
Inwestorem jest Gmina Miasta Gdańska w imieniu, której działa: Dyrekcja Rozbudowy Miasta 
Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk. 
Specyfikacja zawiera podstawowe ustalenia i kryteria oceny wykonania prac w zakresie rozbiórki 
zniszczonych umocnień brzegowych i wykonania nowego umocnienia brzegów rzeki Motławy na 
odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego oraz oczyszczenia i odcinkowego umocnienia koryta 
kanału.   

1.2 Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotowe prace będą polegały na naprawie zdekapitalizowanego nabrzeża rzeki Motławy od Mostu 
Zielonego do Targu Rybnego. Nabrzeża przeznaczone będą do cumowania jednostek pływających a ich 
nawierzchnia stanowi ciąg spacerowy. 
Zakres robót będzie obejmował przebudowę nabrzeża rzeki Motławy polegającą na: 
 wykonaniu nowej ścianki szczelnej stalowej 

 rozbiórce istniejącego oczepu, płyty żelbetowej i części nawierzchni, 

 wykonaniu (odtworzeniu) nowego oczepu z płytą żelbetową, 
 wbudowaniu w ściankę szczelną rur osłonowych dla istniejących wylotów, 

 budowie kolektora (kd 700) odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha wraz  
z usunięciem potencjalnej kolizji z nowoprojektowanym nabrzeżem – odcinek od studni przy Bramie 
Św. Ducha do przebudowywanego nabrzeża,  

 rozwiązaniu i usunięciu kolizji sieciowych wynikających z rozbiórek i wykonania nowych ścianek 
szczelnych oraz oczepów nabrzeża, 

 rozbiórce i wykonaniu nowych murków znajdujących się w części odwodnej nabrzeży  
w zakresie wychodzącym poza opracowanie pn.: „REMONT DŁUGIEGO POBRZEŻA OD MOSTU 
ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDAŃSKU” , 
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 dowiązaniu do nawierzchni nabrzeży w zakresie wychodzącym poza opracowanie pn.: „REMONT 
DŁUGIEGO POBRZEŻA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W GDAŃSKU” . 

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa nabrzeża w celu przywrócenia odpowiednich parametrów 
technicznych, do cumowania jednostek pływających w części niskiej nabrzeża. Natomiast część wysoka 
nabrzeża jest objęta zakazem cumowania. 
Przedsięwzięcie to ma również na celu poprawę bezpieczeństwa żeglugi oraz zabezpieczenie lewego 
brzegu rzeki Motławy przed rozmywaniem falami powstałymi na skutek przepływu jednostek 
pływających. 
Planowana do realizacji inwestycja stanowi obszar Portu Morskiego w Gdańsku.  

Obowiązującymi przepisami na terenie portu jest Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego 
w Gdyni z dnia 16 lipa 2018r. Przepisy portowe (z późn. zmianami), w których znajdują się m.in. 
szczegółowe warunki poruszania się po rzece Motławie. Zgodnie z w/w zarządzeniem na Motławie od 
Haka Polskiego w górę rzeki obowiązuje prędkość nie większa niż 4 węzły. 

Na przebudowywanym odcinku lewego nabrzeża Motławy na wysokości Bramy Św. Ducha, 
znajduje się przyczółek kładki na Wyspę Spichrzów. Warunki funkcjonowania żeglugi w rejonie Kładki 
określa Zarządzenie nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie 
zmiany Przepisów portowych oraz Załączniki do w/w zarządzenia.  

Wg zapisów zawartych w Atlasie Zanurzeń Kapitanatu Portu Gdańsk (www.umgdy.gov.pl) 
dopuszczalne zanurzenie przy nabrzeżu na odcinku 110m (Przystań Żeglugi Gdańskiej) wynosi 3,30m, z 
uwagą że na odcinku 15m od Mostu Zielonego maksymalne zagłębienie nie może przekroczyć 1,60m. 
Natomiast dopuszczalne zanurzenie przy Długim Pobrzeżu na odcinku 360m(część wysoka) wynosi 
1,00m. Dla części wysokiej nabrzeża na odcinku 360m obowiązuje zakaz cumowania (Zawiad. Kpt. Portu 
Nr 7/82). 
Dzięki realizacji inwestycji zostaną osiągnięte następujące cele długoterminowe: 
1. poprawa bezpieczeństwa żeglugi i turystyki wodnej,  
2. wzrost bezpieczeństwa lokalnej społeczności, 
3. zwiększenie atrakcyjności regionu i jego rozwój społeczno-gospodarczy. 

1.3 Zakres stosowania OST 

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji 
robot z zakresu budownictwa hydrotechnicznego. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót hydrotechnicznych związanych z modernizacją Nabrzeża Motławy. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.4.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych oraz reperów geodezyjnych oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
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1.4.2 Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.4.3 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i robót 

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość wbudowanych materiałów oraz jakość i terminowość 
wykonanych robót i za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru -  
Wykonawcy stanowią część umowy na wykonanie  robót budowlanych, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

1.4.5 Przekazanie terenu budowy  

W terminie określonym w warunkach kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędna dla 
wykonania robót wraz z kompletną dokumentacją projektową i STWioRB z pozwoleniem na budowę i 
dziennikiem budowy.  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony istniejących punktów pomiarowych do chwili ostatecznego 
odbioru robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Zamawiający nie zabezpiecza terenu pod zaplecze 
tymczasowe Wykonawcy. Wykonawca uzyskuje teren we własny zakresie i na własny koszt.  
Wszelkie prace budowlane będą prowadzone z wody, przy użyciu sprzętu pływającego. W fazie realizacji 
do najistotniejszych prac będą należały roboty kafarowe wykonywane z wody. Roboty kafarowe będą 
prowadzone i nadzorowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w taki sposób, 
by nie naruszyć stateczności konstrukcji istniejących budynków i obiektów oraz nie narazić ich na 
uszkodzenia powstałe wskutek drgań. Drgania zostaną ograniczone do minimum. Nowa ścianka szczelna 
zostanie wykonana metodą wciskana. Planowane prace czerpalne będą wykonywane z zastosowaniem 
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pogłębiarek mechanicznych o wysokiej sprawności. Poza tym w fazie realizacji planowane są typowe 
prace rozbiórkowe i budowlane przy przebudowie istniejącej infrastruktury drogowej oraz sieci 
podziemnych wodnokanalizacyjnych i energetycznych w rejonie nabrzeży Motławy.   
Wykonawca zabezpiecza teren i pomieszczenia dla Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru/Kierownika 
Budowy. 

1.4.6 Zabezpieczenie terenu budowy  

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany 
do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca zapewni tymczasowe zabezpieczenie terenu budowy zgodnie ze swoimi standardami oraz 
BIOZ-em. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
W związku z etapowaniem robót i synchronizacją z wykonawcą prac budowlanych na zadaniu pn.: 
„REMONT DŁUGIEGO POBRZEŻA OD MOSTU ZIELONEGO DO TARGU RYBNEGO W 
GDAŃSKU”, realizowanego przez GRANARIA Development Gdańsk BIS Sp. z o.o.. zabezpieczenie 
terenu budowy musi być uzgodnione z tym wykonawcą, inspektorem nadzoru oraz Inwestorem, 
instytucjami odpowiedzialnymi za organizacje ruchu na nabrzeżu i na wodach rzeki Motławy, w 
szczególności z: Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, Gdańskim Ośrodkiem Sportu, Urzędem Morskim w 
Gdyni, Kapitanatem Portu w Gdańsku. 
Ponadto: 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji robót uwzgledniający kolejność realizacji 
robót. W zależności od potrzeb i postępu robot projekt ten powinien być zaktualizowany na bieżąco 
przez wykonawcę. Projekt organizacji robót powinien uwzględniać harmonogram przygotowany 
przez inwestora. 

 Na czas wykonani robot Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, znaki, światła ostrzegawcze, boje, sygnały, drogi 
tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów, 
pieszych i żeglugi oraz wykonywanych prac. Wykonawca zapewni odpowiednia i stałe całodobowe 
warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia 
zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez Inżyniera/inspektora Nadzoru przed ich 
ustawieniem, 

 W przypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, 
zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast 
należy zawiadomić Inżyniera/Inspektora o tym incydencie, 

 Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, by nie stwarzać zagrożeń w żegludze 
na czynnym torze wodnym, bądź jego zanieczyszczeń. Jakiekolwiek zanieczyszczenie zostanie 
niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę na jego koszt. O każdym incydencie Wykonawca 
natychmiast powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
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 Przed przystąpieniem przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi 
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z Inspektoratem Oznakowania 
Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni i Inwestorem, Plan bezpieczeństwa żeglugi  
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót Plan 
żeglugi powinien być aktualizowany. 

 W uzgodnieniu z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru Wykonawca umieści tablice informacyjne 
budowy, których treść oraz wygląd graficzny będzie przez niego zatwierdzony. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 W trakcie wykonywania prac w razie znalezienia przedmiotu przypominającego niewybuchy lub 
niewypały należy zachować się w sposób przewidziany w takich przypadkach tj.: 
- nie dotykać go, a w szczególności nie podnosić, nie przesuwać, nie używać wobec przedmiotu 
jakichkolwiek narzędzi, 
- w miarę możliwości zabezpieczyć miejsce znalezienia przed ingerencja innych osób, 
- powiadomić policję,  
- do czasu przyjazdu policji pozostać w pobliżu znaleziska – nie dopuścić innych osób do 
manipulowania przedmiotem. 

1.4.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

W trakcie realizacji robót, wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji oraz do czasu 
zakończenia prac wykonawca będzie podejmował stosowne działania, aby dostosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót. Unikać należy 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, 
hałasu i innych czynników powodowanych jego działalnością.  
W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie  
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
W szczególności należy zwrócić uwagę na warunki zawarte w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, pozwoleniem wodnoprawnym. 

1.4.8 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

1.4.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
UWAGA: W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną instalację, Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy 
1. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub brakiem koniecznych 
działań Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność. Stan uszkodzonej lub 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż  przed powstaniem uszkodzenia. 

2. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Inspektora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji. 

3. Wykonawca   powiadomi   wszystkie   instytucje   obsługujące   urządzenia    
i instalacje   podziemne i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez 
te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robot w obrębie terenu budowy 
w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym  jednak niż w czasie przewidzianym w programie robót. 
Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robot. 

4. Zakłada się Wykonawca zapoznał si z zakresem robot wymienionych powyżej i że planując swoje 
roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w powyżej, 
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być 
podstawą  do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 

5. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub 
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucję użytkującą lub 
będącą właścicielem tych instalacji lub urządzeń a także Inżyniera/Inspektora. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

6. Zaleca się aby Wykonawca przed rozpoczęciem robót uzgodnił ze wszystkimi 
właścicielami infrastruktury podziemnej, zlokalizowanej na terenie placu budowy, zaplecza 
wykonawcy, akwenie wodnym i pod drogami dojazdowymi, jej aktualny przebieg. Jakiekolwiek 
uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych wykazanych na planach  
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zmawiającego lub wykazany w dokumentacji 
projektowej, obciąża Wykonawcę i zostaną usunięte na jego koszt. 

1.4.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. W przypadku transportu technologicznego uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia co do trasy dróg, rodzaju sprzętu, przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Uszkodzone drogi i ścieżki należy po wykonaniu inwestycji naprawić.  
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1.4.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
„planem BIOZ”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej 
przez projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzględniając również wymagania 
określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz.1650). 
Ze względu na specyfikę i miejsce wykonywania prac budowlanych w trakcie wykonawstwa należy 
zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia utraty zdrowia lub życia związane z następującymi robotami:  
- zagrożenia związane z prowadzeniem robót polegającym na odmuleniu i umocnieniu koryta rzeki oraz 
przy robotach rozbiórkowych i związanych z odbudową nabrzeża (ryzyko utonięcia), 
- zagrożenia utraty zdrowia, spowodowane poprzez przebywanie w zasięgu maszyn budowlanych  
w trakcie wykonywania robót, 
- zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych, spowodowane brakiem lub nieprawidłowym 
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

1.4.12 Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia 
jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał; 

a) Część ogólną opisującą; 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonywania badań zleconych przez Wykonawcę) 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, ustawienia 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrole, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw, 
- materiałów i wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO jest zobowiązany do opracowania programu  
i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.4.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów i sprzętu pływającego 

 
Zgodnie z Projektem organizacji Robot Wykonawca jest zobowic1zany do opracowania Planu 
bezpieczeństwa żeglugi oraz uzgodnienia go z Urzędem Morskim w Gdyni. 
Plan bezpieczeństwa żeglugi winien między innymi zawierać: 

 wskazanie granic akwenu zajętego w czasie prowadzenia robót, 

 dane o rodzaju sprzętu pływającego, uprawnionego do wykonywania robót, 

 informację o czasie pracy w ciągu doby, 
 dane o oświetleniu nawigacyjnym i znakach nawigacyjnych, 

 dane o zasięgu wyrzucanych kotwic, 
 

 tymczasowe miejsca postojowe sprzętu pływającego i punkty cumownicze, 

 miejsca postoju sprzętu pływającego, uprawnionego do wykonania robót, 

 dane o kwalifikacjach pracowników i nadzorze nad pracownikami, 

 dane o łączności radiowej , 
 informacje o istniejącym oznakowaniu nawigacyjnym oraz urządzeniach pomiarowych  

i sposobie ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem  w czasie prowadzenia  robót (szczegółowy 
opis winien być zawarty w Projekcie organizacji robót), 

 inne uzgodnienia wynikające z przepisów. 
Plan bezpieczeństwa żeglugi zatwierdza Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru. Wykonawca  
w oparciu o zatwierdzony Plan występuje do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o wydanie 
Zarządzenia w sprawie ograniczeń wynikających z Planu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo robót i nadzór bezpośredni i kontrolny nad sprzętem. 
 

1.4.14 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, pomieszczeń socjalnych, 
magazynów i placów składowych, miejsc postojowych sprzętu lądowego  
i pływającego, miejsc rozładunku i załadunku materiałów oraz dróg dojazdowych  
i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robot. 

Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze. Wykonawca zapewni teren we własnym zakresie oraz 
budowę obiektów zaplecza i ich utrzymanie. Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest 
zlikwidować zaplecze doprowadzając teren do stanu pierwotnego. 
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1.5 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

 
Numer 

specyfikacji 
Kod CPV Obiekt / roboty 

OST-00  Specyfikacja ogólna 

SST-01 45200000-8 Roboty rozbiórkowe 

SST-02 45200000-8 Roboty ziemne 

SST-03  Roboty kafarowe 

SST-03.01 45200000-9 Ścianki szczelne i pale 

SST-03.02 45200000-9 Kotwy mikropalowe 

SST-04 45200000-9 Roboty żelbetowe 

SST-05 45200000-9 Zbrojenie betonu 

SST-06 45200000-9 Dylatacje i izolacje 

SST-07 45200000-9 Roboty umocnieniowe 

SST-08 45200000-9 Wyposażenie 

SST-09 45200000-9 Roboty czerplane/odmuleniowe 

SST-10 45200000-9 
Przebudowa kd w ul. św. Ducha, rury osłonowe kd w 
nabrzeżu 

SST-11 45200000-9 Przebudowa wodociagu w ul. św. Ducha 

SST-12 45200000-9 Roboty wykończeniowe 

 

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM, KONTROLA JAKOŚCI 

2.1 Wymagania ogólne 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny 
być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle 
produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie 
oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest 
obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące 
podstawę ich wykonania, a  także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo 
zastosowanych w obiekcie budowlanym. 



SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego 
do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 

wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku 
od Mostu Zielonego do Targu Rybnego. 

 

12 
 

2.2 Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem, kontrolą jakości materiałów wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu możliwości 
prowadzenia inspekcji. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów,  
a także na stan środowiska naturalnego na terenie objętym inwestycja. Rodzaj środków transportu należy 
uzgodnić z właścicielem terenu inwestycji. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach przez Inżyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie rzędnych 
wysokościowych wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier Kontraktu /Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 
Kontraktu/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów robót, 
wyboru sprzętu będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier Kontraktu/ 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie. 
Polecenia Inżyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru, będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inżynierowi 
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. 
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4.2 Czynności geodezyjne na budowie  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich rzędnych terenu przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów 
odwzorowania założonej przez Inżyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru. 

4.3 Likwidacja placu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  
o porządku. 

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli oraz możliwości 
pobierania próbek i badania robót. 

5.1 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Kontraktu /Inspektor 
Nadzoru, może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 
ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
Kontraktu /Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi Kontraktu /Inspektorowi Nadzoru świadectwa,  
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier Kontraktu/ 
Inspektor Nadzoru, będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru, będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań ponosi Wykonawca. 

5.2 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu /Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru. 
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5.3 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi Kontraktu /Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

5.4 Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru  

Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inżynier Kontraktu/ Inspektor Nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.5 Dokumenty budowy  

5.5.1 Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą technika, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów,  
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
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− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

5.5.2 Rejestr obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

5.5.3 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, także następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie,  
g) plan BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) sporządzony przez Wykonawcę 

5.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady przedmiaru robót  

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej 
w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 

6.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
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dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

6.3 Zasady określania ilości robót  

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 wykopu, 
powierzchnie w m2. Przy podawaniu objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

6.4 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera Kontraktu /Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.5 Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

7 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH  

7.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) Odbiorowi częściowemu, 
c) Odbiorowi końcowemu, 
d) Odbiorowi pogwarancyjnemu  

7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
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podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru częściowego zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który 
dokonuje odbioru. 

7.4 Odbiór końcowy robót 

7.4.1 Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 
robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę”. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności 
i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacji projektowej i ST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i trwałość, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

7.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy sąsiedniej nieruchomości i 
przyległych terenów ze znajdującą się infrastrukturą. 

2. oświadczenia kierowników robót branżowych o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę w zakresie ich branż 
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3. dokumentację powykonawczą tj. dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez 
projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

4. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

5.  recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
8. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
9.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

11. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
12. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

7.5 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny, będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie dot. 
odbioru końcowego robót.  

7.6 Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego zgodnie 
z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenie na budowę, wchodzą m.in. : 

1. pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 
4. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
5. protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
6. wyniki badań, 
7. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8. kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 
Inspektora Nadzoru, 
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10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

11. oświadczenie kierownika budowy o: 
a. zgodności wykonani obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania -  ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c. właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 
13. materiałów i urządzeń 
13. Dziennik bicia ścianek szczelnych, mikropali, pali CFA, 
14. Zestawienie rzeczowo – finansowe wykonanych robót, 
15. Dokumentację fotograficzną budowy. 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 

8 ROZLICZENIE ROBÓT  

8.1 Ustalenia ogólne  

W uzgodnieniu z Zamawiającym należy określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w 
systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy także 
określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienie wykopów, tymczasowe przekładanie 
instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a także prac towarzyszących, np. prace geodezyjne, 
organizacja ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 
płatności wystawionych przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawą płatności 
będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w 
umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

9.1 Dokumentacja projektowa  

Jednostka autorska dokumentacji projektowej:  
Zakład Projektowo – Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o.  
ul. Świętokrzyska 58, 80 – 180 Gdańsk 
email: biuro@habud.pl  
Zestawienie dokumentacji projektowej  
Projekt techniczny – autor: mgr inż. Sylwia Demczyńska,   
Jednostka autorska specyfikacji technicznych:  
 Zakład Projektowo – Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o.  
ul. Świętokrzyska 58, 80 – 180 Gdańsk 
email: biuro@habud.pl 

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z dnia 10 września 
2004 r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
5. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838). 
 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne 
dla poszczególnych rodzajów robót podano w pkt. 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
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SST – 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych elementów istniejących elementów nabrzeża dla inwestycji pn.: 
„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy 
Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – 
Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2 Zakres stosowania SST-01 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST-01 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych m.in.: 

 Roboty przygotowawcze przed przystąpieniem do rozbiórek zgodnie z dokumentacją projektową, 

 Rozbiórka istniejącego nabrzeża zgodnie z dokumentacją projektową tj.: 
- rozbiórka cokołu (murek odwodny) 
- rozbiórka żelbetowego oczepu 
- rozbiórka istn. muru oporowego w sekcji nr 1 – na dł. 5m  
- demontaż prefabrykowanego żelbetowego elementu z licówką z kostki granitowej 
- demontaż rurociągu kd 500 kanalizacji deszczowej z ul. Św. Ducha 
- rozbiórka dwóch studni kanalizacji deszczowej w ul. Św. Ducha i ul. Długie Pobrzeże 
- rozbiórka schodów na niski taras w sekcji nr 28 pasem ok.2m (szerokość rozkucia) – schody 

należy odtworzyć i powiązać z nowym oczepem.  

1.4 Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej SST - 01 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna. 
Określenia podane w SST – 01 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

Materiał powstały z rozbiórek zostanie usunięty z terenu budowy przez Wykonawcę robót i na jego koszt. 
Inwestor, w przypadku stwierdzenia przydatności części materiałów do ponownego użycia, zastrzega 
sobie prawo do zagospodarowania ich zgodnie z własnymi potrzebami. Dokona wówczas tego we 
własnym zakresie i na własny koszt, po uzgodnieniu szczegółów w trakcie wizji lokalnej. 
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3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w OST-00 Część ogólna. Do wykonania robót związanych 
z rozbiórką należy stosować: sprzętem pływającym i lądowym. Sprzęt wykorzystywany przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzęt 
nie gwarantujący zachowania warunków kontraktu i wymagań ogólnych zostanie przez 
Inżyniera/Inspektora zdyskwalifikowany i  niedopuszczony do robót. 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 Część ogólna. Środki transportu 
wykorzystywane przez Wykonawcę powinny spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz 
przepisów o ruchu drogowym i wodnym. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST-00 Część ogólna.  

5.1 Roboty przygotowawcze 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Przed 
przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę oczepów nabrzeża i płyty żelbetowej . 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-00 Część Ogólna. Sprawdzenie 
jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST-00 Część Ogólna. Jednostkami 
obmiarowymi dla robót rozbiórkowych jest m3 i szt.  

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00 Część Ogólna. Wszystkie roboty 
rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST-00 Część Ogólna. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej za wykonanie robót rozbiórkowych. Cena 
wykonania 1m3 rozbiórek obejmuje: 
• Roboty pomiarowe, 
• Sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzętu, 
• Przesortowanie i ułożenie na poboczu uzyskanego z rozbiórki materiału, 
• Załadowanie materiału na środki transportowe, wywiezienie i wyładowanie na składowisku 
(wysypisku) z utylizowaniem.  
Cena wykonania rozbiórki 1 szt. elementu obejmuje:  
• Roboty pomiarowe, 
• Sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzętu, 
• Przesortowanie i ułożenie na poboczu uzyskanego z rozbiórki materiału, 
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• Załadowanie materiału na środki transportowe, wywiezienie i wyładowanie na składowisku 
(wysypisku) z utylizowaniem.  
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SST – 02 ROBOTY ZIEMNE 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot SST-02 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, wykopów 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na 
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do 
Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2. Zakres stosowania SST-02 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST-02 

Roboty, związane z wykonaniem wykopów, przemieszczeń mas ziemnych, rozkopów przy przebudowie 
kd  i wodociągu  w ul. św. Ducha, odmuleniu dna rzeki Motławy dna oraz wykonywaniu zasypów: 
- pozyskiwanie gruntu z ukopu, 
- transport gruntu, 
- wykonywanie zasypów,  
- badania kontrolne. 

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej SST - 02 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna. 
Określenia podane w SST – 02 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Inspektora. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć 
wszelkie roboty przygotowawcze. 

2. MATERIAŁY 

Materiał do wykonania zasypów, nasypów konstrukcyjnych: piasek średni (Pśr) różnoziarnisty, zasypy 
zagęszczać mechanicznie do wskaźnika: 

 Zasypy pod konstrukcje żelbetowe Is≥0,98; 

 Geowłóknina w filtrze odwrotnym – geowłóknina z włókien polipropylenowych; 

 Drenaż - zasyp ze żwiru frakcyjnego o frakcji 22-70 mm, 8-16 mm, 2-4 mm, zagęszczenie 
nasypów zagęszczarkami; 

 Zasypki/obsypki kanalizacji deszczowej; 
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Materiał do wykonania zasypów pod odtworzenie nawierzchni w ul. Św. Ducha: podsypka cementowo – 
piaskowe, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w OST-00 Część ogólna. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  Dla zminimalizowania zagrożeń negatywnego 
oddziaływania robót pogłębiarskich na środowisko ważne jest zastosowanie najlepszej dostępnej 
technologii - tzw. BAT. Polega ona na odpowiednim doborze sprzętu pogłębiarskiego, który odpowiada 
współczesnemu poziomowi techniki oraz na stosowaniu ekologicznych technik czerpania. 
Niedopuszczalne jest zastosowanie pogłębiarek ssąco – refulującej oraz spulchniaczy 
hydraulicznych. 
Pozostałe roboty ziemne mogą być wykonane dowolnym sprzętem mechanicznym zapewniającym 
prawidłowe wykonanie robót – sprzętem pływającym.   
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 
prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  
Do wykonania wykopów i zasypów pod przebudowywany kd w ul. Św. Ducha należy używać sprzętu w 
dobrym stanie technicznym. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 Część ogólna.  
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki transportu: 
- samochody samowyładowcze, - samochody skrzyniowe, - zgarniarki samojezdne lub inne środki 
transportu zaakceptowane przez Inżyniera. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. 
Transport osadów dennych wydobytych w ramach prac odmuleniowych dna rzeki powinien odbywać się 
wyłącznie drogą wodną. 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST-00 Część ogólna.  

5.1. Zasypy  

5.1.1. Zezwolenie na rozpoczęcie wykonywania zasypów 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera/Inspektora, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.1.2. Warunki wykonywania zasypów.  

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót.  
- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci. 
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,30 m – przy 
zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.  
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej – Is = 0,98 wg próby normalnej Proctora. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
– przygotowanie terenu, 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
– wymiary wykopów, 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Zasypy  

Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem, 
– materiały do zasypki, 
– grubość i równomierność warstw zasypki, 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST-00 Część Ogólna. Jednostki obmiarowe: m3 
wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym, m3 zasypu oznacza objętość gruntu 
mierzoną w stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie według 
obmiaru w wykopie nie jest możliwe, masy ziemne należy obliczać według obmiaru na środkach 
transportowych lub w nasypie z uwzględnieniem spulchnienia gruntu. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00 Część Ogólna. Wszystkie roboty 
rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST-00 Część Ogólna. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostki obmiarowej za wykonanie robót rozbiórkowych.  
Cena jednostkowa m3 wykopu obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- niezbędne odwodnienie wykopu, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca składowania, 
- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
- profilowanie dna wykopu i skarp i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie i na 
odkładzie, 
- utrzymanie i ewentualna naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, uporządkowanie miejsc 
prowadzonych robót. 
Cena jednostkowa m3 zasypu obejmuje:  
- profilowanie dna wykopu i skarpy,  
- zasyp budowli mechaniczny i ręczny gruntem dowożonym z miejsca składowania, 
- uporządkowanie miejsca pracy, 
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- odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiały pomocnicze i wszelkie inne nie wymienione wyżej 
koszty związane z dodatkowymi czynnościami, które są konieczne do wykonania prac zgodnie z 
dokumentacją projektową, przepisami i normami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

1. PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3. PN-B-04481:l988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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SST – 03 ROBOTY KAFAROWE 

 
SST – 03.01 ŚCIANKI SZCZELNE I PALE 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-03-01 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kafarowych, 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na 
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do 
Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 
 

1.2 Zakres stosowania SST-03-01 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST-03-01 

1.3.1 Ścianki szczelne 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
pogrążenie ścianek szczelnych, związanych z wykonaniem nowego umocnienia nabrzeża rzeki Motławy. 
W zakres robót wchodzi wykonanie lewostronnego umocnienia rzeki Motławy na odcinku od Mostu 
Zielonego do Targu Rybnego ze ścianek szczelnych, zwieńczonych oczepem. 
Nowe grodzice należy pogrążyć na następujących odcinkach: 
- sekcje od 2 do 18(9,20m) – odcinek dł. 203,20mb 
- sekcje od 19(2,80m) do 35 – odcinek dł. 207,90mb 
- sekcje od 37 do 40 – odcinek dł. 45,60mb 
Sumaryczna długość odcinka, na którym ma zostać wykonana nowa ścianka szczelna: 456,70mb. 
Na odcinku długości 2,80m sekcji nr 18 oraz na odcinku długości 9,20m sekcji 19, należy wykonać 
stalowe nakładki na ściance istniejącej, z uwagi na lokalizację w tym miejscu nowowybudowanego 
przyczółku kładki na Wyspę Spichrzów.  
Na całej długości sekcji nr 36, należy wykonać stalowe nakładki na ściance istniejącej, z uwagi na 
lokalizację kanału ciepłowniczego (3nitki DN350) – uzgodnienie nr 023/2021 z dnia 24.02.2021r.  

1.3.2 Pale CFA 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
pogrążenie pali CFA w celu podparcia ścianek szczelnych, związanych z wykonaniem nowego 
umocnienia nabrzeża rzeki Motławy. Pale CFA zaprojektowano w dwóch typach: 
- pale średnicy Ø40cm dla sekcji od 2 do 22 oraz od 29 do 40, w rozstawach co 3,20m; dł. 15,0m; 
nachylenie 3:1 
- pale średnicy Ø50cm dla sekcji od 23 do 27, w rozstawach co 1,40m; dł. 15,0m; nachylenie 7:1 
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1.3.3 Wypełnienie przestrzeni między stalową ścianką istniejącą a projektowaną.   

W zakres robót wchodzi wypełnienie w przestrzeni pomiędzy stalową ścianką szczelną projektowaną a 
istniejącą, w rozstawie co około 2,40m, poprzez zasypanie wnęki piaskiem z wapnem oraz wykonanie na 
górnym odcinku dł. 2,0m betonowego korka.  

1.4 Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej SST – 03-01 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna. 
Określenia podane w SST – 03-01 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie 
roboty przygotowawcze. 

2 MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-00.00.  Wszystkie materiały stosowane do 
wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 

2.1.1 Wymagania szczegółowe 

Do wykonania ścianek szczelnych jako elementów konstrukcji nabrzeży należy stosować 
następujące materiały: 

 Stalowa ścianka szczelna typu „U” Wx ≥ 1560 cm3.  Nową ściankę szczelna należy pogrążyć 
grzbietem do grzbietu ścianki istniejącej. Szczegóły pogrążania grodzic w narożnikach  i 
załamaniach należy rozwiązać indywidualnie w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim, po skuciu 
istniejącego oczepu i odsłonięciu istniejącej ścianki szczelnej. Ścianka szczelna miejscami 
kotwiona prętową kotwą gruntową.   

Grodzice stalowe, zgodne z dokumentacją projektową i odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PNEN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000: 
- na powierzchni grodzic dopuszcza się rysy, zawalcowania, wgniecenia i chropowatość jeżeli ich 
głębokość nie przekracza 2 mm 
- końce grodzic powinny umożliwiać ich wzajemne łączenie bez jam skurczowych, rzadzizn, 
rozwarstwień, pęknięć 
- zamki grodzic powinny umożliwiać ich wzajemne nachodzenie 
- odchyłki w długości elementów 100 mm 
- odchyłka od prostości w obydwu płaszczyznach nie powinna przekraczać 3 mm/1 m oraz 20 mm na 
całej długości brusa 
- skręcenie wokół osi wzdłużnej, uniemożliwiające ich wzajemne łączenie jest niedopuszczalne 
Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie o jakości zawierające: 
- nazwę lub znak wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu 
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 
Na żądanie zamawiającego wytwórca jest zobowiązany wystawić dla każdej partii atest zawierający 
dodatkowo: 
- numer i datę zamówienia 
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- numer lub znak wytwórcy 
- numer wytopu lub umowny znak 
- masę partii lub liczbę grodzic w partii 
- wyniki przeprowadzonych badań 
- stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy 
- znak kontroli jakości 
Ceowniki zastosowane jako kleszcze wg. normy PN-86/H-93403 
Śruby wg PN-85/M82101, podkładki PN-78/M-82005, nakrętki PN-86/M-82144. 
 
ZESTAWIENIE ŚCIANEK SZCZELNYCH   

Nr 
sekcji 

Długość 
ścianki 

szczelnej 

Projektowane rzędne 

Góra oczepu 
żelbetowego 

Góra ścianki 
szczelnej  

Posadowienie 
ścianki 

szczelnej 

Głowica 
kotwy 

gruntowej 
[-] [m] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] [m n.p.m.] 
1 brak nowej ścianki szczelnej – zaprojektowano nowy mur oporowy 

2-7 11 +1,33 +0,30 -10,70 brak 
8-11 11 +1,33 +0,30 -10,70 -0,82 
12 10 +2,50 +0,30 -9,70 -0,82 

13-17 10 +2,50 +0,30 -9,70 brak 
18-22 14 +2,50 +0,30 -13,70 brak 
23-27 10 +2,50 +0,30 -9,70 brak  

28 14 +0,70 +0,30 -13,70 brak 
29-35 
37-40 

10 +2,50 +0,30 -9,70 brak 

 
ZESTAWIENIE NAKŁADEK ŚCIANEK SZCZELNYCH   

Nr sekcji 
Długość odcinka 

[m] 

18/19 (2,80 + 9,20) = 12,00 

36 (2,15x2 + 1,50x2 + 5,10) = 12,40 
Nakładki o wymiarach bl. 400x35x5 i bl.4000x73x5. 
 
 Pale CFA 

Wymagania dotyczące pali 
 Materiał pali – klasa betonu C30/37 XC3, XS3, XF3, W8 

 Średnica: 400, 500 mm. 

 Długość: zgodnie z przekrojami projektowymi, 

 Zbrojenie technologiczne: zgodnie z rysunkiem pala CFA długości 14,0m. Zbrojenie  nie 
powinno sięgać spodu pala (min. 0,5 m krótsze) 

 Minimalna zawartość cementu na poziomie 375 kg/m3 w gruntach nawodnionych 
 
Uwarunkowania atmosferyczne 
Prace związane z wykonywaniem pali nie mogą być prowadzone gdy: 



SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego 
do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 

wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku 
od Mostu Zielonego do Targu Rybnego. 

 

31 
 

 Temperatura powietrza spada poniżej - 5 °C. 

 Grubość zmarzliny przekracza 35 cm. 
 Intensywność opadów (śnieg, deszcz) uniemożliwiają sprawne wykonywanie robót. 

Warunki atmosferyczne panujące na budowie powinny pozwalać na prowadzenie prac w bezpieczny 
sposób zgodnie z zasadami BHP. 
 
Prace mogące zagrażać palom CFA: 

 Nie dopuszcza się prowadzenia prac które mogą uszkodzić pale, w szczególności pogrążania 
grodzic, zagęszczania w sposób mogący zagrażać palom (niszczenie głowic, przerwanie ciągłości 
w wyniku pęknięcia).  

 Zabrania się ruchu  pojazdów, maszyn budowlanych, samochodów ciężarowych bezpośrednio na 
głowicach pali za wyjątkiem jednostek pomocniczych  służących do ewentualnego ścinania 
głowic pali. 

 Nie dopuszcza się używania do skuwania pali młotów wyburzeniowych mocowanych do 
ramienia koparko-ładowarki lub koparki. 

 Należy zachować szczególną ostrożność wykonując wykopy pod projektowane fundamenty, tak 
aby nie dopuścić do uszkodzenia pali. W przypadku gdy wyniknie zagrożenie zniszczenia pali, 
prace w ich obrębie należy wykonać ręcznie. 

Podstawą odbioru prac związanych z wykonywaniem pali CFA jest Dokumentacja Powykonawcza 
zawierająca: 

 Atesty i deklaracje zgodności betonu.  

 Zestawienia zbiorcze dzienne i metryki pali. 
Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć 100% metryk (z uwagi na możliwą awarię urządzeń 
rejestrujących, dopuszcza się wykonanie 20 % metryk ręcznie). Metryka pala powinna zawierać: 

 długość pali, 

 ilość zużytej mieszanki betonowej, 

 badania wytrzymałości betonu pali na ściskanie, 

 1 seria badań (3 próbki) na 100 m3 mieszanki betonowej, 
 geodezyjną kontrolę liczby i lokalizacji pali, 

 należy wykonać badania przesiewowe ciągłości pali w ilości minimum 20% wskazanych na 
podstawie analizy metryk lub wybranych losowo, 

 pale wyznaczone do badania ciągłości zostaną wybrane przez Kierownika Robót, 

 badania z wykonywania próbnych obciążeń pali. 
 
Zestawienie parametrów ścianki szczelnej, kotew gruntowych i pali CFA  
 

Nr 
sekcji 

Długość ścianki 
szczelnej 

Kotwa gruntowa 
Dł. całkowita Dł. wolna Dł. buławy Rozstaw 

[-] [m] [m] [m] [m] [m] 
1 brak nowej ścianki szczelnej – zaprojektowano nowy mur oporowy dł. 5,0m 

2-7 11 ścianka podparta CFA dł.15,0m  o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m 
8-11 11 21 13 8 2,4 
12 10 21 13 8 2,4 
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13-17 10 
ścianka podparta CFA dł.15,0m  o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m 

18-22 14 
23-27 10 ścianka podparta CFA dł.15,0m  o nachyleniu 7:1 w rozstawie co 1,40m 

28 14 

ścianka szczelną usztywnić z istniejącą konstrukcją poprzez połączenie 
projektowanego zbrojenia oczepu ze zbrojeniem istniejącej płyty. 

Rozwiązanie takie dopuszcza się wyjątkowo z uwagi na niewielki zakres 
(odcinek o dł. 24 m). 

29-34 
38-40 

10 ścianka podparta CFA dł.15,0m  o nachyleniu 3:1 w rozstawie co 3,20m 

35,37 10 brak podparcia 

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00  Roboty związane z zagłębianiem elementów 
składowych ścianek szczelnych oraz wykonania pali CFA, powinny być wykonywane przy użyciu 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Przy doborze sprzętu należy kierować się 
postanowieniami normy PN-EN 12063:2001, PN-EN 1536. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę 
powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00.00. Materiały do robót związanych z 
zagłębianiem ścianek szczelnych i wykonaniem pali powinny być dostarczone transportem wodnym. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Grodzice.  
Brusy i ich połączenia powinny być ochraniane w sposób zapobiegający wystąpieniu odkształceń 
trwałych. Elementy należy składować w stosach na wyrównanym, odwodnionym i nośnym gruncie przy 
zastosowaniu podkładek ułożonych w płaszczyźnie poziomej w odstępach 2 do 3 m, starannie podbitych 
gruntem. Między warstwami brusów należy stosować takie same podkładki w odstępach 2 do 3 m, o 
wysokości uzależnionej od rodzaju uchwytów do podnoszenia. Brusy o różnych profilach powinny być 
układane w osobnych stosach. Przybliżone wymiary stosów: szerokość 2 do 2.5 m, wysokość 1.5 do 2 m. 
Odstęp między stosami co najmniej 3.0 m (możliwość przejazdu). 
Warunki podparcia w czasie transportu nie mogą być gorsze niż w miejscu składowania. Grodzice 
dostarcza się w paczkach związanych drutem lub taśmą stalową co najmniej w dwóch miejscach na 
długości. Grodzice przewozi się dowolnymi środkami transportu, spełniającymi warunki ładowności oraz 
możliwości transportu materiałów o znacznej długości. Nie należy dopuszczać do uderzania brusów o 
siebie oraz o inne przedmioty. Sposób uchwycenia elementu przy podnoszeniu powinien zabezpieczać go 
przed zginaniem. 
Kształtowniki i łączniki.  
Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły 
być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. 
Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy stanowiące połączenia muszą być 
jednoznacznie oznakowane. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne 
blachy powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach. Sposób mocowania elementów musi 
wykluczyć możliwość przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. 
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5 WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-00.00.   
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-EN 12063:2001, PN-EN 1536, PN-89/S-10050, PN-
82/S-10052 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót kafarowych.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" wraz z 
harmonogramem uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
pogrążaniem ścianek szczelnych i wykonania pali jako elementów konstrukcji umocnienia nabrzeża. 
„Projekt organizacji robót" powinien odpowiadać zaleceniom normy PN-EN 12063:2001, PN-EN 1536.. 
Pogrążanie ścianek szczelnych oraz wykonanie pali, może być wykonywane tylko przez Wykonawców 
posiadających odpowiednie do zakresu robót doświadczenie. Wykonawca nie może zlecić pogrążania 
ścianek szczelnych oraz wykonania pali innemu Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.  

5.1.1 Roboty przygotowawcze – ścianki szczelne 

Przed rozpoczęciem robót związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych jako elementów umocnienia 
nabrzeża rzeki Motławy, powinno być wykonane przygotowanie terenu pod realizację robót.  
Sposób wykonania dojazdu do miejsca robót powinien zawierać „Projekt organizacji robót" opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Należy w szczególności 
uwzględnić ruch wodny. W przypadku występowania w najbliższym sąsiedztwie robót budowli  
i instalacji mogących ulec uszkodzeniu w trakcie zagłębiania elementów ścianek szczelnych, należy 
wykonać przed przystąpieniem do robót oględziny tych budowli i instalacji pod kątem stanu technicznego 
i sposobu fundamentowania. W tym celu Wykonawca powołuje Komisję z udziałem 
Inżyniera/Inspektora, której zadaniem jest przeprowadzenie oględzin, zlecenie ewentualnych badań lub 
ekspertyz oraz sporządzenie „Protokołu z oględzin". Protokół powinien być potwierdzony przez 
właścicieli budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora.  
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pogrążania ścianek szczelnych, należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Przed rozpoczęciem i w trakcie pogrążania ścianek 
szczelnych należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 
- wyznaczeniem osi ścianek szczelnych, 
- wyznaczeniem punktów charakterystycznych, 
- wykonaniem reperów wysokościowych, 
- wyznaczeniem i kontrolą niwelacyjną górnej krawędzi ścianki szczelnej. 

5.1.2 Próbne zagłębianie elementów ścianki szczelnej 

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych należy wykonać 
próbne zagłębienie kilku elementów ścianki szczelnej w celu:  
- określenia najbardziej efektywnej metody zagłębiania grodzic, 
- określenia wpływu sposobu zagłębiania grodzic na możliwość wystąpienia uszkodzeń 
w sąsiadujących budowlach i urządzeniach , 
- określenie możliwości osiągnięcia zakładanego w dokumentacji projektowej poziomu 
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podstawy grodzic, 
- określenie poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania 
uszkodzeń w trakcie zagłębiania grodzic 

5.2 Zasady pogrążania ścianki szczelnej 

Pogrążanie ścianek szczelnych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  
i postanowieniami norm PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052. W celu uzyskania 
odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować ramy prowadzące. 
Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniających 
możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 
W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić „Dziennik wbijania", w którym należy 
zawrzeć: 
- dane odnośnie sposobu zagłębiania elementów w trakcie zagłębiania próbnego, 
- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 
zagłębiania próbnego, 
- wnioski z zagłębiania próbnego i wybór sposobu zagłębiania, 
- ogólną charakterystykę urządzenia do zagłębiania elementów ścianek szczelnych, 
- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
Podczas zagłębiania elementów ścianki szczelnej należy regularnie kontrolować stan techniczny budowli 
i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

5.2.1 Wykonanie elementów dodatkowych ścianek szczelnych 

Elementy dodatkowe (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.) powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową lub „Projektem organizacji robót” i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001 
oraz ST-01.03.06 dotyczącej wykonywania konstrukcji stalowych.  

5.2.2 Zabezpieczenie antykorozyjne ścianek szczelnych 

Ścianki szczelne i elementy dodatkowe powinny być zabezpieczane antykorozyjnie w zakresie 
przewidzianym w dokumentacji projektowej i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12063:2001. 
Nowe grodzice należy zabezpieczyć antykorozyjnie na wysokości 5m od strony odwodnej. Należy 
zastosować zestaw epoksydowo-poliuretanowy o grubości min. 450 mikronów, przeznaczony dla 
środowiska CX.  

5.2.3 Tolerancje wykonania ścianek szczelnych 

Dopuszczalne odchyłki w pogrążaniu ścianek szczelnych wynoszą: 
± 50 mm - dla położenia głowicy w kierunku prostopadłym do osi wbijania, 
± 250 mm - dla poziomu zagłębienia, 
± 1 % - dla pionowości we wszystkich kierunkach. 

5.3 Roboty przygotowawcze – pale 

Przed rozpoczęciem robót związanych z wierceniem i betonowaniem  pali jako elementów umocnienia 
nabrzeża rzeki Motławy, powinno być wykonane przygotowanie terenu pod realizację robót.  
Sposób wykonania dojazdu do miejsca robót powinien zawierać „Projekt organizacji robót" opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Należy w szczególności 
uwzględnić ruch wodny. W przypadku występowania w najbliższym sąsiedztwie robót budowli i 
instalacji mogących ulec uszkodzeniu w trakcie zagłębiania elementów ścianek szczelnych, należy 
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wykonać przed przystąpieniem do robót oględziny tych budowli i instalacji pod kątem stanu technicznego 
i sposobu fundamentowania. W tym celu Wykonawca powołuje Komisję z udziałem 
Inżyniera/Inspektora, której zadaniem jest przeprowadzenie oględzin, zlecenie ewentualnych badań lub 
ekspertyz oraz sporządzenie „Protokołu z oględzin". Protokół powinien być potwierdzony przez 
właścicieli budowli i instalacji oraz zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora.  
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora. Przed przystąpieniem do palowania, należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
Podstawowym elementem robót przygotowawczych do palowania jest przygotowani stabilnej platformy 
wiertniczej i zaplanowania kolejności robót zatwierdzonej przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Na 
budowie musi być dostarczona wymagana ilość mieszanki betonowej  
o określonych właściwościach zgodnie z dokumentacją projektową oraz zbrojenia  
o odpowiednio dobranej konstrukcji. Każda przerwa lub wydłużenie procesu wykonania pala, od 
rozpoczęcia wiercenia do pogrążenia zbrojenia jest niekorzystna. 

5.3.1 Zasady palowania 

Wykonanie pali wierconych (CFA) należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  
i postanowieniami norm PN-EN 1536 , PN-EN 1997. W celu uzyskania odpowiedniej dokładności 
wykonania proces wykonania pala powinien być ciągły, płynny, szybki  
i powtarzalny w ramach obszaru uznanego za podobny pod względem geotechnicznym. 
Integralnymi elementami tego ciągłego procesu są: 
 Przygotowanie stabilnej platformy roboczej, dostarczenie na plac budowy wymaganej objętości 

mieszanki betonowej przewidzianej do wbudowania w wykonywanych palach  
z uwzględnieniem naddatku technologicznego, wykonanie badania konsystencji mieszanki betonowej, 
wypełnienie mieszanką betonową rurowego wiertła ślimakowego, 

 Wiercenie pali, czyli płynne i ciągłe wwiercanie wiertła ślimakowego w podłoże gruntowe przy 
minimalnej ilości urobku transportowanego wzdłuż wiertła na powierzchnie terenu,  
aż do osiągnięcia założonej  rzędnej wiercenia, 

 Betonowanie pali, poprzez zatrzymanie obrotów wiertła (lub utrzymanie powolnych obrotów  
w kierunku wiercenia) z jednoczesnym niewielkim (150-300 mm) jego uniesieniem  
i pompowaniem mieszanki betonowej z maksymalnym ciśnieniem oraz powolne unoszenie wiertła 
wypełnionego gruntem z jednoczesnym podawaniem pod ciśnieniem mieszanki betonowej  
i usuwaniem urobku z wiertła na poziomem terenu, 

 Przygotowanie głowicy pala i pogrążanie zbrojenia poprze usuniecie całości urobku  
z sąsiedztwa urobku, usuniecie wiertła znad otworu i ścięcie nadmiaru betonu do projektowanej 
rzędnej głowicy pala, pogrążenie zbrojenia z ewentualnym wspomaganiem siłą statyczna i/lub lekkim 
wibratorem. 

W czasie palowania należy prowadzić „Dziennik palowania", w którym należy zawrzeć: 
- dane odnośnie procesu palowania obejmujące pogrążenie wiertła i jego prędkość obrotową, 
- na etapie betonowania dane dotyczące uniesienia wiertła, objętość, ciśnienie wtłaczania mieszanki 
betonowej 
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- dane odnośnie zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas 
zagłębiania próbnego, 
- dane dotyczące próbnych obciążeń pali wzorcowych, 
- wnioski z zagłębiania próbnego i wybór sposobu zagłębiania, 
- ogólną charakterystykę urządzenia do palowania, 
- szkic usytuowania pali. 
Podczas palowania  należy regularnie kontrolować stan techniczny budowli i instalacji zlokalizowanych 
w sąsiedztwie prowadzonych robót. 

5.3.2 Tolerancje wykonawcze pali CFA:  

 Dopuszczalna odchyłka wykonawcza położenia pala pod fundamentami w planie: 10cm. 

 Dopuszczalna odchyłka rzędnej głowicy pala po skuciu: ±5 cm. 
Teren na którym będą wykonane świeże pale CFA, będzie wyraźnie oznaczony. Nie dopuszcza się do 
poruszania się i prowadzenia prac po upływie 6 godzin od momentu wykonania pali (poza pracami 
związanym z wykonywaniem pali, ze ścięciem głowic). 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST-00.00. Kontrola jakości pogrążania 
ścianek szczelnych, polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
podanymi w normach PN-EN 12063:2001 i PN-89/S-10050. Kontrola powinna być prowadzona wg 
ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między innymi podział obiektu na części podlegające osobnej 
ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli i częstotliwości badań. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek sporządzenia Planu Kontroli, który podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. Ocena 
poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2 Zakres kontroli i badań: 

6.2.1 Materiały 

Materiały stosowane do wykonania ścianek szczelnych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST. Przed wbudowaniem każdorazowo stosowane materiały powinny uzyskać 
akceptację Inżyniera. 

6.2.2 Wykonawstwo 

Wykonanie ścianek szczelnych i montaż elementów dodatkowych podlega kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normie PN-EN 12063:2001 oraz niniejszej ST. W zakresie konstrukcji 
dodatkowych dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-89/S-
10050. 

6.2.3 Kontrole przed pogrążaniem ścianek szczelnych wiercenia,  betonowania  i zbrojenia pali: 

- kontrola przygotowania terenu robót, 
- kontrola stanu technicznego i sposobu fundamentowania sąsiednich budowli i instalacji, 
- kontrolę prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi ścianek szczelnych oraz punktów 
charakterystycznych, 
- kontrola sposobu transportu i magazynowania elementów ścianek szczelnych. 
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6.2.4 Kontrole podczas próbnego zagłębiania elementów ścianki szczelnej/wiercenia,  
betonowania  i zbrojenia pali: 

- kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego 
doboru urządzeń do zakresu planowanych robót,  
- kontrole urządzeń do wiercenia pali CFA w zakresie stanu technicznego oraz właściwego doboru 
urządzeń do zakresu planowanych robót 
- kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu 
grodzic/dla pali – na podstawie objętości urobku wyniesionego na powierzchnie terenu w trakcie 
wiercenia i prędkości obrotowej wiertła), 
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. 
pomiar drgań), 
- kontrola sposobu wiercenia pali w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar 
drgań), 
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic/wiercenia pali w zakresie możliwości uzyskania założeń 
projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanego poziomu podstawy elementów, 
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic/wiercenia pali w zakresie możliwości uzyskania założeń 
projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanej nośności pionowej, 
- kontrolę poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie 
zagłębiania grodzic, 
- kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu próbnego zagłębiania, w zakresie 
powstania uszkodzeń lub możliwości powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania większej ilości 
elementów (m.in. pomiar drgań). 

6.2.5 Kontrole podczas zagłębiania ścianek szczelnych/wiercenia,  betonowania  i zbrojenia pali: 

- kontrole urządzeń do zagłębiania elementów ścianki w zakresie stanu technicznego oraz właściwego 
doboru urządzeń do zakresu planowanych robót,  
- kontrole urządzeń do wiercenia pali CFA w zakresie stanu technicznego oraz właściwego doboru 
urządzeń do zakresu planowanych robót 
- kontrola gruntu w zakresie zgodności z założeniami projektowymi (na podstawie pomiaru wpędu 
grodzic/dla pali – na podstawie objętości urobku wyniesionego na powierzchnie terenu w trakcie 
wiercenia i prędkości obrotowej wiertła), 
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. 
pomiar drgań), 
- kontrola sposobu wiercenia pali w zakresie wpływu na sąsiednie budowle i instalacje (m.in. pomiar 
drgań), 
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic/wiercenia pali w zakresie możliwości uzyskania założeń 
projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanego poziomu podstawy elementów, 
- kontrola sposobu zagłębiania grodzic/wiercenia pali w zakresie możliwości uzyskania założeń 
projektowych odnośnie osiągnięcia zakładanej nośności pionowej, 
- kontrolę poprawności doboru grodzic ze względu na możliwość powstania uszkodzeń w trakcie 
zagłębiania grodzic, 
- kontrola sąsiednich budowli i instalacji, w trakcie i po wykonaniu zagłębiania, w zakresie powstania 
uszkodzeń lub możliwości powstania uszkodzeń w trakcie zagłębiania większej ilości elementów (m.in. 
pomiar drgań), 
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- kontrola kolejności wykonania ścianek szczelnych/pali zgodnie z harmonogramem, 
- kontrola wykonania i zamocowania elementów prowadzących, 
- kontrola pionowości zagłębiania elementów ścianki szczelnej/pali, 
- kontrola wykonania elementów dodatkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 
- kontrola przygotowania powierzchni stalowych ścianki szczelnej do zabezpieczenia antykorozyjnego w 
zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i ST-01.08. 
- kontrola elementów ścianki szczelnej/pali w zakresie dokładności wykonania w odniesieniu do 
dopuszczalnych odchyłek. 
Roboty podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7 OBMIAR ROBÓT  

 Jednostką obmiarową jest: 
- m (metr) wykonanych ścianek szczelnych wraz z elementami dodatkowymi, mierzony po osi ścianki  
w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji projektowej długości (głębokości). 
- m3 wykonanych pali wraz z elementami dodatkowymi mierzony w rzucie z góry, o określonej  
w dokumentacji projektowej długości (głębokości). 

8 ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00.00.  Ścianki szczelne jako konstrukcje 
docelowe oraz pale CFA uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST  
i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach dały wyniki pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ścianki szczelne: 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m ścianki szczelnej jako konstrukcji docelowej wraz  
z elementami dodatkowymi (usztywnienia, rozpory, ściągi itp.), mierzony po osi ścianki w rzucie z góry, 
o określonej w dokumentacji projektowej długości (głębokości). 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 
- przygotowanie terenu pod realizację robót, 
- wykonanie przekopów kontrolnych, 
- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań i ekspertyz budowli i instalacji 
występujących w najbliższym sąsiedztwie mogących ulec uszkodzeniu w trakcie zagłębiania elementów 
ścianek szczelnych, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
- opracowanie „Planu kontroli", 
- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
- wykonanie próbnego zagłębiania elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym w niniejszej 
ST lub określonym przez Inżyniera, 
- wykonanie ram prowadzących, 
- zagłębienie elementów ścianek szczelnych w zakresie przewidzianym dokumentacji projektowej, 
- wykonanie i montaż elementów dodatkowych (, 
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- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ścianki szczelnej i elementów 
dodatkowych wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie przewidzianym dokumentacją projektową, 
- usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca robót. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

9.1.1 Obustronne zakładanie kleszczy na ściankę szczelną  

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m zakładanego kleszcza obustronnie  wraz ze ściągnięciem 
wraz z wykonaniem otworów na ściągi i skręcaniem całej konstrukcji mierzonym  po osi ścianki w rzucie 
z góry. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 
- przygotowanie terenu pod realizację robót, 
- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań i ekspertyz budowli i instalacji 
występujących w najbliższym sąsiedztwie mogących ulec uszkodzeniu w trakcie zagłębiania elementów 
ścianek szczelnych, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- zamontowanie kleszczy wraz z jego ściągnięciem, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego kleszczy  wraz z przygotowaniem powierzchni, w zakresie 
przewidzianym dokumentacją projektową, 
- usunięcie ewentualnych usterek, 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca robót. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

9.2 Pale CFA: 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 pala jako konstrukcji docelowej wraz z elementami 
dodatkowymi (zbrojenie itp.), mierzony po obwodzie pala w rzucie z góry, o określonej w dokumentacji 
projektowej długości (głębokości). 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze, pomiarowe i geodezyjne, 
- przygotowanie terenu pod realizację robót, 
- wykonanie przekopów kontrolnych, 
- wykonanie (przed, w trakcie i po wykonaniu robót) oględzin, badań i ekspertyz budowli i instalacji 
występujących w najbliższym sąsiedztwie mogących ulec uszkodzeniu w trakcie wiercenia pali, 
- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- opracowanie „Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 
- opracowanie „Planu kontroli", 
- sprawdzenie kwalifikacji Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
- wykonanie pala wzorcowego i próbnego wiercenia w zakresie przewidzianym w niniejszej ST lub 
określonym przez Inżyniera/Inspektora, 
- zagłębienie pali  w zakresie przewidzianym dokumentacji projektowej, 
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- wykonanie i montaż elementów dodatkowych, zbrojenie pala zgodnie z dokumentacją projektową 
- usunięcie ewentualnych usterek lub elementów dodatkowych, 
- montaż rur osłonowych zgodnie z dokumentacją projektową 
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych przez Inżyniera/Inspektora, 
- gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca robót. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1 Normy: 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 
warunki dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 
PN-EN 1536 Pale wiercone 
PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne 

10.2 Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r„ Nr 92, poz. 881), 
3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,Nr 166, poz. 1360, z 
późniejszymi zmianami), 
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SST – 03.02 KOTWY MIKROPALOWE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-03-02 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, i badań kontrolnych 
związanych z wykonywaniem kotew gruntowych, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: 
„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy 
Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – 
Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.” 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2 Zakres stosowania SST-03-02 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST-03-02 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonywanie kotew mikropalowych, gruntowych. Kotwy mikropalowe stosuje się do kotwienia 
obiektów mostowych, przemysłowych, hydrotechnicznych i innych obiektów budowlanych, gdy warunki 
gruntowe wykluczają kotwienie do pali lub tarcz kotwiących. 
Kotwy mikropalowe wykonuje się pod konstrukcją fundamentu lub w bezpośredniej jego bliskości w celu 
przeniesienia całkowitych obciążeń poziomych. Kotwy mikropalowe wykonuje się ukośne, nawet o 
znacznym kącie nachylenia. 
W zakresie niniejszego opracowania są do wykonania kotwy mikropalowe na sekcjach od 8 do 12. 
Głowica kotwy mocowana na rzędnej -0,82m n.p.m. do ścianek szczelnych. Do wykonania są 20szt. 
kotew o następujących parametrach: 
- długość całkowita L=21m 
- długość wolna  la=13m 
- długość buławy  lb=8m 
- rozstaw kotew  a=2,40m 
- średnica buławy  d=0,50m 
- materiał żerdzi  stal S460 NH 

1.4 Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej SST – 03-02 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna. 
Określenia podane w SST – 03-02 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami nadzoru robót ze strony Zamawiającego. 
W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót 
ogólnobudowlanych oraz norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót. 
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2 MATERIAŁY 

2.1  Wymagania ogólne 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-00.00 

2.2 Wymagania szczegółowe 

2.2.1 Zaczyn cementowy 

Przy wykonywaniu kotew mikropalowych iniekcyjnych z użyciem zaczynów cementowowodnych 
stawiane są następujące wymagania materiałowe: 
- należy stosować cement portlandzki CEM I 32,5, CEM I 42,5 R, CEM I 52,5 R; stosunek c/w 1,5  ̧2/1, 
zaleca się stosować cement workowany z dozowaniem ręcznym, zaczyn cementowy należy 
przygotowywać na miejscu budowy w odpowiednim mieszalniku, 
- zaczyn cementowy bezpośrednio po przygotowaniu powinien być pompowany przez rdzeń urządzenia 
wiercącego do otworu mikropala 
- wytrzymałość kamienia cementowego powinna być określona w projekcie; należy wyrywkowo dokonać 
kontroli wytrzymałości próbek zaczynu mikropali – zaleca się pobrać próbki z 10% ogólnej liczby 
mikropali, 
- każda partia stosowanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości, 
- woda do zaczynu cementowego powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.2.2 Zbrojenie 

Do zbrojenia kotew mikropalowych należy używać rury stalowe albo pręty specjalne. Stal dostarczona na 
budowę powinna mieć atest hutniczy. Zbrojenie powinno być wykonane zgodnie z PT i ST. Stalowe rury 
pełniące rolę zbrojenie mikropala, należy przygotować w następujący sposób: 
- rura powinna być zaślepione od dołu, aby przy wkładaniu do otworu nie napełniła się zaczynem 
cementowym, 
- rura, na odcinku przewidzianym do wykonania iniekcji mikropala, powinna mieć wykonaną perforację 
w rozstawie co 50  ̧70 cm, 
- w miejscach perforacji należy wywiercić 3  ̧ 4 otwory o średnicy 8  ̧ 10 mm i zabezpieczyć je 
manszetami (opaskami gumowymi), pełniącymi rolę zaworów umożliwiających tłoczenie zaczynu w 
kierunku gruntu. 
 

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00 Narzędzia wiercące należy dostosować do 
warunków gruntowych i wodnych oraz sposobu zabezpieczenia stateczności ścian otworu. Kształt i 
wymiary narzędzia powinny umożliwiać przepływ cieczy wypełniającej otwór w czasie jego wyciągania 
z otworu. Pompy iniekcyjne napędzane silnikami elektrycznymi powinny zapewniać ciśnienie zaczynu 
iniekcyjnego do 20 MPa. Zaczyn doprowadzany jest wężami wysokociśnieniowymi albo przewodami 
iniekcyjnymi do pakerów lub zaworów iniekcyjnych i poprzez perforacje w rurach iniekcyjnych strumień 
iniektu wprowadzany jest w strefę otaczającego gruntu. Zestaw urządzeń do mieszania powinien 
zapewniać bardzo dokładne wymieszanie iniektu i stabilizowanie jego struktury do momentu 
zasadniczego procesu iniekcji. Sprzęt używany do wykonania pali iniekcyjnych musi być zaakceptowany 
przez Inżyniera. 



SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego 
do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 

wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku 
od Mostu Zielonego do Targu Rybnego. 

 

43 
 

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00.00. Załadunek, transport, rozładunek i 
składowanie materiałów do wykonania mikropali powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 
techniczny. 

4.2 Środki transportu 

Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu może odbywać się odpowiednimi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST-00.00. 

5.1 Ogólna charakterystyka kotew mikropalowych 

Kotwy mikropalowe iniekcyjne należą do grupy pali małośrednicowych (poniżej 300 mm). Ze względu 
na ich małą średnicę nośność mikropali zależy głównie od nośności ich pobocznicy. Pale te mogą być 
wykonane we wszystkich typach gruntów oraz w skałach. 
 Otwory pali mogą przechodzić przez mury, beton, kamienie a nawet blachy stalowe. W takich 
przypadkach wymaga się zastosowania specjalnych technik przewiercania, a przewierty te powinny być 
traktowane jako rozliczane odrębnie roboty dodatkowe.  
Kotwy mikropalowe mogą być dowolnie nachylone. Odznaczają się one relatywnie wysoką nośnością, co 
wiąże się ze stosowaniem podwyższonego ciśnienia przy ich formowaniu, dzięki czemu zaczyn 
cementowy zostaje wciśnięty w otaczający grunt. Najczęściej mikropale iniekcyjne projektuje się i 
wykonuje do przenoszenia obciążeń osiowych do 400  ̧ 500 kN w zależności od ich długości, rodzaju 
gruntu i zbrojenia, a przy większych średnicach i buławach iniekcyjnych formowanych w sprzyjających 
warunkach gruntowych do 1000 kN.  
Dużą zaletę mikropali iniekcyjnych stanowi zbrojenie, oraz przenoszenie obciążeń na grunt pobocznicą; 
dzięki sztywności zbrojenia mogą pracować także jako elementy kotwiące przejmując siły tak wciskające 
jak i wyciągające. 

5.2 Wyznaczenie osi kotew mikropalowych 

Punkty wyznaczające osie kotew powinny być oznaczone na gruncie w sposób trwały. Szkic z podaniem 
oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy. 

5.2.1 5.3 Sposób wykonania robót 

Wykonanie kotew mikropalowych iniekcyjnych zawiera następujące fazy: 
- wiercenie (jego rodzaj zależy od rodzaju gruntu i dostępności w terenie) oraz  wypełnienie otworu 
mieszaniną uszczelniającą, 
- montaż zbrojenia (jeżeli jako zbrojenie stosuje się rury stalowe, to pełnią one jednocześnie funkcję rur 
iniekcyjnych, a ich średnica zewnętrzna najczęściej projektowana jest w zakresie 60  ̧120 mm), 
- iniekcja zaczynu cementowego (c/w = 1,5 ¸ 2,6) poprzez perforowaną rurę iniekcyjną m(zbrojeniową) 
lub inną mocowaną do zbrojenia instalację. 
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5.2.2 Wiercenie otworów 

Otwory w gruncie należy wykonywać świdrem ślimakowym lub innym, odpowiednio uzbrojonym 
przewodem wiertniczym, umożliwiającym wiercenie otworów o średnicy i głębokości wymaganej 
projektem. 

5.2.3 Tłoczenie mieszaniny uszczelniającej 

Po wywierceniu otworu, w trakcie podnoszenia przewodu wiertniczego ku powierzchni, należy poprzez 
przelotowy otwór w przewodzie wtłoczyć cementową mieszaninę uszczelniającą od dołu do góry; 
ciśnienie tłoczenia powinno być małe, aby nie naruszyć ścian otworu. Otwór wypełnić mieszaniną tak, 
aby podczas wprowadzania zbrojenia niewielka część zaczynu z niego wypłynęła. Po wprowadzeniu 
zbrojenia (np. stalowych rur) otwór należy uzupełnić zaczynem cementowym utrzymując stały poziom 
mieszaniny. 

5.2.4 Przygotowanie instalacji iniekcyjnej do wtłaczania zaczynu Iniekcja pakerami  

Zaczyn wtłacza się strefowo przez poszczególne perforacje osłonięte manszetami. Służy do tego paker. 
Jest on blokowany w rurze dwoma kołnierzami rozprężnymi, zasilanymi cieczą pod ciśnieniem co 
najmniej 2,0 MPa. Rozstaw pierścieni musi być większy od 70 cm, aby w każdym położeniu w rurze 
sąsiadował z co najmniej jedną perforacją. Paker powinien być umieszczany w rurze kolejno vis a vis 
perforacji od najgłębszej do coraz płytszych. Rozprężne kołnierze uszczelniają paker w rurze, a tłoczony 
zaczyn wypływa z pakera między rozprężonymi kołnierzami i wydostaje się na zewnątrz rury przez 
perforację, uchylając gumową opaskę manszetu. Ciśnienie w rozprężnych kołnierzach pakera musi być 
zawsze o około 1,0 MPa większe niż ciśnienie tłoczenia iniektu. 
Iniekcja przewodami iniekcyjnymi 
Zaczyn wtłacza się przewodami iniekcyjnymi montowanymi do zbrojenia. Zaczyn pod ciśnieniem 
otwiera zawory opaskowe znajdujące się na końcach przewodu iniekcyjnego. Odległość między 
zaworami max 70cm. Ilość zaworów max. 3 szt na przewód. Długość i ilość przewodów iniekcyjnych 
zależna jest od długości strefy nośnej mikropala. 

5.2.5 Wykonanie iniekcji zaczynem cementowym 

Iniekcję należy przeprowadzić przed całkowitym stężeniem mieszaniny uszczelniającej lecz po uzyskaniu 
przez nią cech wystarczających do uszczelnienia otworu. W przypadku stosowania do uszczelnienia 
otworu wlewek z zaczynu cementowego iniekcję wykonuje się najczęściej po upływie około 20¸ 24 godz. 
od wypełnienia otworu. Możliwe jest zastosowanie wlewek uszczelniających z dodatkami regulującymi 
czas wiązania. Czas rozpoczęcia iniekcji po wypełnieniu otworu oraz międzyoperacyjne przerwy 
pomiędzy kolejnymi iniekcjami powinien określać technologiczny projekt wykonania robót, 
uwzględniający istniejące warunki gruntowe, objętości i skład stosowanej mieszaniny. Po ustawieniu 
pakera vis a vis najgłębszej perforacji wtłacza się ciecz do rozprężnych kołnierzy uszczelniając 
urządzenie w rurze, następnie tłoczy przez paker zaczyn cementowy wykonując iniekcję strefy w pobliżu 
tej perforacji. Następnie zwalnia się pierścienie rozprężne, wycofuje paker do poziomu kolejnej perforacji 
i wznawia uszczelnienie oraz wykonuje kolejną iniekcję. Po zakończeniu iniekcji paker należy usunąć z 
rury i dokładnie instalacje przemyć wodą, aby możliwe było powtórzenie iniekcji po kilku – kilkunastu 
godzinach. W przypadku zastosowania przewodów iniekcyjnych iniekcję wykonuje się kolejnymi 
przewodami, tłocząc iniekt do poszczególnych przewodów. Po początkowym wzroście ciśnienia 
związanym z przebiciem kamienia cementowego, należy tłoczyć zaczyn aż do 
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uzyskania założonego wydatku lub do osiągnięcia maksymalnego ciśnienia. W przypadku konieczności 
prowadzenia powtórnych iniekcji tym samym przewodem, instalację iniekcyjną należy przemyć wodą. 
Najczęściej zakłada się, że objętość wtłaczanego zaczynu powinna być nie mniejsza niż 1,5 objętości 
trzonu mikropala. W złożonych warunkach gruntowych możliwe jest tylko przybliżone prognozowanie 
wymaganych objętości iniektu do wtłoczenia. Proponowane objętości powinien określać projekt 
technologiczny, który może wskazywać na potrzebę wykonania iniekcji próbnych na miejscu robót. 
Ciśnienie iniekcji zależą głównie od zastosowanego wydatku pompy iniekcyjnej. Dla buław nośnych 
(iniekcja selektywna) – w zależności od głębokości iniektowanego poziomu – należy tak sterować 
wydatkiem pompy aby ciśnienie zawarło się w przedziale 0,5 £ p £ 1,50 MPa. Zalecane ciśnienia 
tłoczenia powinien określać projekt technologiczny odpowiednio do występujących warunków 
gruntowych. 

5.3  Roboty wykończeniowe 

Głowice kotew mikropalowych należy oczyścić i usunąć warstwę zanieczyszczonego tworzywa lub 
uszkodzonego w czasie jego formowania. Ze zbrojenia mikropala wystającego ponad głowicę należy 
usunąć zanieczyszczenia betonem, zawiesiną lub gruntem. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST-00.00. 

6.1 Zakres kontroli 

Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem 
niniejszej Specyfikacji. W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie zinwentaryzowanych 
urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2 m powinny być wykopane ręcznie. Ponadto kontroli 
podlegają: 
- warunki gruntowe, 
- materiały użyte do wykonania kotew mikropalowych, 
- zgodność z Dokumentacją Projektową warunków gruntowych, usytuowania kotew mikropalowych i ich 
długości, 
- wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania kotew mikropalowych; z 10% kotew należy 
pobrać próbki i przekazać do zbadania wytrzymałości związanego zaczynu, 
- nośność kotew mikropalowych o ile takie badanie jest przewidziane w projekcie lub polecone przez 
nadzór inwestorski; w przypadku konstrukcji tymczasowych, jeśli akceptuje to projektant, nie wymaga 
się próbnych obciążeń, w innych przypadkach należy stosować się do zaleceń Projektanta i normy 
palowej PN-83/B-02482. 
Wykonawca w czasie robót rejestruje wszystkie niezbędne dane dotyczące wykonania mikropali i 
umieszcza je w metrykach wykonania mikropali. 

6.2 Kontrola warunków gruntowych 

Sprawdzenie podłoża polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami 
podanymi w dokumentacji. 
Dla wszystkich kotew mikropalowych należy przeprowadzać makroskopową ocenę wydobywanego 
urobku zgodnie z PN-B-04452:2002. 
Szczegółowe sprawdzenie podłoża wykonuje się w co najmniej jednym otworze dla każdej grupy kilku 
mikropali, oraz w przypadku, gdy badania makroskopowe wykażą istotne różnice w stosunku do 
parametrów podłoża przyjętych w projekcie budowli. 



SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego 
do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 

wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku 
od Mostu Zielonego do Targu Rybnego. 

 

46 
 

6.3 Kontrola robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową 

Dla każdej kotwy mikropalowej należy sporządzić metrykę, zawierającą następujące dane: 
- numer kotwy, 
- średnicę wiercenia i uformowanego trzonu, 
- rzędną głowicy, 
- rzędna podstawy, 
- warunki gruntowe, 
- rodzaj zaczynu iniekcyjnego, 
- objętość wtłoczonego zaczynu (dm3) lub ilość zużytego cementu (kg), 
- jeśli wykonywano iniekcję trzonu, sposób jej przeprowadzenia (wielopunktowa, strefowa), liczba 
iniekcji i sposób jej przeprowadzenia, objętość wtłoczonego zaczynu, ciśnienie zaczynu w czasie iniekcji. 

6.4 Tolerancje wykonania 

Rozstaw mikropali : ± 5 cm, głębokość formowania mikropali: - 10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza 
się), wytrzymałość na ściskanie zaczynu użytego do formowania trzonu: -5 % (tolerancji plusowej nie 
ogranicza się). 

7 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST-00.00.  Jednostką obmiaru jest 1 metr(mb) 
długości wykonanej i odebranej kotwy o określonej średnicy i długości wraz z jej głowicą. Do długości 
kotwy nie wlicza się wystającego zbrojenia, ani nadlewki betonu. 
W przypadku wykonywania badań nośności kotew, jednostką obmiaru jest każde badanie wykonane w 
pełnym zakresie określonym w projekcie badania nośności. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00.00.  

8.1 Zakres odbiorów 

Odbiorom podlegają: 
- materiały, 
- wykonane kotwy mikropalowe. 
- końcowego odbioru dokonuje się na podstawie: 
- rysunków z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót, 
- metryk kotew, 
- stwierdzenia zgodności zakresu robót z założonym w Dokumentacji Projektowej, 
- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej, 
Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych wg punktu 6 należy sporządzić protokoły 
odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami Specyfikacji. 
Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne 
z wymaganiami Specyfikacji. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami SST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.2 Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań 

W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej powinien 
stwierdzić: 
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- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów niniejszej ST 
lub nie zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków 
gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej, 
- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych mikropali celem uzyskania wymaganej nośności 
budowli. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST-00.00.  
Płaci się za odebraną ilość metrów [m] wykonanych kotew mikropalowych wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji tj.: 
- materiały, 
- dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż i odwiezienie sprzętu, 
- wytyczenie osi kotew, 
- wykonanie kotew, 
- pobieranie prób do badań wytrzymałościowych, 
- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, 
- usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 
- wykonanie badań kontrolnych, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 
Płaci się za każde badanie nośności przeprowadzone na podstawie dyspozycji projektu lub nadzoru 
inwestorskiego; warunkiem jest przeprowadzenie programu badania w pełnym zakresie określonym w 
projekcie badania nośności. 
Wykonanie innych badań zleconych przez Inżyniera (nadzór inwestorski) podlega oddzielnej zapłacie 
tylko wtedy gdy wyniki tych badań potwierdzają jakość robót zgodną z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej. 
 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE   

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów na palach 
PN-EN 1536:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 
PN-EN 197-1: 2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale.(PZWFS przekłada na polski) 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i oceny 
przydatności wody zarobowej do betonu 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-H-84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (Zmiana A1) 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 
w kraju 
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PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
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SST - 04 ROBOTY ŻELBETOWE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-04 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjno-
budowlanych, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: pn.: „Modernizacja Długiego i 
Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w 
ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na 
odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2 Zakres stosowania SST-04 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST-04 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem i montażem deskowań wraz z usztywnieniem 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 

1.4 Określenia podstawowe  

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
OST-00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
OST-00.00.  

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-00.00. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej reguluje norma PN-EN 206-1:2000. 

2.1 Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1 Cement - wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie EN 197-1. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację 
Inżyniera.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
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cementowni.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom: 
- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PNEN 196-3;1996, PN-EN 
196-6:1997, 
- sprawdzenie zawartości grudek. 
Magazynowanie: 
- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 
szczelnym dachu i ścianach); 
- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki Stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania 
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
 Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem.  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych.  
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być  przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

2.2 Kruszywo 

Ogólną przydatność dla kruszyw zwykłych i ciężkich ustala się zgodnie z normą prEN 12620:2000 

2.3 Woda zarobowa 

Przydatność wody zarobowej ustala się zgodnie z prEN 1008:1997 

2.4 Domieszki i dodatki do betonu 

Przydatność domieszek ustala się zgodnie z EN 934-2 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut 
Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.5 Beton 

Wszystkie konstrukcje żelbetowe oczepów i płyty nabrzeża wykonywane na mokro zaprojektowano z 
betonu C30/37 XC3 XS3, XF4, W8; F150. Betony wyrównawcze – C12/15.  

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo 
legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych).  
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Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy 
nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 
częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej 
długości.  

4 TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w OST-00.00.  Transport mieszanki 
betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość 
„gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub 
innych środków zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST-00.00. Wykonawca przedstawia 
Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

5.1 Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inżyniera) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 
- zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań (w tym montaż prefabrykatów szalunkowych i osłonowych), 
rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
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- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 

5.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie 
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie  wagowo z 
dokładnością: 
- ±2% — przy dozowaniu cementu i wody, 
- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz 
w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
- w fundamentach, ścianach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, 
- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, 
- przy betonowaniu oczepów i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. Przy zagęszczeniu 
mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt szalunkowych 
i osłonowych i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 
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- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., 
- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby 
nie powstawały martwe pola. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy 
w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć 
później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.  
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.  
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mac lub folii. 

5.4 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
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W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 
karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.6 Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-
wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
- szybkość betonowania, 
- sposób zagęszczania, 
- obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
- zapewniać odpowiednią szczelność, 
- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można 
użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie 
można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo 
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 
deskowań belek i poprzecznic. 
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie 
elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. 

6.1 Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
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- 1 próbka na 50 m betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie 
krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z 
normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z 
konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki 
należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-
06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących 
daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 
próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 
mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-
B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości 
betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia 
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 
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6.2 Tolerancja wykonania 

6.2.1 Wymagania ogólne 

- Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w 
przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji 
o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
- Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
- Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 
- Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
- Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno-imienne w 
stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym 
należy podjąć działania korygujące. 

6.2.2 System odniesienia 

- Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową 
geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
- Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.2.3 Fundamenty 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie 
powinno być większe niż: 
± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
±15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.4 Przekroje 

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 
± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
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-5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.5 Powierzchnie i krawędzie 

- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 
m nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
- Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 
4 mm przy klasie tolerancji N1, 
2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.2.6 Otwory i wkładki 

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

7 OBMIAR ROBÓT  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00.  

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów 
o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00.  
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8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 
umowie. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00.00. 

9.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
- wykonanie deskowania (również żelbetowych prefabrykowanych płyt osłonowych lub szalunkowych) 
oraz rusztowania z pomostem, 
- oczyszczenie deskowania, 
- przygotowanie i transport mieszanki, 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
- wykonanie dylatacji, 
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
- rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1 Normy 

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
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PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości wody 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkaliów 
w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik 
kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziaren i 
nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy 
prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji 
rozpuszczonych lotnych 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie twardości ogólnej powyżej 0,337 
mval/dm3 metodą wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną z kwasem o-
hydroksyrtęciobenzoesowym. 
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PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie siarkowodoru i 
siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz zapotrzebowania chloru. 
Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów ogólnych, cukrów 
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
i badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie 
jakości. 

10.2 Inne 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
- 306/91 - Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SST – 05 ZBROJENIE BETONU 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-05 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót – zbrojenia,  
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na 
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do 
Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 
 

1.2 Zakres stosowania SST-05 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3 Zakres robót objętych SST-05 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji 
obiektów budownictwa inżynieryjnego. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót 
związanych z: 
- przygotowaniem zbrojenia, 
- montażem zbrojenia, 
- kontrolą jakości robót i materiałów. 
Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne umocnień.  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST-00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00.00. 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-00.00.  
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2.1 Stal zbrojeniowa 

2.1.1 Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem 
kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: 
AIIIN, gatunku R.B500W/BSt500S/B500SP oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b. 

2.1.2 Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących 
parametrach: 
- średnica pręta w mm       6-32 
- granica plastyczności R.e (min) w MPa   355 
- wytrzymałość na rozciąganie R.^ (min) w MPa   490 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa    355 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa     295 
- wydłużenie (min) w %      20 
- zginanie do kąta 60°      brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących 
parametrach: 
- średnica pręta w mm       5,5-40 
- granica plastyczności R„ (min) w MPa    240 
- wytrzymałość na rozciąganie R.„, (min) w MPa   370 
- wytrzymałość charakterystyczna w MPa    240 
- wytrzymałość obliczeniowa w MPa     200 
- wydłużenie (min) w %      24 
- zginanie do kąta 180°      brak pęknięć i rys w złączu. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne 
gołym okiem. 

2.1.3 Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H- 93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być 
podane: 
- nazwa wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 
- numer wytopu lub numer partii, 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 
- masa partii, 
- rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do 
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
- znak wytwórcy, 
- średnica nominalna, 
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii, 
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- znak obróbki cieplnej. 

2.2 Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

2.3 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. Podkładki 
dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00.  Sprzęt używany przy przygotowaniu i 
montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące 
w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00.00.  Pręty do zbrojenia powinny być 
przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST-00.00. 

5.1 Organizacja robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

5.2 Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 

5.2.2 Czyszczenie prętów 

Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej 
wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
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5.2.3 Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.4 Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

5.2.5 Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy 
PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 
wynosi 10d dla stali A-III i A-ll lub 5d dla stali A-l. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3 Montaż zbrojenia 

5.3.1 Wymagania ogólne 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się 
rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej 
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świecie prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 
powinna być zgodna z dokumentacją techniczną: 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.3.2 Montowanie zbrojenia 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy 
do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-00.00. 
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Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 
- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z 
różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 
- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 
- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 
- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w 
przekroju poprzecznym). 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 
- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym 
pręcie, 
- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm, 
- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00.  

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w 
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji 
projektowej. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00.  

8.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami 
Inżyniera. 



SPECYFIKACJA 

TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

„Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego 
do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 

wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku 
od Mostu Zielonego do Targu Rybnego. 

 

66 
 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1 Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenia Inżyniera o wykonaniu robót. 

8.2.2 Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 

8.3 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w dzienniku  budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 
 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST-00.00. 

9.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
- łączenie prętów, w tym spawane „na styk" lub „na zakład", 
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i 
niniejszą ST, 
- wykonanie badań i pomiarów, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność 
Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1 Normy 

PN-ISO 6935-1:1998 IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-1S06935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu 
ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Poprawki PN-ISO 6935- 2//AK:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty 
żebrowane. Dodatkowe wymagania 
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PN82/H-93215 Popr.: 1. Bl 4/91 póz. 27 2. Bl 8/92 póz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 póz. 17 Walcówka i pręty 
stalowe do zbrojenia betonu 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania  
PN-EN 10002-1 +AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SST – 06 DYLATACJE I IZOLACJE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-06 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych oraz 
dylatacji, związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego 
Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: 
Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od 
Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2 Zakres stosowania SST-06 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST-06 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich, zabezpieczeń antykorozyjnych oraz dylatacji żelbetowego oczepu ścianek 
szczelnych, konstrukcji schodów i płyty żelbetowej.  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-00.00.  

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST-00.00.  
2.1. Spoiwa bezwodne. 
2.1.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego 
i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
2.1.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 
będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o 
krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.2. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
 2.3.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
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lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.3.2. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

wydajność - 6-10 m2 /dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność -15-16 m2 /dm3, 
max. czas schnięcia - 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
- rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - 

biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
2.3.3. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodpoma 

wydajność - 6-10 m2 /dm3,, 
max. czas schnięcia - 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
wydajność - 4,5-5 m2 /dm3, 
czas schnięcia - 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodpoma, biała 
wydajność - 5-6 m2 /dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodpoma, szara 
wydajność - 6-8 m2 /dm3, 
czas schnięcia - 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność -1,2-1,5 m2 /dm3, 

czas schnięcia - 12 h 
2.3.4. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

wydajność - 6-8 m2 /dm3, 
czas schnięcia - 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2 /dm3, 

2.3.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max. 1,6 g/cm3 
- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
- roztarcie pigmentów: max. 90 m 
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 
wyschnięcia - max. 2 godz. Wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
- grubość - 100-120 (im) 
- przyczepność do podłoża - l stopień, 
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- elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 
- twardość względna - min. 0,1, 
- odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
2.4. Środki gruntujące. 
2.4.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
2.5. Dylatacja 
Należy zastosować jeden system dylatacyjny(masa elastyczna, wąż pęczniejący, styrodur XPS500). 
Dopuszcza się możliwość zastosowania równoważnego systemu uszczelniania. Dylatację oczepu 
żelbetowego należy wykonać co 10m oraz na każdym załamaniu oczepu ścianki szczelnej.  

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00.  
Roboty malarskie, antykorozyjne,  można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Roboty dylatacyjne można wykonywać dowolnym sprzętem, zapewniającym prawidłowe wykonanie 
robót.  

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00.00. 
Farby pakowane wg punktu 2.3.5 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie drogowym. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST-00.00. 
5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się grunto-szpachłówką 
epoksydową. 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości wykonania robót podano w OST-00.00. 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 
nie wcześniej niż po 14 dniach. 
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dato wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie. 

7 OBMIAR ROBÓT  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-00.00. 
Jednostką obmiarową robót malarskich, izolacyjnych jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00.00. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
8.2. Odbiór robót malarskich 
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8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 
prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-00.00.  
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem 
do malowania podłoża, przygotowaniem farb, oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE   

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome. 
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SST – 07 ROBOTY UMOCNIENIOWE  

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot SST-07 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót umocnieniowych 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na 
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do 
Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2 Zakres stosowania SST-07 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST-07 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
robót umocnieniowych, polegających na: ułożeniu przy lewym brzegu rzeki Motławy koszy gabionowych 
gr.1,0m na odcinkach: 
- 120mb (niski taras nabrzeża przy Moście Zielonym) – pasem szerokości 12m (sekcje nr 2-11) 
- 84mb (przy Żurawiu) – pasem szerokości 5m (sekcje 23-28).  

1.4 Określenia podstawowe  

Użyte w niniejszej SST - 07 określenia podstawowe wymienione zostały w OST-00 Część ogólna. 
Określenia podane w SST – 07 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi 
branżowymi.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera.  
Po wykonaniu prac odmuleniowych, na długości odcinka niskiego nabrzeża przy Bramie Zielonej oraz na 
długości odcinka niskiego nabrzeża za Żurawiem, zostaną umieszczone kosze gabionowe grubości 1,0 m. 
Kosze będą posadowione na geowłókninie. Umocnienie dna na pierwszym odcinku będzie obejmowało 
pas 12m, natomiast przy Żurawiu będzie to pas 5m. Projektowane umocnienie należy dowiązać do 
rzędnych w korycie Motławy. Kosze należy na lądzie ułożyć i przymocować na geowłókninie, następnie 
wypełnić kamieniem i w trawersie zatopić w wodzie. Następnie nurkowie w warunkach wodnych 
powinni zszyć kosze zszywarkami. 

2 MATERIAŁY 

Dokumentem potwierdzającym możliwość stosowania materiałów jest oświadczenie wystawione przez 
producenta potwierdzające zgodność produktu (materiału) z normami lub innymi dokumentami 
normującymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 
materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez nadzór.  
Kosze z siatki stalowej 
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Do budowy umocnień należy użyć koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o 
sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o 
pojedynczym splocie - ogrodzeniowej). Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być 
zabezpieczony przed korozją stopem cynku z aluminium, zwanym dalej galfanem + powłoka 
PCV . Kosze powinny być łączone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut 
z którego wykonana jest siatka, lub zszywkami ze stali nierdzewnej o wytrzymałości 170 MPa. 
Dla zastosowanego wyrobu należy przedstawić Deklarację Zgodności z odpowiednią Aprobatą 
Techniczną. 
Wymiary koszy:   200 x 100 x 100 cm (L x B x H)   
Wymiary oczka siatki   8x10 cm  
Grubość drutu     2,7-3,7 mm 
Powłoki antykorozyjne  Galfanem (ZnAl) – min. 245 g/m2 kl. A normy plus dodatkowa 
powłoka PCW 

Kamień do robót hydrotechnicznych – do gabionów 
Do wypełnienia koszy i materacy należy użyć twardych, nie zwietrzałych i odpornych na 
działanie wody i mrozu kamieni. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. 
Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie może być mniejszy od wymiaru oczka siatki - czyli 
60 mm. Największe używane kamienie nie powinny przekraczać 2,5 – krotnego wymiaru oczka 
siatki. Kamień użyty do wypełnienia koszy powinien zostać zaakceptowany przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Kamień ma spełniać normy kamienia do robót hydrotechnicznych o uziarnieniu Cp90/180 
zgodnie z normą PN EN 13383-1: 2003 Kamień do robót hydrotechnicznych 

Geotkanina do kosza siatkowo – kamiennego 
Zastosować geotkaninę o wytrzymałości min. 67kN/m 

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w OST-00 Część ogólna. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym 
sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP.  
Do wykonania robót oraz transportu materiałów możliwe jest wykorzystanie sprzętu będącego na 
wyposażeniu Wykonawcy i zatwierdzonego przez Kierownika Projektu pod względem możliwości 
wykonania, uzyskania wymaganej jakości i bezpieczeństwa robót. 
Do wbijania ścianki szczelnej należy użyć wibromłota o wysokiej częstotliwości i minimalnym zasięgu 
przenoszenia drgań. 
Do układania narzutu kamiennego można użyć koparki. Sprzęt używany do robót kamiennych musi być 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-00 Część ogólna. Do transportu materiałów 
Wykonawca powinien dysponować samochodami dostawczymi i skrzyniowymi. Liczba środków 
transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z projektem i ST. Transport materiałów po 
drogach publicznych musi być zgodny z przepisami ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca powinien na bieżąco, na własny koszt, 
usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 
Kosze siatkowo – kamienne (gabiony) należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety 
po kilkadziesiąt sztuk o łącznej masie kilkuset kg. Drut do łączenia koszy transportowany jest w kręgach 
po 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1 600 lub 3 200 szt. Powyższe elementy mogą być 
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przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W 
szczególności dotyczy to  powłok chroniących drut przed korozją. 
Kamień transportowany jest luzem. 
Geotkaninę należy transportować w sposób zabezpieczający przed mechanicznymi uszkodzeniami 
 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST-00 Część ogólna.  

5.1 Montaż  i wbudowanie materacy.  

Montaż materacy należy przeprowadzić wg. następującego schematu: 
- rozłożyć i rozciągnąć każdy materac na twardej, płaskiej powierzchni 
- zagiąć i podnieść do pionu boki materaca i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny 
prostopadłościan o wymaganej wysokości, 
- połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem  (zaciągając 
naprzemiennie podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w ilości podanej 
przez producenta, 
- materac ułożyć w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podłożu i połączyć z 
materacami sąsiednimi, zszywając wszystkie stykające się krawędzie, 
- materace napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki i aby na jego grubości 
ułożone były min. 2 kamienie.  
- przyłożyć  wieko materaca lub siatkę rozwijaną z rolki i przyszyć je do górnych krawędzi 
wszystkich ścianek pionowych z którymi wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie 
wieka należy wykonać drutem lub zszywkami w sposób podany wcześniej 
Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami Inżyniera 
Kontraktu. 
Montaż i łączenie materacy gabionowych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, obcęgów i  
dźwigni (łomu) do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej zszywarki – 
ręcznej lub o napędzie pneumatycznym, zaciskającej prefabrykowane zszywki. Do napełniania materacy 
kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z placu składowego do miejsca 
wbudowania), lub koparki chwytakowe. Kamienie na widocznych powierzchniach materacy należy 
układać ręcznie. 

5.2 Montaż  i wbudowanie geotkaniny 

Materiał geowłókniny powinien być odporny na działanie UV i obojętny na działanie typowych 
związków chemicznych znajdujących się w glebie i wodzie. Rolki geowłókniny powinny być 
odpowiednio owinięte w celu ich ochrony oraz każda rolka powinna być zaopatrzona w etykietę i opisana 
dla celów identyfikacji w miejscu zastosowania, jak również dla celów inwentaryzacyjnych oraz kontroli 
jakości. Powierzchnia, na którą będzie kładziona geowłóknina powinna zostać relatywnie wyrównana, 
pozbawiona nierówności, wgłębień i rumowiska. Instalacja geowłókniny powinna przebiegać zgodnie z 
kierunkiem konstrukcji. Wzdłużne połączenia materiału powinny być zakładkowane na min. 30 cm, 
zszywane lub łączone inaczej wg specyfikacji inżynierskiej (np. zgrzewane). W przypadku użycia 
maszyn do kładzenia geowłókniny, podłożem dla ich pracy powinien być grunt a nie dotychczas położona 
geowłóknina. Rozwinąć należy tylko taką długość materiału, która zostanie przykryta tego samego dnia. 
Podczas wietrznej pogody należy przysypać geowłókninę w regularnych odstępach gruboziarnistym 
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kruszywem. Przy zsypywaniu kruszywa unikać sypania go bezpośrednio na materiał i jeżdżenia 
bezpośrednio po nim. Unikać rozmiarów ziaren kruszywa większych niż 1/3 grubości jego warstwy. 
Szczegóły montażu należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, oraz wskazaniami Inżyniera 
Kontraktu. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonywanych prac podano w OST-00 Część ogólna. 
Kontrola jakości robót. 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- wyrównania i oczyszczenia materiału żwirowego pod ułożenie  gabionu, 
- jakości materiałów ( gabion, kamień, geowłóknina, itp.) 
- montażu i wbudowania gabionów, a w szczególności: poprawności łączenia wszystkich krawędzi, 
geometrii konstrukcji (pochylenia, rzędna), dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z wymogami 
odpowiedniej  Aprobaty Technicznej ) 
- jakości montażu materiałów 

7 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST-00 Część Ogólna.  
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionej gabionami kamiennymi,  
- m2 ułożonej geotkaninę 
- wykonanie sondowania dna: 1m2 – jeden metr kwadratowy, 
- wykonanie atestu czystości dna: 1 kpl. 

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-00 Część ogólna.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST-00 Część Ogólna. 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 (metra kwadratowego) umocnienia dna koszami siatkowo-kamiennymi obejmuje: 
- wykonanie niwelacji podłoża 
- ułożenia geowłókniny  
- montaż i wbudowanie materacy w miejsce przeznaczenia, łącznie z użyciem ekipy nurków (jeżeli 
przewiduje to PT) 
- dostarczenie wszystkich materiałów podstawowych i pomocniczych 
- zastosowanie niezbędnego sprzętu (dźwigów, środków transportowych) i konstrukcji 
pomocniczych (trawersy) 
- oczyszczenie sprzętu i miejsca robót 
- odwiezienie materiałów odpadowych na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Akty prawne – rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). 

10.2 Normy i inne dokumenty 

1. PN-EN 13383-1 Kamień do robót hydrotechnicznych. Cz. 1 : Wymagania, 
2. BN-67/67414 Sposoby zabezpieczania kamienia podczas transportu 
3. PN-B-11210:1996 Kamień łamany 
4. PN-EN 10223-8:2014-03 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki. 
5. Wytyczne wykonania umocnień gabionowych wydane przez producenta koszy siatkowo – 

kamiennych. 
6. Deklaracja właściwości użytkowych producenta koszy. 
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SST – 08 WYPOSAŻENIE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-08 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące dostarczenia i montażu elementów wyposażenia, 
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na 
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do 
Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2 Zakres stosowania SST-08 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST-08 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu dostarczenia i montaż elementów wyposażenia. 

1.4 Określenia podstawowe  

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST-00.00.  
Wszystkie elementy wyposażenia dostarczane na budowę powinny być trwale oznakowane. Poszczególne 
partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości. Elementów wyposażenia 
gotowe do wbudowania muszą posiadać atest wytwórni i muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

2.1 Tablice informacyjne i pamiątkowe 

W ramach niniejszego zadania należy wykonać i ustawić jedną tablicę informacyjną oraz jedną tablicę 
pamiątkową.  

2.2 Znaki żeglugowe 

Funkcja i charakter nabrzeża po przebudowie nie ulegnie zmianie i nadal będzie ono służyło 
postojowi jednostek pływających poza strefą objętą zakazem cumowania. Projektowana 
przebudowa nabrzeża nie powoduje konieczności zmian w układzie istniejącego oznakowania 
nawigacyjnego, wobec czego nie planuje się wykonania żadnych nowych znaków 
nawigacyjnych. Istniejący znak zakazu cumowania, zlokalizowany na ścianie odwodnej 
wysokiego nabrzeża, należy oczyścić i ponownie zamontować po zakończeniu robót.  

2.3 Pozostałe wyposażenie 

 Pachoły cumownicze – tylko w zakresie wykonania gniazda w oczepie niskim, dla późniejszego 
zamocowania wg odrębnego opracowania, pachołów cumowniczych typu ZL oraz w zakresie 
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wykonania wnęki pachołowej z gniazdem w oczepie wysokim, dla późniejszego zamocowania 
wg odrębnego opracowania pachołów naściennych typu PSC. 

Ilość gniazd w oczepie niskim: 12szt. 
Ilość gniazd w oczepie wysokim: 26szt. 

 Stojaki na koła ratunkowe – 3 szt. na niskim tarasie przy Moście Zielonym 

 Belki odbojowe: o wymiarach 20x20cm(sekcja 28) oraz 24x24cm(pozostałe sekcje) 

Zastosować drewno: modrzew europejski.  
 Okładzina drewniana nabrzeża: 

- podłużnica o przekroju 18x18cm – 2 rzędy.  
- poprzecznica o przekroju 18x18cm w rozstawie co ok. 2,0m 
- wypełnienie drewnianymi balami o przekroju 15x20cm.  
Zastosować drewno: modrzew europejski.  

 Skrzynki przyłączeniowe – tylko w zakresie wykonania wnęk na skrzynki, montowane wg 
odrębnego opracowania, w oczepie niskim: 8szt. 

Ilość wnęk na skrzynki elektryczne: 3szt. 
Ilość wnęk na skrzynki wodociągowe: 5szt. 

 Drabinki wyłazowe – tylko w zakresie wykonania wnęk w oczepie na drabinki wyłazowe, 
montowane wg odrębnego opracowania 

Ilość wnęk na drabinki w oczepie niskim: 4szt. 
Ilość wnęk na drabinki w oczepie wysokim: 8szt. 

3 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-00.00. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4 TRANSPORT 

Transport elementów wyposażenia powinny być przewożone w sposób gwarantujący, że nie zostaną 
uszkodzone. Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST-00.00. 

5.1 Montaż elementów wyposażenia. 

Elementy wyposażenia należy montować zgodnie z dokumentacją projektową. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST-00.00. Kontrola polega na sprawdzeniu 
elementów wyposażenia wg wymagań podanych w punkcie 2. i 5. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST-00.00. 
Jednostką obmiarową jest: 
- dla tablic z konstrukcją wsporczą– 1 szt. 
- dla znaków z konstrukcją wsporczą – 1 szt.  
- dla pachołów z gniazdem montażowym – 1 szt.  
- dla stojaków z konstrukcją wsporczą– 1 szt. 
- dla belek odbojowych – 1mb 
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- dla drewnianych okładzin – 1m2 
- dla wnęk na skrzynki przyłączeniowe – 1 szt. 
- dla kostki granitowej – 1m2 
- dla wnęk na drabinki – 1 szt.  

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST-00.00.  

8.1 Odbiór końcowy 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

a) podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 szt., tablicy oraz znaków: 
Cena obejmuje: 
- roboty pomiarowe 
- sprowadzenie i odprowadzenie odpowiedniego sprzętu 
- dostarczenie kompletu kotew i pachołów (tablic, drabinek, stojaków) do miejsca montażu 
- ustawienie i umocowanie kotew 
- ustawienie i zabetonowanie 
- malowanie 
- niezbędne czynności i materiały pomocnicze 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1 Normy 

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN –EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje 
kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-2: 1998/Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania 
łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 

10.2 Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.. Nr 207, poz. 2016; z 
późniejszymi zmianami), 
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
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3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami), 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 101 z dn. 
06.08.1998r.) 
5. Zalecenia do projektowania Morskich konstrukcji hydrotechnicznych Z1-Z46, Politechnika Gdańska ; 
Katedra Budownictwa Morskiego 
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SST – 09 ROBOTY CZERPALNE/ODMULENIOWE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-09 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót pogłębiarskich dla inwestycji pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na 
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze 
wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do 
Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2 Zakres stosowania SST -09 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST - 09 

Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na odmuleniu dna rzeki Motławy na 
odcinku zgodnym z dokumentacja projektową i obejmują:  
Zakres prac obejmuje odcinek o długości ok. 500 mb, zgodnie z przyjętym kilometrażem na PZT.  
W celu uzyskania odpowiednich parametrów żeglugowych konieczne będzie wydobycie z dna ok. 3000 
m3 urobku. Prace należy prowadzić w sekcjach: od 2 do 18(do kładki), od 19(od kładki) do 35 oraz od 37 
do 40. Należy pominąć sekcję nr 1, odcinek dł. 2,80m sekcji nr 18, odcinek dł. 9,20m sekcji nr 19, oraz 
sekcję nr 36.  
Przed przystąpieniem do prac pogłębiarskich należy przeprowadzić badanie osadów dennych. W 
zależności od uzyskanych wyników badań, urobek winien zostać zagospodarowany zgodnie z 
zachowaniem wymogów ustawy o odpadach. Urobek pochodzący z prac pogłębiarskich pierwotnie 
lokowany w szalandach, w przypadku braku podstaw do kwalifikacji jako niebezpieczny 
przetransportowany zostanie celem wyklapowania na klapowisku lub odłożenia na polu refulacyjnym. 
Natomiast w przypadku stwierdzenia, że urobek jest zanieczyszczony zostanie wdrożone postępowanie 
zgodne z ustawą o odpadach. Zestaw sprzętu pływającego może przemieszczać się sukcesywnie wzdłuż 
oraz w poprzek powierzchni szlaku żeglownego po wyznaczonych i wydzielonych sektorach roboczych, 
w zależności od bieżących potrzeb. Jednostki transportujące urobek będą zabezpieczane przed spływem 
wody i zawiesin w trakcie żeglugi. Wydobywanie osadu z dna szlaku – tylko przy nabrzeżu pasem 6m 
będzie wykonywane za pomocą koparki – longa, ustawionej na pontonie, zamocowanym do holownika. 
Odkład będzie magazynowany na barce, która po maksymalnym załadowaniu będzie go transportowała w 
pobliże tymczasowego miejsca odkładu – w celu odsączenia. Następnie ponownie zostanie wykorzystana 
koparka do przełożenia odkładu z barki, na klapowisko do odsączenia.   

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

Dla wykonania robót ujętych w ST-10 nie występują materiały. 
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3 SPRZĘT 

Prace odmuleniowe poprowadzone będą z wykorzystaniem pogłębiarek podsiębiernych lub 
zestawu ponton + koparka + holownik + barka, w sposób zapewniający zabezpieczenie obszaru 
wód wewnętrznych. Dla zminimalizowania zagrożeń negatywnego oddziaływania robót 
pogłębiarskich na środowisko ważne jest zastosowanie najlepszej dostępnej technologii - tzw. 
BAT. Polega ona na odpowiednim doborze sprzętu pogłębiarskiego, który odpowiada 
współczesnemu poziomowi techniki oraz na stosowaniu ekologicznych technik czerpania. 
Niedopuszczalne jest zastosowanie pogłębiarek ssąco – refulującej oraz spulchniaczy 
hydraulicznych. 

4 TRANSPORT 

Zabronione jest wykorzystywanie korony wału jako drogi technologicznej. Transport ziemny będzie 
wykonywany jedynie drogą wodną, za pomocą sprzętu pływającego.  
Miejsce urządzenia ewentualnego placu budowy należy uzgodnić z Inwestorem.  

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN), warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i użytkowania (dostarczonych przez producentów 
wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP. Szczególne w zakresie : 
- wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych melioracji szczegółowych,  
- wykonania robót podwodnych w zakresie pogłębiania, 
- odbiorów częściowych i robót zanikowych, 
- zaleceń producentów stosowania i użytkowania wyrobów.  
Przed wykonaniem robót, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty 
wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane 
uzbrojenie należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 

5.1 Opis przewidywanych robót pogłębiarskich.  

Zakres prac odmuleniowych dna rzeki Motławy ograniczono do lewego nabrzeża,  zakładając szerokość 
odmulenia 6m, dla przebudowywango odcinka nabrzeża. Prace odmuleniowe poprowadzone będą  
z wykorzystaniem pogłębiarek podsiębiernych lub zestawu ponton + koparka + holownik + barka,  
w sposób zapewniający zabezpieczenie obszaru wód wewnętrznych. Urobek pochodzący z prac 
pogłębiarskich pierwotnie lokowany w szalandach, w przypadku braku podstaw do kwalifikacji jako 
niebezpieczny przetransportowany zostanie celem wyklapowania na klapowisku lub odłożenia na polu 
refulacyjnym. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że urobek jest zanieczyszczony zostanie wdrożone 
postępowanie zgodne z ustawą o odpadach. Zestaw sprzętu pływającego może przemieszczać się 
sukcesywnie wzdłuż oraz w poprzek powierzchni szlaku żeglownego po wyznaczonych i wydzielonych 
sektorach roboczych, w zależności od bieżących potrzeb. Jednostki transportujące urobek będą 
zabezpieczane przed spływem wody i zawiesin w trakcie żeglugi. Wydobywanie osadu z dna szlaku – 
tylko przy nabrzeżu pasem 6m będzie wykonywane za pomocą koparki – longa, ustawionej na pontonie, 
zamocowanym do holownika. Odkład będzie magazynowany na barce, która po maksymalnym 
załadowaniu będzie go transportowała w pobliże tymczasowego miejsca odkładu – w celu odsączenia. 
Następnie ponownie zostanie wykorzystana koparka do przełożenia odkładu z barki, na klapowisko do 
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odsączenia.  Dla zminimalizowania zagrożeń negatywnego oddziaływania robót pogłębiarskich na 
środowisko ważne jest zastosowanie najlepszej dostępnej technologii - tzw. BAT. Polega ona na 
odpowiednim doborze sprzętu pogłębiarskiego, który odpowiada współczesnemu poziomowi techniki 
oraz na stosowaniu ekologicznych technik czerpania. Niedopuszczalne jest zastosowanie pogłębiarek 
ssąco – refulującej oraz spulchniaczy hydraulicznych. Czas zmętnienia trwa do kilku godzin od 
zaprzestania prac. Zmętnienie występuje w wyniku zjawiska sedymentacji i ma charakter lokalny. 
 

5.2 Ogólne warunki i sposób zagospodarowania urobku pochodzącego z odmulenia rzeki 
Motławy 

Po wykonaniu robót pogłębiarskich w celu sprawdzenia prawidłowości ich wykonania należy wykonać 
sondowanie wg niwelety projektowej dna rzeki – szlaku żeglownego w toni wodnej. Sondowanie 
wykonać sondą ręczną lub przy użyciu echosondy hydrograficznej. 
Technologia wykonania planowanej inwestycji została dostosowana do technicznych możliwości 
realizacyjnych tego typu robót oraz w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć jej wpływ na 
środowisko.  

Ogólne warunki i sposób zagospodarowania urobku pochodzącego z udrożnienia rzeki  
w związku z poprawą warunków żeglugowych na przedmiotowym odcinku: 

1.  Badanie urobku wykonane na etapie projektowania należy traktować, jako wstępne.  
2. Przed przystąpieniem do robót pogłębiarskich należy dokonać badania urobku zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
3. W przypadku stwierdzenia w urobku przekroczeń dopuszczalnych stężeń substancji 

szkodliwych dla środowiska (m.in. metali ciężkich, benzopirenu, WWA, PCB) nie zezwala się  
na deponowanie go w granicach rezerwatu. 

4. Prace pogłębiarskie należy prowadzić poza okresem lęgowym zwierząt zgodnie  
z warunkami decyzji środowiskowej 

5. W trakcie montażu i demontażu rurociągów służących do transportu refulatu należy unikać 
niszczenia i uszkadzania roślinności, zwłaszcza ich podwodnych i podziemnych kłączy  
i korzeni. 

6. W przypadku, gdy badania wykonane przez wykonawcę robót wykazałyby, że urobek jest 
zanieczyszczony to ze względu na niebezpieczeństwo związane z uruchomieniem zdeponowanych  
w namułach różnych substancji, należy podczas wykonywanych prac możliwie ograniczyć wzruszenie 
osadów dennych. 

7. Przebadany wcześniej urobek, z wynikiem jako „niezanieczyszczony” należy sukcesywnie 
deponować w kwatery warstwą o max. grubości do 50cm. 

8. Jednostki pływające, wykorzystywane do prac pogłębiarskich nie mogą przemieszczać się  

z prędkością większą niż 6km/h. Na Motławie od Haka Polskiego w górę rzeki obowiązuje 
prędkość nie większa niż 4 węzły. 

9. Przenośne place budowy zaleca się rozmieścić w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych 
robót, na lądzie lub w wodzie, mając na uwadze dbałość o środowisko. 

10. Jako środek zapobiegawczy przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych do 
wody i do ziemi, zaleca się codzienną kontrolę sprzętu przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu 
oraz stosowanie środków absorpcyjnych.  

Zgodnie z powyższym sposób prowadzenia robót zapewnia ochronę walorów krajobrazowych 
Obszaru Natura 2000 i nie będzie wpływać negatywnie na charakter rzeźby terenu. 
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Organizacja prac:  
1) Podczas wykonywania prac obowiązuje zakaz korzystania z dróg lądowych stanowiących 

koronę wału. Przejazdy wzdłuż wałów po drogach technologicznych należy uzgodnić z administratorem 
tychże terenów.  

2) Zaplecze budowy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu  
i minimalne przekształcenie jego powierzchni; po zakończeniu prac teren należy zrekultywować oraz 
przywrócić do stanu poprzedniego. 

3) Teren zaplecza budowy oraz bazy materiałowo – sprzętowe należy uszczelnić, w celu 
zabezpieczenia środowiska przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi. Wykonawca robót 
winien posiadać odpowiednie sorbenty służące do unieszkodliwiania substancji ropopochodnych; 
ewentualne rozlanie lub wyciek należy niezwłocznie usunąć. 

4) Prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych oraz większe naprawy i remonty 
należy prowadzić poza terenem budowy. 

5) W celu zapobieżenia wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych sypkie materiały 
budowlane należy zabezpieczyć przed wywiewaniem. 

6) Wytworzone odpady należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, na 
szczelnym podłożu, w odpowiednich pojemnikach, a następnie regularnie przekazywać uprawnionym 
odbiorcom. Odpady niebezpieczne należy składować pod zadaszeniem; miejsce magazynowania 
odpadów niebezpiecznych zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt. 

7) Zaplecze budowy wyposażyć w sanitariaty. 
Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej. Należy zadbać, by urządzenia emitujące 

hałas i o dużym natężeniu, w miarę możliwości nie pracowały równocześnie. 

5.3 Roboty pogłębiarskie - założenia ogólne 

Podczas wykonywania robót odmuleniowych należy bezwzględnie stosować przepisy bhp.  

5.4 Prace przygotowawczo – organizacyjne  

Do prac tych należą różne prace związane z organizacją placu budowy dotyczące takich czynności jak: 
ustawienie znaków wytyczających wykopy, wyznaczania szlaków dostępu do miejsca właściwych robót, 
organizacji baz pomocniczych dla taboru pogłębiarskiego oraz zorganizowania zaopatrzenia w paliwo. 
Należy wyznaczyć miejsca odkładu urobku w terenie oraz ustalić sposoby odwodnienia masy urobku.  

5.5 Obliczenia objętości robót  

Obliczenia ilości rzeczywiście wykonanych robót musza być wykonane przez kierownika pogłębiarki, 
technika lub kierownika robót. 

5.6 Pomiary w okresie realizacji robót pogłębiarskich  

W czasie wykonywania robót konieczne jest przeprowadzenie pomiarów głębokości w celu sprawdzenia:  
- czy roboty są prowadzone prawidłowo, 
- czy osiągnięto przepisaną dokładność wykonania dna, 
- czy sposoby prowadzenia robót na sąsiednich odcinkach nie wpływają na nadmierne osadzanie się 
namułów lub powstanie zapiaszczeń na odcinkach już wykonanych,  
- czy sposób wykonania skarp jest prawidłowy i czy nie prowadzą do braków lub nadmiarów głębokości 
w ich okolicy, lub nie naruszają stateczności mas ziemnych położonych za skarpami, 

5.7 Ustawienie zespołu pogłębiarskiego w miejscu robót pogłębiarskich  

Zespół musi być odpowiednio ustawiony, aby mógł pracować w najlepszych warunkach dla wykonania 
zaprojektowanych wykopów, wydajności i bezpieczeństwa pracy. Po wykonaniu mobilizacji sprzętu 
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pływającego wprowadza się go na miejsce robót. Przy zbliżaniu się jednostek do miejsca rozpoczęcia 

robót szybkość jej posuwania powinna być jak najmniejsza – max 6km/h. Na Motławie od Haka 
Polskiego w górę rzeki obowiązuje prędkość nie większa niż 4 węzły. W odległości 20-30 m od 
miejsca prowadzenia robót należy wyrzucić kotwicę okrętową. Właściwe miejsce rozpoczęcia robót 
powinno być oznaczone pławą na wodzie lub nabieżnikiem na brzegu. 

5.8 Zdejmowanie zespołu pogłębiającego i likwidacja robót  

Po zakończeniu robót w danym miejscu sprzęt pływający „przechodzi” na niewielką odległość do 
następnego miejsca pracy. Po zakończeniu robót pierwszą czynnością jest odprowadzenie do brzegu 
całego taboru pływającego. Należy uprzątnąć wszystkie urządzenia pomocnicze.  

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Kontrola wykonania prawidłowego udrożnienia polegać będzie na sondowaniu dna w celu sprawdzania 
na bieżąco wyników odmulania oraz na geodezyjnym zinwentaryzowaniu powykonawczym otrzymanych 
rzędnych – głębokości dna szlaku żeglownego.  
Sprawdzenie jakości robót pogłębiarskich polega głównie na wykonaniu rzeczywistej objętości 
wykonanych wykopów na podstawie pomiarów głębokości dna przed i po wykonaniu części lub całości 
robót.  
Przed rozpoczęciem robót należy wykonać sondaż zerowy, po wykonaniu prac wykonać sondaż 
powykonawczy oraz atest czystości dna. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Podstawą dokonywania obmiarów określających zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji dla niniejszej inwestycji, jest szczegółowy przedmiar robót, będący integralną częścią kosztorysu.  
Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są:  
- mobilizacja sprzętu pływającego: 1kpl – jeden komplet,  
- wykonanie robót podczyszczeniowych/odmulenia: 1 m3 – jeden metr sześcienny, 
- wykonanie sondowania dna: 1m2 – jeden metr kwadratowy, 
- wykonanie badania gruntu po odsączeniu urobku: 1kpl – jeden komplet 
W celu sporządzenia obmiaru wykonanych robót odmuleniowych, tj. dla przeprowadzenia obliczeń 
rzeczywiście wykonanego wykopu należy pomierzyć głębokości nowowytworzone, tj. głębokości po 
całkowitym zakończeniu wykonywania całości lub części wykopu. Następnie na profile poprzeczne 
projektu wykopu należy nanieść wyniki pomiarów głębokości, tj. narysować kontury nowego profilu dna. 
Należy obliczyć powierzchnię zawartą między linią z pierwszego pomiaru przed wykonaniem robót 
pogłębiarskich, a linią dna po ich wykonaniu. Dla prawidłowego obliczenia mas ziemnych należy 
mierzyć nowowytworzone głębokości w tych samych punktach, co przy pierwszym pomiarze. Wyniki 
pomiarów należy zapisywać w dzienniku pomiarów głębokości lub na przekrojach poprzecznych. 
Warunki techniczne robót pogłębiarskich określają największe dopuszczalne przegłębienia lub niedobory 
głębokości, które można uwzględnić przy odbiorze robót. Jeżeli niedobór robót mieści się w granicach 
tolerancji to roboty mogą być odebrane z odliczeniem objętości robót niewykonanych. W przypadku 
przegłębienia, zapłacie podlega tylko ta część, która mieści się w granicach tolerancji wielkości 
przegłębienia.  
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8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty te należy 
odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. W 
przypadku pozytywnej oceny dokonuje się częściowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru.  

8.2 Odbiór końcowy  

Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych. W przypadku 
pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru.  

8.3 Odbiór robót pogłębiarskich   

Odbiór częściowy i końcowy dokonuje się na podstawie objętości wykonanych wykopów wg obmiarów.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wykonawcy robót płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.0.  

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Akty prawne – rozporządzenia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). 

10.2 Normy  

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
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SST – 10 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ŚW. DUCHA, 
MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH DLA KD W NABZEŻU 

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-11 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przebudowy kd w ul. Św. Ducha dla inwestycji pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego 
Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: 
Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od 
Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2 Zakres stosowania SST -11 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST - 11 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY: 

 rury Ø700 GRP odpornych na działanie wody morskiej.  
 nowe studnie betonowe „Di2” i „Di3” Ø1500. Na wlocie rurociągu do projektowanej studni 

„Di3” należy zamontować klapę zwrotną DN700 do montażu na rurociągu w studni.  
 Dla celów eksploatacyjnych (możliwość wymiany klapy zwrotnej) studnię „Di3” należy 

wyposażyć we właz żeliwny prostokątny klasy D400 o prześwicie min. 850x900mm. W miejscu 
wylotu „W” do rzeki 

 Motława i połączeniu z murem oporowym, nowy rurociąg należy ułożyć w rurze ochronnej 
stalowej. Przestrzeń pomiędzy rurą ochroną stalową a nową rurą przewodową Ø700 GRP 
uszczelnić pierścieniem stalowym z elastomerem (cały element odporny na działanie wody 
morskiej). 

 Zasypkę i obsypkę oraz zagęszczenie wykopów wykonać zgodnie z instrukcją montażową dla 
rur wybranego producenta. 

 Trasy przewodów, średnice i spadki pokazano w rysunkowej części opracowania. 
 rury osłonowe długości 2,0 m 

3 SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętów do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętów przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
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4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST „Wymagania ogólne". 

4.1 Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych. 

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu musza być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie prefabrykatów 
w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na elastycznych 
podkładach. 

4.2 Składowanie materiałów. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperatura przekraczająca +40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem 
(np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulacje 
powietrza pod powłoka ochronna aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składowa po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokością min. 10 cm, 
grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 
m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o 
różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego 
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach U2 m. 

4.3 Składowanie studzienek prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. 
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. Stosy powinny 
być zabezpieczone przed przewróceniem. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN), warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i użytkowania (dostarczonych przez producentów 
wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP. Szczególne w zakresie : 
- wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych,  
- wykonania robót podwodnych w zakresie pogłębiania, 
- odbiorów częściowych i robót zanikowych, 
- zaleceń producentów stosowania i użytkowania wyrobów.  
Przed wykonaniem robót, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty 
wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane 
uzbrojenie należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 
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5.1 Opis przewidywanych robót  

Projektuje się przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN500 od studni „Di1” w ul. Św 
Ducha (działka nr. 220) do wylotu „W10” do rzeki Motława (dz. 219/10, 37/22). Przebudowywany 
odcinek należy wykonać z rur Ø700 GRP odpornych na działanie wody morskiej. W miejsce istniejących 
dwóch studni Ø1200 należy posadowić nowe studnie żelbetowe, osadnikowe (wysokość osadnika 0,5m) 
„Di2” i „Di3” Ø1500. Studnię „Di2” należy zwieńczyć włazem wentylowanym klasy D400 z żeliwa 
szarego o głębokość pokrywy min 50mm, bez uszczelek, z dwoma ryglami (trzpień zamknięcia ze stali 
nierdzewnej), wysokości 150mm i światła 600mm. Właz należy wyposażyć w logo Gdańska. Na wlocie 
rurociągu do projektowanej studni „Di3” należy zamontować klapę zwrotną DN700 do montażu na 
rurociągu w studni. Dla celów eksploatacyjnych (możliwość wymiany klapy zwrotnej) studnię „Di3” 
należy wyposażyć we właz żeliwny prostokątny klasy D400 o prześwicie min. 850x900mm.  
W miejscu wylotu „W10” do rzeki Motława i połączeniu z murem oporowym, nowy rurociąg należy 
ułożyć w rurze ochronnej stalowej. Przestrzeń pomiędzy rurą ochroną stalową a nową rurą przewodową 
Ø700 GRP uszczelnić pierścieniem stalowym z elastomerem (cały element odporny na działanie wody 
morskiej).  
Dno wylotu zlokalizowane zostanie na rzędnej: – 0,37 m n.p.m 
Średnica wylotu Ø700, 
Koniec rury zlokalizowany będzie na działce nr 37/22 
Istniejący wylot zostanie zlikwidowany, zaślepiony i zabudowany projektowaną ścianką szczelną. 
W związku z kolizją w/w przebudowywanego kolektora sieci kanalizacji deszczowej z siecią 
wodociągową żeliwną DN100 w ul. Długie Pobrzeże, sieć wodociągową należy przebudować zgodnie ze 
schematem (Rys. S3). Przebudowywany odcinek należy wykonać rur i kształtek żeliwnych (PN 16) o 
średnicy Ø100. Nad wodociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego o 
szerokości 200 mm. W przypadku braku możliwości zapewnienia wystarczającego przykrycia nowego 
odcinka wodociągu chroniącego go przed przemarzaniem, rurociąg należy ocieplić łupkiem 
poliuretanowym lub keramzytem. Zasypkę i obsypkę oraz zagęszczenie wykopu wykonać zgodnie z 
instrukcją montażową dla rur wybranego producenta. 
W ramach w/w prac należy odtworzyć wszystkie nawierzchnie utwardzone w ul. Świętego Ducha, które 
polegają rozbiórce, w pełnej szerokości oraz na całej długości wykonywanych robót przywracając je do 
właściwego stanu, nie gorszego niż stan istniejący. Zagęszczenie gruntu, należy potwierdzić badaniami. 
Ponadto w ramach przebudowy nabrzeża należy wykonać w miejscu istniejących wylotów kd rury 
osłonowe o średnicach zwiększonych dostosowanych do docelowej średnicy wylotu. 
 
Tabela. Zestawienie wylotów kanalizacji deszczowej.  

Nr 
Rys. 

Nr wylotu  
wg PZT 
Rys. 1.0. 

Średnica istniejąca 

Docelowa 
średnica 

rury(planowana 
do wykonania w 

ramach 
odrębnego 

zadania 
inwestycyjnego) 

*** 

Średnica 
zewn. rury 
osłonowej x 

grubość 
[mm] 

Długość rury 
osłonowej 

[m] 

D1 1 kd800 kd1000 1220x10 1,00 
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D2 2 kd200 kd300 457x10 1,00 
D3 3 kd500 kd600 813x10 1,00 
D4 4 kd150 kd300 457x10 1,00 
D5 5 kd200 kd300 457x10 1,00 
D6 6 kd200 kd300 457x10 1,00 
D7 7 kd150 kd300 457x10 1,00 
D8 8 kd400 kd500 711x10 1,00 
D9 9 kd400 kd500 711x10 1,00 
* 10* kd500 kd700* 864x10 1,00 

D11 11 kd200 kd300 457x10 1,00 
D12 12 kd800 kd1000 1220x10 1,00 
D13 13 kd150 kd300 457x10 1,00 
D14 14 kd150 kd300 457x10 1,00 
D15 15 kd200 kd300 457x10 1,00 
D16 16 kd400 kd500 711x10 1,00 
D17 17 kd200 kd300 457x10 0,70 
D18 18 kd300 kd400 559x10 1,00 
D19 19** kd300 kd400 559x10 1,00 

Źródło: Opracowanie własne.  
* Na przebudowę odcinka wylotowego nr 10 kanalizacji deszczowej z ulicy Św. Ducha kd700 
Inwestor uzyskał w dniu 10.03.2021r. uzgodnienie nr 242/2021.  
** Wylot nr 19 nie został zinwentaryzowany w ścianie odwodnej nabrzeża. Został uwzględniony w 
powyższym zestawieniu z uwagi na występowanie na planie sytuacyjno-wysokościowym.  
*** Średnica docelowa rury – wg warunków Gdańskich Wód.  
 
Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku wystąpienia 
wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacja. 
Montaż rurociągów 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na całej 
długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 30% obwodu. 
Połączenia rur i kształtek  
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PP należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i 
zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, porów i 
jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w 
normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004. 
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Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzona 
uszczelka (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego 
ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególna uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w 
kielich. 
Studzienki kanalizacyjne. 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i musza spełniać wymagania określone w PN-
B/10729:1999. 
Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być montowane 
zgodnie z instrukcjami producentów. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w STO „Wymagania ogólne". 

6.1 Kontrola jakości wykonywanych robót  

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 
zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 „Kontrola i 
badania przy odbiorze". 
Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 
określonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem powietrza 
(metoda L) lub wody (metoda W). 
Przewód kanalizacyjny spełnia wymagania określone w normie (podczas badania szczelności przy użyciu 
powietrza), gdy spadek ciśnienia zmierzony po upływie czasu badan jest mniejszy niż określony w tabeli 
3 PN-EN 1610:2002. Jeżeli w czasie wykonywania próby szczelności z użyciem powietrza występują 
uszkodzenia, należy przeprowadzić badanie woda i wyniki te powinny być decydujące. 
Wymagania dotyczące badania szczelności przy pomocy wody, są spełnione, jeżeli ilość wody dodanej 
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:  
– 0,15 l/m w czasie 30 min. dla przewodów, 
– 0,20 l/m w czasie 30 min. dla przewodów wraz ze studzienkami włazowymi, 
– 0,40 l/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych, 
– m - odnosi się do wewnętrznej powierzchni zwilżonej rur i studzienek. 
 

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w STO „Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych. 
Robotami tymczasowymi przy montażu sieci wodociągowych są roboty ziemne (wykopy), umocnienia 
ich pionowych ścian, wykonanie podłoża pod rurociągi oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu. Zasady 
obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych określone w odpowiednich 
katalogach. Jednostkami obmiaru są: 
– wykopy i zasypka - m3 , 
– umocnienie ścian wykopów - m2 , 
– wykonanie podłoża - m3 (lub m wraz z podaniem grubości warstwy w m2). 
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7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych. 
Obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robót w oparciu o 
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje się z uwzględnieniem podziału na: 
– rodzaj rur i ich średnice, 
– rodzaj wykopu - o ścianach pionowych lub skarpowych, 
– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu, 
– poziom wody gruntowej. 
Długość kanałów obmierza się w metrach wzdłuż osi. Do długości kanałów nie wlicza się komór i studni 
rewizyjnych (licząc ich wymiar wewnętrzny). 
Zwężki zalicza się do przewodów o większej średnicy. 
Podłoża pod rurociągi obmierza się w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanałów - w metrach 
sześciennych z użytego betonu. 
Kształtek nie wlicza się do długości rurociągu, a oblicza się ich liczbę w sztukach. 
Studnie rewizyjne z prefabrykatów betonowych i tworzyw sztucznych oblicza się w kompletach zależnie 
od średnicy, rodzaju gruntów (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i głębokości. Głębokość 
studni określa się jako różnice rzędnych włazu i dna studni. 
Długość odcinków kanałów i kolektorów poddanych próbie szczelności należy mierzyć miedzy osiami 
studzienek rewizyjnych, ograniczających odcinek poddany próbie. 

7.1 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty te należy 
odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. W 
przypadku pozytywnej oceny dokonuje się częściowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru.  

7.2 Odbiór końcowy  

Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych. W przypadku 
pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru.  

7.3 Odbiór robót  

Odbiór częściowy i końcowy dokonuje się na podstawie objętości wykonanych wykopów wg obmiarów.  

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wykonawcy robót płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.0.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmujące wykonanie robót montażowych sieci 
kanalizacyjnych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie robót ziemnych, 
– montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 
– wykonanie prób szczelności, 
– usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
– wykonanie badan i pomiarów kontrolnych standardowych (np. próbki betonu), 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów kanalizacyjnych do stanu pierwotnego. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postępu robót, 
– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
– opłaty za zajęcia terenu, 
– przygotowanie terenu, 
– konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
– tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 
– utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.3.3.Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
– usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowań, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

9.1 Normy 

– PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
– PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 
– PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 
– PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 
– PN-ENV 1401-3:2002 (U) 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 
– PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Część 1: Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 
– PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 j.w. 
– PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
– PN-EN 588-1:2000 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 1: Rury, złącza i kształtki do 
systemów grawitacyjnych 
– PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji. Część 2: Studzienki włazowe i 
niewłazowe 
– PN-EN124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
– EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
– PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 
– PN-B 12037:1998 Cegły pełne wypalane z gliny - kanalizacyjne 
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– PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
– PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 
– PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 

9.2 Normy i inne dokumenty 

1. Wytyczne wykonania wydane przez producenta. 
2. Deklaracja właściwości użytkowych producenta. 
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SST – 11 PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W UL. ŚW. DUCHA 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-12 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przebudowy wodociągu w ul. Św. Ducha dla inwestycji pn.: „Modernizacja Długiego i 
Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w 
ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na 
odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2 Zakres stosowania SST -12 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST - 12 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY: 

Przebudowywany odcinek należy wykonać rur i kształtek żeliwnych (PN 16) o średnicy Ø100. Nad 
wodociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą koloru niebieskiego o szerokości 200 mm. W 
przypadku braku możliwości zapewnienia wystarczającego przykrycia nowego odcinka wodociągu 
chroniącego go przed przemarzaniem, rurociąg należy ocieplić łupkiem poliuretanowym lub keramzytem. 
Zasypkę i obsypkę oraz zagęszczenie wykopu wykonać zgodnie z instrukcją montażową dla rur 
wybranego producenta. 

3 SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętów do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętów przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w OST „Wymagania ogólne". 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN), warunkami technicznymi 
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wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i użytkowania (dostarczonych przez producentów 
wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP. Szczególne w zakresie : 
- wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych,  
- wykonania robót podwodnych w zakresie pogłębiania, 
- odbiorów częściowych i robót zanikowych, 
- zaleceń producentów stosowania i użytkowania wyrobów.  
Przed wykonaniem robót, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty 
wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane 
uzbrojenie należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 

5.1 Opis przewidywanych robót  

Projektuje się przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN500 od studni „Di1” w ul. Św 
Ducha (działka nr. 220) do wylotu „W10” do rzeki Motława (dz. 219/10, 37/22). Przebudowywany 
odcinek należy wykonać z rur Ø700 GRP odpornych na działanie wody morskiej. W miejsce istniejących 
dwóch studni Ø1200 należy posadowić nowe studnie żelbetowe, osadnikowe (wysokość osadnika 0,5m) 
„Di2” i „Di3” Ø1500. Studnię „Di2” należy zwieńczyć włazem wentylowanym klasy D400 z żeliwa 
szarego o głębokość pokrywy min 50mm, bez uszczelek, z dwoma ryglami (trzpień zamknięcia ze stali 
nierdzewnej), wysokości 150mm i światła 600mm. Właz należy wyposażyć w logo Gdańska. Na wlocie 
rurociągu do projektowanej studni „Di3” należy zamontować klapę zwrotną DN700 do montażu na 
rurociągu w studni. Dla celów eksploatacyjnych (możliwość wymiany klapy zwrotnej) studnię „Di3” 
należy wyposażyć we właz żeliwny prostokątny klasy D400 o prześwicie min. 850x900mm.  
W miejscu wylotu „W10” do rzeki Motława i połączeniu z murem oporowym, nowy rurociąg należy 
ułożyć w rurze ochronnej stalowej. Przestrzeń pomiędzy rurą ochroną stalową a nową rurą przewodową 
Ø700 GRP uszczelnić pierścieniem stalowym z elastomerem (cały element odporny na działanie wody 
morskiej).  
Dno wylotu zlokalizowane zostanie na rzędnej: – 0,37 m n.p.m 
Średnica wylotu Ø700, 
Koniec rury zlokalizowany będzie na działce nr 37/22 
Istniejący wylot zostanie zlikwidowany, zaślepiony i zabudowany projektowaną ścianką szczelną. 
W związku z kolizją w/w przebudowywanego kolektora sieci kanalizacji deszczowej z siecią 
wodociągową żeliwną DN100 w ul. Długie Pobrzeże, sieć wodociągową należy przebudować zgodnie ze 
schematem (Rys. S3). Przebudowywany odcinek należy wykonać rur i kształtek żeliwnych (PN 16)  
o średnicy Ø100. Nad wodociągiem ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą koloru niebieskiego  
o szerokości 200 mm. W przypadku braku możliwości zapewnienia wystarczającego przykrycia nowego 
odcinka wodociągu chroniącego go przed przemarzaniem, rurociąg należy ocieplić łupkiem 
poliuretanowym lub keramzytem. Zasypkę i obsypkę oraz zagęszczenie wykopu wykonać zgodnie  
z instrukcją montażową dla rur wybranego producenta. 
W ramach w/w prac należy odtworzyć wszystkie nawierzchnie utwardzone w ul. Świętego Ducha, które 
polegają rozbiórce, w pełnej szerokości oraz na całej długości wykonywanych robót przywracając je do 
właściwego stanu, nie gorszego niż stan istniejący. Zagęszczenie gruntu, należy potwierdzić badaniami. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST-00.00.  
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
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 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie składu betonu i zapraw, 
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 ustalenie metod wykonywania wykopów, 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w 
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 
kruszywa, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie 
innymi umownymi warunkami, 
 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
 badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
 badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
 badanie zabezpieczenia przed korozją, 
 sprawdzenie montażu armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia skrzynek zasuw i 
hydrantów, 
 badanie szczelności całego przewodu, 
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niż ± 5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ±3 
cm, 
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 dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm,  
 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 
 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 
 dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego 
spadku ani zmniejszenia jego do zera, 
 stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie 
powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 
elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
 rozbiórka starych przewodów w m 
 rozbiórka nawierzchni w m2 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Kontraktu jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.1 Odbiór częściowy  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
 roboty przygotowawcze, 
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
 przygotowanie podłoża, 
 roboty montażowe wykonania rurociągów, 
 próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

8.2 Odbiór końcowy  

Odbiorowi końcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725), 
 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 
zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać 
za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
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ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wykonawcy robót płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.0.  
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych, 
 wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnieniem, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu, 
 ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 
 przeprowadzenie próby szczelności, 
 przeprowadzenie badań bakteriologicznych, 
 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary i badania. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Akty prawne – rozporządzenia  

1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
4. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
9. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
11. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i 

badania 
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa 
14.   PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE) 
15. ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 

do wody. 

10.2 Normy i inne dokumenty 

1. Wytyczne wykonania wydane przez producenta. 

2. Deklaracja właściwości użytkowych producenta. 
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SST – 12 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

1  CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1 Przedmiot SST-13 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót odtworzenia nawierzchni w ul. Św. Ducha oraz wykonania okładzin na oczepie nabrzeża 
dla inwestycji pn.: „Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do 
Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego).” w ramach: Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji 
nabrzeża – Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego.”. 
Zmawiający: Gmina Miasto Gdańsk reprezentowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, 
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 

1.2 Zakres stosowania SST -13 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST – 13 

W zakres robót wykończeniowych wchodzi: 
- odtworzenia nawierzchni, rozebranej na czas wykonania kanalizacji deszczowej z ul. Św. D ucha 
oraz przebudowy instalacji wodociągowej w ul. Długie Pobrzeże 
- wykonanie wykładziny kamiennej z kostki o wymiarach 8x11cm 
- wykonanie kamiennej korony oczepu o szerokości 58cm.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Materiał na odtworzenie nawierzchni (ul. Św. Ducha) 

 Materiał z rozbiórki – kamienna kostka  
 3 cm podsypka cementowo piaskowa  

 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie  
Materiał z rozbiórki zostanie ponownie wbudowany. Przewiduje się wykorzystanie 80% bruku z 
rozbiórki. Podbudowa zostanie wykonana w całości. 

2.2 Okładzina kamienna na oczep 

Wykonać w pierwszej fazie betonowania okładzinę z kostki kamiennej rzędowej o wymiarach 8x11cm.  
Wymaga się zastosowanie kamienia typu formak ze skał twardych, nie zwietrzałych. Właściwości 
fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia powinny jednocześnie odpowiadać wymaganiom normy 
PNB-11205:1997, PN-EN 771-6:2002 Kontroli Inspektora nadzoru będzie podlegać jakość, kształt oraz 
kolor zastosowanego materiału kamiennego. Forma, rodzaj i kształty kamienia powinny być dostosowane 
do kamienia wbudowanego w istniejące ubezpieczenia. 

2.3 Zaprawa cementowa modyfikowana – do spoinowania kamiennej okładziny  

Do wykonania określonego w pkt 1.3 zakresu robót przewiduje się użycie zaprawy modyfikowanej 
żywicami syntetycznymi. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, Wykonawca powinien 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru projektowany skład zaprawy modyfikowanej, dostarczony przez 
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autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Z uwagi 
na duży wybór rodzajów emulsji z żywic syntetycznych wykonawca wraz z Inspektorem nadzoru 
dokonają wyboru optymalnego rozwiązania mając na uwadze zarówno względy techniczne jak i 
ekonomiczne. Na etapie opracowywania oferty należy przyjąć średnią cenę z istniejących na rynku 
polskim gotowych zapraw modyfikowanych żywicami syntetycznymi pod względem zmniejszenia 
nasiąkliwości zaprawy. Domieszki z żywic syntetycznych mają na celu zmniejszenie nasiąkliwości 
(uszczelnienie) zaprawy oraz jej uplastycznienie (zwiększona przyczepność do podłoża >1,5 MPa). 
Ponadto beton staje się bardziej odporny na działanie agresywnych czynników chemicznych, uzyskuje 
wyższe wytrzymałości na rozciąganie i zginanie, poprawia się wytrzymałość końcowa (od 50 do 200% w 
porównaniu do betonu zwykłego) Zaprawy modyfikowane żywicami syntetycznymi wykonuje się ze 
zwykłego betonu, dodając w czasie zarobu świeżej masy emulsję monomerową lub polimerową 
(zawartość polimeru ustala się wagowo i powinien on wynosić ok. 5% wagi cementu). Przy produkcji 
należy uwzględnić ilość wody zawartą w emulsji do projektowania współczynników c/w mieszanki 
betonowej. Emulsja ma konsystencję lepkiej masy i zawiera ok. 50% wody. Emulsję dodaje się do 
zaprawy cementowej w ilości ok. 3 dm3 na 10 dm3 cementu. 
Do otrzymywania betonów i zapraw modyfikowanych żywicami syntetycznymi stosuje się wiele 
polimerów, zróżnicowanych zarówno pod względem natury chemicznej, jak i postaci, w jakiej są 
wprowadzane. Ogólnie wykorzystywane polimery można podzielić na:- dyspersje wodne polimerów: 
lateksy i emulsje- wodne roztwory polimerów- polimery stałe (proszki redyspergowalne)- ciekłe żywice 
syntetyczne. Pod względem chemicznym, do najczęściej stosowanych modyfikatorów polimerowych 
należą:- lateksy syntetycznych kauczuków, zwłaszcza butadienowo-styrenowe (SBR)- dyspersje wodne 
żywic epoksydowych (EP), poliakrylanów (PAE), kopolimerów etylenowo-winylowych (EVA) i 
kopolimerów styrenowo-akrylowych (SAE)- ciekłe żywice epoksydowe (EP). 
Dopuszcza się stosowanie wszystkich wymienionych wyżej rodzajów polimerów, które są odporne na 
działanie wody morskiej  

3 SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera Kontraktu. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na nowo wykonane nawierzchnie dróg i placów w obrębie terenu budowy. Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód wyrządzonych w wyżej wymienionych nawierzchniach i 
przywrócenie ich do stanu pierwotnego. Wykonawca odpowiada za teren budowy i drogi dojazdowe do 
tego terenu od dnia przekazania budowy przekazania placu budowy i trwa do zakończenia odbioru 
końcowego. 
Zaprawę do spoinowania okładziny oraz wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić 
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
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w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zarządzającego realizacją przedmiotu umowy, w terminie 
przewidzianym kontraktem. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inżyniera w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 
Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami (PN), warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, instrukcjami stosowania i użytkowania (dostarczonych przez producentów 
wyrobów), przepisami budowlanymi i BHP. Szczególne w zakresie : 
- wykonania i odbioru robót ziemnych, robót umocnieniowych,  
- wykonania robót podwodnych w zakresie pogłębiania, 
- odbiorów częściowych i robót zanikowych, 
- zaleceń producentów stosowania i użytkowania wyrobów.  
Przed wykonaniem robót, należy zapoznać się z dołączonymi do dokumentacji uzgodnieniami. Roboty 
wykonywać zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane 
uzbrojenie należy zgłosić administrującej instytucji celem właściwego ich zabezpieczenia. 
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania”.  
Technologia wykonywania wykopów musi umożliwiać prawidłowe ich odwodnienie w ciągu całego 
okresu trwania realizacji robót. 
5.1. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROBÓT – NAWIERZCHNIE DRÓG 
W ramach prac związanych z przebudową kd i wodociągu, należy odtworzyć wszystkie nawierzchnie 
utwardzone w ul. Świętego Ducha, które polegają rozbiórce, w pełnej szerokości oraz na całej długości 
wykonywanych robót, przywracając je do właściwego stanu, nie gorszego niż stan istniejący. 
Zagęszczenie gruntu, należy potwierdzić badaniami. 
5.2. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI BETONU KONSTRUKCJI POPRZECZNYCH- OKŁADZINA 
KAMIENNA 
Powierzchnia zewnętrzna konstrukcji betonowej na granicy lustra wody (narażona na czynniki zewnętrze) 
przewidziana jest do zabudowy okładziną kamienną. Jej przytwierdzenie do podłoża przewiduje się 
wykonać zatapiając kamień o regularnych kształtach w świeżo położony beton. Do wykonania okładziny 
kamiennej należy zastosować materiał kamienny odpowiadający wymaganiom podanym w punkcie 2.2 
niniejszej specyfikacji oraz na wykonanie spoin - zaprawę cementową o parametrach podanych w 
punkcie 2.3 niniejszej specyfikacji. Spoiny pomiędzy kamieniami należy wypełnić ze szczególną 
starannością. Wypełnienie spoin należy wykonać zaprawą cementową marki niemniejszej niż M15 z 
odpowiednimi dodatkami. Spoinowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością tak, aby 
spoiny dokładnie wypełnione były zaprawą.  
5.3. WYKONANIE SPOINOWANIA OKŁADZINY KAMIENNEJ ZAPRAWĄ MODYFIKOWANĄ. 
Przed przystąpieniem do spoinowania należy oczyścić fugi z luźnego materiału oraz części mogących 
niekorzystnie wpłynąć na proces wiązania zaprawy. Wypełnienie spoin należy wykonać zaprawą 
cementową modyfikowaną. Skład zaprawy oraz wymagania techniczne zostały podane w punkcie 2.2 
niniejszej specyfikacji. Spoinowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością tak, aby spoiny 
dokładnie wypełnione były zaprawą oraz gwarantowały trwałe związanie z okładziną kamienną. W 
przypadku wykonywania spoinowania na nowych brukach (uzupełnianych ubytkach w bruku) lub w 
miejscach całkowitego skucia istniejącego spoinowania – głębokość wypełnienia dla nowo wykonanego 
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spoinowania powinna wynosić nie mniej niż 7 cm. Szerokość spoin nie mniejsza niż 2 cm lecz nie 
większa niż 4cm. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót polegających na spoinowaniu 
powinna mieścić się w granicach od +5ºC do +25 ºC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu 
rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być niewiększa niż 80%. 

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONYWANYCH ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST-00.00.  

6.1 Kontrola jakości wykonywanych robót  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• Cementu i kruszyw do betonu 
• Kamienia do okładziny 
• Receptury betonu 
• Oczyszczenia lica istniejących konstrukcji betonowych 
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• Sposobu wykonania okładziny kamiennej 
• Sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystąpieniem do spoinowania 
• Sposobu wykonania spoinowania 
• Dokładności prac wykończeniowych 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub 
wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia 
Kierownika Budowy. Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i 
wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa 
w granicach tolerancji podanych odpowiednich normach. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Podstawą dokonywania obmiarów określających zakres robót wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji dla niniejszej inwestycji, jest szczegółowy przedmiar robót, będący integralną częścią kosztorysu.  
Jednostkami obmiarowymi dla poniższych robót są:  
- mobilizacja sprzętu pływającego: 1kpl – jeden komplet,  
- wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych z okładziną kamienną – 1 m3 
- odtworzenie nawierzchni – 1m2.  

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty te należy 
odebrać przed wykonaniem następnej części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. W 
przypadku pozytywnej oceny dokonuje się częściowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru.  

8.2 Odbiór końcowy  

Przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie odbiorów częściowych. W przypadku 
pozytywnej oceny dokonuje się końcowego odbioru robót i sporządza protokół odbioru.  
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9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wykonawcy robót płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.0. i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt. 7.0.  
Jednostka obmiarowa obejmuje: 

 dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, 

 wytyczenie korpusu budowli, 

 oczyszczenie powierzchni styku bocznego istniejących konstrukcji wraz z ewentualnym 
uzupełnieniem ubytków, 

 wykonanie konstrukcji betonowych i betonowych wraz z okładziną kamienną, 

 spoinowanie okładzin kamiennych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po 
przeprowadzeniu całości robót. 

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Akty prawne – rozporządzenia  

10.2 Normy i inne dokumenty 

1. Wytyczne wykonania wydane przez producenta. 

2. Deklaracja właściwości użytkowych producenta. 


