OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Podstawa opracowania

a) aktualna mapa do celow projektowych
b) uzgodnienia z Inwestorem,

¢) obowiazujgce akty prawne,

d) warunki techniczne i literatura fachowa,

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1711T Gozlice — Przybystawice
w miejscowosci Gozlice od km 1+072 do km 24062 o dlugosci 990 mb (deszcz nawalny
18.06.2023 r.).

Pikietaz poczatku trasy ustalono w km 14072 w obrgbie skrzyzowania z droga powiatowa.
Pikietaz konca trasy przebudowywanego odcinka ustalono w km 2+062. Przebudowa obejmuje
odcinek 0,990 km przedmiotowej drogi.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego jezdni w tym odtworzenie pierwotnej no$nosci
nawierzchni jezdni. Celem inwestycji jest rowniez regulacja i usprawnienie obecnego odwodnienia

w/w odcinka drogi.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwosci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowym odcinku drogi.

Program uzytkowy sktada si¢ z przebudowy jezdni, regulacja poboczy wraz z
powierzchniowym podwdjnym utrwaleniem emulsjg asfaltowg i grysami dolomitowymi.
Roboty drogowe beda polega¢ na:

- czg$ciowej wymianie konstrukcji istniejacej drogi wraz z podbudowa oraz wykonaniu nawierzchni,
- wykonaniu poboczy

- odtworzeniu zjazdéow mieszanka kamienng, regulacja zjazdow z kostki betonowej oraz zjazdow
bitumicznych.



1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajace
funkcji, ktérg ma spetnia¢. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz i nie

beda zaktdécac tadu architektonicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Granice zewngtrzne opracowania wyznaczajg istniejgce granice pasa drogowego. Istniejgcy obiekt
budowlany stanowi droga o nawierzchnia asfaltowej. Podstawowa szeroko$¢ istniejacej nawierzchni
asfaltowej 5,50 m. Stan techniczny nawierzchni drogi na przedmiotowym odcinku okresla si¢ jako
niezadowalajacy technicznie. Na przedmiotowym odcinku drogi wystepuja liczne uszkodzenia
nawierzchni: nieréwnosci poprzeczne i podtuzne, wyboje, spekania siatkowe, spekania poprzeczne
oraz ubytki lepiszcza.
Pobocza gruntowe, gruntowe ulepszone przewaznie zawyzone co w znacznym stopniu utrudnia
odwodnienie pasa drogowego.
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

a) siec elektroenergetyczna napowietrzna,

b) sie¢ teletechniczna kablowa podziemna
c) sie¢ wodociggowa

Planowana przebudowa nie powoduje naruszenia lub konieczno$ci zmiany dotychczasowego
stanu urzgdzen uzbrojenia terenu. W miejscach wystepowania zblizen do istniejacych sieci
uzbrojenia terenu nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ a roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie po
uprzednim zlokalizowaniu urzadzenia i zabezpieczeniu go rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Roboty budowlane w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ ze szczegdlnym zachowaniem zasad

BHP.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

Istniejgce parametry techniczno — uzytkowe drogi:

a) droga jednojezdniowa dwukierunkowa,

b) kategoria drogi — powiatowa,

c) warstwa $cieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

d) podstawowa szerokosc¢ jezdni (zgodnie ze stanem istniejacym) — 5,50 m,
e) szeroko$¢ poboczy— 0,75 m.

Przebudowywany odcinek drogi: 990,0m.



Nie przewiduje si¢ radykalnych zmian w ukladzie geometrycznym drogi. Planowany uktad
geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejgcym.

Projektowane parametry techniczno - uzytkowe drogi

- Klasa techniczna drogi —,,Z”

- Predkos¢ projektowa Vp — 30 km/h

- Kategoria ruchu — KR-2

- szerokos¢ jezdni — 5,50 m

- szerokos$¢ pobocza — 0,50 m

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospodarowania terenu

Lp Nazwa pozycji Jom. Hlosé
1 2 3 4

1. Dhugos$¢ przebudowywanej drogi — nawierzchnia bitumiczna m 990,0
2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m? 5495,0
4. Powierzchnia poboczy betonowych m? 990,0

4. Elementy projektowane

4.1. Podstawowy zakres rzeczowy elementow robot

W zakres rob6t wchodza nastepujace elementy podstawowe:

a) odtworzenie jezdnio nawierzchni bitumicznej,

b) oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczen,

¢) wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w miejscach wymiany,
d) wykonanie poboczy,

e) regulacja wysokosciowa istniejacych zjazdow,

f) umocnienie poboczy

4.2. Plan sytuacyjny

4.2.1. Zalozenia

Parametry techniczno — uzytkowe drogi o nawierzchni bitumicznej:

a) droga jednojezdniowa dwukierunkowa,

b) kategoria drogi — powiatowa,

c) klasa techniczna drogi — Z

d) kategoria ruchu — KR-2

e) warstwa Scieralna wykonana w technologii betonu asfaltowego,

f) podstawowa szerokos¢ jezdni — istniejgca bez zmian,

g) szeroko$¢ poboczy — 0,50 m.

h) odwodnienie — powierzchniowe poprzez nadane spadki podtuzne 1 poprzeczne jezdni na
nieutwardzony teren biologicznie czynny.



4.2.2. Uklad geometryczny trasy

Planowany uktad geometryczny trasy jest tozsamy ze stanem istniejagcym. Podstawowym przekrojem
poprzecznym jezdni drogi powiatowej jest przekr6j daszkowy A\ 2%. W obrebie tukéw poziomych

wprowadza si¢ przechylki o nachyleniu zblizonym do stanu istniejacego.

4.3. Profil podluzny

Profil podtuzny drogi pozostaje bez zmian w stosunku do istniejacego. Poczatek oraz koniec
niwelety wysokosciowo nalezy dowigza¢ do istniejgcej nawierzchni. Na poczatku oraz koncu robét

nalezy zaplanowac ,,wcinki”.

4.4. Przekroje normalne i szczegély konstrukcyjne

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni wykonano w skali 1:50 i przedstawiono na Rys. Nr 3.

4.5. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. Konstrukcja przebudowywanej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

a) 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2

b) skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 10 3ZM

c) 4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 2

d) skropienie emulsjg asfaltowg C 60 B 10 3ZM

e) $r. 100 kg/m* — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 2
f) istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

4.5.2. Konstrukcjanawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w miejscach wymiany podbudowy

a) 4 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2

b) skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 10 3ZM

c) 4 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 2

d) skropienie emulsjg asfaltowa C 60 B 10 3ZM

e) $r. 100 kg/m? — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR 2
f) 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0-63mm

g) 15 cm — warstwa z piasku stabilizowanego cementemC 3/4,

h) Istniejace podtoze gruntowe

4.5.4. Konstrukcja nawierzchni poboczy

a) 8 cm — kruszywo kamienne 0-31,5 mm powierzchniowo podwdéjnie powierzchniowo utrwalonej
grysami frakcji 2/5,5/8 o iloéci kruszywa 18 dm*/m? i emulsjg asfaltowa kationowa
b) 15cm- chudy beton

4.5.5. Przygotowanie podioza pod nowe warstwy asfaltowe

Przed przystagpieniem do wykonania polagczenia istniejgcej nawierzchni asfaltowej z nowymi
warstwami asfaltowymi nalezy wykona¢ remont czgstkowy w celu odpowiedniego przygotowania
podioza. W szczegdlnosci nalezy wypetni¢ wyboje, lokalne zagtebienia oraz wykona¢ frezowania
korekcyjne wigkszych nieréwnosci, ewentualnych miejsc zerowych oraz plam z nadmiarem

lepiszcza.



Przed przystapieniem do skropienia istniejacg warstwe Scieralng nalezy doktadnie oczyscic.

4.5.6. Polaczenia miedzywarstwowe

Przewiduje si¢ wykonanie potaczen miedzywarstwowych z emulsji asfaltowej. Oczyszczenie
warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usuni¢ciu luznego materiatu, brudu, blota, kurzu,
plam oleju itp. przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem i ew.
absorbentéw. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek recznych. Na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwe nawierzchni mozna oczys$ci¢ przy
uzyciu sprezonego powietrza.

Temperatura podtoza w czasie skrapiania powinna wynosi¢ nie mniej niz +5°C. Nie dopuszcza
si¢ wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosferycznych lub tuz przed spodziewanymi
opadami. Czasookres skropienia nalezy tak zaplanowac, aby nie wystapily opady atmosferyczne
wczesniej niz po catkowitym rozpadzie emulsji.

Skrapianie nalezy wykonywa¢ rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do
skropienia, przy uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciggnionych wyposazonych
w rampy spryskujace oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.

Skropione podioze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego i1 technologicznego przez zmiang
organizacji ruchu. Podtoze powinno by¢ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed uktadaniem
nastepnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wody.
O rozpadzie emulsji Swiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z bragzowego na czarny.

Przed wykonaniem nastgpnego zabiegu technologicznego nalezy odczeka¢ minimum 30 minut
od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzi¢ kontrole ilosci lepiszcza uzytego

do skropienia wedtug metody podanej w PN-EN 12272-1.

4.5.7. Uszczelnienie krawedzi warstw asfaltowych

Zaktada si¢ wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi nowych warstw asfaltowych poprzez

pokrycie lepiszczem — asfaltem drogowym D50/70 w iloéci 4 kg/m?.

4.6. Odwodnienie

Zaklada si¢ zachowanie istniejacego sposobu odwodnienia drogi poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne jezdni. Woda opadowa zostanie zagospodarowana w granicach pasa drogowego przez
naturalna infiltracje terenu nieutwardzonego a jej nadmiar odprowadzony zostanie systemem rowow

otwartych umocnionych i przepustéw do naturalnych ciekéw.

4.7. Stala organizacja ruchu

Projekt nie przewiduje wprowadzenia zmian w istniejacej statej organizacji ruchu.



5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

W zasiggu oddzialywania przedmiotowego przedsiewziecia nie znajduja si¢ zadne obiekty
wpisane do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa §wigtokrzyskiego i rejestru zabytkéw
archeologicznych wojewddztwa $wietokrzyskiego. Wzdtuz terenu inwestycji nie ma zadnych
pomnikéw przyrody oraz innych obiektow o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz

archeologicznym.

6. Wplyw eksploatacji goérniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego i nie podlega

wpltywom eksploatacji gornicze;j.

7. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska, ochrony
zabvtkow i dobr kultury wspolczesnej oraz obronnosci panstwa

Planowane przedsiewzigcie nie jest potozone w obszarze podlegajacym ochronie w mysl
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Art. 71 ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko stanowi, ze decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oraz mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko. Katalog wyzej wymienionych przedsigwzig¢ zostal okreslony w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko stwierdza si¢, ze do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zalicza si¢ ,,drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w §
2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem
przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.

1 pkt 1-5, 8 19 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.
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Biorgc pod uwage fakt, ze planowane przedsigewzigcie obejmuje remont drogi o dtugos¢ 0,850 km
jak rowniez w catosci realizowana jest w granicach obecnego pasa drogowego a zakres jej remontu nie
zmienia obecnego sposobu zagospodarowani terenu nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

8. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych interesow oséb
trzecich

Inwestycja spetnia wymagania obejmujace ochrong¢ w szczegdlnosci przed: pozbawieniem
dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej, ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne,
promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Celem ograniczenia ucigzliwosci hatasowej na etapie prowadzenia rob6t budowlanych
przewiduje si¢ prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 — 22.00). Wszelkie roboty begda
prowadzone przy uzyciu sprz¢tu o znikomej szkodliwosci dla srodowiska oraz posiadajgcego
odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Nalezy podkresli¢, iz realizacja przedmiotowej
inwestycji nie wplynie w sposob niekorzystny na stan klimatu akustycznego Srodowiska.

Prace budowlane beda prowadzone w sposéb minimalizujacy ilos¢ wytwarzanych odpadéw
oraz ograniczajacy ich negatywne oddzialywanie na srodowisko. Wszelkie wytworzone odpady beda

poddane odzyskowi, a jesli okaze si¢ to niemozliwe — unieszkodliwieniu.

9. Wymagania dotyczace budowy kanatu technologicznego

Zgodnie z Art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarzadca drogi
jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy drég
publicznych oraz przebudowy drég publicznych, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej
drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje odcinek drogi wyposazony w drogi wobec powyzszego

nie jest wymagana budowa kanatu technologicznego.

10. Postanowienia koncowe

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6ét prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
robot z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i

wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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2.

Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Badania beda

przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1565T Janowice — Grochocice — Kleczanéw
w miejscowosci Przezwody od km 3+809 do km 4+659

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przezwody, dz. nr ew. 212/4, 177,
jedn. ewid. 260908_2 Wilczyce
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a)
b)
c)
d
€)

a)
b)
c)
d
€)

a)

b)
c)
d)
€)

b)
c)
d)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

W zakres robé6t wchodza nastepujace elementy podstawowe:

odtworzenie nawierzchni bitumicznej,

oczyszczenie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z zanieczyszczen,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

wykonanie poboczy,

regulacja wysokos$ciowa istniejgcych zjazdoéw

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrgbie placu budowy wystepuja nastepujace obiekty budowlane i elementy
uzbrojenia terenu:

drogi powiatowe,

drogi gminne,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,
sie¢ teletechniczna kablowa podziemna,
sie¢ wodociggowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu mogace
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepuja elementy zagospodarowania stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:
natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi),

prowadzenie rob6t pod ruchem,

sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna,
sie¢ teletechniczna kablowa podziemna,
sie¢ wodociggowa

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia moga wystepowac przy realizacji nastgpujacych robot:
roboty ziemne,
roboty budowlane elementow nawierzchni drogowe;j,
roboty bitumiczne,
roztadunek materiatow.
Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robot
drogowych sa:
roboty zwigzane z uzyciem ci¢zkiego sprzetu budowlanego oraz §rodkéw transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.
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b)
c)
d)

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:
wyznaczenia stref niebezpiecznych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,
urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkoéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ rgcznego
przenoszenia ci¢zarOw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn 1 urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw,

mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

b) 5,0 m - dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajacym 15
KV,

c) 10,0 m - dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym
110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawic znaki z
informacjg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajacych pojazdow.

Wykonywanie rob6t w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

PrzejScia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone oraz oznakowane. Sktadowiska
materiatéw, wyrobow oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwosé

ich przemieszczenia w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne oraz

socjalne przeznaczone dla pracownikow.
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a)

Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robdt na otwartym terenie przy temperaturze
otoczenia ponizej 10°C badz powyzej 25°C.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw

1 przepisOw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.

4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot
ziemnych

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robdt na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robot:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania
tych robét.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac¢ si¢ poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie 0os6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i
na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami

ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa si¢ ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni
w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym s$rodkiem

zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robét.
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Jezeli w lepiszczu znajduje si¢ woda moze nastapi¢ kipienie. Lepiszcze wtedy burzy si¢ i
pieni, moze wyla¢ si¢ na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikéw. Palacego si¢ lepiszcza nie nalezy
gasi¢ woda, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu uniknigcia wylewania si¢ kipigcego
lepiszcza nie nalezy catkowicie napetnia¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia robét natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru. Opary
oraz samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy skrapianiu
recznym) oraz zatrudnionych robotnikow.

Do mycia ragk z lepiszcza uzywa si¢ oleju Inianego. Innych $rodkéw, jak np. ropy naftowe;,
benzyny uzywac nie wolno.

Celem ograniczenia wielko$ci emisji zanieczyszczen do powietrza masy bitumiczne powinny
by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w oOponcze ograniczajace emisj¢ oparow
asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni cieple, kiedy temperatura mas bitumicznych

moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substancji odorotworczych.

4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

a) pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byc
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszyni§ci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami,
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a)
b)

c)

d)

a)
b)

b) ostonigte w okresie zimowym.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy podjac nastgpujace czynnosci oraz ustalic:
szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,
zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
szkolenie wstgpne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegllnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy
1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dluzszym niz 6 miesi¢cy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz

zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoro6w maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejg¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkéw.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w_tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy przedsiewzia¢ nastepujace podstawowe srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren prowadzonych robot bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu odpowiednich
barier bezpieczenstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy o$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod katem dopuszczenia ich do pracy.
Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na rozladunek materialow za pomoca samochodéw

samowyladowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu §rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw
tych §rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢

tymi $rodkami.
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