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577 km 31+260 (30+400) - 31+760 (30+900) OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont drogi wojewódzkiej nr 577 od km 31+260 (30+400) do 31+760 (30+900) na odcinku Paulinka - Wszeliwy.
1 BCD D-05

05.03.11.
32-02

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia gru-
bość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odleg-
łość do 10 km

m2

3125 m2 3 125,000
RAZEM 3 125,000

2 BCD D-01
01.02.04.
71-01

Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy
40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów

m

57 m 57,000
RAZEM 57,000

3 BCD D-04
04.03.01.
22-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją
asfaltową

m2

9375 m2 9 375,000
RAZEM 9 375,000

4 BCD D-04
04.08.01.
11-01

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
AC 16 P dowożoną z odległości do 10 km

t

188 t 188,000
RAZEM 188,000

5 BCD D-05
05.03.05.
12-03

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16
W dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
6 cm

m2

3125 m2 3 125,000
RAZEM 3 125,000

6 BCD D-05
05.03.05.
21-05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
S dowożonej z odległości do 10 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
4 cm

m2

3125 m2 3 125,000
RAZEM 3 125,000

7 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm
pod zjazdami

m

57 m 57,000
RAZEM 57,000

8 BCD D-06
06.02.01.
11-02

Wykonanie ścianek czołowych z prefabrykatów betonowych dla prze-
pystów fi 40 cm

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

9 BCD D-04
04.01.01.
23-01

Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniach jezdni lub chodni-
ków w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

10 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

11 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy

m2

444 m2 444,000
RAZEM 444,000

12 BCD D-05
05.02.01.
23-01

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza

m2

1092 m2 1 092,000
RAZEM 1 092,000

13 BCD D-06
06.04.01.
21-02

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość
namułu 20 cm

m

496 m 496,000
RAZEM 496,000

14 BCD D-02
02.01.01.
14-02

Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transpor-
tem urobku na odkład samochodami na odległość do 6 km wraz z ufor-
mowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie

m3

28 m3 28,000
RAZEM 28,000

15 BCD D-07
07.02.03.
11-01

Ustawienie na poboczu słupków prowadzących z tworzyw sztucznych
(U-1a)

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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577 km 31+260 (30+400) - 31+760 (30+900) OBMIAR
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16 BCD D-07
07.01.01.
11-01

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie segregacyjne i
krawędzie ciągłe, malowane mechanicznie

m2

250 m2 250,000
RAZEM 250,000
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