DROG-PLAN Przemystaw Diubata 49-200 Grodkow, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233320-8 Fundamentowanie drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ul. Konopnickiej w Grodkowie

ADRES INWESTYCJI : Grodkoéw, gmina Grodkow, dz. nr: 790, 546, 606, 566/4, 566/5, 569/4, 569/8, 584/2, 609, 613, 624/16
INWESTOR : Gmina Grodkow

ADRES INWESTORA : 49-200 Grodkow, ul. Warszawska 29

WYKONAWCA ROBOT :  wg przetargu

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz Przemystaw Diubata

DATA OPRACOWANIA : 31.01.2023r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.01.2023r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KI_GRD KONOPNICKIEJ REMONT PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji techn.
1/45233140-2 REMONT NAWIERZCHNI UL. KONOPNICKIEJ W GRODKOWIE
1.1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terejm
d.1./0119-03 nie rowninnym
1
716 m 716,000
RAZEM 716,000
1.2/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 |D-01.02.01; |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.1./1402-05 D-01.02.04
2
1074 m?2 1.074,000
RAZEM 1.074,000
3|KNR 2-31 |D-01.02.01; |Mechaniczne rozebranie poboczy o grubosci 20 cm m?2
d.1./0802-07 D-01.02.04
2/0802-08
analogia
1074 m?2 1.074,000
RAZEM 1.074,000
4|KNR AT-03 |D-01.02.01; |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm | m2
d.1./0102-03/04 |D-01.02.04
2|analogia
2620 m?2 2 620,000
RAZEM 2 620,000
5/KNR 2-31 |D-05.03.13 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementow(m
d.1./0813-03 piaskowej
2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
6/KNR 2-31 |D-05.03.13 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2
250*0,077 m3 19,250
RAZEM 19,250
7|KNR 4-04 |D-01.02.01; | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 D-01.02.04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km o miejs-
2/1103-05 ca spetniajgcego wszelkie wymogi obowigzujgcych przepiséw i ustawo-
analogia dawstwa (w zakresie ochrony $rodowiska, gospodarowania odpadami i in-
nych przepiséw zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych)
p0z.2*0,1+p0z.3*0,2+p0z.4*0,08+p0z.50,43+p0z.6*0,077 m3 640,782
RAZEM 640,782
1.3/45233120-6 Pobocza
8/KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5|m?
d.1./0114-07 mm - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3/0114-08
1074 m?2 1.074,000
RAZEM 1.074,000
1.4/45233120-6 Wykonanie elementéw drogowych
9/KNR 2-31 |D-08.01.01 |kawy pod krawezniki betonowe i $ciek z betonu C12/15 m3
d.1./0402-04
4
poz.10*0,077 m?3 19,250
RAZEM 19,250
10|KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm m
d.1./0403-03
4
250 m 250,000
RAZEM 250,000
1.5/45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnia
11|KNR AT-03 |D-04.04.02 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-01 budowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emul-
5 sji 0,8 kg/m2
2620 m?2 2 620,000
RAZEM 2 620,000
12|KNR 2-31 |D-04.07.01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W {m?
d.1./0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm
5/0310-02
2620 m?2 2 620,000
RAZEM 2 620,000
13|KNR AT-03 |D-05.03.13 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod{m?
d.1./0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/mR2
5
2545 m?2 2 545,000
RAZEM 2 545,000
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14|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S {m?
d.1./0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
5/0310-06
2545 m?2 2 545,000
RAZEM 2 545,000
2/45233290-8 ORGANIZACJA RUCHU
2.1/45233290-8 Organizacja ruchu zastepczego
15 D-00.00.00, | Organizacja ruchu zastepczego - opracowanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.2.|kalk. wiasna|D-07.02.01a|zastepczego wraz z uzgoidnieniami i zatrwierdzeniem oraz wyniesienie,
1 konserwacja w trakcie prowadzenia robét budowlanych, demontaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2/145233290-8 Organizacja ruchu docelowego
16|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych szt.
d.2./0703-03 informacyjnych
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 2-31 |D-05.03.13 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2./0702-01
2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
18/KNR 2-31 |D-05.03.13 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.2./0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
19|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg| m?
d.2./0203-03 mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recz-
2|KNR 2-31 z. nym - symbole 26-75 pojazdéw na godzine
0.2.13.
9902-01
8,5 m?2 8,500
RAZEM 8,500
20 D-00.00.00, | Wykonaie progu zwalniajgcego bitumicznego U-16a wraz z oznakowanie kpl.
d.2.|kalk. wiasna|GG-00.12. |poziomym grubowarstwowym P-25
2 01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3/45113000-2 ROBOTY TOWARZYSZACE
21 D-00.00.00, |Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiarykpl.
d.3|kalk. wiasna| GG-00.12. |obstuga geodezyjna w tym odtworzenie punktu szczegétowej osnowy wyr
01 sokosciowe;j - ryczatt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-31 | D-03-02. Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych, wpustéw, skrzyn¢szt.
d.3/1406-03 01a zaworowych wodociggowych i gazowych itp.
kalk. wtasna
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
23 D-00.00.00 |Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu i ziemi m3
d.3|kalk. wlasna
poz.7 m3 640,782
RAZEM 640,782
4/45233320-8 ROBOTY DODATKOWE - uzupetnienie ubytkéw w istniejgcej jezdni, przyjeto 15% catkowitej po-
wierzchni remontowanej jezdni
24/KNR 2-31 | D-02.00.00; | Profilowanie i zageszczenie poditoza pod nawierzchnie do wspdtczynnika m?2
d.4/0103-04 D-04.01.01 |Is=min. 1,0
393 m?2 393,000
RAZEM 393,000
25/KNNR 6 D-04.05.01 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warst m?2
d.4/0111-02 wa o grubosci po zageszczeniu 30 cm
analogia Krotnos¢ = 2
393 m?2 393,000
RAZEM 393,000
26|KNR 2-31 |D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5|m?2
d.4/0114-07 mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-08
393 m?2 393,000
RAZEM 393,000
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