
DROG-PLAN Przemysław Dłubała 49-200 Grodków, ul. Styki 5/2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233320-8 Fundamentowanie dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont nawierzchni ul. Konopnickiej w Grodkowie
ADRES INWESTYCJI   :     Grodków, gmina Grodków, dz. nr : 790, 546, 606, 566/4, 566/5, 569/4, 569/8, 584/2, 609, 613, 624/16
INWESTOR   :     Gmina Grodków
ADRES INWESTORA   :     49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
WYKONAWCA ROBÓT   :     wg przetargu
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż Przemysław Dłubała
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NORMA PRO



KI_GRD KONOPNICKIEJ REMONT PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45233140-2 REMONT NAWIERZCHNI UL. KONOPNICKIEJ W GRODKOWIE

1.1 45100000-8 Roboty pomiarowe 

1
d.1.

1

KNR 2-01
0119-03

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-
nie równinnym

m

716 m 716,000
RAZEM 716,000

1.2 45111200-0 Roboty rozbiórkowe

2
d.1.

2

KNR 2-31
1402-05

D-01.02.01;
D-01.02.04

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

1074 m2 1 074,000
RAZEM 1 074,000

3
d.1.

2

KNR 2-31
0802-07
0802-08
analogia

D-01.02.01;
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie poboczy o grubości 20 cm m2

1074 m2 1 074,000
RAZEM 1 074,000

4
d.1.

2

KNR AT-03
0102-03/04
analogia

D-01.02.01;
D-01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm m2

2620 m2 2 620,000
RAZEM 2 620,000

5
d.1.

2

KNR 2-31
0813-03

D-05.03.13 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

6
d.1.

2

KNR 2-31
0812-03

D-05.03.13 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

250*0,077 m3 19,250
RAZEM 19,250

7
d.1.

2

KNR 4-04
1103-04
1103-05 
analogia

D-01.02.01;
D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km o miejs-
ca spełniającego wszelkie wymogi obowiązujących przepisów i ustawo-
dawstwa (w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i in-
nych przepisów związanych z prowadzeniem robót budowlanych)

m3

poz.2*0,1+poz.3*0,2+poz.4*0,08+poz.5*0,43+poz.6*0,077 m3 640,782
RAZEM 640,782

1.3 45233120-6 Pobocza

8
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

1074 m2 1 074,000
RAZEM 1 074,000

1.4 45233120-6 Wykonanie elementów drogowych  

9
d.1.

4

KNR 2-31
0402-04

D-08.01.01 Ławy pod krawężniki betonowe i ściek z betonu C12/15 m3

poz.10*0,077 m3 19,250
RAZEM 19,250

10
d.1.

4

KNR 2-31
0403-03

D-08.01.01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

1.5 45233120-6 Podbudowy pod nawierzchnie i roboty nawierzchniowe - jezdnia

11
d.1.

5

KNR AT-03
0202-01

D-04.04.02 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emul-
sji 0,8 kg/m2

m2

2620 m2 2 620,000
RAZEM 2 620,000

12
d.1.

5

KNR 2-31
0310-01
0310-02

D-04.07.01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 16W -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm

m2

2620 m2 2 620,000
RAZEM 2 620,000

13
d.1.

5

KNR AT-03
0202-02

D-05.03.13 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

2545 m2 2 545,000
RAZEM 2 545,000
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14
d.1.

5

KNR 2-31
0310-05
0310-06

D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11S  -
warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

2545 m2 2 545,000
RAZEM 2 545,000

2 45233290-8 ORGANIZACJA RUCHU

2.1 45233290-8 Organizacja ruchu zastępczego

15
d.2.

1
kalk. własna

D-00.00.00,
D-07.02.01a

Organizacja ruchu zastępczego - opracowanie projektu organizacji ruchu
zastępczego wraz z uzgoidnieniami i zatrwierdzeniem oraz wyniesienie,
konserwacja w trakcie prowadzenia robót budowlanych, demontaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 45233290-8 Organizacja ruchu docelowego

16
d.2.

2

KNR 2-31
0703-03

D-05.03.13 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.2.

2

KNR 2-31
0702-01

D-05.03.13 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

18
d.2.

2

KNR 2-31
0703-01

D-05.03.13 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

19
d.2.

2

KNR AT-04
0203-03
KNR 2-31 z.
o.2.13.
9902-01 

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą
mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcz-
nym - symbole 26-75 pojazdów na godzinę

m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

20
d.2.

2
kalk. własna

D-00.00.00,
GG-00.12.
01

Wykonaie progu zwalniającego bitumicznego U-16a wraz z oznakowaniem
poziomym grubowarstwowym P-25

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

3 45113000-2 ROBOTY TOWARZYSZĄCE

21
d.3 kalk. własna

D-00.00.00,
GG-00.12.
01

Koszty inne np.: koszty zaplecza budowy, badania laboratoryjne, pomiary i
obsługa geodezyjna w tym odtworzenie punktu szczegółowej osnowy wy-
sokościowej - ryczałt

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.3

KNR 2-31
1406-03
kalk. własna

D-03-02.
01a

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, wpustów, skrzynek
zaworowych wodociągowych i gazowych itp.

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

23
d.3 kalk. własna

D-00.00.00 Opłata za składowanie i utylizację gruzu i ziemi m3

poz.7 m3 640,782
RAZEM 640,782

4 45233320-8 ROBOTY DODATKOWE - uzupełnienie ubytków w istniejącej jezdni, przyjęto 15% całkowitej po-
wierzchni remontowanej jezdni

24
d.4

KNR 2-31
0103-04

D-02.00.00;
D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnie do współczynnika
Is=min. 1,0

m2

393 m2 393,000
RAZEM 393,000

25
d.4

KNNR 6
0111-02
analogia

D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warst-
wa o grubości po zagęszczeniu 30 cm
Krotność = 2

m2

393 m2 393,000
RAZEM 393,000

26
d.4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

393 m2 393,000
RAZEM 393,000
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