

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Usługi**

**Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części – V postępowanie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Lwówek Śląski

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000530643

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Al. Wojska Polskiego 25A

**1.5.2.) Miejscowość:** Lwówek Śląski

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 59-600

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@lwowekslaski.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lwowekslaski.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/lwowekslaski>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części – V postępowanie

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-355539d1-f798-11ec-9a86-f6f4c648a056

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00254705/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-07-14 10:58

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00039112/07/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.3.7 Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

1.3.8 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim”

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00230823/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** IN.57.271.2022.AB

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Usługi

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Tarnopolskiej w Lwówku Śląskim – działki 335 obręb 0004 Lwówek Śląski”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub głoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi - ulicy Tarnopolskiej – działka nr 335 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi tłuczniowej i gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem krawężników najazdowych oraz wykonania obustronnych opasek z kostki brukowej betonowej, wraz z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego na odcinku drogi o długości ok. 1 500 m. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 335dr, obręb 0004 Lwówek Śląski. Zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

##### 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 47000 PLN

#### Część 2

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Żytniej w Lwówku Śląskim – działki 349 obręb 0004 Lwówek Śląski”.

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub głoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi - ulicy Żytniej – działka nr 349, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi tłuczniowej i gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem krawężników najazdowych oraz wykonania obustronnych opasek z kostki brukowej betonowej, z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego na odcinku drogi o długości ok. 100m, wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2532D. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 349dr, obręb 0004 Lwówek Śląski. Zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

##### 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 7000 PLN

#### Część 3

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Obrońców Pokoju w Lwówku Śląskim działka nr 444 obręb 0002 Lwówek Śląski oraz działka nr 292 obręb 0001 Lwówek Śląski”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w granicach ewidencyjnych działki nr 444 obręb 0002 Lwówka Śląskiego oraz działki nr 292 obręb 0001 Lwówek Śląski – ul. Obrońców Pokoju, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej oraz przebudowie chodnika. Zaprojektować na całej długości ciąg pieszo-jezdny o nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem krawężników najazdowych oraz wykonania obustronnych opasek na odcinku drogi o długości ok. 70 m, wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 364. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych działek (w granicach pasa drogowego). Zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 8000 PLN

**Część 4****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ul. Budowlanych w Lwówku Śląskim działka nr 66/6 obręb 0003 Lwówek Śląski” Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi wewnętrznej w obrębie 0003 Lwówek Śląski na działce nr 66/6 – ul. Budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi wewnętrznej asfaltowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z włączeniem do drogi publicznej z zastosowaniem krawężników najazdowych oraz wykonania obustronnych opasek i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego na odcinku drogi o długości ok. 240 m. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych działek (w granicach pasa drogowego). Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 12000 PLN

**Część 5****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 92/1 obręb 0011 Mojesz”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mojesz wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 420 m. wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 92/1dr obręb 0011 Mojesz. Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 14000 PLN

#### Część 6

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 577 obręb 0017 Płóczki Górne”.

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowościach Płóczki Górne wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 360 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2519D. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 577dr obręb 0017 Płóczki Górne. Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 12000 PLN

#### Część 7

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – Przebudowa drogi w miejscowości Gradówek dz. nr 165/1”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Gradówek wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi tłuczniowej i gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 120m wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 364. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działek nr 165/1dr obręb 0009 Gradówek. Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 6000 PLN

#### Część 8

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – Przebudowa drogi w miejscowości Kotliska dz. nr 176”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Kotliska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 100 m, wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2515D. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 176dr obręb 0010 Kotliska. Szczegółowy zakres opracowania drogi został

zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 5000 PLN

#### Część 9

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach wiejskich – Przebudowa drogi w miejscowości Radłówka dz. nr 228”

Zakres ww. części obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Radłówka wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Należy zaprojektować roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej konstrukcji drogi gruntowej na drogę o nawierzchni bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy i zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego, na odcinku drogi o długości ok. 300 m, wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2496D. Nową nawierzchnię należy zaprojektować również dla zjazdów z drogi do poszczególnych posesji/działek (w granicach pasa drogowego). Roboty budowlane będą prowadzone na terenie działki nr 228dr obręb 0018 Radłówka. Szczegółowy zakres opracowania drogi został zawarty w Załączniku nr 11 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 12000 PLN

#### Część 10

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 prowadzącego do basenu w Lwówku Śląskim”.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 przy ul. Betleja od km 17+650 (zjazd na teren kolejowy/skrzyżowanie z ulicą Rybną) do km 17+740 (most nad kanałem bocznym rzeki Bóbr) po obu stronach drogi o długości około 90 m x 2 = około 180 m, wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Założenia do projektowania:

- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 w m. Lwówek Śląski;
- Inwestycja ma spełniać funkcję zapewnienia bezpiecznej i wygodnej komunikacji pieszym i oddzielenie jej od komunikacji kołowej na drodze;
- Nawierzchnia chodnika wykonana ma być z nawierzchni bitumicznej z obrzeżami betonowymi, tak aby wpasować się do istniejącej drogi wojewódzkiej oraz istniejących już chodników;
- Chodnik po obu stronach drogi o długości około 90 m jeden, co daje łączną długość dwóch chodników około 180 m.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.5.5.) Wartość części:** 32500 PLN

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

#### Część 1

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – V postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta

## Część 2

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – V postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta

## Część 3

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – V postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta

## Część 4

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – V postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy P.z.p.

### SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1****Część 5****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – V postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy P.z.p.

**SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1**

**Część 6****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – V postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy P.z.p.

**SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1**

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1**

**Część 7****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – V postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta

**Część 8****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – V postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta

## Część 9

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – V postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy P.z.p.

### SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

## Część 10

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 1 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Zgodnie z art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, z podziałem na części” – V postępowanie w terminie składania ofert, tj. do dnia 11.07.2022 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta