Zatacznik nr 6 do SWZ
Umowanr............. |

Wdniu ... roku w Bledzewie, pomiedzy:

Gming Bledzew, ul. Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew, reprezentowanag przez:
Wojta Matgorzaty Musiatowskiej przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Emilii Baczkowskiej
zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest termomodernizacja budynku, zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
na ztobek i przedszkole oraz dobudowa zewnetrznej klatki schodowej, wiatrotapu i pochylni w m. Nowa
Wies. Dodatkowo roboty budowlane obejmujg rozbiérke istniejacej pochylni przy czesci mieszkalnej
budynku oraz ganku, a takze zagospodarowanie terenu. Roboty realizowane bedg w ramach zadan pn.:
1) ,Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej dawnego budynku szkoty podstawowej wraz ze

Zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole w miejscowosci Nowa Wie$”

2) ,Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowaq budynku uzytecznosci publicznej dawnego budynku
szkoty podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na ztobek w miejscowosci Nowa Wies”

W ramach ktorych nalezy wykona¢ w szczegdlno$ci:

1) rozbidrke istniejacego ganku i pochyini,

2) adaptacje pomieszczen na potrzeby Ztobka i przedszkola, w tym roboty rozbiérkowe $cian dziatowych
oraz roboty murarskie celem zmiany uktadu pomieszczen, roboty posadzkarskie, roboty
wykoriczeniowe (glazurnicze, malarskie i pozostate roboty wykonczeniowe, w tym ,biaty montaz”),

3) wykonanie balustrad schodowych wraz z dostawg i montazem platformy przyschodowej dla osob
niepetnosprawnych Stratos. Szczegotowy opis zawiera projekt wykonawczy,

4) remont pomieszczenia kottowni, w tym dostarczenie i montaz pompy ciepta typu powietrze/woda
20kW, zakup i montaz zbiornika buforowego o pojemnosci 500 I, oraz wykonanie pozostatych
instalacji,

) termomodernizacje budynku, w tym miedzy innymi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie
Scian, demontaz istniejacego pokrycia dachu i izolacji oraz wykonanie nowej izolacji termicznej dachu,
orynnowanie budynku, Slusarka aluminiowa, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie instalacji
fotowoltaicznej na dachu budynku, przemurowanie kominéw i wykonanie klap dymowych,

6) wykonanie instalacji wewnetrznych (migdzy innymi instalacja wody zimnej i cieptej, cwu, cyrkulacji,
instalacji p.poz., instalacji kanalizacyjnej, wentylacji, instalacji CO, instalacji elektrycznej, instalacji
oddymiania, instalacji LAN i CCTV, instalacji oswietlenia, instalacji systemu alarmowego) oraz budowe
przytacza sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sanitarnej do istniejacego zbiornika bezodptywowego,
wykonanie nowego ztgcza kablowo-pomiarowego do sieci elektroenergetycznej,

7) dobudowe zewnetrznej klatki schodowej, wiatrotapu oraz pochyini,
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8) rozbidrke istniejacych utwardzen terenu oraz zagospodarowaniem terenu, w tym wykonanie
utwardzen terenu i parkingu z kostki brukowej, przebudowa istniejacego zjazdu i wykonanie nowego
Zjazdu z drogi publicznej powiatowej, wykonanie dwdch placow zabaw (na potrzeby Ztobka oraz
przedszkola, w tym jego wyposazenie w urzadzenia zabawowe), a takze wykonanie o$wietlenia
terenu.

Szczegotowy zakres robdt objetych zamoéwieniem okre$lajg dokumentacje projektowe/techniczne
(zatacznik nr 8 do SWZ).

Podstawg wykonania przedsiewziecia jest wersja papierowa dokumentaciji projektowych i technicznych,
ktére posiada Zamawiajacy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjq i miejscem prowadzenia robot, dokonat wizji
terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystgpity w stosunku do informacji zawartych w
catej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robdt sg mu znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace konieczne do
wykonania zamdwienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na warunki
terenowe, sztuke budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.) 0s6b wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamédwienia: pracownicy fizyczni
oddelegowaniu do realizacji zadania, operatorzy maszyn i urzadzen, inne osoby, ktorych praca spetnia
warunki wynikajace z art. 22 § 1 Kodeksu pracy

Wykonawca lub podwykonawca najpdzniej w terminie 5 dniu od zawarcia umowy i przed przystgpieniem
do robot przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia wraz z wykazem o0s6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru
czasu pracy (peten etat/cze$¢ etatu). Osoby te muszag bra¢ udziat w realizacji zaméwienia. Wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu zaktualizowany wykaz niezwtocznie, nie pozniej niz w kolejnym dniu roboczym po
zmianie 0s6b ujetych w wykazie. Na zasadach okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu wykazy dotyczace podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw.

Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie nie
krotszym niz 5 dni robocze przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport na temat stanu i sposobu
zatrudnienia 0sob zaangazowanych w wykonywanie czynnosci, tj. o$wiadczenia zatrudnionych oséb o
zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od uméw
o prace zatrudnionych oséb. Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie
przez Zamawiajacego okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzielic wyjasnien w powyzszym
zakresie.

Przepisy ust. 8 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow.

§2
Terminy
Rozpoczecie robot nastapi po podpisaniu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
wynikajacym z przyjetego harmonogramu rzeczowo — finansowego. Rozpoczecie robét nastapi po
przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego wraz z kompletng dokumentacjq projektowq i
techniczna.
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Zamobwienie musi byC zrealizowane w terminie 6 miesiecy od dnia protokolarnego przekazania placu

budowy.

Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie faktyczng date zakonczenia robot objetych umowg

potwierdzong rozliczeniem inwestycji pod wzgledem rzeczowo - finansowym, sporzadzeniem i

podpisaniem protokotu odbioru koficowego.

Roboty winny byC realizowane zgodnie z przyjetym przez Strony harmonogramem rzeczowo -

finansowym.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie pozniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy

przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

1) harmonogram rzeczowo - finansowy,

2) uzupetniony kosztorys uproszczony, obejmujacy prace konieczne do wykonania przedmiotu umowy.
Kosztorys uproszczony z wyszczegoinieniem sktadnikow cenotworczych bedzie stuzyt jedynie do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacii
zamawiajgcego z wykonania cze$ci przedmiotu umowy, oraz uwzgledniajgc podane stawki w
przypadku wystgpienia robot zamiennych,

3) uzupetiong o wartosci poszczegdlnych elementdéw tabele elementéw ceny ryczattowej, wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 1 do Umowy ktéra bedzie stuzy¢ do ustalenia wysokosci wynagrodzenia
czesciowego

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia uzasadnionych uwag w stosunku do tresci

harmonogramu i kosztorysu. Wykonawca jest obowigzany uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego w terminie

14 dni od dnia ich zgtoszenia, chyba Ze sprzeciwiajg sie temu zasady techniki budowlanej i inne

obiektywnie uzasadnione okolicznosci.

Po akceptacji harmonogram rzeczowo — finansowy stanowi¢ bedzie zatacznik nr 2 do Umowy.

Zmiany harmonogramu nie powodujgce zmiany ostatecznego terminu zakonczenia realizacji zamowienia

nie stanowig zmiany istotnej umowy.

§3
Obowiazki stron

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)  zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacijg projektowg i techniczna,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz aktualnie obowigzujgcymi normami,
prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami;

2)  wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw Wykonawcy dopuszczonych do stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujagcym prawem, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; zawarte w dokumentacji projektowej i technicznej
wskazania urzadzen i materiatbw pochodzacych od konkretnych producentdw majg charakter
przyktadowy. W trakcie realizacji mogq by¢ zastosowane urzadzenia i materiaty rownowazne,
pochodzace od innych producentéw pod warunkiem, ze ich parametry odpowiadajg parametrom
urzadzen i materiatow ujetych w projekcie i posiadajg co najmniej takg wartos¢ techniczng,
uzytkowa, estetyczng jakiej wymaga Zamawiajacy;

3)  przedktadanie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed wbudowaniem, a nastepnie dotgczenie do
operatu powykonawczego certyfikatdw zgodno$ci z polska norma lub aprobatg techniczna, atestow,
deklaracji zgodno$ci lub Swiadectw jakosciowych kazdego uzywanego na budowie wyrobu lub
elementéw konstrukcyjnych; Zamawiajacy tym samym wprowadza bezwzgledny zakaz montazu
jakichkolwiek wyrobdw budowlanych bez zgody stuzb Zamawiajgcego; ujawnienie nieuprawnionego
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wbudowania wyrobu budowlanego bedzie powodowa¢ bezwzgledny nakaz rozbiorki tej czesci robot,
podczas ktérych wykonywania uzyto uprzednio niezaaprobowanego wyrobu budowlanego;
przygotowanie, zorganizowanie, zabezpieczenie, ochrona, rozbiérka, uporzadkowanie, itp. placu
budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie bhp, w tym wykonanie ogrodzen,
zabudowan prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych
do zrealizowania robdt; Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa prowadzone
roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowoS¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
przedmiotu umowy;

wykonanie wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy i innych
niezbednych do wykonania zadania;

wykonanie robét przy uzyciu sprzetu zaproponowanego w dokumentacii;

zapewnienie niezbednych nadzoréw specjalistycznych (sieC elektroenergetyczna, ZGK Bledzew,
itp.),

zgtaszanie z siedmiodniowym wyprzedzeniem wiascicielom badz zarzadcom dziatek wejscia w teren
z robotami, dokonanie uzgodnier z wiascicielami nieruchomosci badz ich zarzadcami sposobu
wykonywania robot budowlanych a w przypadku zaistnienia koniecznosci korzystania z dziatek
sgsiednich uzyskanie pisemnej zgody na powyzszg okoliczno$¢ przed rozpoczeciem robot; koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca;

zapewnienie na koszt Wykonawcy ewentualnej dostepnosci pasa drogowego w terminach
uzgodnionych z odpowiednimi organami w drodze decyzji;

Wykonawca jest obowigzany przygotowaC i ztozy¢ w imieniu Inwestora dokumenty do
zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym rozpoczeciu robot, a takze
dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

zapewnienie wspodfpracy z pracownikami Zamawiajacego, W szczegolnosci uczestniczenie w
spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego;

zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy robot branzowych w sposéb ciagly, .
codziennie w wymiarze co najmniej 2 godzin w okresie, w jakim roboty te bedg wykonywane oraz na
kazde zadanie Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego terminie, jaki nie moze by¢ krotszy niz 2
godziny zegarowe od momentu wezwania;

zawiadomienie  Zamawiajgcego lub  Inspektora Nadzoru o wadach lub  brakach
w dokumentacji uniemozliwiajacych prowadzenie rob6t lub nieadekwatnych rozwigzan
w zastosowanej technologii mogacych mie¢ wptyw na przyszte funkcjonowanie obiektu, w terminie
do 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania; przystosowanie wszystkich
projektowanych obiektow w przypadku wystapienia koniecznosci zwigkszenia ich zagtebienia w
stosunku do zatozonego w projekcie;

niezwloczne  pisemne informowanie  Zamawiajacego o0  zaistniatych  przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé na jakoS¢ wykonywanych robot albo opdznienie terminu
zakonczenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

usuniecie z terenu budowy oséb i podmiotéw, ktdrych obecno$¢ zakwestionowat Zamawiajacy, w
szczegblnosci gdy nie gwarantujg nalezytego poziomu wykonywania rob6t, naruszajg zasady
wspotzycia spotecznego, nie przestrzegajg zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, pozostajg pod
wptywem alkoholu badz innych $rodkéw psychoaktywnych;

przeprowadzenie wszelkich sprawdzen i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robdt;
cato$¢ badan wymaganych przez normy i przepisy techniczne Wykonawca wykona na wiasny koszt;
jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie bylty przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
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ze zastosowane materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa lub normami, to koszty
badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonane roboty sg zgodne z normami i umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego;
zapewnienie obstugi geodezyjnej tj. uzyskanie aktualnego posadowienia infrastruktury technicznej,
geodezyjne wyznaczenia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oraz pomiary realizacyjne w
trakcie realizacji robot;

oznakowanie urzadzen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego na piSmie gotowosci do sprawdzenia i odbioru
wykonane roboty ulegajace zakryciu badz zanikajace;

w przypadku zalecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonanie organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot wraz z opracowaniem projektu organizacji i zabezpieczenia robdt;

w razie potrzeby przygotowanie i skifadanie wnioskow o0 zajecie pasa drogowego,
w ktérych beda prowadzone roboty oraz budowa drdg tymczasowych, jezeli takie bedg wymagane;
przygotowania dokumentacji powykonawczej (wymagane przepisami prawa o$wiadczenia, atesty,
certyfikaty materiatow, deklaracje zgodnosci, rozliczenie powykonawcze z podziatem na branze
elementy zastosowane w ofercie), do dokumentacji powykonawczej wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ dokumentacije fotograficzng z poszczegdinych etapéw robét jak réwniez potwierdzajacq
stan faktyczny dla sytuacji, o ktérych mowa w pkt. 21 oraz potwierdzenie przywrocenia terenu do
stanu pierwotnego;

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

zgtoszenie do poszczegdinych organdw oraz poszczegoinych wiascicieli sieci infrastruktury
technicznej rozpoczecia robo6t zgodnie z uzgodnieniami sktadajacymi sie na dokumentacje
techniczng;

przeszkolenia wskazanej przez Zamawiajacego osoby (lub osob) z obstugi urzadzen, maszyn ze
szczegolnym wskazaniem na bezpieczny i nalezyty sposéb ich uzytkowania w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego po realizacji zadania.

Wykonawca obowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego o btedach lub brakach w

dokumentaciji technicznej oraz dokumentacji projektowej po ich wykryciu w celu dokonania odpowiednich
zmian, modyfikacji i poprawek.

2.

3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

4.

Do obowigzkdéw Zamawiajacego nalezy:

protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy,

dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej i technicznej,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

uczestniczenie w odbiorach rob6t ulegajacych zakryciu badz zanikajacych zgodnie z § 11 umowy,
dokonanie odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z § 11,

dokonanie terminowej zaptaty wynagrodzenia okre$lonego w § 5 niniejszej umowy.

Zamawiajacy umozliwi odptatne korzystanie przez Wykonawce w zakresie energii elektrycznej i wody. Do

czasu budowy nowego przytgcza elektroenergetycznego Zamawiajacy zapewni dostep poprzez istniejace
przytacze o mocy przelicznikowej 14 kV.

§4

Umowa o Podwykonawstwo

1. Zgodnie ze ziozong oferta Wykonawca wykona przedmiot umowy o ktbrym mowa w § 1
z udziatem Podwykonawcy (-6w)
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za dziatania lub zaniechania ktorego (-ych) ponosi odpowiedzialno$¢ jak za swoje wiasne dziatania lub
zaniechania.

2.

10.

1.

12.

Powierzenie wykonania czesci przedmiotu zamdwienia Podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o
podwykonawstwo, przez ktorg nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego,
zawartg pomiedzy Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze miedzy Podwykonawcg a
dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowig
zatgcznik do umowy.

Postanowienia ust. 2 stosuje sie do Podwykonawcy (-0w), o ktorych mowa w ust. 1 oraz innych
Podwykonawcéw i ich dalszych Podwykonawcow, ktérym Wykonawca powierzy wykonanie cze$ci
przedmiotu zamowienia.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze byC dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane;.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, nie pozniej niz w terminie
15 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy, o ktdrym mowa w ust.
9, nie spetniajgcego wymagan ust. 4 i 12. Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego
projektu  umowy, o ktéorym mowa w ust. 5 w terminie, o ktorym mowa
w zadaniu poprzedzajacym uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7, w
przypadku o ktorym mowa w ust. 6. Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy, 0
ktorej mowa w ust. 7 w terminie, o ktérym mowa w zadaniu poprzedzajacym uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 1 % warto$ci umowy, o ktérej mowa w §
S ust. 1.

Jezeli umowa, o ktdrej mowa w ust. 9 przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w
ust. 4 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem kary umowne;.

Postanowienia ust. 4 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie
zmiany dotyczace umowy o podwykonawstwo wymagajg pisemnej formy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zapewni, aby w umowach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami okres odpowiedzialnosci za wady nie byt krétszy od
okresu odpowiedzialno$ci za wady wobec Zamawiajacego, 0 ktorym mowa w §14.



13. W przypadku zmian umowy o podwykonawstwo zapisy § 4 stasuje sie odpowiednio.

10.

§5

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosei ................ ztotych brutto (stownie ziotych: ...................... zt). Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. ztotych.
Ptatnos¢ wynikajaca z umowy zostanie rozliczona za posrednictwem metody podzielonej pfatnosci
(podzielona ptatnosc).
Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa i techniczng oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢
wptyw na koszty. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem
przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Strony uzgadniaja, ze rozliczenie robét nastapi w oparciu o:
- faktury czesciowe wystawione nie cze$ciej niz raz na miesiac, na podstawie protokotu cze$ciowego
odbioru robot, ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury VAT. Wysoko$¢ wynagrodzenia cze$ciowego odzwierciedla¢ bedzie
stopien zawansowania zrealizowanych prac budowlanych w ujeciu pienigznym od momentu przekazania
placu budowy lub w przypadku dokonania juz ptatno$ci czesciowych od stanu ujawnionego w ostatnim
protokole czesciowego odbioru robot i bedzie obliczana jako iloczyn warto$ci poszczegolnych elementéw
wskazanych przez Wykonawce w tabeli elementéw ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 2 ust. 5 i
wykazanego stopnia zawansowania prac w ujeciu procentowy (protokdt odbioru czesciowego).
- fakture koncowa na kwote stanowigcg réznice pomiedzy wartoscig wynagrodzenia okreslong w § 5 ust.
1 a wynagrodzeniem juz otrzymanym w ramach odbiorow czesciowych, wystawiong na podstawie
protokotu koricowego odbioru robdt, ptatne przelewem w terminie 30 dni liczac od daty otrzymania przez
Zamawiajacego.
Dane Zamawiajacego do faktury:
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres:
Nabywca: Gmina Bledzew, KoSciuszki 16, 66-350 Bledzew, NIP 596-10-04-148.
Odbiorca: Urzad Gminy Bledzew, Kosciuszki 16, 66-350 Bledzew.
W wypadku zastosowania zamiennych rozwigzan, materiatdw lub urzadzen o parametrach wyzszych niz
wymagane przez Zamawiajgcego, nie dopuszcza sie mozliwosci zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okres$lonego w ust. 1.
Nalezno§¢ umowna bedzie pfatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
Termin pfatno$ci faktury uwaza sie za zachowany, jezeli najp6zniej w tym dniu Zamawiajgcy wystawi do
banku polecenie przelewu nalezno$ci na rzecz Wykonawcy.
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT strony ustalajg, ze zmianie ulegnie odpowiednio
wartos¢ wynagrodzenia brutto.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
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dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptyngt. OSwiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z  Uméw o
podwykonawstwo. W przypadku braku przedstawienia dokumentow, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania si¢ z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy.
Jezeli w terminie  okreSlonym w  zaakceptowanej przez Zamawiajgcego  Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu Zadania dokonania pfatno$ci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o Zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust 12, podwazajacych zasadnos¢
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca w ocenie
Zamawiajacego wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty lub
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,
c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem rachunku pfatno$ci, ktdry wskaze na fakturze oraz stuzy on
na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej. W sytuacji niezgodno$ci podanego na fakturze nr
rachunku bankowego z biatg lista, termin ptatnosci wydtuzy sie do momentu pojawienia sie na wyzej
wymienionej liscie wskazanego na fakturze nr rachunku bankowego.

§6
Przedstawiciele stron / Personel
Osoby wyznaczone do koordynacji zamdwienia:

ze strony Zamawiajgcego:
Koordynacja prac — Adrian Rudzinski
Inspektor Nadzoru — ............. ;



ze strony Wykonawcy:
Koordynacjaprac —............ceee... :
Kierownika robot budowlanych - ..............cceeee.

Wszelkie zmiany osob dedykowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do
0s6b wskazanych w ofercie sg mozliwe jedynie za uprzednig pisemng zgodq Zamawiajacego wytacznie w
przypadku uzasadnionych waznych powodow, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy
dochowaniu nalezytej staranno$ci, a w szczegoino$ci dtugotrwatej choroby, dtugotrwatej niezdolnosci do
pracy. Nowa osoba dedykowana przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy musi spetnia¢
warunki okreslone w SWZ w zakresie potencjatu kadrowego Wykonawcy.

Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2, nie wymaga zmiany Umowy. Strony za wystarczajace uznajg pisemne
poinformowanie o przyczynach zmiany Zamawiajacego i uzyskanie jego pisemnej akceptacji dla
dokonania zmiany.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce i osobach petnigcych funkcje Inspektora Nadzoru lub Inspektoréw
niezwiocznie po ich ustanowieniu.

§7

Teren budowy
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymac¢ na wiasny koszt drogi dojazdowe na/do placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych przebywajacych na
terenie wykonywanych robot, wykonania i utrzymania na swoj koszt wszystkich oston, ogrodzen na
terenie robdt i w jego otoczeniu, oznakowanie terenu robot, a takze zapewnienia warunki bezpieczenstwa
ludzi, sprzetu i ruchu pojazdéw mechanicznych na placu budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robét i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,
Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat, a nastepnie wywozit wszelkie urzadzenia pomocnicze i
zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
panistwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowa¢ teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia terenu, na jakim wykonywane sg roboty
do stanu pierwotnego oraz do przedstawienia pisemnego udokumentowania przywrécenia terenu (w tym
terenéw zielonych) po robotach do stanu poprzedniego. Wykonawca odtworzy w szczegdinoSci
nawierzchnie drég, chodnikow i poboczy drég w ciggach, w ktérych bedg prowadzone roboty, teren
zaplecza budowy, jak réwniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzywanych przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacii,
tacznie z ich utylizacjg. Strony ustalaja, iz Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8

Odpowiedzialno$¢
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa zdarzen powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych,
w szczegoino$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0séb
trzecich.

Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiatach powstate w okresie, w ktorym Wykonawca jest
za nie odpowiedzialny, powinien on, niezaleznie od tego z jakich przyczyn powstaty, naprawi¢ na wtasny
koszt w taki sposob aby roboty i materiaty odpowiadaty pod kazdym wzgledem wymogom specyfikacii
technicznej, dokumentaciji projektowej i technicznej, zasadom wiedzy technicznej i normom.

§9

Roboty zamienne i dodatkowe
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego niezwtocznego informowania o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych lub zmiany materiatdbw budowlanych, sprzetu i urzadzen, inspektora nadzoru,
Zamawiajgcego oraz w razie koniecznosci autora projektu albo odpowiednio autora dokumentacii
projektowej i technicznej wraz z uzasadnieniem i propozycjq sposobu ich wykonania o szczegotowosci
ustalonej z Inspektorem nadzoru.
Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego oraz wymaga
w razie potrzeby akceptacji projektanta albo odpowiednio autora dokumentacji projektowej i techniczne;
Wykonanie rob6t zamiennych nie moze prowadzi¢ do wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o ktdrym
mowa w § 5.
Roboty dodatkowe mogg by¢ prowadzone wytgcznie po spetnieniu warunkéw okreslonych a art. 455
p.Z.p. po przeprowadzeniu negocjacii.

§10
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany do Umowy wymagajq formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewazno$ci takich
zmian.
Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamowienia moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:
1) Zmiana terminu wykonania Umowy:

— wylgcznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy i Zamawiajacego pod warunkiem, ze zmiana ta
nie jest zawiniona przez Wykonawce,

— na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— na skutek wprowadzenia prac zamiennych,

— zwioki w wyznaczaniu i dokonywania odbioréw przewidzianych Umowa,

— w przypadku wystapienia koniecznosci aktualizacjiizmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisdéw, lub czynnikdw miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

— z powodu dziatan 0séb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie zamdwienia pod warunkiem, ze
dziatania te nie sg konsekwencjg dziatan ktorejkolwiek ze Stron Umowy,

— zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji panstwowej, w szczegdlnosci
odmowa wydania lub przekroczenie okreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzj,
zezwolen, uzgodnien, pod warunkiem, ze zmiany te nie sq konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze
Stron,

— inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac budowlanych,
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zmiana terminu nastepuje o czas trwania przeszkody, badz o czas zmian wynikajacy z powyzszych

okolicznosci.

2) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:

— zmiana osob, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia, na inne,
legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w Prawie
Budowlanym. Zamawiajacy, nie wyraza zgody do zmiany sktadu Personelu na osoby o nizszych
kwalifikacjach,

— zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot zamowienia, na
innego Podwykonawce, dysponujacego co najmniej porownywalnym doswiadczeniem i
Personelem Podwykonawcy;

— na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— wprowadzenia prac zamiennych,

— aktualizacja/zmiana rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw, lub czynnikow miejscowych stwierdzonych w toku wykonywania
prac,

— rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy;

— w przypadku zaistnienia korzy$ci dla Zamawiajgcego takich, jak skrocenie terminu wykonania
przedmiotu zamowienia lub  zastosowania  bardziej zaawansowanych  rozwigzan
technologicznych.

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT Stronom bedzie przystugiwato prawo zmiany
wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT,

— na skutek konieczno$ci wprowadzenia zmian zakresu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— w przypadku wystapienia konieczno$ci aktualizacji’zmiany rozwigzan technicznych z uwagi na
postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw, lub czynnikéw miejscowych
stwierdzonych w toku wykonywania prac,

zmiana wynagrodzenia bedzie ustalana po przeprowadzeniu negocjacji Stron z uwzglednieniem

stawek jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy oraz KNR i cen Sekocenbud za ostatnio

ogtoszony kwartat.
4) Inne zmiany:

— w sktadzie osob reprezentujgcych Wykonawce na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na
etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

— w przypadku zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie Zamawiajacego, w miejsce
praw i obowigzkow Zamawiajgcego automatycznie wstepuje jego nastepca prawny bez potrzeby
zmiany Umowy.

§11
Odbiory robot
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje i terminy wyznaczania odbioréw
robot:
1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wyznaczany w terminie 28 godzin od przestania za
posrednictwem poczty elektronicznej do Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego
zawiadomienia o konieczno$ci dokonania odbioru;
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2) odbiory czesciowe wyznaczany w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do odbioru ;

3) odbior koncowy wyznaczany w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zawiadomienia o gotowo$ci do odbioru;

4) odbiory usuniecia wad i usterek wyznaczane w terminie 7 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
pisemnego zawiadomienia o gotowosci do odbioru;

5) odbidr gwarancyjny wyznaczany przez Zamawiajacego nie pozniej niz w terminie 7 dni przed uptywem
okresu gwarancji w terminie umozliwiajgcym jego przeprowadzenie przed uptywem okresu gwarancji.

. W odbiorach robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu uczestniczg Kierownik robét oraz Inspektor

Nadzoru. Jezeli Wykonawca skutecznie nie zawiadomit o koniecznosci dokonania odbioru tych robdt,

zobowigzany jest je odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdcic te

roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt i ryzyko.

Odbidr cze$ciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

Wykonawca zgfasza gotowos¢ do odbioru czeSciowego poprzez zawiadomienie o gotowosci do odbioru

wiasciwego inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany

zatgczy¢ wykaz robot zgtoszonych do odbioru czesSciowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub

ustug wykonanych przez podwykonawce i ich warto$c.

W trakcie czynnosci odbioru czeSciowego wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje

umozliwiajaca przeprowadzenie przez nadzor inwestorski odbioru czesSciowego — np.. dokumenty

dotyczace wbudowanych materiatow, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, inne

dokumenty $wiadczace o poprawnym wykonaniu robot.

Odbidr czesSciowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru zawierajacego ustalenia dokonane w toku

odbioru, w tym w szczegolnosci zakres odebranych robo6t oraz kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy,

podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego, wkasciwych Inspektorow Nadzoru, Kierownika robdt i

przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy z czynnosci odbioru koricowego sporzadza protokot odbioru podpisany przez

przedstawiciela Zamawiajgcego, witasciwych Inspektordw Nadzoru, Kierownika robdt i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady i usterki to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usunigcia to:

— jezeli umoZliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odebra¢ przedmiot Umowy i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odstgpic od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy (wytacznie wady),

2) jezeli wady i usterki nadajq sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

— odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy okresla w
protokole powod nieodebrania robot i termin usuniecia wad, lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad i usterek zatrzymujac odpowiednig do
kosztéw usuniecia wad i usterek cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjnej.

W przypadku odbioru koncowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami
I usterkami, wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego 0 usunieciu wad
i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat w szczegoinosci
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przedstawiciel Zamawiajgcego, wiasciwi Inspektorzy Nadzoru, Kierownik robot i przedstawiciel
Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad i usterek stwierdzonych w trakcie obioru koricowego Zamawiajacy
sporzadza protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

Do odbiorow usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz obioru gwarancyjnego stosuje sie
odpowiednio zapisy Umowy dotyczace odbioru koncowego z tym zastrzezeniem, ze Strony sg
jednoczesnie uprawione i zobowigzane do wskazania 0so6b uczestniczacych w tych odbiorach w ich
imieniu.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie, bez koniecznosci uzyskania
zezwolenia Sadu, ich wykonania na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wszelkie powstate z tego tytutu koszty zamawiajagcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§12
Kary umowne

Zamawiajacy bedzie mogt naliczy¢ Wykonawcy kary umowne za:

1) niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% kwoty, o ktorej mowa w §
5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu ustalonego terminu umownego,

2) odstgpienie od Umowy przez ktérakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy

3) nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorach badz w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokoéci 0,1% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzier zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

4) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom —
w wysokosci 0,1% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki liczac od
umownego terminu zaptaty,

5) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmian — w wysokosci 10% wartoSci umowy zawartej z
podwykonawcg,

6) nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 10% warto$ci umowy zawartej z podwykonawca,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego -
w wysokosci 10% warto$ci umowy zawartej z podwykonawca,

8) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli przypadek naruszenia obowigzku
wynikajacego z § 1 ust. 6 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu tytutem kary umownej 500,00
zZtotych (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdg osobe. Fakt przebywania takiej osoby w miejscu
wykonywania przedmiotu Umowy musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez
przedstawicieli (personel) Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub
jego przedstawicieli. Osoba niezatrudniona na podstawie umowy o prace bedzie musiata niezwtocznie
opusci¢ miejsce wykonywania przedmiotu Umowy,

Wykonawca bedzie mogt naliczy¢ Zamawiajacemu kary umowne za:

1) za zwloke w wyznaczeniu odbioru koricowego przez Zamawiajacego w wysokosci 0,5% kwoty, o
ktorej] mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od uptywu ostatniego
umownego terminu, na ktory odbi6r koricowy powinien by¢ wyznaczony,
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2) zazwioke w rozpoczeciu wyznaczonego odbioru koricowego przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,5%
kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od uptywu
ustalonego terminu na rozpoczecie odbioru koficowego,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

L aczna wysoko$¢ kar umownych nie przekroczy 20% kwoty, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Strona zobowigzana do zaptaty naliczonej kary umowne;j jest zobowigzana do jej zaptaty w terminie 14
dni od otrzymania noty obcigzeniowej wystawionej przez Strone uprawiong do naliczenia kary umowne;.
Strony sg uprawione do dochodzenia na zasadach ogolnych odszkodowania uzupetniajacego
przekraczajacego wysoko$¢ naliczonych kar umownych.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia wierzytelnoSci z tytutu naliczonej kary umownej z
wynagrodzenia Wykonawcy niezaleznie od ich terminu wzajemnej wymagalnosci (potracenie umowne).!

§13
Odstapienie od umowy

Oprécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy w

kazdym z nizej opisanych przypadkow, jezeli:

1) Wykonawca nie wywigzuje sie z zobowigzan wynikajacych z Umowy poprzez:

— realizacje przedmiotu zamdwienia przy udziale oséb petnigcych funkcje kierownicze nie
posiadajacych wymaganych prawem uprawnien,

— stosowanie materiatow lub wyrobéw budowlanych niezgodnych z wymogami zakreSlonymi w § 3
ust. 1 pkt 2 Umowy,

— nieprzedstawienie na Zzadanie Zamawiajgcego dokumentow koniecznych dla wykazania
zgodnosci stosowanych przez Wykonawce materiatow lub wyrobéw budowlanych z wymogami
zakreslonymi w § 3 ust. 1 pkt 2 Umowy,

— niedotrzymanie termindw realizacji, o ktérych mowa w § 2 Umowy, z wylgaczeniem sytuacji ich
niedotrzymania z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,

) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecent wydanych przez Zamawiajacego;

) Wykonawca stat sie niewyptacalny, lub zawiesza dziatalnos¢;

4) Wykonawca nie dostarczyt umowy ubezpieczenia, w tym dowodow optacania sktadek;

) w sposdb nieuzasadniony odmowit przejecia placu budowy lub nie stawit sie na wyznaczony termin
jego przekazania;

6) Wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. Odstgpienie od Umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania cze$ci Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony.

W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1)-5) prawo odstapienia bedzie mogto by¢ zrealizowane w ciggu

60 dni od powzigcia wiedzy przez Zamawiajacego o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie.

Po odstgpieniu od Umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat oSwiadczenie o odstapieniu,

podejmie on niezwtocznie kroki majace na celu zakoriczenie rob6t w zorganizowany i protokolarny sposob

umozliwiajacy zminimalizowanie kosztoéw oraz zabezpieczenie rozpoczetych, a niezakonczonych prac.

1 Zapis nie obowigzuje w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwofania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni [art. 15r(1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1843 ze zm.)].
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Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy, wysokos¢
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od Umowy. W przypadku, gdyby
poSwiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie bylo moZliwe z przyczyn, za ktdre
odpowiedzialny jest Wykonawca, termin tam wskazany ulega automatycznemu przedtuzeniu, bez
konieczno$ci zmiany Umowy, o czas trwania przeszkody.

Obie Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za odstapienie od Umowy z powodu uchybienia, jezeli
opdznienie w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowigzarn wynikajace z Umowy jest
wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zaptacenia odsetek od nieterminowych pfatno$ci, jezeli jest to
wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

§14
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wszystkie wykonane roboty oraz zastosowane
materiaty i urzadzenia na okres ..... lat (..o ) liczac od dnia dokonania odbioru kofncowego robét,

niezaleznie od gwarancji udzielanych przez producentow / dostawcow urzadzen i materiatow
wbudowanych w przedmiot umowy.

W razie wystgpienia wad lub usterek, Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy niezwiocznie po ich ujawnieniu,
wyznaczajac termin na ich usunigcie zgodnie z warunkami okreslonymi w zataczniku nr 4 do Umowy.
Wykonawca obowigzany jest do usuniecia na swoj koszt wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego — w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez
Zamawiajacego. Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przedtuzenie z podaniem uzasadnienia zmiany tego terminu.

Wade lub usterke uwaza sie za skutecznie usunigtg z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru usunietych wad lub prac naprawczych.

W przypadku dwukrotnej nieskutecznej naprawy danego elementu robot, Zamawiajacy przy ujawnieniu
dalszej wady czy usterki ma prawo zgda¢ wymiany elementu na nowy. Takie same uprawnienie
Zamawiajacy moze skutecznie zgtosi¢ w przypadku, gdy uszkodzeniu ulegt element robét istotny z punktu
widzenia prawidtowosci funkcjonowania cato$ci robét.

Udzielenie gwarancji nie wytacza roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
przedmiotu Umowy.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj. 5 %
warto$ci umowy brutto, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, tj. w wysokosci: ............. zt (stownie: ............... ) w
formie ... . Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy.
Strony ustalaja, ze czes¢ zabezpieczenia, tj. 70 % o réwnowartosci kwoty: ................. zt, jest zwalniana
przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego
za nalezycie wykonane, natomiast pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30 % o rownowartosci kwoty:
.............. zt jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji za wady.
W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca wnoszacy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w innej formie niz pienigdz, zobowigzany jest do odpowiedniego przedtuzenia terminu
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udzielonych zabezpieczen w terminie 3 dni bez wzywania przez Zamawiajacego pod rygorem kar
umownych.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

§16
Ubezpieczenie

Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy jest zobowigzany do zawarcia umowy
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej na sume ubezpieczenia na jeden i wszystkie wypadki co
najmniej rowng wartosci wykonywanych robot budowlanych, obejmujace ryzyka w postaci szkdod
osobowych i majatkowych w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz do przedtozenia dla Zamawiajacego
kopii polisy, potwierdzajacej zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dowodu uiszczenia naleznych z umowy
sktadek.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ubezpieczenia przez caty okres wykonywania Umowy oraz
przez okres 60 dni po jej zakorczeniu.

§17
Spory

Spory mogace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie rozstrzygnac
polubownie, a w razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporéw, bedg one rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

—_

§18

Sita wyzsza
Strony bedg zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania nastapito wskutek
sity wyzszej.
Przez site wyzszg Strony rozumiejq zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron,
uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec, ani
przeciwdziataC przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Jako site wyzszg Strony zaliczajg w szczegdlno$ci:
wojne, dziatania wojenne, huragan, trzesienie ziemi, powddz, pozar, ktéry nie powstat z winy Strony,
epidemie, gwattowne rozruchy, strajki oraz akty wtadzy publicznej, ktorym nalezy si¢ podporzadkowac.
Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej zobowigzana jest
powiadomi¢  drugg  Strone na  piSmie, bez zbednej zwloki, o jej  zajSciu
i ustaniu oraz udowodni¢ w jaki sposéb sita wyzsza wptyneta na warunki wykonania umowy.
Zaistnienie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujgca sie na nia.

§19
Postanowienia koricowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy: Prawo zamdéwien publicznych i
Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Budowlane — wraz z przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.
Wykonawca nie moze zbywac ani przenosi¢ na rzecz oséb trzecich praw i wierzytelno$ci powstatych w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Wykonawca nie moze przenies¢ naleznosci z wynagrodzenia na
rzecz 0séb trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
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3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiajacego i jeden
egz. dla Wykonawcy.
5. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) tabela elementéw ceny ryczattowe;j - § 2 ust. 5 pkt 3
2) harmonogram rzeczowo - finansowy zgodnie z § 2 ust. 5
3) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 15 ust. 1
4) karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4 do umowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zatgcznik nr 1 do Umowy nr......... [ zdnia ............

Tabela elementéw ceny ryczattowej - Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku uzytecznosci

publicznej dawnego budynku szkoty podstawowej w Nowej Wsi

Lp. Opis robot

Wartos¢ brutto

1| BRAZA BUDOWLANA

1/ ROBOTY WYBURZENIOWE

1.1| Rozebranie $cian dziatowych

1.1| Rozbidrka dobudowki i pochylni

1.1| Zerwanie ist. Podtog

1.1| Rozbidrka schodow wewn.

1.1 Wywiezienie i utylizacja gruzu

2| ROBOTY BUDOWLANE NOWE

2.1 | Roboty murowe

2.2 | Roboty posadzkarskie

2.3 | Wewnetrzna klatka schodowa

2.4 | Wykonanie otworéw w $cianach

2.4.1 | Parter

2.4.2 | Pietro

2.5 | Roboty wykoriczeniowe

3 | DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ

3.1| Roboty budolwane

3.2 | Wykonczenie klatka schodowa zewnetrzna

4 | DOBUDOWA POCHYLNI PRZY WEJSCIU GLOWNYM

5| TERMOMODERNIZACJA

5.1| Remont pomieszczenia kottowni - dostosowanie

9.2 | Stolarka drzwiowa

5.3 | Stolarka okienna

5.4 | Slusarka aluminiowa

5.5 | Elewacja

5.6 | Dach

9.7 | Klapy dymowe

6 | ROBOTY ZEWNETRZE TERENOWE - PARKING | WJAZD

7 |PLAC ZABAW

7.1 | Plac zabaw Ztobek

Ogrodzenie placu zabaw z paneli zgrzewanych ogrodzeniowych na
714 : >
stupkach stalowych w rozstawie 2,5 m — wysoko$¢ 1,3 m

712 gotowych stupkach stalowych szer. 1 m

Furtka otwierana jednoskrzydtowa wypetniona z paneli ogrodzeniowych na

7.1.3 | Piaskownica szt.1

7.1.4 | Bujak na sprezynie szt. 2

7.1.5| Karuzela szt. 1

7.1.6 | Domek zjezdzalnia szt. 1
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Tablica informacyjna szt. 1
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7.1.8

tawka szt. 1

7.1.9

Nawierzchnia bezpieczna pow. 138,81 m2

1.2

Plac zabaw przedszkole

8

SYSTEM ALARMOWY

9

BRAZA SANITARNA

9.1

Instalacja wody zimnej, cwu i cyrkulacji

9.2

instalacja p.poz

9.3

instalacja kanalizacyjna

94

wentylacja

9.5

instalacje CO

9.6

Kottownia

9.7

Inne prace budowlane

9.8

Przylacze wodociggowe

9.9

Przytacze kanalizacyjne

10

BRAZA ELEKTRYCZNA

101

Roboty demontazowe

10.2

Zalicznikowe przytacze kablowe

10.3

Oswietlenie zewnetrzne

10.4

Montaz korytek kablowych

10.5

Tablice rozdzielcze i WLZ

10.6

Instalacja gniazd wtykowych i sieci dedykowanej

10.7

Instalacja oswietleniowa

10.8

Instalacja sitowa i zasilania urzadzen

10.9

Instalacja wyréwnawcza

10.10

Instalacja odgromowa

10.11

Instalacja zasilania nasad hybrydowych komina

10.12

Instalacja fotowoltaiczna

10.13

Instalacja oddymiania klatki schodowej

10.14

Instalacja LAN

10.15

Instalacja CCTV

Warto$¢ robot budowlanych wg. wyszczegolnionych pomieszczen zgodnie z rzutem parteru projektu
wykonawczego nr rys PB-A3 nr projektu 0210.

Lp.

Nr pomieszczenia Nazwa

Powierzchnia

Wartos¢ brutto

1

24 Wiatrotap

3,9 m?




PwbdE

Zatacznik nr4 do Umowy nr......... [ zdnia ............

KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja jakosci)

Zamawiajacy jako Uprawniony: Gmina Bledzew

Wykonawca jako Gwarant: ..........cccccceeeeiirininne,

Umowa NI ..., ZANIA e

Przedmiot umowy zwany dalej ,Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku uzytecznosci
publicznej dawnego budynku szkoty podstawowej w Nowej Wsi” w tym:

1) ,Termomodernizacja budynku uzyteczno$ci publicznej dawnego budynku szkoty podstawowe]j wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na przedszkole w miejscowosci Nowa Wies”

2) ,Przebudowa i rozbudowa o klatke schodowg budynku uzytecznosci publicznej dawnego budynku
szkoty podstawowej wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na ztobek w miejscowosci Nowa Wie$”

Data odbioru KONCOWEQO: ......cccvevvveverereiieirisieines
Ogdlne warunki gwarancii jako$ci:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza, Zze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowa, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi oraz innymi dokumentami bedacymi czescig
umowy, o ktorej mowa w pkt 3.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji jakosci za wady lub usterki
fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét.

Okres gwarancji wynosi ...... miesiecy, liczac od dnia spisania protokotu odbioru koricowego
robot.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, okres gwaranciji jakosci zostaje
przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady lub usterki do momentu jej skutecznego
usuniecia.

Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad lub
usterek a takze w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

6.6.1 sity wyzszej,

6.6.2 szkod wyniktych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).

Obowigzki Gwaranta

7.1

7.2
7.3

74

Wykonawca (Gwarant) zobowigzuje sie¢ do nieodptatnego usunigcia wad zgtoszonych przez
Zamawiajgacego w okresie trwania gwarancji w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, jezeli strony
nie uzgodnity innego terminu.

Do czasu usuniecia wad lub usterek Wykonawca (Gwarant) na wiasny koszt zabezpieczy teren.
Stwierdzenie usuniecia wad lub usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru usunigcia wad lub usterek.

Jezeli Wykonawca (Gwarant) w terminie okre$lonym zgodnie z pkt 7.1. nie usunie lub usunie
wady lub usterki w sposdb nienalezyty, Zamawiajacy (Uprawniony) moze powierzy¢ usunigcie
Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Gwaranta, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.



10.

11.

12.
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Odpowiedzialno$¢ Gwaranta

8.1.  Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad lub usterek oraz wykonania swoich zobowigzan zawartych w
umowie i Karcie gwarancyjnej.

8.2. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwaranciji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za Wady robot budowlanych.

Obowigzki Zamawiajacego.

9.1.  Zamawiajacy (Uprawniony) zobowigzuje sie do przechowywania powykonawczej dokumentacii
technicznej i protokotu odbioru koricowego w celu kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn
powstania i sposobu ich usuniecia.

Przeglady gwarancyjne.

10.1 Komisyjne przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 7 dni roboczych przed uptywem okresu
gwarancji jakosci w terminie umozliwiajacym jego przeprowadzenie przed uptywem okresu
gwarancji.

10.2 Komisja dokona oceny stanu technicznego oraz wskaze ewentualne wady lub usterki Przedmiotu
gwarancii.

10.3 Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy
zawiadamiajgc o nim Wykonawce (Gwaranta) na piSmie z co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem.

10.4 Jezeli Wykonawca (Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustaleri dokonanych przez komisje przegladowa.

10.5 Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegGtowy protokdt przegladu
gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla Gwaranta.

Komunikacja.

11.1. O kazdej awarii lub wadzie Zamawiajacy powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy
(Gwaranta), a nastepnie potwierdza zgtoszenie faxem lub e-mailem na wskazane numery
telefondw i adresy. Wykonawca (Gwarant) jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie
zgtoszenia i okresli¢ sposob i czas usuniecia wady lub usterki przy uwzglednieniu terminow
okreslonych w pkt. 7.1.

11.2. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za posrednictwem faksu lub drogq elektroniczna.
Za skuteczne uznaje sie powiadomienie Gwaranta o Wadzie nawet, jezeli kontakt telefoniczny nie
dojdzie do skutku, a Zamawiajacy wys$le powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta.

11.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na adres:

a) WyKonawey (GWarant) .........ccccccucveirieiiiiieieceeee e
b) Zamawiajacego (Uprawniony) — Gmina Bledzew, Kosciuszki 16, 66- 350 Bledzew.

11.4. O zmianach w danych adresowych, o ktdrych mowa w pkt. 11.3 strony zobowigzane sg
informowa¢ sie niezwiocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wystanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Postanowienia koricowe.

12.1 Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych na urzadzenia nie mogg by¢
sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi wynikajacymi z umowy i z tej Karty Gwarancyjnej. W
przypadku zaistnienia sprzecznosci, o ktorej mowa powyzej, Strony zwigzane sg warunkami
gwarancji okreslonymi w umowie i w niniejszej Karcie Gwarancyjnej, chyba, ze warunki gwarancji
opisane w dokumentach gwarancyjnych sg korzystniejsze dla Zamawiajacego.
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12.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego.

12.3 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy, o ktorej mowa w pkt.3.

12.4 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Warunki gwarancji podpisali: Udzielajacy gwarancji jakosci upowazniony przedstawiciel

Wykonawca (Gwarant):

Przyjmujacy gwarancje jako$ci upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego (Uprawnionego):



