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Dotyczy: postępowania pn.: „Remont ul. Dworcowej w Gaworzycach” 
 

 
ZAWIADOMIENIE NR 1  

 
 

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)- dalej ustawa Pzp udziela wyjaśnienia: 

Pytanie 1: (…) W Formularzu ofertowym - załącznik nr 1 jest następujący zapis : 

Oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na „Przebudowa budynku remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Gaworzycach”. Proszę o informację, czy Wykonawca zainteresowany 

przedmiotowym postępowaniem składając ofertę ma samodzielnie zmienić nazwę, czy też 

zamieszczą Państwo zmieniony Formularz ofertowy (…)” 

Odpowiedź: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską dokonując modyfikacji  załącznika  nr 1 do 

SWZ – FORMULARZ OFERTOWY ( załącznik do zawiadomienia). 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, informuje, że dokonano zmiany 

treści załącznika nr 6 do SWZ (projekt umowy) w § 1, § 2, § 8, § 17, § 19. 

W wyniku modyfikacji załącznik nr 6 do SWZ (projekt umowy) otrzymuje nową treść i jest wiążący 

dla Wykonawców i Zamawiającego. 

 Zmieniona treść Załącznika nr 6 do SWZ : 

§ 1 ust 13   
„Protokół końcowego odbiory robót – należy przez to rozumieć dokument stwierdzający wykonanie 
przedmiotu zamówienia, tj. obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 1 oraz ust. 3 umowy – 
podpisany przez komisję odbioru. Podpisanie protokołu końcowego odbioru robót rozpoczyna bieg 
rękojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy.” 
§ 1 ust 15  
„ Odbiór Częściowy – czynności mające na celu protokolarne potwierdzenie wykonania części prac. 
Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji”  
 



§ 2 ust 1  
„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy obejmujący kompleksowe wykonanie 
zadania pn. „Remont ul. Dworcowej w Gaworzycach” na dz. nr 1014 i 1141/3 położonych w 
Gaworzycach na podstawie dokumentacji technicznej raz pozostałej dokumentacji przywołanej i 
stanowiącej załączniki do umowy.” 
§ 8 ust 2 
„Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru częściowego robót, wysyłając zawiadomienie do 
Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ul. Dworcowa 95, 59-180 
Gaworzyce dodatkowo na adres Zamawiającego: sekretariat@gaworzyce.com.pl. Zamawiający 
dopuszcza odbiory częściowe w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Do odbiorów 
częściowych stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące odbioru końcowego.” 
§ 17 ust 1 
„Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy (w całości lub w części ex nun ex tunc) w 
przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz gdy: 
a) nastąpiła likwidacja Wykonawcy (postawienie w stan likwidacji), bądź został złożony wniosek o 
wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek z postępowań wskazanych w przepisach 
ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z  2022 r. poz. 1520 z późn. zm.) lub 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2309 z późn. zm.)” 
§ 19 ust 1 pkt 1) lit. b) 
„konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego,” 
§ 19 ust 1 pkt 2) lit. a) 
„dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 
dokumentacji projektowej przy zachowaniu parametrów i cechach użytkowych, jeżeli w wyniku 
rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu 
innej technologii lub materiałów, które: 

– podwyższą jakość wykonanych robót, 
– zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji, 
– pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 
– pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

§ 19 ust 1 pkt 3)  
„Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku: 
a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w 

dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne, albo w przypadku 
ograniczenia zakresu robót przewidzianych w umowie; 

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji w 
przypadkach przewidzianych niniejsza umową ; 

c) spełnienia się innych okoliczności przewidzianych niniejszą umową uprawniających do zmiany 
umowy, jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana 
wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 
wynagrodzenia wykonawcy,” 

§ 19 ust 1 pkt 6) 
„Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia : 
a) wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu umowy zostanie ustalona na 

podstawie kosztorysu złożonego przez wykonawcę przed zawarciem umowy; 
b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z pkt 6 lit. a), w 

szczególności rodzaje robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z 
innych przyczyn ustalenie wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest 
ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego wykonawcy, który zostanie przygotowany 
zgodnie z poniższymi zasadami: 

– ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku 
nie wyższego niż 5%, ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe 
odpowiadające zakresowi robót lub zmienianych materiałów, 
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– kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające z 
ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD” 

§ 19 ust 1 pkt 7)  
„Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego wykonawcy, do których 
wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez 
Zamawiającego” 

 
Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. Niniejsze odpowiedzi i zmiany stanowią 

integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy stosować je odpowiednio. Niniejsze 

zmiany treści SWZ nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Informację zamieszczono 

w dniu 18.04.2023 r. na stronie prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/gaworzyce 

 
 

Wójt 
/-/ Jacek Szwagrzyk                                                                                                         
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