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Wyjaśnienia i Zmiana Nr 3 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,  
zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2024r., poz. 1320 z późn. zm.; dalej Pzp), 

w dniu 07.07.2025 r. 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
z możliwością negocjacji  pn.: „Rozbudowa ulicy Podleśnej w Bydgoszczy w ramach 
Programu utwardzania ulic gruntowych na terenie miasta Bydgoszczy” nr sprawy 
NZ.2531.27.2025 

 

I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SWZ, a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ: 
 
Uwaga: Tłem koloru żółtego zaznaczono treść wyjaśnień Zamawiającego, które wpłynęły na 

zmianę treści SWZ wraz z załącznikami. 

        Pytania – zestaw nr 3 z dnia 03.07.2025 r. 

1. Zatoki postojowe _ Parkingi: 
 W przedmiarze robót branży drogowej (strona 7) konstrukcja podbudowy składa się z 

warstwy mieszanki związanej cementem CBGM 0/16 o grubości w-wy 15 cm oraz 
warstwy z kruszyw łamanych C90/3 grub. w-wy 25cm, 

natomiast 

  w opisie technicznym (strona 21) konstrukcja podbudowy składa się z warstwy z 
mieszanki stabilizowanej cementem (przygotowanej w węźle betoniarskim) CBGM 
0/16 o grubości w-wy 10cm i z warstwy z betonu C 8/10 o krzywej uziarnienia do 16mm 
o grubości w-wy 10cm, 

natomiast 

 Na przekrojach konstrukcyjnych (rys. 3.1 konstrukcja F i rys. 3.2 konstrukcja G) 
konstrukcja podbudowy składa się z warstwy z mieszanki stabilizowanej cementem 
(przygotowanej w węźle betoniarskim) CBGM 0/16 o grubości w-wy 10cm i z warstwy 
z kruszyw łamanych C90/3 grub. w-wy 15cm, 

Jaką należy przyjąć konstrukcję podbudowy? 

 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że do realizacji należy przyjąć konstrukcję podbudowy określoną na 
przekrojach konstrukcyjnych. 
 

2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zakresu robót odtworzeniowych w ulicy Brzeskiej po 
wykonaniu kanalizacji deszczowej. Ulica Brzeska jest drogą gruntową – prosimy o 
jednoznaczne wskazanie, czy po wykonaniu wykopów i montażu kanału deszczowego należy 
wykonać wyłącznie zasypanie i zagęszczenie wykopu materiałem z jego odspojenia, czy też 
przewidziano wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniającej z kruszywa łamanego (jeśli tak – 
prosimy o wskazanie wymaganej grubości i rodzaju materiału)? 



  

 
   Wyjaśnienia Zamawiającego: 

Zamawiający wyjaśnia, że należy założyć wykonanie dodatkowej warstwy wzmacniającej z 
warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 na całej 
szerokości pasa drogowego ulicy Brzeskiej na całym zakresie planowanej do zrealizowania 
kanalizacji deszczowej w ulicy Brzeskiej. 

 
3. W dokumentacji przewidziano rozbiórkę dwóch budynków: mieszkalnego i gospodarczego. 

Prosimy o doprecyzowanie, do kogo należą materiały pochodzące z rozbiórki – czy całość 
stanowi własność Wykonawcy i może zostać zutylizowana bądź zagospodarowana przez niego 
we własnym zakresie, czy też Zamawiający przewiduje odzysk określonych materiałów? Jeśli 
tak, prosimy o wskazanie, które materiały należy zabezpieczyć i przekazać Zamawiającemu 
oraz w jakim miejscu i formie? 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że materiał pochodzący z rozbiórki będzie stanowił własność 
Wykonawcy i powinien zostać zagospodarowany/zutylizowany w jego zakresie. 
 

4. Czy istnieje ryzyko opóźnienia przekazania budynków do rozbiórki? Prosimy o informację, czy 
wszystkie obiekty będą dostępne dla Wykonawcy od dnia przekazania placu budowy, czy 
przewiduje się czasowe ograniczenia w dostępie do tych nieruchomości (np. z uwagi na 
procedury administracyjne, wykwaterowanie mieszkańców itp.)? 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje opóźnień w zakresie przekazania budynków  
do rozbiórki. Wg informacji posiadanych przez Zamawiającego budynki są opróżnione  
i planowane do przekazania przez Miasto Bydgoszcz na rzecz Zamawiającego w dniu 
przekazania terenu budowy.  
Zamawiający przewiduje przekazanie tych budynków Wykonawcy w tym samym dniu tj.  
w dniu przekazania terenu budowy. 
 

5. Prosimy o informację, czy budynki zostaną przekazane do rozbiórki w stanie pustym – tj. bez 
wyposażenia, mebli, rzeczy osobistych – czy Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia 
ich wnętrza przed przystąpieniem do rozbiórki? 
 
Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje opóźnień w zakresie przekazania budynków do 
rozbiórki. Wg informacji posiadanych przez Zamawiającego budynki są opróżnione. 
 

6. W opisie technicznym drogowym (strona 3) znajduje się zapis: 
„Planowane roboty wymagają jednak poszerzenia pasa drogowego i wyznaczenia nowych linii 
granicznych. Wschodni odcinek ul. Łuckiej zostanie poprowadzony w korytarzu przeznaczonym 
w mpzp „Glinki A” dla ulicy "Nowołuckiej" i będzie przebiegał przez tereny działek o funkcji 
mieszkaniowo-usługowej. W ramach inwestycji konieczne jest więc podzielenie obcych działek 
i przejęcie ich części.” 
 
Czy jest dokonany już podział obcych nieruchomości i czy przejęto już te części działek od 
właścicieli?  
Jeżeli nie, to: 

 Czy Zamawiający potwierdza, że po stronie Wykonawcy będą czynności i koszty 
związane z podziałem obcych działek i przejęciem ich części? 

 Czy to zadanie obejmuje również część projektową obejmującą podział działek? 



  

 Czy w ramach ww. czynności należy wykonać projekt wraz z uzyskaniem osobnej 
decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID? 

 Czy opisany proces dokonania podziału i przejęcia części działek kwalifikuje się do 
postępowania ZRID według specustawy drogowej? Czy Zamawiający jest w posiadaniu 
takiej interpretacji? 

Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że czynności związane z podziałem nieruchomości, przejęciem 
nieruchomości i wyniesieniem podziałów zostały już Wykonane. Nieruchomości zostały 
przejęte w granice pasa drogowego na podstawie specustawy drogowej. 
 

       Pytania – zestaw nr 4 z dnia 03.07.2025 r. 

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego rozbudowy ul. 
Podleśnej w Bydgoszczy, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące SWZ, 
oraz jej załączników: 
Pytanie 1. 
1. Czy w ramach realizacji robót Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? 
 

                 Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że nie zakłada wykonywania odcinków próbnych w ramach zadania. 
 

Pytania – zestaw nr 5 z dnia 04.07.2025 r. 

1. Czy Zamawiający może udostępnić przedmiary w wersji edytowalnej ? 

                 Wyjaśnienia Zamawiającego: 
Zamawiający załącza do postępowania przedmiar robót z zastrzeżeniem, że jest to materiał 
wyłącznie poglądowy i nie może stanowić podstawy do wyceny. Wykonawca zobowiązany 
jest przyjąć do wyceny załączoną do postępowania dokumentację projektową, projektowane 
postanowienia umowy oraz opis przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy  
wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy. 

W związku z powyższym, Zamawiający udostępnia folder o nazwie PRZEDMIAR zawierający  
pliki o nazwie: 

 Abonenckie 
 Drogi + org + wycinka + szata 
 Enea Operator Sp. z o.o. 
 Kanalizacja deszcz 
 Netia 
 Orange 
 Oświetlenie Sp. z o.o. 
 Oświetlenie + Kanał ZDMiKP 

 
II. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 3 treści SWZ  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia i  wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z jej treścią i przygotowania ofert, w związku z 
tym,  zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert, określona w art. 286 ust. 3 Pzp. 

 
Wobec powyższego Zamawiający zmienia dotychczasową datę: 
 „17.07.2025 r.”, zawartą w pkt XIII. i XIV. SWZ, dotyczącą składania i otwarcia ofert na datę: 

„21.07.2025 r.” 
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 



  

 „15.08.2025 r.”, zawartą w pkt XV. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą na datę: 
„19.08.2025 r.” 
 

III. Wyjaśnienia i ZMIANA Nr 3 treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania (ID 1128743)po 
 
dpis n 

Dyrektor ZDMiKP w Bydgoszczy 
Wojciech Nalazek 
podpis nieczytelny 

……..………………………………… 
(podpis kierownika zamawiającego) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


