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Wiartel 01-20-2-09-161   -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,81  21 WPOD-BN

Wiartel 01-20-2-09-94    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,00  21 WPOD-BN

Pogorzele 01-20-2-07-53    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,55 116 CP-W

Pogorzele 01-20-2-07-61    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,40 116 CP-W

Przerośl 01-20-2-11-212   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,91 116 CP-W

Przerośl 01-20-2-11-212   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 116 CP-W

Przerośl 01-20-2-11-235   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,13 116 CP-W

Przerośl 01-20-2-11-251   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,67 116 CP-W

Pogorzele 01-20-2-07-22    -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,72 112 CW-W

Pogorzele 01-20-2-07-23    -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,47 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,05 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-116   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,72 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-116   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,90 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-67    -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,90 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-67    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,11 112 CW-W

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,19 112 CW-W

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,77 112 CW-W

Wiartel 01-20-2-09-155A  -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,73 112 CW-W

Wiartel 01-20-2-09-155A  -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 112 CW-W

Przerośl 01-20-2-11-235   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,72 112 CW-W

Przerośl 01-20-2-11-236   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,28 112 CW-W

Przerośl 01-20-2-11-248   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,99 112 CW-W

Przerośl 01-20-2-11-250   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,34 112 CW-W

Przerośl 01-20-2-11-256   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,41 112 CW-W

Przerośl 01-20-2-11-257   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,20 112 CW-W

Przerośl 01-20-2-11-258   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 112 CW-W

Przerośl 01-20-2-11-284   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,16 112 CW-W

Przerośl 01-20-2-11-309   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,12 112 CW-W

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Przerośl 01-20-2-11-249   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Przerośl 01-20-2-11-282   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Przerośl 01-20-2-11-286   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Przerośl 01-20-2-11-287   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  9,00  66 KOP-ROW

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  66 KOP-ROW

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,00  95 SADZ WIEL

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,30  95 SADZ WIEL

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,36 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,39 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,85 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,10  97 SAD-BRYŁ

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,75  95 SADZ WIEL

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,36 103 DOW-SADZ
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Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,39 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-149   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-149   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,74 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-149   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,03 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-149   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00  66 KOP-ROW

Wiartel 01-20-2-09-149   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,69  97 SAD-BRYŁ

Wiartel 01-20-2-09-149   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,34  95 SADZ WIEL

Wiartel 01-20-2-09-149   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-149   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,74 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-156   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,26 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-156   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,94 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-156   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  22,68  97 SAD-BRYŁ

Wiartel 01-20-2-09-156   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,26  95 SADZ WIEL

Wiartel 01-20-2-09-156   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,26 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-158   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,74 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-158   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,05 103 DOW-SADZ

Wiartel 01-20-2-09-158   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,51  97 SAD-BRYŁ

Wiartel 01-20-2-09-158   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,00  94 SADZ 1R

Wiartel 01-20-2-09-158   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,54  95 SADZ WIEL

Wiartel 01-20-2-09-158   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,54 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -f   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,40 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -f   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -f   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,92 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -f   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Przerośl 01-20-2-11-269   -f   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

Przerośl 01-20-2-11-269   -f   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,82  95 SADZ WIEL

Przerośl 01-20-2-11-269   -f   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,50 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -f   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -g   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,31 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -g   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,54 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -g   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,20  97 SAD-BRYŁ

Przerośl 01-20-2-11-269   -g   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,54  95 SADZ WIEL

Przerośl 01-20-2-11-269   -g   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,31 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -g   -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-269   -g   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-294   -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-294   -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,92 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-294   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  23,02  97 SAD-BRYŁ

Przerośl 01-20-2-11-294   -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90  95 SADZ WIEL

Przerośl 01-20-2-11-294   -d   -02 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  23,02 103 DOW-SADZ

Przerośl 01-20-2-11-294   -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-23    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,48 108 KOSZ UB

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,33 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,27 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,08 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,30 108 KOSZ UB

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,82 108 KOSZ UB

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,92 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,94 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-139   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,20 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  7,00 107 KOSZ UA
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Wiartel 01-20-2-09-109   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,27 108 KOSZ UB

Wiartel 01-20-2-09-145   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,24 108 KOSZ UB

Wiartel 01-20-2-09-149   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,26 107 KOSZ UA

Wiartel 01-20-2-09-152   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,43 108 KOSZ UB

Wiartel 01-20-2-09-155A  -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,08 108 KOSZ UB

Wiartel 01-20-2-09-158   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,67 107 KOSZ UA

Wiartel 01-20-2-09-160   -w   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,95 107 KOSZ UA

Wiartel 01-20-2-09-162   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,22 108 KOSZ UB

Wiartel 01-20-2-09-164   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,67 107 KOSZ UA

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,79 107 KOSZ UA

Wiartel 01-20-2-09-74    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Wiartel 01-20-2-09-82    -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,38 107 KOSZ UA

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,34 107 KOSZ UA

Przerośl 01-20-2-11-256   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,44 107 KOSZ UA

Przerośl 01-20-2-11-258   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,50 107 KOSZ UA

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  5,30 108 KOSZ UB

Przerośl 01-20-2-11-284   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,79 107 KOSZ UA

Przerośl 01-20-2-11-309   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,82 107 KOSZ UA

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  66 KOP-ROW

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  66 KOP-ROW

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  66 KOP-ROW

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40  96 SADZ POP

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40  95 SADZ WIEL

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00  95 SADZ WIEL

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  500,00 357 N-ZSGDNSO

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  500,00 357 N-ZSGDNSO

Pogorzele 01-20-2-07-62    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 384 GODZ RH8
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Pogorzele 01-20-2-07-62    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-62    -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  600,00 357 N-ZSGDNSO

Wiartel 01-20-2-09-160   -bx  -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  80,00 357 N-ZSGDNSO

Wiartel 01-20-2-09-161   -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  300,00 357 N-ZSGDNSO

Przerośl 01-20-2-11-212   -i   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 2 KG  150,00 357 N-ZSGDNSO

Przerośl 01-20-2-11-212   -n   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 2 KG  150,00 357 N-ZSGDNSO

Przerośl 01-20-2-11-253   -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 2 KG  800,00 357 N-ZSGDNSO

Przerośl 01-20-2-11-270   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 2 KG  800,00 357 N-ZSGDNSO

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,56 139 GRODZ-SN

Wiartel 01-20-2-09-102   -a   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 143 WYK-SLUPL

Wiartel 01-20-2-09-156   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Wiartel 01-20-2-09-156   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

Wiartel 01-20-2-09-156   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,70 139 GRODZ-SN

Wiartel 01-20-2-09-156   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  140,00 143 WYK-SLUPL

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,20 141 GRODZ-SRN

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  12,00 144 WYK-SLUPI

Przerośl 01-20-2-11-251   -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Przerośl 01-20-2-11-294   -d   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Przerośl 01-20-2-11-294   -d   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,80 139 GRODZ-SN

Przerośl 01-20-2-11-294   -d   -02 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  25,00 144 WYK-SLUPI

Przerośl 01-20-2-11-294   -d   -02 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 145 GRODZ-DEM

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  32,00 146 K GRODZEŃ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  128,00 146 K GRODZEŃ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Wiartel 01-20-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 146 K GRODZEŃ

Wiartel 01-20-2-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 144 WYK-SLUPI

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Przerośl 01-20-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 146 K GRODZEŃ

Przerośl 01-20-2-11-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  150,00 144 WYK-SLUPI

Wiartel 01-20-2-09-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

Wiartel 01-20-2-09-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Przerośl 01-20-2-11-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  200,00 159 KONTR-RYJ

Przerośl 01-20-2-11-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  24,00 134 SZUK-OWAD
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Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  23,00 134 SZUK-OWAD

Wiartel 01-20-2-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 134 SZUK-OWAD

Przerośl 01-20-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 134 SZUK-OWAD

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  24,00 148 PORZ-SPAL

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  24,00 149 PORZ-STOS

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  500,00 158 DRZ-ZGRYZ

Wiartel 01-20-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  1 000,00 158 DRZ-ZGRYZ

Przerośl 01-20-2-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  1 000,00 158 DRZ-ZGRYZ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  500,00 159 KONTR-RYJ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  150,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,00 160 US PDRZ U

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

Wiartel 01-20-2-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  20,00 152 KOR-DRWI

Wiartel 01-20-2-09-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 HA  1,00 151 ZW-ZRĘB

Przerośl 01-20-2-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 3 M3  30,00 152 KOR-DRWI

Przerośl 01-20-2-11-      -    - ZW-ROZD Zwalcza. szkod. wtór. rozdr. 1 HA  1,50 150 ZW-ROZD

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

pas ppoż Pogorzele 07/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

pas ppoż Jaśkowo 08/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

pas ppoż Wiartel 09/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-3     -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,84 163 PPOŻ-PORZ

Pogorzele 01-20-2-07-66    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,96 163 PPOŻ-PORZ

Pogorzele 01-20-2-07-6     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,21 163 PPOŻ-PORZ

Pogorzele 01-20-2-07-7     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 163 PPOŻ-PORZ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-158   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-160   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,29 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-161   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,48 163 PPOŻ-PORZ
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Wiartel 01-20-2-09-167   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-167   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-168   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-168   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,77 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-168   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,17 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-169   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,87 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-169   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-169   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 163 PPOŻ-PORZ

Wiartel 01-20-2-09-169   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Przerośl 01-20-2-11-213   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,25 163 PPOŻ-PORZ

Przerośl 01-20-2-11-213   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 163 PPOŻ-PORZ

Przerośl 01-20-2-11-214   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 163 PPOŻ-PORZ

Przerośl 01-20-2-11-237   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 163 PPOŻ-PORZ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 155 ZAW-BUD

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Przerośl 01-20-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  80,00 157 CZYSZ-BUD

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  55,00 157 CZYSZ-BUD

Wiartel 01-20-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  33,00 157 CZYSZ-BUD

Przerośl 01-20-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 386 GODZ RU8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  576,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  576,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  828,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  828,00   2 CWD-D
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Pogorzele 01-20-2-07-62    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 156,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-62    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 156,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-124   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  714,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-124   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  714,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  371,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  371,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 476,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 476,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 074,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 074,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-212   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  273,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-212   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-212   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-212   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-212   -n   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  196,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-212   -n   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-253   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  934,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-253   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  934,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-270   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  209,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-270   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-270   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 015,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-270   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 015,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-311   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-311   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Wiartel 01-20-2-09-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Wiartel 01-20-2-09-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Przerośl 01-20-2-11-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Przerośl 01-20-2-11-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 385 GODZ PILA

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-158   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Wiartel 01-20-2-09-167   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 385 GODZ PILA

Wiartel 01-20-2-09-168   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 385 GODZ PILA

Wiartel 01-20-2-09-169   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Wiartel 01-20-2-09-71    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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Przerośl 01-20-2-11-261   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Przerośl 01-20-2-11-266   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 385 GODZ PILA

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-260   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  780,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  780,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Wiartel 01-20-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  418,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  418,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Przerośl 01-20-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  503,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  503,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-12    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-12    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-12    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-12    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-3     -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  874,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-3     -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  874,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-4     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  488,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-4     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-50    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-50    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-66    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-66    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  758,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  758,00   2 CWD-D
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Pogorzele 01-20-2-07-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  854,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  854,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-142   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-142   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-143   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-143   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-143   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-143   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-144A  -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-144A  -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-89    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-159   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-159   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-163   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-163   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-163   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-163   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-163   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-163   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-165   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-165   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-167   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-167   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-167   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-167   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-167   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D
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Wiartel 01-20-2-09-167   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  374,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  374,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-169   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-169   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-169   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-213   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-213   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-213   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-213   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-213   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-213   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-213   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-213   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-213   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-213   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-214   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-214   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-214   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-214   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-215   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  236,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-215   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-217   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-217   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-217   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-217   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-217   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-217   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-233   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-233   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  209,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-236   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-236   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-236   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-236   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-237   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-237   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-238   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  288,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-238   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-252   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-252   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-256   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D
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Przerośl 01-20-2-11-256   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-256   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-256   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-256   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-256   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-256   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-256   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-258   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-258   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-261   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-261   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-265   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-267   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-267   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-269   -f   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-269   -f   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-286   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-286   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-294   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-294   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-158   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-160   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-168   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-169   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-169   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wiartel 01-20-2-09-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-212   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-212   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-237   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-237   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-256   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-256   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-261   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-261   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-261   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-261   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-266   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-266   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Przerośl 01-20-2-11-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

CHOINKIL

TPP

TWP

POZ

UBOCP



Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 386 GODZ RU8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 390 GODZ MH23

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  28,00 390 GODZ MH23

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 390 GODZ MH23

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 386 GODZ RU8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 388 GODZ RH23

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Przerośl 01-20-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  192,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  192,00 388 GODZ RH23

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  48,00 390 GODZ MH23

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  192,00 388 GODZ RH23

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  36,00 390 GODZ MH23

Wiartel 01-20-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  144,00 388 GODZ RH23

Legenda:

CHOINKIL

UT-DROGIL

UT-OBILKP

UT-PARK

UBOCP

UTRZ


































