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Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) 

Grup

a 

robót 

Klasa 

robót 

Kategoryz

acja robót 

Nazwa 

450 000 000-7 Roboty budowlane 

 4521 5140-0 Roboty budowlane  w zakresie obiektów szpitalnych 

429   Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 

  42961 System sterowania i kontroli 

451   Przygotowanie terenu pod budowę 

 4511  Roboty w zakresie burzenia i  rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

  45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45112 Roboty w zakresie usuwania gleby 

  45113 Roboty na placu budowy 

 4512  Próbne wiercenia i wykopy 

712 
  

Usługi projektowania architektonicznego 

 7120  Usługi architektoniczne i podobne 

  7125 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

713 
  

Usługi inżynieryjne  

  71320 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

453 
  

Roboty instalacyjne w budynkach 

 4531  Roboty instalacyjne elektryczne 

  45311 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 

  45315 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego 

sprzętu elektrycznego w budynkach 

  45316 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

  45137 Inne instalacje elektryczne 
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 4532  Roboty izolacyjne 

  45321 Izolacja cieplna 

  45323 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

 4533  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45331 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatycznych 

  45332 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

  45343 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

454   Roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych 

 4541  Tynkowanie 

 4542  Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45422 Roboty ciesielskie 

 4544  Roboty malarskie i szklarskie 

  45441 Roboty szklarskie 

  45442 Nakładanie powierzchni kryjących 

  45443 Roboty elewacyjne 

 4545  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

  45451 Dekorowanie 

455   Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do 

prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii 

wodnej i lądowej 

 4551  Wynajem dźwigów wraz z obsługa operatorską 

 4552  Wynajem koparek wraz z obsługa operatorska 

093   Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

 0933  Energia słoneczna 

  093311 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 

  093312 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego 

termomodernizacji   budynku Szkoły Podstawowej w Wężyskach wraz z modernizacją źródła 

ciepła, wentylacji i instalacji oświetlenia wbudowanego, połączony z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.  

 

Powyższy projekt zakłada  współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

 

Celem zamówienia jest dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów technicznych, 

funkcjonalnych, użytkowych i eksploatacyjnych. W wyniku przeprowadzonych robót 

modernizacyjnych ma nastąpić obniżenie kosztów eksploatacji oraz zmniejszenie emisji 

szkodliwych substancji do atmosfery. 

 

Opracowane projekty: architektoniczno-budowlany i techniczne lub materiały zgłoszeniowe 

muszą uwzględniać zakres robót określony w PFU. Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania, 

jakie musi spełnić Wykonawca robót, w zakresie prac projektowych oraz wykonawstwa robót. 

 

Niniejszy dokument zawiera informacje niezbędne dla opracowania założeń, wykonania 

projektów technicznych i przeprowadzenia realizacji przedsięwzięcia.  

Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu architektoniczno-budowlanego i 

technicznego, lecz stanowi jedynie wytyczne dla określenia standardów wykonania i 

jakości prac. Poszczególne roboty zostały opisane w dalszej części Programu.  

 

Wszystkie wartości dotyczące wielkości wskazanych prac termomodernizacyjnych: 

powierzchnia elewacji, powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchnia ocieplenia 

ścian, stropów i dachów, montażu PV, mogą odbiegać od stanu rzeczywistego i należy je 

zweryfikować przed złożeniem ofert oraz na etapie wykonywania projektów – konieczna 

inwentaryzacja.  

Ostateczne rozwiązania projektowe leżą w gestii projektanta lecz powinny uwzględniać 

warunki określone w PFU, audycie energetycznym i elektrycznym sporządzonych dla 

obiektu. 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

I . Prace projektowo-przygotowawcze 

1) Sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania 

prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenia lub pozwolenia na budowę) z uzyskaniem 

wynikających z przepisów uzgodnień, opinii, pozwoleń – przy zadośćuczynieniu wymaganiom 

zawartym w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,2127,2320, 

z 2021r. poz.11, 234, 282, 784.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 ) oraz innych 

uzgodnień niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
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Projekt budowlany zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 ), powinien składać się z 

następujących elementów: 

a) projekt zagospodarowania działki lub terenu; 

b) projekt architektoniczno-budowlany; 

c) projekt techniczny; 

d) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art.33 ust.2  

pkt 1 Ustawy Prawo budowlane. 

2) w związku z pracami przewidywanymi w PFU i audytach energetycznym i elektrycznym 

wymagane jest sporządzenie obok projektu architektoniczno-budowlanego, także projektów 

technicznych w zakresie: 

a) projektów branży sanitarnej w zakresie projektu modernizacji źródła ciepła, które po 

modernizacji będzie stanowić pompa (lub zespół pomp) ciepła współpracujących z 

kotłami olejowymi.  

b) projektów branży elektrycznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej wraz z układem 

pomiarowo-rozliczeniowym i konstrukcją pod panele fotowoltaiczne. Przewidywana 

moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 50 kW – jest to miko instalacja, dla której projekt 

musi zostać zaopiniowany przez rzeczoznawcę w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Uzgodnienia te są po stronie Projektanta w imieniu Zamawiającego.  

c) projekt wymiany oświetlenia wbudowanego.  

 Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej - 5 egz. oraz w wersji 

elektronicznej, w szczególności zawierającej: 

a) wykonanie koncepcji modernizowanych i projektowanych instalacji, który należy 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu,  

 

b) szczegółowy opis techniczny przyjętych rozwiązań wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi 

obliczeniami technicznymi oraz opis przyjętej technologii robót, 

 

c) załączniki formalno-prawne,  

 

d) rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegóły) w odpowiedniej skali,  

 

e) dokumentację należy opracować zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego  

i obowiązującymi Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki  

i budowle, aktualnymi normami oraz zgodnie z audytem energetycznym i elektrycznym,  

 

f) należy uzyskać wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, a w szczególności: 

uzgodnienia uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, uprawnionego 

rzeczoznawcy ds. BHP, uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, 

związane z ochroną środowiska, związane z architektem będącym autorem projektu,  
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g) sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i/lub Raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

wymaganiach (jeżeli wymagane), 

 

II. Prace wykonawcze 

 

1)  Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów i specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, w tym:  

a) wykonanie termomodernizacji w zakresie ocieplenia przegród budowlanych – ścian 

zewnętrznych, stropów i dachów wraz z częściową wymianą i/lub likwidacją stolarki 

okiennej  i drzwiowej, zgodnie z audytem energetycznym i programem funkcjonalno-

użytkowym, 

b) wymiana pokrycia dachu wraz z ewentualnym wzmocnieniem konstrukcji więźby 

dachowej 

c) wykonanie modernizacji instalacji branży sanitarnej -  modernizacja źródła ciepła, 

wprowadzenie wentylacji mechanicznej w zakresie wynikającym z audytów i programu 

funkcjonalno-użytkowego,  

d) wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach związanych z modernizacją źródła 

ciepła. 

e) wykonanie instalacji fotowoltaicznej o  łącznej mocy  50 kW  (lub równoważnej 

zapewniającej uzysk energii 50 000 kWh/rok) wraz z układem pomiarowo-

rozliczeniowym i zdalnym monitorowaniem, zgodnie  z programem funkcjonalno-

użytkowym,  

f) wymiana istniejących opraw świetlówkowych i żarowych na nowe LED, wraz z instalacją 

elektryczną 

2) Montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym podłączenie instalacji fotowoltaiki do sieci 

elektroenergetycznej,  

3) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, przed uzyskaniem odbiorów robót i 

przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zmodernizowanego 

obiektu i instalacji. W trakcie prób należy zweryfikować na drodze pomiarów osiągniętą 

sprawność elektryczną systemu fotowoltaicznego w odniesieniu do sprawności deklarowanej 

przez producenta elementów układu fotowoltaiki.  

4) Dostarczenie instrukcji obsługi systemu grzewczego (projektowanych OZE oraz dokumentacji 

powykonawczej).  

5) Przeprowadzenie szkolenia personelu wyznaczonego przez Zamawiającego w zakresie 

eksploatacji i konserwacji wyposażenia objętego przedmiotem zamówienia.  

6) Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podczas 

realizacji całego przedsięwzięcia.  

7) Prace budowlano-remontowe powinny być prowadzone z zachowaniem następujących 

warunków: 
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a) teren budowy powinien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracowników i osób trzecich, realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie 

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym godziny pracy, w których będą prowadzone 

roboty 

 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został na podstawie wykonanych audytów 

energetycznego i elektrycznego, wizji lokalnej, posiadanej inwentaryzacji obiektu oraz danych 

techniczno-eksploatacyjnych. 

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU 
 

Budynek będący przedmiotem opracowania jest zlokalizowany we wsi Wężyska.  Budynek jest 

obiektem szkolnym, który powstawał w kilku etapach pod koniec XX wieku. Część dydaktyczna z 

zapleczem administracyjno- socjalnym zlokalizowana jest w czterech segmentach budynku, z 

których jeden jest dwukondygnacyjny, reszta to obiekty parterowe. Segmenty połączone są ze 

sobą funkcjonalnie przestrzenią komunikacyjną, której centralną część stanowi przestronny hol. 

W kolejnym etapie wzniesiono salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym. Salę gimnastyczną 

połączono z istniejącym budynkiem szkoły łącznikiem.  

Na schemacie poniżej zobrazowano układ Szkoły. 
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Na planie poniżej wskazano usytuowanie budynku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne: 

Powierzchnia zabudowy                                                 3 631 m2 
Powierzchnia użytkowa   ( ogrzewana)                    3 780 m2                     
Kubatura                                                                                            24 477 m3 
Kubatura ogrzewana                                                                   13 598 m3 
Wysokość kondygnacji w świetle ( średnio)                                                             3,60 m 
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Na fotografiach poniżej przedstawiono poglądowo widok budynku 
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Opis techniczny stanu istniejącego 

Ściany zewnętrzne: ściany zewnętrzne Szkoły wykonane są w technologii tradycyjnej - 

murowane z cegły kratówki z ociepleniem styropianem o grubości 10 cm.  

Ściany łącznika i pomieszczeń pomocniczych przy Sali sportowej - murowane z bloczków 

gazobetonowych natomiast ściany sali wykonane na konstrukcji szkieletowej z 

ociepleniem z wełny mineralnej od wewnątrz i styropianem od zewnątrz.  

 

Ściany wewnętrzne: murowane z cegły kratówki lub z gazobetonu  

 

Stropodach i dach : nad częścią środkową ( holem wraz z korytarzami) dach płaski kryty 

papą, nad poszczególnymi segmentami szkoły dachy wielospadowe z izolacją cieplną z 

wełny mineralnej, konstrukcja więźby dachowej stalowa, dachy kryte dachówką. Nad salą 

gimnastyczną dach z płyty warstwowej z ociepleniem wełną mineralną o grubości 18 cm 

(typu płyta obornicka)  

 

Stolarka okienna: W budynku występuje stolarka okienna pcv. Współczynnik U dla okien 
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na profilach pcv = 1,8 W/m2K. . Stolarka drzwiowa ( do pomieszczeń pomocniczych) o 

szacowanym współczynniku U = 2,0 W/m2K. Większość drzwi zewnętrznych to drzwi 

balkonowe o współczynniku U = 1,8 W/m2K.  

 

Wentylacja: naturalna. Napływ świeżego powietrza przez nieszczelności w stolarce 

okiennej i drzwiowej. Usuwanie zużytego powietrza kanałami wentylacyjnymi 

wyprowadzonymi w przestrzeń dachu. Wentylacja wyciągowa zlokalizowana jest zbiorczo 

w Salach lekcyjnych na końcu segmentu  najczęściej nad tablicą. Takie rozwiązanie 

sprawia, że odczuwalny jest w pomieszczeniu dyskomfort związany w wyciąganiem/ 

napływem świeżego powietrza. W związku  tym część wyrzutni na dachu została 

zaślepiona, a tym samym nastąpiła skuteczna likwidacja wentylacji w pomieszczeniach 

lekcyjnych. 

  

Zasilanie ciepłem: Budynek ogrzewany z kotłowni olejowej zlokalizowanej w piwnicy 

budynku. Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły grzewcze o mocy 225 kW i 170 kW. 

Kotły wyprodukowane zostały 1995 roku i w chwili obecnej charakteryzują się dużą 

usterkowością - konieczna wymiana kotłów.  

Poniższe fotografie przestawiają istniejącą obecnie technologię kotłowni 
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Ogrzewanie: instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych i pp izolowanych 

termicznie, z rozdzielaczami na poszczególne obiegi grzewcze, grzejniki płytowe - 

zaworów termostatycznych brak lub uszkodzone, co uniemożliwia indywidualną regulację 

dostaw ciepła  

Ciepła woda użytkowa: wytwarzana wraz z c.o.  

 

Instalacja oświetlenia wbudowanego:  

W budynku zainstalowane są 604 oprawy oświetleniowe o łącznej mocy skorygowanej 43,26 

kW. 

Większość stanowią świetlówkowe ze statecznikami indukcyjnymi (82%). Energochłonne 

oprawy żarówkowe stanowią 11%  zainstalowanych opraw. W części pomieszczeń 

zamontowane są oprawy oświetleniowe z wymiennymi żarówkami i tubami LED (5%). W sali 

gimnastycznej funkcjonują oprawy z wysokoprężnymi wyładowczymi źródłami światła (2%). 

Oświetlenie załączane jest za pomocą ręcznych wyłączników ściennych umieszczonych w 

poszczególnych pomieszczeniach.  

 

Wiek i stan techniczny opraw oświetleniowych zainstalowanych w budynku wskazują na 

obniżoną skuteczność świetlną i zmniejszoną efektywność energetyczną tych opraw. 

Współczynnik mocy opraw świetlówkowych i opraw wyładowczych kształtuje się na poziomie 

cosϕ = 0,85 i generuje zużycie mocy biernej indukcyjnej.  

Znaczne zużycie istniejących opraw oświetleniowych sprawia, że proste środki takie, jak 

czyszczenie opraw i wymiana źródeł światła nie są w stanie skompensować strat światła na 

kloszach i odbłyśnikach.  

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne znajduje się tylko w skrzydle z salą gimnastyczną i w 

skrzydle przedszkolnym. Pozostała część budynku nie posiada oświetlenia awaryjnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNENGO W WĘŻYSKACH 

 14 

 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

3.1. Wymagania dotyczące architektury i wykończenia 

 Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy oraz do porządku 

architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować 

się dużą trwałością użytkową oraz najwyższą jakością. Wymagane jest spełnienie wymagań 

bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - 

Dz. U. z 1991 nr 81 poz. 351), bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków 

higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. Zamawiający wymaga, aby 

przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne 

Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) 

natomiast środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie 

pozwolenia (wpis do rejestru leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. 

Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 

Zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze szczególnym 

uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 

 

3.2. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami i ścieżkami dla pieszych. 

Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 

Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich 

mediów. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w Cenę Kontraktową.  

3.3. Wymagania dotyczące robót budowlanych – ocieplenie styropianem/wełną 

mineralną 

Wszystkie prace termomodernizacyjne powinny zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją 

danego systemu dopuszczonego do stosowania. Należy stosować materiały i elementy 

posiadające aprobatę techniczną na cały system ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie 

materiałów i elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych. 

Rozpoczęcie robót termoizolacyjnych może nastąpić, gdy:   

a) zostaną zakończone i odebrane roboty dachowe, demontaż i montaż drzwi i okien, 

izolacje przeciwwilgotnościowe,   

b) zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte wszelkie nieprzeznaczone do 

ostatecznego przykrycia powierzchnie (szkło, elementy drewniane, metalowe, 

podokienniki, okładziny kamienne, glazura, terakota, itp.),   

c) wyschną widoczne zawilgocenia podłoża, 

d) zostaną wykonane odpowiednie obróbki na powierzchniach poziomych murów, attyk, 

gzymsów zapewniające odpływ wody opadowej poza lico ocieplanej elewacji,   
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e) zostanie określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 

budynku, 

f) zostaną rozmieszczone i wykonane przejścia instalacji lub innych elementów przez 

ocieplane płaszczyzny w sposób zapewniający ich trwałość i szczelność,  

g) pozwalają na to warunki atmosferyczne, a prognozy pogody nie przewidują ich 

pogorszenia przez co najmniej kilka dni po ich zakończeniu 

3.3.1. Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia ściany przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od resztek 

zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów, które mogłyby 

spowodować rozwarstwienie ocieplonej ściany. Niewielkie nierówności i ubytki można 

naprawić klejem. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej na 1 dzień przed przyklejeniem 

płyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dłuższy czas do przyklejania styropianu 

(przyjmując zasadę: ok. 1 dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy.) 

3.3.2. Warstwa izolacyjna  

Jeżeli podłoże jest równe, klej do styropianu należy nałożyć cienką warstwą na całą płytę 

styropianową i rozprowadzić równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm (tak jak na rysunku 

poniżej – wariant a)). W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwodowo w 

odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt, w taki sposób, aby klej nie wystawał poza obrys płyty i 

dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni (rys.b). W efekcie 

zaprawa powinna pokrywać co najmniej 40% płyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie płyt 

metodą „na placki”. Następnie płytę styropianową należy przykleić do ściany lekko ją dociskając 

i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Ewentualny naddatek kleju 

wystający poza obrys płyty należy natychmiast usunąć. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny 

być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ 

mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od dołu elewacji. Stosowanie listew startowych, 

choć nie jest wymagane, ułatwia prawidłowe wypoziomowanie pierwszej warstwy 

przyklejanych płyt. Listwy startowe powinny być jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy 

nie ma ocieplenia ścian fundamentowych. W sytuacji, gdy ściany fundamentowe są ocieplone 

kolejne warstwy ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu mocuje się bez listwy startowej z 

zachowaniem ciągłości izolacji.  

 

Rysunek- Sposoby nakładania kleju. Źródło: www.termoorganika.pl 

 

W miejscach, gdzie występuje słabe podłoże lub narażonych na większe ssanie wiatru (np. 

naroża budynku, okolice otworów okiennych i drzwiowych) należy równolegle stosować 

mocowanie mechaniczne, używając kołków rozprężnych. Stosując płyty o gładkich krawędziach 

należy zastosować 6 kołków/m², natomiast przy płytach frezowanych wystarczą 4 kołki/m². W 
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mocnych ścianach wykonanych np. z cegły pełnej, kołki powinny być zakotwione na głębokość 

min. 5 cm, a w mniej wytrzymałych ścianach np. z pustaków czy betonu komórkowego na 

głębokość min. 9 cm (należy stosować kołki rozporowe, które uzyskały atest na tego rodzaju 

użycie). Talerzyki dociskowe kołków muszą dokładnie przylegać do powierzchni płyt 

styropianowych. Należy pamiętać, aby styki płyt nie występowały w narożach okiennych i 

drzwiowych  

3.3.3. Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej  

W miejscach, które są szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne jak wszelkie naroża na 

parterze oraz w otworach okiennych i balkonowych, należy mocować profile ochronne z 

fabrycznie wtopionym pasem siatki. Można zastosować również dodatkowe paski siatki 

zbrojącej, ułożone ukośnie w stosunku do głównej warstwy lub w postaci warstwy podwójnej. 

Po 2-4 dniach wysychania warstwy izolacyjnej na płyty styropianowe nanosi się warstwę 

podkładową o grubości ok. 2 mm z masy klejącej. Bezpośrednio na świeżo położony klej 

wyciskamy, od góry do dołu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi być zatopiona w masie 

klejącej bez fałd i zagnieceń na całej swojej grubości. Kolejne pasy siatki z włókna szklanego są 

układane podobnie jak pierwszy, od góry do dołu, z zakładką na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka 

powinna zachodzić także na wszystkie narożniki, profile ochronne itp.  

3.3.4. Wykonanie warstwy elewacyjnej 

Na wyschniętą warstwę zbrojącą nanieść warstwę gruntującą pod tynk zewnętrzny mineralny 

malowany farbą silikatową ( lub barwiony w masie) zgodnie z  zaakceptowaną przez 

Zamawiającego kolorystyką budynku. Przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską nakłada się za 

pomocą długiej pacy ze stali nierdzewnej, a następnie rozprowadza cienką, równomierną 

warstwę. Po tej czynności należy usunąć nadmiar zaprawy do grubości kruszywa zawartego w 

masie. Żądaną strukturę tynku uzyskuje się poprzez zatarcie nałożonej masy.  

3.3.5. Właściwa pora wykonania ocieplenia  

Wszystkie prace ociepleniowe powinno się prowadzić w odpowiednich warunkach pogodowych, 

czyli temperaturze od +5 do 25˚C, przy bezdeszczowej pogodzie. Wykonanie ostatecznej 

wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej. Położenie tynku w sposób naturalny zamyka 

dostęp czynników atmosferycznych i promieniowania UV do styropianu, który ukryty jest pod 

cienką warstwą kleju z zatopioną siatką.  

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ociepleniowych, gdy temperatura otoczenia i podłoża 

jest niższa niż +5°C lub wyższa niż +30°C oraz gdy prognoza na najbliższe 24 godziny 

przewiduje podobne temperatury 

3.3.6. Pozostałe zalecenia  

Na etapie przygotowania się do ocieplenia niezbędne jest uwzględnienie szczególnie istotnych 

elementów, są to przede wszystkim:  

• określenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy 

tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,  

• określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych oraz sposobu klejenia 

izolacji do podłoża,  
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• przygotowanie rysunków technicznych detali połączeń warstwy ocieplenia z ościeżnicami 

okien i drzwi, parapetami oraz wskazania sposobu zapewnienia wymaganej szczelności 

połączeń na przenikanie powietrza i wody opadowej,  

• przygotowanie rysunków technicznych detali określających sposób wykonania zewnętrznych 

krawędzi warstwy ocieplenia: przy cokole, górnej krawędzi izolacji termicznej – połączenie z 

obróbkami blacharskimi ścianek attykowych, gzymsem, ewentualnych bocznych krawędzi, jeśli 

ocieplenie nie obejmuje całej powierzchni obudowy,  

• określenie sposobu wykonania dylatacji, anten (najlepiej za pomocą specjalnych łączników 

mechanicznych),  

• dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej oraz jej faktury i koloru,  

• zaprojektowanie tam, gdzie jest to konieczne dodatkowych zabezpieczeń warstwy ocieplającej 

w pasie najniższej kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobów dostosowanych do 

większego obciążenia i zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia środkiem 

typu antygraffiti,  

• podanie zaleceń eksploatacyjnych dotyczących konserwacji. 

 Nieuwzględnienie powyższych elementów przed przystąpieniem do prac wykonawczych może 

powodować liczne problemy w trakcie ich wykonywania.  

3.4. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, w którym ma być 

osadzona ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 

powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić.  

3.4.1. Materiały  

Okna PCV min. 5- komorowych 3-szybowych o głębokości zabudowy min. 70 mm, współczynnik 

przenikania ciepła dla każdego okna Uw ≤ 0,9  W/m2 K ( lub w pomieszczeniach o obniżonych 

wymaganiach temperaturowych ( twew < 16 oC  - Uw ≤ 1,4  W/m2 K) – potwierdzony stosownymi 

obliczeniami.   

Drzwi zewnętrzne muszą być wykonane z kształtowników aluminiowych, PCV lub stalowych lub 

innych prefabrykowanych izolowanych, współczynnik przenikania ciepła dla każdej pary drzwi 

Uw ≤ 1,3 W/m2 K – potwierdzony stosownymi obliczeniami. 

3.4.2. Montaż stolarki drzwiowej 

Wykonanie robót:  

• w sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach,  

• uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę wyprawić tynkiem  

o normatywnej grubości lub przykryć listwą,  

• ustawienia drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1,00 mm na 1,00 m wysokości drzwi, nie więcej niż 3,00 mm. Różnice 

wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  
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• 2,00 mm przy długości przekątnej do 1,00 m,  

• 3,00 mm przy długości przekątnej do 2,00 m,  

• 4,00 mm przy długości przekątnej powyżej 2,00 m.  

Zamocowanie drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym, szczeliny między ościeżem, 

 a ościeżnicą wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania (świadectwo ITB). 

Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemicznie szkodliwie dla 

zdrowia ludzi. Osadzone drzwi po zamontowaniu należy wyregulować i zamknąć oraz oczyścić  

z resztek materiałów montażowych i umyć. Drzwi mocować kotwami stalowymi rozporowymi  

o średnicy min 10,00 mm. Mocowanie kotwami w każdym narożu na krawędzi pionowej i 

poziomej, a na długości krawędzi w rozstawie maksymalnym co 50,00 cm. Każda kotwa musi 

być osadzona w murze na głębokość min. 10,00 cm. Prześwit pomiędzy ościeżnicą, a ościeżem 

nie może przekraczać 20,00 mm. 

3.4.3. Montaż stolarki okiennej 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżach zgodnie z 

wymaganiami producenta. Okna mocować kotwami stalowymi rozporowymi o średnicy min. 

10,00 mm, bezpośrednio przez ościeżnicę lub za pomocą odpowiednich uchwytów. Mocowanie 

kotwami w każdym narożu na krawędzi pionowej i poziomej, a na długości krawędzi w 

rozstawie maksymalnym co 75,00 cm. Każda kotwa musi być osadzona w murze na głębokość 

min. 10,00 cm Prześwit pomiędzy ościeżnicą a ościeżem nie może przekraczać 20,00 mm. Styki 

ościeżnicy z murem uszczelnić pianką poliuretanową, wypełnienie musi być całkowite. Parapety 

zewnętrzne montować ze spadkiem min. 5% w sposób zapewniający trwałość i szczelność.  

3.4.4. Uszczelnienie i izolacje połączenia stolarki ze ścianą  

Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między stolarką a ościeżem przed 

zawilgoceniem, zarówno przed wodą opadową od strony zewnętrznej, jak i wilgocią z powietrza 

przenikającego z pomieszczenia od strony zewnętrznej.  

Przy wykonywaniu uszczelniania należy przestrzegać wytycznych producenta materiałów 

uszczelniających, uwzględniając: 

 • zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów,  

• oczyszczenie powierzchni przylegania,  

• zagruntowanie powierzchni przylegania,  

• wymagania odnośnie do stosowania ze względu na wilgotność i temperaturę powietrza. 

 System uszczelnienia stolarki na obwodzie składa się z trzech warstw: 

 wewnętrznej, 
 środkowej, 
 zewnętrznej 

Warstwę wewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie 

różnego rodzaju taśm, foli uszczelniających lub kitu trwale elastycznego nie przepuszczających 

powietrza i pary wodnej. Warstwę środkową stanowi izolacyjna pianka wypełniająca lub 

mineralne materiały izolacyjne, które zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia 
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stolarki ze ścianą budynku. Warstwę zewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z 

impregnowanych taśm rozprężnych lub taśm warstwowych paroprzepuszczalnych. 

Paroprzepuszczalność po stronie wewnętrznej stolarki powinna być wyższa niż po stronie 

zewnętrznej. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie powinno wchodzić w reakcję chemiczne z 

otaczającymi je materiałami. Generalną zasadą uszczelnienia połączenia stolarki ze ścianą jest: 

szczelniej po stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej. Przestrzeganie tej zasady 

umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku.  

3.4.5. Osadzenie parapetów okiennych  

Parapety zewnętrzne:  

Parapety zewnętrzne niezależnie od materiału z jakiego są wykonane, powinny wystawać około 

3,00-4,00 cm poza krawędź ściany, lecz nie mniej niż 2,00 cm. Należy je dostatecznie mocno 

przymocować do ościeżnic, a miejsca połączenia uszczelnić kitem elastycznym.  

Generalną zasadą jest wprowadzenie kołnierza parapetu poza profil progowy ościeżnicy w 

przypadku okien z kształtowników PCV oraz okien z kształtowników aluminiowych. 

Przy montażu parapetów z blachy należy uwzględnić:  

 - zmianę wymiarów parapetu pod względem temperatury,  

 - podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr,  

 - połączenia parapetów z ościeżem należy wykonywać w zależności od konkretnego 

rozwiązania elewacji. Parapety wewnętrzne:  

Parapety wewnętrzne powinny być osadzone w dolnej części ościeża po uszczelnieniu okna w 

ościeży z uwzględnieniem uszczelnienia pod progiem ościeżnicy. Płaszczyzna styku parapetu z 

wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary 

wodnej w połączenie.  

3.5. Wymagania dotyczące robót budowlanych –dachy  

 

3.5.1. Dach kryty papą 

Przed wykonaniem ocieplenia dachu płaskiego ( nad holem) należy zlikwidować istniejące 

świetliki dachowe i wykonać nowe pokrycie dachowe na konstrukcji stalowej. Od wewnątrz 

sufit podwieszany z płyt g-k ( rozwiązanie proponowane, może być zmienione na etapie 

projektowania – np. na wykonanie w miejsce powstałego otworu konstrukcji lekkiego stropu 

systemowego lub podobne).Świetliki w formie kopuł stożkowych na konstrukcji stalowej 

proponuje się zastąpić oknami dachowymi dedykowanymi do dachów płaskich. W miejsce 

świetlika nad głównych holem proponuje się wykonanie okien dachowych o wymiarach 

120/220  ( 8 szt. ) ,zamiast świetlika nad łącznikiem ( 4 szt. ) z kopułą transparentną.   

Zastosowane okna do płaskich dachów  powinny być wyposażone w antywłamaniowy pakiet 

szybowy. W przypadku pęknięcia szyby kawałki szkła nie tworzą zagrożenia lecz pozostają na 

folii. Kopuła winna być wykonana z wytrzymałego poliwęglanu charakteryzującego się dużą 

odpornością na uderzenia oraz działanie czynników atmosferycznych takich jak deszcz czy grad.  
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Przykład okna z kopułą do dachów płaskich źródło ; www.fakro.pl 

 

Pokrycie dachu należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Stropodach pełny, którego 

warstwy izolacyjne i pokryciowe są w dobrym stanie, należy ocieplić poprzez ułożenie 

dodatkowych warstw materiałów izolacyjnych na istniejącym pokryciu oraz wykonać na izolacji 

nowe pokrycie. 

W istniejącym pokryciu należy wykonać perforacje – w ten sposób powstanie warstwa 

przepuszczająca parę wodną. Na niej ułożyć warstwę izolacji cieplnej, a następnie pokrycie 

odpowietrzane, składające się z papy perforowanej lub wentylacyjnej oraz papy zgrzewalnej.  

Jeśli stwierdzona zostanie taka konieczność to istniejące pokrycie papowe należy zerwać. 

Następnie nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap 

podkładowych o gr. 3,8mm. Dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrządowanie osadzić po 

przygotowaniu podłoża. Następnie należy wykonać wstępną obróbkę kominów, ogniomurów 

papą podkładową oraz zamontować kliny odbojowe.  

Podłoże należy zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas 

schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). Zgrzać warstwę papy 

podkładowej, a następnie zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia. W przypadku zastosowania 

papy do pokryć jednowarstwowych, należy ułożyć papę tylko w jednej warstwie. 

3.5.2. Dach skośny kryty dachówką  

Istniejącą dachówkę należy rozebrać i wykonać nowe pokrycie dachu z blachodachówki lub 

dachówki. Ostateczny wybór rozwiązania  nowego pokrycia dachu należy uzgodnić z 

Zamawiającym na etapie projektu. W związku z planowanym montażem instalacji 

fotowoltaicznej sporządzono opinię techniczną w sprawie możliwości montażu instalacji na 

istniejącym dachu Szkoły. Stwierdzono, że w przypadku wymiany istniejącego pokrycia na 

blachodachówkę, konstrukcja więźby dachowej ma wystarczającą nośność do montażu instalacji 

fotowoltaicznej. W przypadku wymiany pokrycia na dachówkę ceramiczna – nośność przy 

montażu fotowoltaiki zostanie przekroczona i należałoby wzmocnić konstrukcje dachową.   . 

Zgodnie z opinią techniczną ( załącznik do PFU) w dalszej części opracowania zakłada się 

wymianę pokrycia na blachodachówkę z zastrzeżeniem, że jest to sugerowane rozwiązanie.  

Zastosowana blachodachówka powinna cechować się wysoką trwałością zarówno estetyczną jak 

i techniczną.  
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Zastosowana blachodachówka powinna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż; 

 - grubość blachy – 0,5 mm 

 - grubość powłoki zabezpieczającej  - 40 m 

 - gwarancję estetyczną ( koloru) – 20 lat 

 - gwarancję techniczną – 40 lat 

UWAGA: Dachy/elewacje wykonywane z blachy powlekanej wymagają czyszczenia co najmniej 

raz w roku. Osadzający się na blasze brud może spowodować nierównomierne odbarwianie się 

koloru (wynik nierównomiernego oddziaływania promieni UV), a także do zmniejszenia 

odporności na korozję (brud zatrzymuje wilgoć na blasze stopniowo ją uszkadzając). 

Zabrudzone i poplamione miejsca mogą być czyszczone przy pomocy miękkiej szczotki i wody 

(temp. max. 60°C). Jeśli jest to konieczne dopuszcza się dodanie do wody łagodnego detergentu 

(pH 6÷7, max. 10% roztwór). Do czyszczenia może być także użyta woda pod ciśnieniem (max. 

100 bar), jednakże strumień wody nie może być stosowany zbyt blisko powierzchni arkusza 

(min. 30 cm), a także nie może być skierowany prostopadle do powierzchni . Przy łącznikach 

strumień wody powinien być skierowany ku dołowi tak, aby uniknąć wnikania wody pod 

ciśnieniem w szczeliny wokół łączników. 

3.9.3 Ocieplenie dachów skośnych 

 

Nad częścią dwukondygnacyjna i nad łącznikiem przy Sali gimnastycznej zakłada się wykonanie 

wraz z wymianą pokrycia dachowego ocieplenia dachu metodą nakrokwiową z zastosowaniem 

płyt z piany PIR. Metoda ta pozwala na ocieplenie dachów skośnych od strony zewnętrznej więc 

nie ingeruje w wykończenie pomieszczeń od wewnątrz. Ponadto zastosowanie  płyt z rdzeniem  

PIR nie obciąża dodatkowo konstrukcji, a układanie izolacji od strony zewnętrznej minimalizuje 

występowanie mostków termicznych – płyty są łączone „ na zamek”.  

3.9.4. Wykonanie sufitów podwieszanych wraz z ich izolacją  

 

W segmentach parterowych przewiduje się wykonanie sufitów podwieszanych na rusztach 

stalowych z wykończeniem z płyt gipsowo-kartonowych. Założono podwieszenie sufitów, w taki 

sposób aby otrzymać wysokość pomieszczeń = 3,2m. Pomieszczenia z projektowanymi 

podwieszanymi sufitami przedstawiono w załączniku graficznym. Planuje się wykonanie izolacji 

z wełny mineralnej układanej na powstałym stropie. W przestrzeni między stropem a dachem 

skośnym planowane jest rozprowadzenie kanałów wentylacji mechanicznej. Okna dachowe w 

tej części dachu przy wymianie pokrycia dachowego należy zlikwidować.  
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3.6.  Wymagania dotyczące wykonania instalacji sanitarnych 

 

3.6.1. Źródło ciepła 

W zakresie modernizacji źródła ciepła należy wykonać układ hybrydowy – połączenie 

konwencjonalnego źródła ciepła w postaci kotła na olej z pompą ciepła typu powietrze/woda. 

Wybór kotła na olej podyktowany jest faktem, że wieś Wężyska nie jest zgazyfikowana, a 

dodatkowo w Szkole należy zapewnić system zaopatrzenia w ciepło wymagający  minimalnej 

obsługi lub bezobsługowy. Rozwiązania instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania - 

podział na obiegi, izolacja przewodów rozprowadzających jest wykonana poprawnie i nie 

wymaga zmian, dlatego też planuje się włączyć nowe źródło ciepła w istniejąca instalację. W 

zakresie instalacji centralnego ogrzewania należy wymienić lub zamontować, tam gdzie nie ma 

zawory termostatyczne ( na grzejnikach w całej szkole) w wydaniu wandaloodpornym. 

 

3.6.2. Wentylacja mechaniczna 

 

W ramach prac termomodernizacyjnych należy zaprojektować i wykonać instalację wentylacji 

mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła o sprawności odzysku min 85%. 

Zakłada się wykonanie wentylacji mechanicznej na potrzeby zapewnienia odpowiedniej ilości 

powietrza w klasach, w których projektuje się podwieszane sufity i w których wentylacja 

grawitacyjna jest nieskuteczna oraz w skrzydle administracyjnym Szkoły.  Kanały wentylacyjne 

prowadzić w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi. W pomieszczeniach z sufitami stałymi ( 

np. przejście przez hol zakłada się wykonanie zabudowy kanałów płytą g-k. 

 

3.7. Wymagania dotyczące wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne 

 

 Zdemontowane oprawy oświetleniowe razem ze źródłami światła należy przekazać 

użytkownikowi we wskazane miejsce – pomieszczenie na terenie danego obiektu. Oświetlenie 

energooszczędne winno zredukować zużycie energii o min. 50%. 

 Zastosowane oświetlenie energooszczędne winno być przyjazne dla środowiska, lampy 

całkowicie poddające się recyklingowi. Zastosowane oprawy oświetleniowe winny zapewnić 

odpowiednią moc światła zgodną z wytycznymi dla poszczególnych pomieszczeń, miejsc pracy. 

Zastrzega się by oprawy i źródła dobierane przy projektowaniu oświetlenia efektywnego 

energetycznie były uzgodnione z Zamawiającym i cechowały się: 

 • dużą skutecznością świetlną,  

• zmniejszeniem potrzeb konserwacji – poprzez zastosowanie opraw wykonanych z łatwo 

dających sie czyścić materiałów (szkło, plastik, metal) zmniejszamy koszty konserwacji i 

poprawiamy skuteczność świetlna całej oprawy;  
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• większą trwałością – uzyskujemy redukcję odpadów bez konieczności częstej wymiany 

sprzętu;  

• wysokim komfortem i bezpieczeństwem pracy – poprzez zastosowanie rozwiązań dających 

białe (naturalne) światło, dobre oddawanie barw, niskie temperatury pracy, bezmigotliwy 

zapłon, ograniczenie promieniowania IR i UV, regulacje poziomu natężenia światła, oddzielne 

wyłączniki, możliwość grupowania punktów świetlnych. 

 Zalecenia dotyczące stosowania oświetlenia: 

• Wielkość zainstalowanej mocy jednostkowej w źródłach światła w przeliczeniu na m2 

kwadratowy powierzchni użytkowej nie powinna przekraczać  10 W/m2 . Realizacje takiego 

warunku umożliwia łączne stosowanie oświetlenia LED i oświetlenia świetlówkowego.  

• W pomieszczeniach rzadko używanych i krótko oświetlanych należy stosować źródła światła 

odporne na częste włączanie i charakteryzujące sie niskim kosztem energetycznym rozruchu,  

• W budynku należy zastosować oświetlenie ogólne i oświetlenie strefowe umożliwiające 

oświetlanie wyłącznie stref pracy i stref użytkowanych przez użytkowników,  

• Wielkość natężenia oświetlenia dostosować do potrzeb i wymaganych natężeń na 

powierzchniach roboczych. 

3.8. Wymagania dotyczące instalacji fotowoltaicznej  

 

Projekt powinien obejmować niezbędne, rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe 

podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia.  

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawierać odpowiednie rysunki, rzuty oraz 

obliczenia umożliwiające ustawienie paneli słonecznych pod optymalnym kątem.  

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz 

oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem 

pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych instalacji paneli fotowoltaicznych w 

zakresie zgodnym z dokumentacją.  

3.9.  Wymagania dotyczące materiałów  

 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 

1623) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2010 nr 92 poz. 881 

z późniejszymi zmianami). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 

świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. Zastosowane materiały i 

urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym. Wszystkie stosowane materiały 

powinny być nowe oraz posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

• atest, 
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 • certyfikat,  

• aprobatę techniczną,  

• certyfikat zgodności,  

• deklarację zgodności.  

Wszystkie materiały jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót (przed ich 

zabudowaniem) muszą uzyskać aprobatę Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3.9.  Warunki Ochrony PPOŻ 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz rozporządzeniem w 
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.  
 

Dane ogólne:  
Kubatura:  24 477 m3  

Powierzchnia zabudowy:  3 631  m2  

 
Parametry pożarowe występujących substancji palnych:  
 
Zamierzenie budowlane obejmuje ocieplenie budynku metodą ETICS „Bezspoinowy system 
ocieplania ścian zewnętrznych budynku”, styropianem samo gasnącym i/lub wełną mineralną ( 
materiał niepalny)  z wyprawą elewacyjną silikonową gr. 1,5 mm -2mm oraz izolację dachu 
wełną mineralną – materiał niepalny  i  pianą PIR – materiał nierozprzestrzeniający ognia.  
 
Gęstość obciążenia ogniowego:  
 
- Remont budynku nie wpływa na zmianę parametrów  
 
Kategoria zagrożenia ludzi:  
 
- Budynek zaliczany jest do kategorii – ZL II 
 
Zagrożenia wybuchem:  
 
- nie występuje  
 
Odporność ogniowa budynku:  
 
- Budynek średniowysoki (SW) odpowiada klasie odporności pożarowej „B”  
 
Drogi ewakuacyjne:  
 
- Remont budynku nie wpływa na warunki ewakuacji  
 
Drogi pożarowe:  
 
- droga pożarowa - istniejąca, projekt remontu nie wpływa na istniejące drogi pożarowe  
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3.10. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

 

Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, 

zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności 

Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej sprawności wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą odpowiednio przeszkoleni przed 

rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez 

wyznaczonego przez Wykonawcę inspektora do spraw zapobiegania wypadkom.  

Inspektor będzie powiadamiał Inżyniera budowy o szczegółach wypadków tak szybko, jak to 

będzie możliwe. Inspektor będzie również odpowiedzialny za przechowywanie informacji i 

sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Wykonawca zapewni:  

- środki pierwszej pomocy,  

- osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,  

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,  

- sprzęt monitorujący,  

- sprzęt ratowniczy,  

- sprzęt przeciw pożarowy,  

- łączność ze strażą pożarną, pogotowiem i policją.  
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4. WYMAGANIA TECHNICZNE 
 

Zakres termomodernizacji budynku Szkoły obejmuje: 

- wymianę stolarki okiennej  

- wymianę stolarki drzwiowej   

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem/wełną mineralną 

- ocieplenie stropu wełną mineralną   

- wymianę pokrycia dachu papowego wraz z wykonaniem ocieplenia 

-wymianę pokrycia dachu z dachówki  

- modernizację instalacji c.o. w zakresie: wymiana lub doposażenie instalacji w zawory 

termostatyczne w wydaniu wandaloodpornym 

 - wymiana źródła ciepła na pompę ciepła /lub układ pomp ciepła typu powietrze/woda 

współpracujących z kotłem olejowym  

- wprowadzenie wentylacji mechanicznej z rekuperacją 

 - montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku o mocy 50 kWp. 

 - modernizacja instalacji oświetlenia wbudowanego  - zmiana istniejących źródeł światła na 

LED-owe wraz z niezbędną wymianą instalacji elektrycznej. 
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4.1. Część budowlana 
 

Ocieplenie ścian zewnętrznych  

- ocieplenie ścian zewnętrznych  budynku Szkoły o powierzchni 1537,88 m2 styropianem i 

wełną mineralną. Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. 

dotyczącą bezspoinowego systemu ociepleń przy użyciu styropianu/wełny o grubości 10 cm  

(dla styropianu o współczynniku  = 0,032 W/mK) metodą BSO. 

Zakres prac obejmuje ocieplenie ścian  Szkoły.  Ściany przewiduje się ocieplić styropianem, a 

tam gdzie ściany stanowią oddzielenie ppoż. - wełną mineralną o takich samych parametrach jak 

styropian.  

 

- ocieplenie ścian zewnętrznych  budynku łącznika o powierzchni 261,16 m2 styropianem. 

Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. dotyczącą 

bezspoinowego systemu ociepleń przy użyciu styropianu o grubości 10 cm  (dla styropianu o 

współczynniku  = 0,032 W/mK) metodą BSO. 

- ocieplenie ścian zewnętrznych  budynku Sali gimnastycznej o powierzchni 332,05 m2 

styropianem. Ocieplenie wykonać zgodnie z instrukcją systemową oraz instrukcją I.T.B. 

dotyczącą bezspoinowego systemu ociepleń przy użyciu styropianu o grubości 5 cm  (dla 

styropianu o współczynniku  = 0,032 W/mK) metodą BSO. 

 

Remont pokrycia  dachu papowego i jego ocieplenie 

Ocieplenie dachu płaskiego krytego papą o powierzchni 1121,74 m2 styropapą o współczynniku  

λ = 0,038 W/m²·K o grubości 10 cm.  

Podłoże, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, 

aby przed ułożeniem styropapy rozłożyć warstwę paraizolacyjną. Może być ona wykonana ze 

specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma 

możliwości zastosowania warstwy paraizolacji, albo wskazane jest przewentylowanie 

spodnich warstw dachu (znajdujących się pod styropianem), należy przed montażem płyt 

ułożyć warstwę z papy perforowanej, po czym zamontować kominki wentylacyjne (1 szt. na 

40-60 m2 powierzchni dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrującej z wnętrza 

budynku, jak również umożliwienie odparowania wilgoci zalegającej w starych pokładach 

dachu. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do montażu styropapy. Płyty należy 

układać tak, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt były do siebie dobrze dociśnięte. 

Zakłady z papy powinny przykrywać sąsiadujące płyty. Do mocowania termoizolacji w podłożu 

betonowym stosuje się łączniki składające się z teleskopu, wkrętu oraz kołka rozporowego. 

  

UWAGA: Przed wykonaniem ocieplenia dachu płaskiego należy zlikwidować istniejące na dachu 

naświetla i wykonać dodatkową konstrukcje umożliwiającą szczelne zamknięcie przestrzeni 

dachu oraz zamontować okna dachowe zgodnie z opisem zawartym w pkt. 3.5.1. 
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Istniejące połączenie dachu papowego z dachami skośnymi nad segmentami budynku Szkoły nie 

jest należycie zabezpieczone przed migracja wód opadowych. W zakresie prac należy 

przewidzieć wykonanie nowych opierzeń, rynien i połączeń połaci dachów tak aby zapewnić 

odpowiednią szczelność wykonanych pokryć dachów i ich połączeń.  

 

Wymiana dachu z dachówki 

Wymiana pokrycia dachu z dachówki o powierzchni 2980 m2 na pokrycie z blachodachówki.  

 

Istniejącą dachówkę należy zdemontować. Rozbiórkę pokrycia dachu należy rozpocząć po 

uprzednim wygrodzeniu terenu i wykonaniu daszków ochronnych nad wejściami do budynku. 

Rozbiórkę pokrycia dachu należy rozpocząć od rozbiórki gąsiorów. Rozebrane pola połaci dachu 

należy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi. Rozebraną dachówkę należy spuszczać z 

dachu za pomocą rynien lub nosideł.. Nie dopuszcza się zrzucania dachówki z dachu. 

Niedopuszczalne jest również magazynowanie rozebranej dachówki na dachu.  

 

Wymiana pokrycia dachu winna być wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym 

gwarantującym wymaganą trwałość, szczelność i bezpieczeństwo. Konstrukcja ( parametry) 

pozostaje bez zmian.  

 

UWAGA: Wraz z wymianą pokrycia dachu nad częścią dwukondygnacyjną oraz nad łącznikiem 

należy wykonać ocieplenie połaci dachu metodą nakrokwiową płytami z piany PIR o grubości 10 

cm (  = 0,023 W/mK). Powierzchnia dachów do ocieplenia wynosi 798 m2. 

 

W skład pokrycia dachowego wchodzą również obróbki blacharskie. Przed położeniem 

właściwego pokrycia należy zamocować pasy nadrynnowe, obróbki gzymsów i murów. Mają one 

za zadanie skierowanie wody deszczowej do rynny oraz zamknięcie przerwy między podkładem 

a blachą. 

W zakresie prac należy także wykonać nowe powłoki zabezpieczające przed migracją wody z 

powierzchni stropu balkonu do wnętrza budynku. Należy przewidzieć wykonanie orynnowania 

daszków przy balkonie i włączenie ich do istniejących rur spustowych, tak aby woda opadowa 

była bezpośrednio przez nie odbierana a nie zalegała na balkonie. Z balkonu należy 

wyprowadzić rurę spustową odprowadzającą wody opadowe.  Na stropie balkonu wykonać 

izolację przeciwwilgociową i nowa warstwę pokrycia podłogi. W celu niwelacji mostka cieplnego 

rekomenduje się wykonanie również wykonanie izolacji cieplnej stropu. 
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Proponowany układ warstw  - remont balkonu 
 

 
 

Wykonanie sufitów podwieszanych wraz z izolacją 

Wykonanie sufitów podwieszanych we wskazanych pomieszczeniach ( zgodnie z załącznikiem 

graficznym) o powierzchni 944,6 m2. Sufity podwieszane na ruszcie stalowym z płyt gipsowo-

kartonowych. Na konstrukcji sufitu należy wykonać izolacje z wełny mineralnej o grubości 12 

cm ( = 0,038 W/mK).   

 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

 

W zakresie wymiany stolarki okiennej należy wykonać likwidację okien wykuszowych na 

elewacji frontowej ( fotografia poniżej).  

Należy wykonać nowe okna montowane pionowo w istniejącej ścianie. Zakłada się wykonanie 

nowych okien o wymiarach 1,1x 2 m ( w budynku są dwa takie wykusze) o współczynniku 

przenikalności cieplnej U = 0,9 W/m2K.  
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Okna  pcv profil min. 5- komorowy  w kolorze białym. Uw=0,8 W/(m2K), pakiet szklany 

trójszybowy. 

Okno montowane w warstwie konstrukcji na kotwach montażowych do nadproża. Ramy boczne 

przewiercane bezpośrednio przez profil. Próg wsparty na dodatkowym izolowanym profilu 

okiennym i wkładkach drewnianych regulujących wysokość w trakcie montażu. Po 

przymocowaniu okna, należy je usunąć, a następnie szczelinę wypełnić pianą montażową. Jako 

wykończenie od strony wewnętrznej zastosować parapet PCV, od strony zewnętrznej 

zastosować parapet  z blachy w kolorze ustalonym na etapie projektowania. Po wykonaniu 

montażu stolarki okiennej należy wykonać  również obróbkę okien od wewnątrz w zakresie 

tynkowania i malowania i montażu parapetów wewnętrznych. 

Od strony wewnętrznej okna, szczeliny należy zabezpieczyć taśmą butylową (paroszczelną, 

szczelną powietrznie w taki sposób, aby nie była widoczna po nałożeniu warstw 

wykończeniowych. Końcówkę taśmy na ścianach i nadprożu należy ukryć poprzez systemową 

listwę wykończeniową dla profilów okiennych. Fartuch z taśmy należy przykleić wstępnie na 

stolarkę okienną, a po montażu okna dokleić drugą część do ściany.  

Drzwi zewnętrzne aluminiowe, stalowe lub drewniane o współczynniku U = 1,3 W/(m2K), 

wyposażone w trwałe samozamykacze. Drzwi wyposażone w pełny zestaw okuć standardowych. 

W sprawie kolorystyki stolarki drzwiowej wymagane konsultacje z Zamawiającym. 

Prace towarzyszące 

Demontaż istniejących rynien i rur spustowych oraz montaż nowych rynien i rur z 

zastosowaniem odpowiednio dłuższych prętów mocujących. 
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4.2. Część sanitarna 
 

Modernizacja c.o.  

Montaż zaworów termostatycznych w wydaniu wandaloodpornym.  

 

Modernizacja źródła ciepła: 

Zakres prac obejmuje wykonanie źródła ciepła w postaci pomp ciepła typu powietrze/woda o 

sumarycznej mocy 100 kW – jako źródło szczytowe współpracujące z pompami ciepła należy 

zastosować kondensacyjny kocioł olejowy o mocy 165 kW ( lub kotły pracujące w kaskadzie).   

 

Zakłada się wykonanie źródła ciepła w postaci kotła olejowego skojarzonego z pompą ciepła. 

źródła ciepła będą zasilały instalację poprzez zasobnik buforowy. Zakłada się, że pompa ciepła 

pokryje 60% zapotrzebowania na energię w budynku, pozostała część z kotła olejowego.  

 

Przykładowy schemat  technologii kotłowni  

  

Przykładowe rozwiązanie rozbudowy istniejącej instalacji o pompę ciepła. 
1. Pompa ciepła typu Split, z jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. 

2. Podgrzewacz c.w.u. 
3. Kocioł olejowy. 

4. Zasobnik buforowy wody grzewczej. 
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Wentylacja mechaniczna 

 

Ilość powietrza wentylacyjnego ustalono na podstawie wymaganej ilości wymian dla 

poszczególnych pomieszczeń.  W tabeli poniżej zebrano dane pomieszczeń wskazanych do 

wykonania w nich wentylacji mechanicznej ( numeracja pomieszczeń zgodna z załącznikiem 

graficznym) 

Nr 
pomiesz
czenia 

Funkcja Powierzchnia 
[m2] 

Wysokość 
[m] 

Kubatur
a [m3] 

Ilość 
wymian[ 

1/h] 

Ilość 
pow. 

nawiew 
[m3/h] 

Ilość 
pow 
wyw. 

[m3/h] 
18 sala lekcyjna 82,3 3,2 263,36 2 526,72 526,72 

20 sala lekcyjna 61,6 3,2 197,12 2 394,24 394,24 

21 sala lekcyjna 61,3 3,2 196,16 2 392,32 392,32 

23 umywalnia 15,7 3,2 50,24 - - 50 

24 WC 11,9 3,2 38,08 - - 30 

26 umywalnia 8,1 3,2 25,92 - - 50 

32 sala lekcyjna 60,9 3,2 194,88 2 389,76 389,76 

34 sala lekcyjna 62,3 3,2 199,36 2 398,72 398,72 

35 sala lekcyjna 62,3 3,2 199,36 2 398,72 398,72 

37 sala lekcyjna 60,9 3,2 194,88 2 389,76 389,76 

38 szatnia 17,4 3,2 55,68 2 111,36 111,36 

39 umywalnia 18,9 3,2 60,48 - - 50 

58 dyrekcja 19,3 3,2 61,76 1 61,76 61,76 

59 sekretariat 19,8 3,2 63,36 1 63,36 63,36 

61 gab. lek 19,7 3,2 63,04 1 63,04 63,04 

60 archiwum 7,5 3,2 24 2 48 48 

62 pokój 
nauczycielski 

43,3 3,2 138,56 2 277,12 277,12 

64 pokój pedagog 8,9 3,2 28,48 1 28,48 28,48 

70 sala lekcyjna 61,2 3,2 195,84 2 391,68 391,68 

71 sala lekcyjna 61,6 3,2 197,12 2 394,24 394,24 
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72 sala lekcyjna 61,6 3,2 197,12 2 394,24 394,24 

67 sala lekcyjna 61,6 3,2 197,12 2 394,24 394,24 

69 sala lekcyjna 61,6 3,2 197,12 2 394,24 394,24 

 Łącznie 949,7  3039,04  5512 5692 

 

Instalacja nawiewno-wywiewna wyposażona będzie w centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła 

o sprawności odzysku min. 85%. Wstępnie zakłada się, że centrala umieszczona będzie w 

pomieszczeniach piwnicy. Wydajność centrali może być regulowana na podstawie stężenia CO2 

Dane centrali 

Nawiew 5500m3/h,  

Wywiew 5700 m3/h  

wersja wewnętrzna,  

obudowa z izolacją akustyczo-termiczną, 

wymiennik ciepła aluminiowy,  

czujnik CO2,  

Temperatura nawiewu: 

- lato  24oC 

- zima 20oC 

Kompletna zintegrowana automatyka 

 

4.3. Część elektryczna 
 

Ze względu na stan techniczny istniejących opraw oświetleniowych oraz w celu zapewnienia 

właściwych parametrów oświetleniowych, przy jednoczesnej redukcji mocy zainstalowanej 

oświetlenia, rozpatruje się wykonanie projektu oświetlenia i wymianę oświetlenia na nowe, z 

oprawami oświetleniowymi o wysokiej sprawności energetycznej, wykonanymi w technologii 

LED. Dla zmaksymalizowania oszczędności energii elektrycznej rozpatruje się wyposażenie 

oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, sanitariatów i szatni w czujniki ruchu.  
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Dla spełnienienia aktualnych wymogów technicznych stawianych oświetleniu awaryjnemu 

budynków użyteczności publicznej, przewiduje się wyposażenie wymanę budynku w nowe 

autonomiczne oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego z wbudowanymi 

akumulatorami.  

Rozpatruje się modernizację instalacji elektrycznej oświetlenia w zakresie czujek ruchu dla 

oświetlenia podstawowego oraz w zakresie oświetlenia awaryjnego.  

Cechy charakterystyczne energooszczędnego oświetlenia LED: 

- wysoka sprawność energetyczna opraw (zmniejszenie mocy w porównaniu z tradycyjnym 

oświetleniem) 

- odporność na wielokrotne załączanie w ciągu dnia (brak wpływu częstości załączania na 

żywotność źródeł) 

- brak efektu migotania światła 

- brak wrażliwości na wahania napięcia zasilania 

- żywotność źródeł światła na poziomie ok. 50 tys. godzin 

 

Poniżej zebrano rodzaj i ilość opraw przewidywanych do wymiany.  

 

UWAGA: Przedstawiony wykaz opraw ma charakter poglądowy i powinien być 

doszczegółowiony na etapie projektu. Dopuszcza się zamianę proponowanych rozwiązań pod 

warunkiem zapewnienia oszczędności energii przewidzianej audytem. 

LP OZN. TYP ILOŚĆ 

1 A1 BARI ECO LED DL 15W 4000K 25 

2 B1 BARI ECO LED DLN 15W 4000K 16 

3 B2 BARI ECO LED DLN 19W 4000K 55 

4 B3 BARI ECO LED DLN 28W 4000K 10 

5 C1 PRATO Q LED 600X600 26W 4000K 100 

6 C2 PRATO Q LED 600X600 36W 4000K 27 

7 D1 MONZA II LED 27W 4000K MPRM 12 

8 D2 MONZA II LED 35W 4000K MPRM 14 

9 D3 MONZA II LED 42W 4000K MPRM 4 

10 E1 MONZA II LED 27W 4000K PAR 27 

11 E2 MONZA II LED 51W 4000K PAR 2 

12 F1 FIBRA LED 31W 4000K IP66 2 

13 F2 FIBRA LED 30W 4000K IP66 4 

14 G1 LATTE LED 13W 4000K 42 

15 G2 LATTE LED 26W 4000K 136 

16 G3 LATTE LED 39W 4000K 6 

17 H2 LATTE LED 26W 4000K IP44 3 

18 H3 LATTE LED 39W 4000K IP44 9 

19 J1 LENA VARIO LED 380 30W 4000K IP44 2 
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20 K1 EMMA LED 35W 1200 4000K 16 

21 K2 EMMA LED 50W 1500 4000K 2 

22 L1 PRIMA LED 30W EX IP66 4000K 14 

23 M1 FH300LED SYM 150,5W IP66 4000K 8 

24 O1 ASYMMETRIC LED 30W 4000K + ZWIESZAKI 12 

25 AW1 ORBIT SU LED AR 3W AT 1H NM 63 

26 AW2 ORBIT SD LED AR 3W AT 1H NM + UCHWYT 4 

27 AW3 ORBIT SU LED RP 3W AT 1H NM 3 

28 AW4 PRIMOS II LED AR 2W AT 1H NM 3 

29 AW5 PRIMOS II LED AR 7W AT 1H NM 2 

30 AW6 OWA ALFA LED AR 3W AT 1H NM 14 

31 EW1 PRIMOS LED SGN SS 1W AT 1H M 35 

32 EW2 PROFILIGHT SGN LED AT 1H NM C32 6 

33 EWZ PRIMOS CLA LED 140 CL 1W AT 1H NM TE 15 

34 CR2 OR-CR-255 74 

 

Wskazówki : 

Zdemontowane oprawy oświetleniowe razem ze źródłami światła należy przekazać 

Zamawiającemu i składować we wskazanym miejscu – pomieszczenie na terenie danego 

obiektu. Oświetlenie energooszczędne winno zredukować zużycie energii o    min. 48,6%. 

Zastosowane oświetlenie energooszczędne winno być przyjazne dla środowiska, lampy 

całkowicie poddające się recyklingowi. Zastosowane oprawy oświetleniowe winny zapewnić 

odpowiednią moc światła zgodną z wytycznymi dla poszczególnych pomieszczeń, miejsc pracy. 

Zastrzega się by oprawy i źródła dobierane przy projektowaniu oświetlenia efektywnego 

energetycznie były uzgodnione z Zamawiającym i cechowały się: 

 - dużą skutecznością świetlną,  

- zmniejszeniem potrzeb konserwacji – poprzez zastosowanie opraw wykonanych z łatwo 

dających sie czyścić materiałów (szkło, plastik, metal) zmniejszamy koszty konserwacji i 

poprawiamy skuteczność świetlna całej oprawy;  

- większą trwałością – uzyskujemy redukcję odpadów bez konieczności częstej wymiany 

sprzętu;  

- wysokim komfortem i bezpieczeństwem pracy – poprzez zastosowanie rozwiązań dających 

białe (naturalne) światło, dobre oddawanie barw, niskie temperatury pracy, bezmigotliwy 

zapłon, ograniczenie promieniowania IR i UV, regulacje poziomu natężenia światła, oddzielne 

wyłączniki, możliwość grupowania punktów świetlnych. 

 

Instalacja fotowoltaiczna 

 

Produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, powinna być wystarczająca na 

pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby Szpitala do zasilania oświetlenia 

wbudowanego i pompy ciepła. Należy zainstalować instalację fotowoltaiczną z możliwością 

produkcji energii elektrycznej w ilości 50 000 kWh/rok. Instalację fotowoltaiczną, należy 

wykonać zgodnie z branżowym projektem technicznym oraz warunkami określonymi przez 

dostawcę energii eklektycznej. 

Moduły fotowoltaiczne muszą charakteryzować się co najmniej parametrami o następujących 

wartościach w standardowych warunkach testowych: 
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- Współczynnik sprawności modułu   15 % 

W instalacji należy zastosować falowniki mające na celu przetworzenie prądu stałego z 

wyjścia paneli na prąd przemienny sieci dystrybucyjnej. Należy zastosować falowniki 

charakteryzujące się wydajnością minimum 98%. Inwertery winny być wyposażone w 

standardowe złączki MC4, pozwalające w sposób szybki i bezpieczny dokonywać przyłączenia 

paneli przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia ochrony. Zastosowane falowniki 

muszą charakteryzować się stopniem ochrony minimum IP65, uwzględniające należytą 

odporność na warunki atmosferyczne oraz wysokie bezpieczeństwo dla użytkowników. 

Inwertery winny zostać wyposażone w system kontroli izolacji w części DC, pozwalający 

eliminować wszelkie uszkodzenia w okablowaniu paneli jak również w samych panelach dając 

wysokie bezpieczeństwo użytkowania.  

Zastosowane inwertery mają być w pełni zautomatyzowane, posiadające własne zabezpieczenia 

oraz wymagane prawem normy 

Montaż paneli przewidziano na konstrukcji wsporczej na profilach aluminiowych 

przytwierdzonych do konstrukcji dachu. Konstrukcja mocująca musi spełniać wymagania 

następujących obciążeń: 

- obciążenie śniegiem - DIN 1055-5 (07/1975), 

- obciążenie wiatrem - DIN 1055-4 (08/1986). 

 

Rozliczeniowy pomiar energii wprowadzonej/pobranej do/z sieci powinien zostać 

umiejscowiony w rozdzielnicy zamontowanej wewnątrz budynku. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

5. INFORMACJE OGÓLNE 

 

Zamawiający oświadcza, że teren oraz budynek jest własnością Urzędu Miasta Krosno 

Odrzańskie i ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  

 

Załączniki graficzne i uproszony kosztorys stanowią załączniki do niniejszego Programu. 

 

6. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTOWANIA 

 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w 

imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych 

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót instalacyjnych i 

budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 

Programu Funkcjonalno -Użytkowego, umowy oraz projektu budowlanego.  

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:  

- harmonogramu realizacji inwestycji – w uzgodnieniu z Zamawiającym,  

7. PLAN WDROŻENIA I EKSPLOATACJI PROJEKTU 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany z materiałów wykonawcy.  Wykonawca będzie 

zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:   

- organizacji robot;  

- zabezpieczenia osób trzecich;  

- ochrony środowiska;  

- warunków BHP;  

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonaniem 

zadania;  

- zabezpieczeniem terenu robót.  

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą 

kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia 

kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do 

kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Dodatkowe wymagania Zamawiającego w 

stosunku do wykonania zadań:  
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- zamawiający oświadcza,  że posiada prawo do dysponowania wskazanym w niniejszym 

programie obszarem na cele budowlane i nie ma przeszkód w realizacji zamierzenia  

- wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania 

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 

75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej;  

- zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględnienia w projekcie budowlanym;  

- w trakcie procedury odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletne 

instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i aparatury;  

- Próby i przekazanie do eksploatacji całości zamówienia, w tym 72-godzinna próba 

eksploatacyjna pod nadzorem Wykonawcy.  

8. REALIZACJA ROBÓT 

8.1. Przygotowanie terenu budowy 

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać i umieścić 

na swój koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne. Będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Do zadań Wykonawcy należy również wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w 

świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrony mienia w obrębie terenu budowy.  

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zatwierdzonym 

projektem i polskimi normami oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej. W trakcie realizacji 

zamówienia do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt, należy zrealizowanie inwestycji 

zgodnie z Prawem budowlanym a w szczególności:  

- wyłączne stosowanie do robót budowlanych materiałów wysokiej jakości, 

dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane, 

koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie;  

- zapewnienie dostaw urządzeń zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, 

specyfikacją projektową i specyfikacją techniczna wykonaną w projekcie,  

- wykonanie wszystkich wymaganych: normami, warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w  niniejszym programie oraz  

stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów,  

- materiały i urządzenia zdemontowane do zagospodarowania w gestii Wykonawcy,  

- udział w odbiorach technicznych i odbiorach częściowych robót budowlanych oraz w 

odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia.  

- uzyskania minimum 50% zaopatrzenia budynku w energię ze źródeł odnawialnych ( 

instalacji fotowoltaicznej)  

- osiągnięcia trwałości uzyskanych efektów w okresie minimum 10 lat 

8.1. Transport materiałów 

Transport materiałów na Plac budowy zapewnia Wykonawca na własny koszt.  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNENGO W WĘŻYSKACH 

 39 

 

8.2. Odbiory 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania 

realizowanych robót. 

- Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie 

(możliwość faksem) Zamawiającemu.  

- Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane 

roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.  

- Odbiór Końcowy Przedmiotu Zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu 

Umowy. Przy Odbiorze Końcowym Przedmiotu Zamówienia Zamawiający dokonuje 

rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót.  

- Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich 

wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna 

dokumentacja powykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, 

gwarancje, DTR, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty, itp.  

 

8.3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi:  

­ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 

minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191 

póz. 1596) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 póz.1745).  

­ Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 póz. 1650).  

­ Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 

póz. 1860)  

­ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich 

dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze 

wypadków przy pracy (Dz.  U.   1998 nr  115 póz.744) z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2004 nr 14 póz. 117).   

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. 2003 nr 47 póz. 401).  

­ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

2001 nr 118 póz. 1263).  
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­ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 

transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 póz. 313) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 

2000 nr 82 póz. 930).  

­ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych 

(Dz. U. 1999 nr 80 poz.912).  

­ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

(Dz. U. 2003 nr 89 póz. 828) z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 129 

póz. 1184).  

Prace projektowe i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z prawem budowlanym, 

przepisami BHP i  p. poż., obowiązującymi przy prowadzeniu tego typu prac, w tym w 

szczególności:  

- Ustawą z dnia 17 lipca 1994r. D Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, Póz. 144 z późn. zm.) 

oraz przepisami z nią związanymi,  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 

1998r.  

- w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, Póz. 
906),  

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, Póz. 627)  

- Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28 marca 1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano- montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, Póz. 93),  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 92, Póz. 460 z późn. zm.), Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, Póz. 351 z późn. zm.),  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 75, Póz. 690), Polskimi Normami.  

- Zamówienie będzie wykonywane zgodnie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 ze zm., ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 

22 czerwca 2016 r.- Dz. U. z dnia 28.07.2016 r., poz. 1020)  
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9. ZAŁĄCZNIKI 
 

 - RZUTY POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI 

 - ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ 

- ELEWACJE 

- UPROSZCZONY KOSZTORYS 

- OPINIA TECHNICZNA – OCENA WIĘŹBY DACHOWEJ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


