Zatgcznik nr 3.1. do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa i adres Zamawiajacego.

Gdanski Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdansk.
tel.: (58) 349 11 02/03

adres email:bud-tech@gumed.edu.pl

2. Tryb udzielenia zamdéwienia.
Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien, zwang dalej ,,pzp”.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia.

3.1.Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z adaptacjg czesci pomieszczen V
pietra Collegium Biomedicum na potrzeby Katedry i Zaktadu Fizjologii Gdanskiego Uniwersytetu
Medycznego.

Przedmiotowy budynek znajduje sie przy ul. Debinki 1, dz. nr 16/11 obreb 066 w Gdansku. Dostep do
budynku znajduje sie od wschodniej, wjazd od strony ul. Debinki. Objete pracami znajdujg sie na pigtym
pietrze budynku wysokiego Collegium Biomedicum. Teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ani wpisany do rejestru zabytkéw.

Projektuje sie przebudowe czesci pomieszczen na poziomie 5 dla potrzeb nowego Uzytkownika.
W obszarze remontowanych pomieszczen zaprojektowano:

9 pom. laboratoryjnych

e 2 pracownie

1 pokdj przygotowawczy

Archiwum

e Pomieszczenie gospodarcze oraz wezet sanitarny

W budynku wystepuja nastepujace instalacje wewnetrzne:

e wodno-kanalizacyjna

e centralnego ogrzewania

e wentylacja grawitacyjna

e wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

o elektryczna

e teletechniczna (sie¢ komputerowa i telefoniczna)

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objeta zakresem prac remontowych i adaptacyjnych:
Pu= 285,73m?

3.2.Zakres rzeczowy zamowienia.
Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

Roboty budowlane:
Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:
1. Wyburzenie i demontaz wskazanych scianek dziatowych;
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10.
11.
12.
13.
14.

Usuniecie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontazem oscieznic;

Usuniecie wszystkich wierzchnich warstw posadzkowych;

Rozbidrke instalacji przewidzianych do demontazu (do wykonania wg projektéw branzowych);
Zdemontowanie wszystkich elementdw wyposazenia instalacyjnego takich jak gniazda,
wytgczniki, oprawy os$wietleniowe, stare rozdzielnice, klapy rewizyjne, umywalki, kratki
wentylacyjne i inne;

Skucie istniejgcych ptytek ceramicznych na scianach i posadzkach;

Skucie ptytek ceramicznych i wyburzenie koryt betonowych w chtodni;

Demontaz klapy zsypu;

Demontaz sufitdw podwieszanych stalowych;

Demontaz sufitdw podwieszanych z ptyt gk na stelazu stalowym oraz obuddw instalacji;

Demontaz okien z petnym wypetnieniem w pom. zwierzetarni 1 i zwierzetarni 2;

Demontaz ptyt widrowych na scianach, sufitach i posadzce w pom. laboratorium 505 ;

Demontaz zaluzji, szyn na zastony;

Inne niezbedne prace rozbidorkowe.

Roboty budowlane:

1. Zabudowy istniejgcych otworéw wskazanych na rysunkach;
2. Wykonanie nowych nadprozy w istn. Scianach dziatowych;
3.  Wykonanie nowych scianek dziatowych z ptyt g-k na stelazu aluminiowym;
4. Wymiana stolarki okiennej w pom. 521 i 521B, montaz okleiny z folii UV;
5. Montaz nowych parapetow z konglomeratu gr. 3cm, oraz na parapety istniejgce z lastrico naktadek
PCvV;
6. Montaz Scianki z ptyt g-k na stelazu aluminiowym do wysokosci projektowanego parapetu;
okiennego z konglomeratu gr. 3cm (pod oknem szczytowym w pom. komunikacji nr 500);
7.  Wyregulowanie oraz czyszczenie istniejgcej stolarki okiennej, montaz okleiny z folii UV;
8. Montaz rolet recznych zaciemniajgcych w oknach, oraz catkowicie zaciemniajgcych (blackout) w
pom. 504 oraz pom. 507D;
9. Przetozenie wskazanych grzejnikéw, wymiana wskazanych grzejnikdw na nowe oraz czyszczenie
wszystkich istniejgcych grzejnikow (wg projektu branzowego);
10. Wpykonanie nowych warstw posadzkowych;
11.  Wykonanie nowych sufitéw podwieszanych;
12. Wykonanie nowych obuddéw instalacji centralnego ogrzewania oraz pozostatych instalacji
przeznaczonych do obudowy (wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych rewizji);
13. Szpachlowanie, malowanie $cian;
14. Montaz odbojnic naroznych (katowych 90st.) 50x50mm o dt. 2m;
15. Utozenie gresu na Scianach i posadzkach w toaletach;
16. Wykonanie innych niezbednych prac;
17. Prace porzadkowe.
Roboty instalacyjne — elektryczne i teletechniczne:
Demontaze:
1. demontaz przewoddéw elektrycznych i teletechnicznych;

2. demontaz opraw sufitowych;
3. demontaz facznikéw;
4. demontaz gniazd elektrycznych;
5. demontaz puszek;
Montaze:
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Wykonanie:

1. Instalacji elektrycznych wewnetrznych:
e rozdzielnica pietrowa elektryczna,
e instalacja zdalnego odczytu zuzycia energii elektrycznej,
e instalacja UPS,
e instalacja potgczen wyréwnawczych,
e instalacja ochrony od przepie¢,
e instalacja o$wietlenia podstawowego,
e instalacja gniazd wtyczkowych i sity,
2. Instalacji teletechnicznych wewnetrznych:
e instalacja sieci strukturalnej (telefonii i sieci komputerowej),
e instalacja audiowizualna,
e instalacja kontroli dostepu,
e instalacja detekcji gazow technicznych,
3. Urzadzen przeciwpozarowych:
e instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
e system sygnalizacji pozarowej.
4. Wykonanie instalacji zasilajgcej dla systemu klimatyzacji.
Wykonanie instalacji zasilajacej dla systemu wentylacji.
6. oznaczenia obwodow gniazd (elektrycznych i teletechnicznych) oraz tagcznikow
w rozdzielnicy oraz na osprzecie;
7. wykonanie niezbednych prac towarzyszacych: bruzdowanie, wykonanie otworéw pod puszki,
przepusty w Scianach itp.;
8. préby i pomiary elektryczne i teletechniczne;
9. prdéby i pomiary oraz uruchomienie inst. Ppoz.

u

Roboty instalacyjne — sanitarne:
Demontaze:

1. Istniejgcych umywalek, zlewéw wraz z armaturg i podejsciami w zakresie okreslonym w
dokumentacji projektowej;

2. lIstniejgcych przybordow, podejs¢ oraz poziomow takze tych zlokalizowanych na nizszej kondygnacji a
w zakresie niezbednym dla wtasciwego wykonania zakresu robét;

3. lIstniejgcych grzejnikdw w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji projektowej;

4. Wskazanych w projekcie niewykorzystywanych kanatéw wentylacyjnych;

Montazowe

1. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej z dostosowaniem do nowej aranzacji pomieszczen zgodnie
z dokumentacja projektowa.

2. Woykonanie préby szczelnosci i ptukanie instalacji kanlizacji.

3. Przebudowa instalacji zimnej i cieptej wody z dostosowaniem do nowej aranzacji pomieszczen zgodnie
z dokumentacja projektowa.

4. Wykonanie préby szczelnos$ci wykonanej instalacji wodne;.

5. Przesuniecie oraz wymiana wskazanych w projekcie grzejnikow wraz z niezbedna przebudowg
instalacji centralnego ogrzewania oraz montazem izolacji termicznej;

6. Proby szczelnosci instalacji co.

7. Wykonanie systemu klimatyzacji VRF wraz montazem jednostek Sciennych wewnetrznych wraz z
wykonaniem niezbednych robét montazowych iizolacyjnych.

8. Modernizacja istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie okreslonym w dokumentacji

technicznej wraz z wykonaniem izolacji.
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3.3 Materiaty wyjsciowe
Przedmiot zamdwienia uszczegétawia:
1. Dokumentacja projektowa , Projekt adaptacji czesci pomieszczen 5 pietra budynku CBM, ul.
Debinki 1, 80-211 Gdansk, dziatka nr ew. 16/11 obreb 066" WIRO Architekci z lipca 2022r.
1.1. Projekt wykonawczy - branza architektoniczna.
1.2. Projekt wykonawczy - branza konstrukcyjna.
1.3. Projekt wykonawczy - branza elektryczna.
1.4. Projekt wykonawczy - branza sanitarna.
2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét:
2.1. STWIORB — branza budowlana.
2.2. STWIORB — branza elektryczna.
2.3. STWIORB — branza sanitarna.
3. Przedmiary
3.1. Przedmiar — branza budowlana.
3.2. Przedmiar — branza elektryczna.
3.3. Przedmiar — branza sanitarna.

Przedmiary robdt stanowig materiat pomocniczy i nie s3 podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia
w zwigzku z przyjeciem wynagrodzenia ryczattowego. W przypadku, gdy jakie$s prace nie zostaty ujete w
przedmiarach w tym do ilosci i typodw robét, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia
Wykonawca winien je wycenic¢ i uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

Dokumenty stanowigce opis przedmiotu zamodwienia, mogg wskazywac¢ dla niektdrych materiatéw,
urzadzen lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze wzgledu na specyfike przedmiotu
zamowienia i niemoznos¢ opisania za pomocy dostatecznie doktadnych okreslen. Okreslone materiaty,
urzadzenia lub technologie, pochodzgce od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry
jakosciowe i cechy uzytkowe oraz estetyczne, jakim muszg odpowiadac, aby spetni¢ wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza materiaty, urzadzenia lub technologie réwnowazine o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych oraz estetycznych, co najmniej réwnych lub wyzszych (tzn.
nie gorszych) od wskazanych w przedmiarach i dokumentacji projektowej stanowigcych opis przedmiotu
zamoéwienia.

We wszystkich zapisach SWZ oraz jej zatacznikach, w ktérych Zmawiajgcy odwotuje sie do norm, aprobat,
specyfikacji technicznych lub systemdéw odniesienia badZ wskazane sg znaki towarowe, parametry lub
zrédta pochodzenia (nazwy producentéw lub urzadzen), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy
Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne, jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez
niego rozwigzanie spetnia wymagania okreslone przez zamawiajgcego. W takim przypadku, wykonawca
zatacza do oferty wykaz rozwigzan rdwnowaznych wraz z jego opisem lub normami.

4. Warunki prowadzenia robot

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robdt zawartych w :
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
b) uzgodnieniach z Uzytkownikiem obiektu i Zamawiajacym,
Cc) obowigzujgcych przepisach i regulacjach prawnych,
Uwaga:
Prace objete przedmiotowym zamdwieniem muszg by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami prawa.
4.2. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia winny spetnia¢ wymogi okreslone w :
- deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i rady UE
Nr. 3052011 z dnia 09.03.2011r.

Strona4:z7



4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

- Ustawie — Prawo budowlane (Dz.U.2023. poz. 682 z dnia 12.04.2023 z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2021., poz.1213 t.j. z dnia
05.07.2021.)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,

systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje,

certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczajgce stosowanie ich w

obiektach uzytecznosci publicznej chyba, ze zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami

odrebnymi (Dz.U.2019. poz. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26 1z pdzniejszymi nowelizacjami). Wszelkie

aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowg jednostke

notyfikowang. Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg posiada¢ stosowne atesty,

aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca moze uzywac tylko materiatéw zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca nie

moze samowolnie decydowaé o uzyciu innych, jego zdaniem réwnowaznych materiatéw i rozwigzan,

bez zgody Zamawiajgcego,. Wszelkie zmiany materiatéw i technologii muszg by¢ uzgodnione z

Zamawiajgcym, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatdw réwnowaznych pod

warunkiem zachowania parametréw materiatow okreslonych w dokumentacji - nie gorszych, stuzacych

do tego samego celu, oraz o poréwnywalnych (ekwiwalentnych) wtasciwosciach i jakosci.

Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano -

montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

Realizacja przedmiotu zaméwienia odbywac sie bedzie w czynnych obiektach .

W 2zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien

wykonac niezbedne prace, by:

1) Zapewni¢ prawidtowe petne zabezpieczenie dojs¢ do wejs¢ do obiektu dla uzytkownikéw,
dojazdu pozarowego, dostepu do samochoddéw dostawczych itp.

2) Zapewni¢ mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku.

3) Prawidtowo wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, maszyn
budowlanych oraz odpaddw statych i ich sukcesywnego wywozenia.

4) Wyznaczy¢ stanowiska postojowe dla samochodéw Wykonawcy.

5) Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy funkcjonowanie budynku ze szczegdlnym
uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz oséb postronnych.

6) Technologie i harmonogram roboét nalezy uzgodnié z Uzytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w
pracach nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie robdt i przy szacowaniu kosztow realizacji. Na
biezgco uzgadnia¢  ewentualne zmiany harmonogramu z Uzytkownikiem obiektu i
Zamawiajgcym,

7) Prace gtosne czy szczegdlnie ucigzliwe powinny by¢ realizowane w godzinach i dniach
uzgodnionych z Uzytkownikiem.

8) Prace nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem elementéw wyremontowanych w latach ubiegtych.

9) Organizacje placu budowy na poszczegélnych etapach realizacji robdt, nalezy uzgodnic z
Uzytkownikiem.

10) Opracowac szczegdétowy harmonogram prac z podaniem termindw wykonania poszczegélnych
robot objetych zamdwieniem.

11) Zapewni¢ bezpieczenstwo konstrukcji oraz przyjgé technologie i organizacje robdt, ktéra nie
spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni ochrone mienia
obiektu.

12) Przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. w okresie realizacji robét.

13) Sporzadzi¢ protokoty z badan, pomiardw i prob,

14) Wykonaé dokumentacje powykonawczg i przekaza¢ Zamawiajgcemu,

15) Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnic¢ udziat przedstawiciela Zamawiajgcego

16) Prowadzi¢ roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w:
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4.7.

4.8.

4.9.

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. Nr
2022 poz. 1225 t.j. z dnia 09.06.2022);

e  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10)

o  Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Koszty wynikajgce z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

W terminie 5 dni od wprowadzenia na front robét Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt. Harmonogram roboét
budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robot, winny okreslaé¢ kolejnos¢ prowadzonych
robdt z uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emis;ji, ilosci i krotnosci ingerencji
w zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $srodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzglednic¢ czas uzyskania przez Wykonawce decyzji, uzgodnien i wszelkich dokumentéw
wynikajgcych z warunkdw prowadzenia robdt, niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia i
zapewniajgcych wykonanie przedmiotu zamdéwienia w terminie umownym.

Na czas trwania robdt Wykonawca zobowigzany jest w pozostatych pomieszczeniach (nie objetych
przedmiotem zamoéwienia) zapewni¢ ciggtos¢ ogrzewania, prawidtowe funkcjonowanie instalacji
elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji niezbednych dla zapewnienia prawidtowej
pracy jednostek strazy pozarnej.

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy do realizacji obszar objety frontem robat.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod
realizacje zadania.

Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej obcigzajag Wykonawce
w zakresie okreslonym w Umowie na roboty (koszty winny by¢ uwzglednione w wynagrodzeniu
ryczattowym).

4.10.Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

1) dozér budowy,
2) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.11.W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajacych z niewtfasciwego prowadzenia robot

konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca.
W celu przeciwdziatania powyzszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzasowa technologie wykonywania
robot.

4.12.0dpady budowlane, gruz i Smieci nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.

Materiaty z demontazu i rozbidrek wywies¢ na legalne wysypisko lub ztomowisko.

Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg i ztomowaniem nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
Odlegtos¢ dowozu mas ziemnych na wymiane gruntu i materiatdw masowych (np. piasek, zwir)
Wykonawca ustali we witasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4.13.0dbior koncowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru konicowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, w obecnosci Zamawiajgcego, Uzytkownika i Wykonawcy.
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4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.14.Na odbiory koncowe Wykonawca przygotuje:

1) dokumenty realizacji prac: dziennik realizacji robét prowadzony przez kierownika robat,
2) komplet dokumentacji powykonawczej — zgodny z przedstawionymi wymogami.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow:

1) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk,

2) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,

3) wykonania dokumentacji powykonawczej,

4) wszystkich pozostatych zobowigzan wynikajacych z warunkdéw prowadzenia robét.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub niewymienione

w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki

budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji

przetargowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczattowe.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ cywilng wobec oséb trzecich za wszelkie zdarzenia wynikte

z jego winy w trakcie realizacji catosci przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ petny zakres robdt, ktdéry jest konieczny z punktu widzenia

dokumentacji projektowej, uzgodnien i opinii, przepisdw prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

dla uzyskania finalnego efektu okreslonego jako przedmiot zaméwienia.

Prace zwigzane z demontazem, utylizacjg oraz montazem czujek p.poz. muszg by¢ wykonywane zgodnie

z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa przez wykonawcéw (podwykonawcdw) posiadajgcych

okreslone przepisami uprawnienia oraz dajacych rekojmie nalezytego wykonania przywotanych czynnosci.

Wykonawca (podwykonawca) realizujgc czynnosci, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym zobowigzany

jest posiadad:

a) aktualne Swiadectwo Autoryzacji na instalowanie, programowanie i konserwacje urzadzen sygnalizacji
pozarowej producenta systemu kompatybilnego z istniejgcym systemem na Gdariskim Uniwersytecie
Medycznym — POLON, umozliwiajgce realizacje prac do ktérych niniejszy dokument jest wymagany.

b) aktualne zezwolenie Prezesa Paristwowej Agencji Atomistyki na obstuge izotopowych czujek dymu.
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