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Załącznik nr 3.1. do SWZ 

 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.   Nazwa i adres Zamawiającego.  
Gdański  Uniwersytet Medyczny, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk. 
tel.: (58) 349 11 02/03 
adres email:bud-tech@gumed.edu.pl 
 
2.  Tryb udzielenia zamówienia. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień, zwaną dalej „pzp”.  
 
3.  Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  budowlanych związanych z adaptacją części pomieszczeń V 
piętra Collegium Biomedicum na potrzeby Katedry i Zakładu Fizjologii Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego.  
 
Przedmiotowy budynek znajduje się przy ul. Dębinki 1, dz. nr 16/11 obręb 066  w Gdańsku. Dostęp do 
budynku  znajduje się  od wschodniej , wjazd   od strony ul. Dębinki. Objęte pracami znajdują się na  piątym 
piętrze  budynku  wysokiego Collegium Biomedicum. Teren nie jest objęty  miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego ani wpisany do rejestru zabytków.  
 

Projektuje się przebudowę części pomieszczeń na poziomie 5  dla potrzeb nowego Użytkownika. 
W obszarze remontowanych pomieszczeń zaprojektowano: 

• 9 pom. laboratoryjnych 

• 2 pracownie  

• 1 pokój przygotowawczy 

• Archiwum 

• Pomieszczenie gospodarcze oraz węzeł sanitarny  
W budynku występują następujące instalacje wewnętrzne: 

• wodno-kanalizacyjna 

• centralnego ogrzewania 

• wentylacja grawitacyjna 

• wentylacja mechaniczna i klimatyzacja 

• elektryczna 

• teletechniczna (sieć komputerowa i telefoniczna) 
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń  objęta zakresem prac remontowych i adaptacyjnych: 
Pu= 285,73m² 
 

3.2. Zakres  rzeczowy zamówienia. 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 

Roboty  budowlane: 

Roboty rozbiórkowe  i przygotowawcze:  

1. Wyburzenie i demontaż wskazanych ścianek działowych; 
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2. Usunięcie wskazanej stolarki drzwiowej wraz demontażem ościeżnic;  

3. Usunięcie wszystkich wierzchnich warstw posadzkowych; 

4. Rozbiórkę instalacji przewidzianych do demontażu (do wykonania wg projektów branżowych); 

5. Zdemontowanie  wszystkich elementów   wyposażenia   instalacyjnego   takich   jak   gniazda, 

wyłączniki, oprawy oświetleniowe, stare rozdzielnice, klapy rewizyjne, umywalki, kratki 

wentylacyjne i inne; 

6. Skucie istniejących płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach; 

7. Skucie płytek ceramicznych i wyburzenie koryt betonowych w chłodni; 

8. Demontaż klapy zsypu; 

9. Demontaż sufitów podwieszanych stalowych;  

10. Demontaż sufitów podwieszanych z płyt gk na stelażu stalowym oraz obudów instalacji; 

11. Demontaż okien z pełnym wypełnieniem w pom. zwierzętarni 1 i zwierzętarni 2; 

12. Demontaż płyt wiórowych na ścianach, sufitach i posadzce w pom. laboratorium 505 ; 

13. Demontaż żaluzji, szyn na zasłony; 

14. Inne niezbędne prace rozbiórkowe. 

 

Roboty budowlane: 

1. Zabudowy istniejących otworów wskazanych na rysunkach; 

2. Wykonanie nowych nadproży w istn. ścianach działowych; 

3. Wykonanie nowych ścianek działowych z płyt g-k na stelażu aluminiowym;  

4. Wymiana stolarki okiennej w pom. 521 i 521B, montaż okleiny z folii UV; 

5. Montaż nowych parapetów z konglomeratu gr. 3cm, oraz na parapety istniejące z lastrico nakładek 

PCV; 

6. Montaż ścianki z płyt g-k na stelażu aluminiowym do wysokości projektowanego parapetu; 

okiennego z konglomeratu gr. 3cm (pod oknem szczytowym w pom. komunikacji nr 500); 

7. Wyregulowanie oraz czyszczenie istniejącej stolarki okiennej, montaż okleiny z folii UV; 

8. Montaż rolet ręcznych zaciemniających w oknach, oraz całkowicie zaciemniających (blackout) w 

pom. 504 oraz pom. 507D; 

9. Przełożenie wskazanych grzejników, wymiana wskazanych grzejników na nowe oraz czyszczenie 

wszystkich istniejących grzejników (wg projektu branżowego); 

10. Wykonanie nowych warstw posadzkowych; 

11. Wykonanie nowych sufitów podwieszanych;   

12. Wykonanie nowych obudów instalacji centralnego ogrzewania oraz pozostałych instalacji 

przeznaczonych do obudowy (wraz z wykonaniem wszystkich koniecznych rewizji);   

13. Szpachlowanie, malowanie ścian;  

14. Montaż odbojnic narożnych (kątowych 90st.) 50x50mm o dł. 2m; 

15. Ułożenie gresu na ścianach i posadzkach w toaletach; 

16. Wykonanie innych niezbędnych prac;  

17. Prace porządkowe.  

Roboty instalacyjne – elektryczne i teletechniczne: 
Demontaże: 

1. demontaż przewodów elektrycznych i  teletechnicznych;  

2. demontaż opraw sufitowych;  

3. demontaż łączników; 

4. demontaż gniazd elektrycznych;  

5. demontaż puszek;  

Montaże:   



Strona 3 z 7 
 

Wykonanie:  

1. Instalacji elektrycznych  wewnętrznych: 

• rozdzielnica piętrowa elektryczna, 

• instalacja zdalnego odczytu zużycia energii elektrycznej, 

• instalacja UPS, 

• instalacja połączeń wyrównawczych, 

• instalacja ochrony od przepięć, 

• instalacja oświetlenia podstawowego, 

• instalacja gniazd wtyczkowych i siły, 

2. Instalacji teletechnicznych  wewnętrznych: 

• instalacja sieci strukturalnej (telefonii i sieci komputerowej), 

• instalacja audiowizualna, 

• instalacja kontroli dostępu, 

• instalacja detekcji gazów technicznych, 

3. Urządzeń przeciwpożarowych: 

• instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

• system sygnalizacji pożarowej. 

4. Wykonanie instalacji zasilającej  dla systemu  klimatyzacji. 

5. Wykonanie instalacji zasilającej dla systemu wentylacji.  

6. oznaczenia obwodów gniazd (elektrycznych i teletechnicznych) oraz łączników  

w rozdzielnicy oraz na osprzęcie;  

7. wykonanie niezbędnych prac towarzyszących: bruzdowanie, wykonanie otworów pod puszki, 

przepusty w ścianach itp.;  

8. próby i pomiary elektryczne i teletechniczne; 

9. próby i pomiary oraz uruchomienie inst. Ppoż. 

Roboty instalacyjne – sanitarne: 
Demontaże: 

1. Istniejących  umywalek, zlewów wraz z armaturą i  podejściami w zakresie określonym w 
dokumentacji projektowej; 

2. Istniejących przyborów, podejść oraz poziomów  także tych zlokalizowanych na niższej kondygnacji a 
w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania zakresu  robót; 

3. Istniejących  grzejników w  pomieszczeniach wskazanych w  dokumentacji projektowej; 
4. Wskazanych w projekcie  niewykorzystywanych kanałów wentylacyjnych; 

Montażowe  
1. Przebudowa instalacji  kanalizacji sanitarnej z dostosowaniem do nowej aranżacji pomieszczeń zgodnie 

z dokumentacja projektową. 

2. Wykonanie próby szczelności i płukanie instalacji kanlizacji.  

3. Przebudowa instalacji  zimnej i ciepłej wody  z dostosowaniem do nowej aranżacji pomieszczeń zgodnie 

z dokumentacja projektową. 

4. Wykonanie próby szczelności wykonanej instalacji wodnej.  

5. Przesunięcie oraz wymiana  wskazanych w projekcie  grzejników wraz z niezbędna przebudową  

instalacji centralnego ogrzewania oraz montażem izolacji termicznej; 

6. Próby szczelności  instalacji co.  

7. Wykonanie systemu klimatyzacji VRF wraz  montażem jednostek ściennych wewnętrznych wraz z 

wykonaniem niezbędnych robót  montażowych  i izolacyjnych. 

8. Modernizacja istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie  określonym w dokumentacji 

technicznej wraz z wykonaniem izolacji. 
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3.3 Materiały wyjściowe 
Przedmiot zamówienia uszczegóławia:  
1. Dokumentacja projektowa  „ Projekt adaptacji  części  pomieszczeń 5 pietra budynku CBM, ul. 

Dębinki 1, 80-211 Gdańsk, działka nr ew. 16/11 obręb 066" WIRO Architekci z lipca 2022r.  
1.1.  Projekt wykonawczy - branża  architektoniczna. 
1.2. Projekt wykonawczy - branża  konstrukcyjna. 
1.3. Projekt wykonawczy - branża  elektryczna. 
1.4. Projekt wykonawczy - branża sanitarna. 

2. Specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru  robót: 
        2.1. STWIORB – branża budowlana. 
        2.2. STWIORB – branża elektryczna. 
        2.3. STWIORB – branża sanitarna. 

3. Przedmiary  
       3.1. Przedmiar – branża budowlana. 
       3.2. Przedmiar – branża elektryczna. 
       3.3. Przedmiar – branża sanitarna.  

 
Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia 
w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 
przedmiarach w tym do ilości i typów robót, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 
Dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia, mogą wskazywać dla niektórych materiałów, 
urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na specyfikę przedmiotu 
zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone materiały, 
urządzenia lub technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 
jakościowe i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane 
przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o 
parametrach jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. 
nie gorszych) od wskazanych w przedmiarach i dokumentacji projektowej stanowiących opis przedmiotu 
zamówienia. 
We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zmawiający odwołuje się do norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub 
źródła pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy 
Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez 
niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca 
załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 
 
4. Warunki prowadzenia robót 
 
4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 

a) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) uzgodnieniach z Użytkownikiem obiektu  i Zamawiającym, 
c) obowiązujących  przepisach i regulacjach prawnych, 

Uwaga: 
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  technicznej, 
obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa.    
4.2. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w : 

- deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i rady UE 
Nr.  305/2011 z dnia 09.03.2011r. 
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-     Ustawie – Prawo budowlane (Dz.U.2023. poz. 682 z dnia 12.04.2023 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2021., poz.1213 t.j.  z dnia 

05.07.2021.)    
4.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 

systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, 
certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 
obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
odrębnymi (Dz.U.2019. poz. 1186  t.j.  z dnia 2019.06.26  z późniejszymi nowelizacjami). Wszelkie 
aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę 
notyfikowaną. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą posiadać stosowne atesty, 
aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. 

4.4. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie 
może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, 
bez zgody Zamawiającego,. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z 
Zamawiającym,  przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod 
warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących 
do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. 

4.5. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie  prac budowlano    –   
montażowych oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.6. Realizacja przedmiotu zamówienia  odbywać się będzie w czynnych obiektach . 
W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien 
wykonać niezbędne prace,  by : 

1) Zapewnić prawidłowe pełne zabezpieczenie dojść do wejść do obiektu dla użytkowników, 

dojazdu pożarowego, dostępu  do samochodów dostawczych itp. 

2) Zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych z budynku. 

3) Prawidłowo wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, maszyn 

budowlanych oraz odpadów stałych i ich sukcesywnego wywożenia. 

4) Wyznaczyć stanowiska postojowe  dla samochodów  Wykonawcy. 

5) Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie budynku  ze szczególnym 

uwzględnieniem  bezpieczeństwa użytkowników oraz osób  postronnych. 

6) Technologię i harmonogram robót należy uzgodnić z Użytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w 

pracach należy uwzględnić w harmonogramie  robót  i przy szacowaniu kosztów realizacji. Na 

bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem obiektu i 

Zamawiającym, 

7) Prace głośne czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane w godzinach i dniach 

uzgodnionych z Użytkownikiem. 

8) Prace należy prowadzić z poszanowaniem elementów  wyremontowanych w latach ubiegłych. 

9) Organizację placu budowy na poszczególnych etapach  realizacji robót, należy   uzgodnić z 

Użytkownikiem. 

10) Opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych 

robót objętych zamówieniem. 

11) Zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji oraz  przyjąć technologię i organizację robót, która nie 

spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni  ochronę mienia 

obiektu. 

12) Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót. 

13) Sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 

14) Wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać Zamawiającemu, 

15) Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnić udział przedstawiciela Zamawiającego 

16) Prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 
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• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. Nr 
2022 poz. 1225 t.j.  z dnia 09.06.2022); 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10) 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47,  poz. 401). 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.7. W terminie 5 dni od wprowadzenia na front robót  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót. Harmonogram robót 
budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność prowadzonych 
robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji 
w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku.  W harmonogramie Wykonawca 
powinien uwzględnić czas  uzyskania przez Wykonawcę   decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 
wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i 
zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. 

4.8. Na czas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest w pozostałych pomieszczeniach (nie objętych 
przedmiotem zamówienia) zapewnić ciągłość ogrzewania, prawidłowe funkcjonowanie instalacji 
elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji  niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej 
pracy  jednostek straży pożarnej. 

4.9. Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji obszar objęty frontem robót.  
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod 
realizację zadania. 

 
 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę 

w zakresie  określonym w  Umowie na roboty (koszty winny być uwzględnione w wynagrodzeniu 
ryczałtowym). 

 
4.10. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

1) dozór budowy,   
2) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

 
Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
4.11. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię wykonywania 

robót. 
4.12. Odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. 
 Materiały z demontażu i rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko. 
 Koszty wywozu wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 Odległość dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. piasek, żwir) 

Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu 
ryczałtowym. 

4.13. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
kontraktowych, w obecności Zamawiającego, Użytkownika i Wykonawcy. 
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4.14. Na odbiory końcowe Wykonawca przygotuje: 
1) dokumenty realizacji prac: dziennik  realizacji robót prowadzony  przez kierownika robót, 
2) komplet dokumentacji powykonawczej  – zgodny z przedstawionymi wymogami. 

4.15. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 
1) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
2) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach, 

3) wykonania dokumentacji powykonawczej, 
4) wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

4.16. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub niewymienione 
w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 
budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji 
przetargowej. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

4.17. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe 
 z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.18. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia 
dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia. 

4.19. Prace związane z demontażem, utylizacją oraz montażem czujek p.poż. muszą być wykonywane zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez wykonawców (podwykonawców) posiadających 
określone przepisami uprawnienia oraz dających rękojmię należytego wykonania przywołanych czynności. 
Wykonawca (podwykonawca) realizując czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany 
jest posiadać:  
a) aktualne Świadectwo Autoryzacji na instalowanie, programowanie i konserwację urządzeń sygnalizacji 

pożarowej producenta systemu kompatybilnego z istniejącym systemem na Gdańskim Uniwersytecie 
Medycznym – POLON, umożliwiające realizację prac do których niniejszy dokument jest wymagany. 

b) aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obsługę izotopowych czujek dymu. 
 

 
 
 


