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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Adaptac;i
czesci pomieszczen 5 pietra budynku CBM Gdanskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Debinki 1,
80-211 Gdansk, dziatka nr ew. 16/11

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Ogoélna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.

1.3 Okreslenia podstawowe specyfikacji techniczne;.

e Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.

e Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania roboét.

e Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robot, koordynowania dziatarn miedzy Inwestorem, Wykonawcag i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

o Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

e Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlano-montazowych.

o Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z powadzeniem budowy.

e Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

e Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

o Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.

e UDT - Urzad Dozoru Technicznego

e  WTWiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

e SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
waz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

1.6 Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy.



1.7 Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione cho¢by w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dane okreslone w dokumentaciji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow, urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢é z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.8 Dokumentacja robocza

Jedli jest konieczne wykonanie robot wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktére bedg stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robot. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz
ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczacymi koricowego wykonania robét. Jesli
wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z
Projektantem i Uzytkownikiem.

Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdty nalezy przedstawié Inspektorowi
nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjgc
petng odpowiedzialno$¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg
one dopuszczone.

1.9 Btedy i opuszczenia.

1.10

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ do zadnych
celéw bteddéw lub opuszczen w dokumentach.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy. Poniewaz roboty bedg wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowng, chyba Zze umowa postanowi inaczej.

Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozdziatem 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr
108 poz. 953. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i
szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy
jest prowadzony w jezyku polskim.



1.12 Ochrona mienia publicznego i prywatnego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych roboét. W razie roszczenia Strony
Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem
Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i
bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o szczegétach
osiggnietego porozumienia.

1.13 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska.
W czasie trwania budowy i wykanczania robét:

o Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.

e Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzgdzenia i inne zroédta hatasu muszg byé
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadaé
odpowiednim normom.

¢ Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow z odzysku, ktore mogtyby stwarzaé
niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami Dostawcy.

o Wykonawca odpowiada catkowicie za usuniecie odpadow i Smieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow
odnosnych Wiadz.

¢ Nie wolno stosowac¢ materiatéw, urzgdzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
Srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

1.14 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien podjgé wszelkie $rodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw i zalecen
odnosnych Witadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caty okres waznosci umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie powadzonych robét. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.15 Obcigzenie na o$ dla transportu budowlanego
Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatow,
nie przekroczy dopuszczalnych obcigzen na dogach publicznych lub na Placu Budowy.
Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem
budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem
przewidzianym dla roszczen Stron Trzecich.

1.16 Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji
umowy.

1.17 Zaplecze Wykonawcy.
W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim
pracownikom odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. rzeczywiste koszty



zwigzane z obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu odwietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie
w wode, odprowadzenie $ciekow, tgcznosé itp., ponosi Wykonawca.

1.18 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oaz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze spetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umowne;.

1.19 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
powadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.
2.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktére zostaly okreslone w

dokumentacji.

2.2 Kontrola materiatéw i urzadzen.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy
bedg przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

Materiaty i urzgdzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zostaé odrzucone.
Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatéw lub wbudowano urzgdzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3 Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét niz te, dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczagc sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw oraz urzgdzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatow i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.



2.5 Wariantowe stosowanie materiatow oraz urzagdzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu lub urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w
tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedgcy wiasnosdcia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robat.

5.1 Zasady organizaciji robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
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przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Zakres robot.
W zakres robo6t wchodza:
- montaz nowej instalacji wentylacji mechanicznej (kanatéw, kratek, nawiewnikow, ttumikéw,
przepustnic) w nawigzaniu do juz istniejgcych pionéw wentylacyjnych
- montaz instalacji klimatyzaciji

5.3. Wymagania dotyczgce przewodow wentylacyjnych
- Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, peknieé i tym podobnych wad.
- Wymiary przewoddw o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.
- Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-03434.
- Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.11

5.4. Montaz przewodow
- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.
- Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewoddw
z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
- Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.
- lzolacje przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.
- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston na
zewnetrznej powierzchni.
- Materiat podp6r i zawieszenh powinna charakteryzowac odpowiednia odporno$¢ na korozje w
miejscu zamocowania.
- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddow tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato
na jej szczelnosé¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.
- Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z ciezarow :
a) przewodow,
b) materiatu izolacyjnego,
c) elementdéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw,
np. ttumikdéw, przepustnic itp.,
d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen,



e) osoby lub osdb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacii.

- Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong
temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje.

- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

- Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspoétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

- Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi | dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4%
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

- Potagczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczehnstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

- W przypadku gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy sieci przewodéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich mocowanie do konstrukgji
budynku.

- W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér
lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

- Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.5 Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji
- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
- Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw,
a takze urzgdzen i elementéw instalacji, jedli konstrukcja tych urzadzeh i elementéw nie
umozliwia ich oczyszczenie w inny sposob.
- Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatoSci i szczelnosci
przewodow, jak réwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
- Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenie przewodow.
- Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodoéw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw,
ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzenh czyszczacych.
- Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordéw i drzwiach
rewizyjnych.
- Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen powinny sie tatwo otwierac.
- W przewodach o przekroju kotowy o srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaC zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku
przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm,
lub otwory rewizyjne zgodnie z Tablicg nr.1 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych.
- W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na kohcu przewodu, ich wymiary powinny
by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
- W przypadku, gdy przewiduje sie¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicy
nr.1 w/w Warunkéw technicznych wykonania | odbioru robét instalacji wentylaciji.
- Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzadzen:
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a) nagrzewnic i chtodnic,

b) ttumikéw hatasu o przekroju kotowym ( z jednej strony),

c¢) thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron),

d) filtry ( z dwdch stron),

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna fatwo zdemontowaé w celu
oczyszczenia ( z wyjatkiem nagrzewnic i chtodnic).

- Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki o kacie wigkszym niz 45 stopni, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byé wieksza niz 10m.

5.6. Nawiewniki, wywiewniki, kratki wentylacyjne.
- Elementy ruchome kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych powinny byé osadzone
bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane
W Sposob trwaty.
- Elementdéw rozdziatu powietrza nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak
np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych zakiécajgcy wptyw na
ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
- Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzic¢ jak
najkrotszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.
- W przypadku tgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewodéw za pomocg
przewodow elastycznych nie nalezy :
a) zgniata¢ przewodow,
b) stosowac przewodoéw dtuzszych niz 4 m.
- Jesli umozliwiajg to warunki budowlane :
a) dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do
nawiewnika powinna wynosi¢ L wieksze lub réwne 3D,
b) przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do ktérego
podtgczony jest przewdd o Srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno
wynosi¢ s mniejsze lub réwne L/8.
- Spos6b zamontowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewnia¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.
- Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.
- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

5.7. Etapowanie robot.
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przediozenia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji Programu Etapowania Robdét, w nawigzaniu do kolejnoéci realizaciji
zaproponowanej przez Projektanta i Inwestora.

5.8. Montaz klimatyzaciji

Wykonywanie robot montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi oraz przestrzegajgc wytycznych producenta urzgdzen. Dotyczy to takze
przeprowadzenia robdt rozruchowych. Catosé instalacji VRF powinna wykonywaé firma
posiadajgca aktualny certyfikat autoryzacji producenta do montazu tych urzgdzen. Urzadzenia
VRF powinny posiada¢ 60 miesiecy gwarancji od daty dostawy. Jednostki zewnetrzne powinny
posiada¢ certyfikaty EUROVENT, ktére wykonawca ma obowigzek zatgczy¢ do akceptacji
materiatowej przez Zamawiajgcego.
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Dla bezpieczenstwa pracy systemow, ukfady nie powinny mieé ziadéw czynnika wiekszych
niz:

o System VRF : 13,1 kg czynnika R410A.
Systemy klimatyzacji VRF powinny by¢ zabezpieczone przed awarig wystepujgcg na
poszczegodlnych jednostkach wewnetrznych. W przypadku wystgpienia awarii, pozostata cze$¢
systemu klimatyzacji (z wytagczeniem awaryjnej jednostki) musi kontynuowac prace. Ponadto
kazdy uktad powinien zapewni¢ prace systemu przy zaniku napiecia na jednostce wewnetrznej —
podtrzymanie napiecia elektroniki i zaworu rozpreznego jednostki wewnetrznej poprzez linie
komunikacji miedzy agregatem i jednostkami wewnetrznymi.

5 Kontrola jakosci robat.
512 System zapewnienia jakosci.
5.12.1 Opis ogdiny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacja projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robét,

e organizacje uchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e bhp,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiardw i kontroli;

b) cze$¢ szczegbdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich witasciwosci w czasie
transportu,

e sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.12.2 Plan Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowa¢ zgodnie z nastepujgcym programem
przedstawionym

Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas

okresu mobilizacyjnego. Szczegdétowy Plan musi zawieraé pozycje wyszczegodlnione ponizej

oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania

zawiadomienia o rozpoczeciu roboét, chyba ze umowa ustanawia inacze;.

2. Uzupetnienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i

przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie

metod stosowanych dla danych robot. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czescé

szczegotowego Planu Zapewnienia JakosSci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
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Czes$¢ 1. Szczegoty ogdlnej organizacii przedmiotu umowy.
Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.
Czes¢ 3. Protokoty.

513 Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badah materiatdw i robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w
dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

5.14 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosowaC¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

5.15 Raporty z badah.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

5.16 Optaty za badania.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i robdt, wigczajgc w to pobieranie
prébek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowych optat. Sg one
wkalkulowane w koszty poszczegdlnych roboét.

5.17 Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikow badahn dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sag niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach, przy ocenie
zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowa. Koszty dodatkowych badan
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.18 State punkty kontroli.
Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia wszystkich
etapéw budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich
rodzajow robdt, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowaé inaczej. Inspektor
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nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mogt kontynuowacé prace.

5.19 Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okresleh w
PN to zgodnosci z Norma ISO;
3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.oraz te urzgdzenia i
materiaty, ktére spetniajg wymogi dokumentaciji. W przypadku materiatow, dla ktérych w/w
dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan, beda odrzucone.

5.20 Dokumenty budowy.
5.20.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedag

dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej

imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzit,

14



e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy,
wpisane do dziennika budowy, bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i

nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

5.20.2 Dokumenty laboratoryjne.
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badahn Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

5.20.3 Pozostate dokumenty budowy.
Oprocz wyzej wymienionych do dokumentéw budowy zalicza sie:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) zezwolenie na prowadzenie
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoty odbioru robot,
f) protokoty z narad i ustalen,
g) korespondencje na budowie.

5.20.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6 Odbidr robot.

6.12 Rodzaje odbioru robdét.
W zalezno$ci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
c¢) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.13 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zatwierdzajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowg i uprzednimi
ustaleniami.
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6.14

Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru.

6.15

Odbiér ostateczny robot.

Dokumenty odbioru korcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohicowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robédt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu;

recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
dokumentacja i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatébw zgodnie z
dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzgdzen oaz Aprobaty
Techniczne;

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

sprawozdanie techniczne;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej
przez

Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany,
ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot;

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

1. Sprawdzeniu kompletnosci wykonanych prac:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
powykonawczag,

- zbadaniu ogélnemu,

- zbadaniu wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjnych

- zbadaniu czerpni powietrza,

- zbadaniu przepustnic wieloptaszczyznowych,

- zbadaniu sieci przewodow,

- zbadaniu nawiewnikow i wywiewnikow,

- zbadaniu elementéw regulacji automatycznej

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow wentylacyjnych,

- sprawdzenie wydajno$ci poszczegdlnych wentylatorow

- sprawdzenie protokotu z regulacji instalacji wentylacji

- sprawdzenie protokotu skutecznosci ( wydajnosci ) instalacji wentylaciji

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);
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b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

c) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,
ustawienie

kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;

d) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
e) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Nastepnie wykona¢ pomiary kontrolne. Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci,
ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu wentylacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- inwentaryzacjg powykonawczg,

- protokotem szczelnos$ci systemu wentylacyjnego,

nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonang instalacja wentylacji mechaniczne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu wentylacji.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.1 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze

kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami

pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania —

ulicy i sgsiadujgcej z budowa nieruchomosci.

6.16 Odbiér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4. ,0dbiér koncowy robot”.

6.17 Warunki umowy i wymagania ogéine SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Koszt dostosowania sie do wymagarn warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

7  Przepisy zwigzane — Normy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pbzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
ogdlnych

przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informac;ji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania

wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego
dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczego6towego
zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Pofgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow - PZPN-EN 12599
Wentylacja budynkdéw — Procedury badanh i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzaciji

PreN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokagtnym — Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
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PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne kohcowe — Badania
aerodynamiczne

przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci

mechaniczne

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sieé¢ przewodéw — Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych

sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow - PZPN-EN 12599 Wentylacja
budynkoéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymatosciowe

19



