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11-500 Gizycko
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INWESTYCJI DZIALKA NR 101/8, OBREB 0002 GIZYCKO

KOD ZAMOWIENIA
WEDLUG CPV:

Glowny kod CPV :

45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego,
71400000-2 -Ustugi architektoniczne dotyczace planowania
przestrzennego i zagospodarowania terenu,

71320000-7 — Ushugi inzynieryjne W zakresie
projektowania,

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne,

45111300-1 - Roboty rozbiorkowe,

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni,
77310000-6 — Ushlugi sadzenia roslin oraz utrzymania
terenow zielonych,

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagow, linii komunikacyjnych i linii
elektroenergetycznych, autostad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnanie terenu,

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie Sciezek
pieszych,

45112714-3 - Roboty w zakresie ksztaltowania cmentarzy,
45215400-1 - Roboty na cmentarzach,

31527200-8 - Oswietlenie zewnetrzne

SPIS ZAWARTOSCI

L. CZESC OPISOWA
II. CZESC INFORMACYJNA

Strona 1 z 24



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania pn.: ,Modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Gizycku”

SPIS TRESCI

I CZESC OPISOWA ...t 4
1. Ogdlny opis Przedmiotul ZAMOWICTHIA. ........c.eecvierreerrerrerreereesseesseesseessressseaseesseesseesseesssesssessseesseens 4
1.1. Przedmiot ZAMOWIETIIA. .......ccccuieieriereieierteeeteie et eeeste et eteseeentesteestesseeneensesseensansesseensasseeneensenns 4
1.2. Zakres 1obOt BUAOWIANYCH. ...c.eoiiiiiiiiiicieccecce e et r e e e b aee s 6
1.2.1. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu ZamOWIenia ...........ceeevververeeneenrereennenn. 6
1.2.2. UKSZtaltOWANIE tEIEIIUL......ueetietieiiieeiie ettt ettt ettt st ettt e b e sbeesaeesaeeeneeeseens 6
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZAMOWICNIA. .........cceevveerverveereerveesreenneens 7
1.3.1. LOKaliZAC]A INWESEYCTi . veevieriereieriierieeieeieesieesitesieessressseesseesseesseessaesssesssesnsesssessseesseessnenns 7
1.3.2. Zgodnos$¢ iINWESLYCji Z MPZP .........oooiiiiieieciecieeteeeee sttt s saesae s 8
1.3.3. Uwarunkowania dotyczace dokumentacji projeKtowWe] ........ccvveeveevreerreeseeseenneereeveesneens 9
2. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno- UZYtKOWE.......cccvecviiiieiieiiieciecee ettt 9
2.1. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno- UZYtKOWE.........ccvevveeriienieriieiecceeeee e 10
3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.............cceeeveeveeereenreenneennen. 16
3.1. Wymagania dotyczace terent BUAOWY ........cecvvieiiieiiiiiieiieieeeieesee et ereeveesveesteeseneseve e 16
3.1.2. Roboty nawierzchniowe 1 0dWOdNIENIE ..........ccvvervieriierienieeieeieeseesee e ere e esseeseeeneees 16
3.1.3. Oznakowanie POZIOME 1 PIOTIOWE ......ceveerierierreerrierereserenreeseesseesseessaesssesssesssessseessesssees 16
3.2, ATCHITEKIUTA . ... ittt ettt ettt ettt et et e e s et e e teestenseeseeneesseeneensesaeensansesseensensens 16
3.3, KONSIIUKCA 1.vviievieiieiieciieeie ettt ettt ettt e et e et e et e eve e ve e teeetbeesbeesbeesbeesbsestaessseesseenbeenseesseseas 17
T 413 721 1o 1< USRS 17
3.5. ZagoSpOdaroWani@ teICTIUL...........eeeuureereeerireerreeeteeesereesteeessreessseeessseessseassesessseessseesssseensseesnes 17
3.6. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdot budowlanych............ccceeeveeieiiienienenne. 17
3.6.1. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych ...........cccceevvevieniinciencieciieenee, 17
3.6.2. Wymagania dotyczace odbioru robot budowlanych ...........ccceevvevienienciinciecieieeee, 17
IL. CZESC INFORMACYTNA . ...ttt et s e es e en e 18

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
Z OATEDNYCH PIZEPISOW ....eevieiiieiiieie ettt ettt te e s ee st esbe st e esbeeseessaesnseesseesseesseesseessnenssennns 18

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
DUAOWIANE ...ttt et ettt et et ea e be s et et e st e st e seeneenseeseeneeseeneensenneensenees 18

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 18

4. Dokumenty niezbg¢dne do zaprojektowania robot budowlanych..........ccooceveiiniiiininieninieene, 19
4.1. KOpia MAPY ZASAANICZE] ...veevveerreerereieiieeiieieesieesieeseressseesseesseesseesssesssesssesseessesssessssesssenssennns 19
4.2. Wyniki badan gruntowo- WOANYCh ..........ccovviiiiiiiiiiiiicic et 19
4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora ZabytkOW ............ccceevieriiriinciinciieneeneeeee e 19
4.4, InWentaryzZacja ZICLOMNI.......c.cuvervieriieriieiiecie ettt steesteebeesbe e te e teesnnessaeenseenseenseennes 19
4.5. Dane dotyczace zanieCzySZCZEN atMOSTETY .....viiieuiieiiieciieeieecieeeieeerreeeteeesereesreeeereeseree e 19
4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigZliwoscCi .........cceevevveevieenciiiiiieieeeee e 19
4.7. Inwentaryzacja obiektOw budowlanyCh ..........ccccovieriiviiniiieiieieee e 19

Strona 2 z 24



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania pn.: ,Modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Gizycku”

4.8. Porozumienia, Zgody 1ub POZWOLENIA. ........cceerieieieieiieieieee et 19
5. DodatkOWe ZAMAWIAJACEEO .. .ecuvieerierieiieiiereieiieeteeieeseesseesseessaessseasseesseesseesseesssesssesssessseenseensenns 19
O - 172101 1 USSR 20
Zatacznik Nr 1. Stan 1StNICJACY ..eoueerereirierieeteeiete et ete et et e e et ete s et etesteeeeeseeseensesseeneensesseensanseens 20
Zatacznik nr 2. Sektory na cmentarzu KOMunNalnym .........occoecererieiinienienieiee e 24

Strona 3 z 24




I. CZESC OPISOWA

1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie  rob6t budowlanych
zwigzanych z budowg ciggéw komunikacyjnych oraz infrastrukturg towarzyszgca na cmentarzu

komunalnym przy alei 1 Maja w Gizycku.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 101/8 potozonej w obrebie 0002 Gizycko przy al. 1

maja w Gizycku, ktorej wlascicielem w catosci jest Inwestor.

Inwestycja realizowana w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn.
»Modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Gizycku”. Obejmuje
sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztowej oraz uzyskanie wszelkich wymagalnych
uzgodnien i pozwolen. Catkowita odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ celow przedmiotowej inwestycji

spoczywa na Wykonawcy.

Zamowienie jest wspolfinansowane ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad.

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ wraz z niezbednymi opiniami oraz warunkami
technicznymi, uzgodnieniami, pozwoleniami, zezwoleniami, decyzjami oraz zgodami potrzebnymi
do realizacji zadania. Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ uzyskac na rzecz Zamawiajacego decyzj¢ o
pozwoleniu na uzytkowanie oraz odbior wykonanych robét przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Wykonaweca przed ztoZzeniem oferty powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu oraz jego otoczenia
w celu oceny wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujace;j

wszelkie niezbedne prace (przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace).

Program Funkcjonalno- Uzytkowy przedstawia charakter wylgcznie pomocniczy dla
Wykonawcy. Wielko$ci 1 miary przedstawione w PFU sg  czynnikami szacunkowymi.

Dokumentacja techniczna sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ ostateczne wielkosSci.

Program Funkcjonalno- Uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien

publicznych,
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— przygotowania oferty Wykonawcy,

— zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowe i robot budowlanych.

Szczegolowy zakres robot zostanie okreslony w dokumentaciji projektowej

Przedmiot zamdwienia zawiera w szczegolno$ci:

I

Czesé projektowa

sporzadzenie koncepcji architektoniczno-budowlanej i terenéw zieleni z opisem
technicznym, technologicznym, materialowym oraz czg¢Scig rysunkows
(zagospodarowanie terenu, przekroje nawierzchni, rysunki elementow malej
architektury i urzadzen)- 2 egz.,

sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wymaganych prawem
decyzji, uzgodnien i pozwolen, programéw i badan niezbednych do wykonania
zadania w tym braku sprzeciwu organu umozliwiajacego wykonanie robot
budowlanych/ pozwolenia na budoweg- 4 egz.,

wykonanie przedmiaru i kosztorysu- 2 egz.,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egz.,
peinienie nadzoru autorskiego,

dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu wraz z
odpowiednimi  uzgodnieniami i pozwoleniami na realizacj¢ inwestycji w 4
egzemplarzach oraz na ptycie CD z o$wiadczeniem wykonawcy, ze dostarczona
dokumentacja jest zgodna z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi oraz normami i Ze zostaje wydana w stanie pelnym.

Ponadto wykonawca w ramach zadania powinien zapewni¢ wykonanie:
harmonogramu realizacji inwestycji oraz platnosci,

projektu zagospodarowania placu budowy,

projektu organizacji robot (POR),

planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,

planu ochrony przyrody na terenie inwestycji,

planu zapewnienia jakosci wykonywanych robot budowlanych (PZJ),

Wszystkie powyzsze dokumenty musza uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego 1 Nadzoru

Inwestorskiego.

1L

Cze$¢ wykonawceza

a) budowa, modernizacja ciaggdw komunikacyjnych,

b) wykonanie utwardzen pod pojemniki na odpady,
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¢) wykonanie schodoéw terenowych wraz z metalowymi porgczami przy gtdéwnym ciagu
komunikacyjnym.

d) wykonanie oswietlenia czg¢sci gtownych ciggéw komunikacyjnych (LED),

e) potozenie rur ostonowych typu HDPE przeznaczonych do budowy $wiatlowodu.

f) modernizacja bram i furtek na cmentarz,

g) montaz elementdw malej architektury, tj. tabliczek z oznaczeniami sektorow,

h) wykonanie nasadzen drzew-15 dgbow szyputkowych

1) odwodnienie ciggéw komunikacyjnych,

j) transport i utylizacja gruzu,

III.  czes¢ powykonawcza

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j.
Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajagcego w wersji elektronicznej oraz papierowe;j

1.2. Zakres robét budowlanych.
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji infrastruktury na cmentarzu

komunalnym przy al. 1 Maja w Gizycku.

W ramach inwestycji planuje sig:
= Budowa, modernizacja ciggéw komunikacyjnych.
=  Wykonanie utwardzen pod pojemniki na odpady.
=  Wykonanie schodoéw terenowych wraz z metalowymi porgczami przy gtdéwnym ciggu
komunikacyjnym.
=  Wykonanie o$wietlenia cz¢sci gtownych ciggéw komunikacyjnych (LED).
=  Potozenie rur ostonowych typu HDPE przeznaczonych do budowy $wiattowodu .
= Modernizacja bram i furtek na cmentarz.
= Montaz elementow matej architektury, tj. tabliczki z oznaczeniami sektorow.
=  Wykonanie nasadzen drzew.
= Odwodnienie alejek.

= Transport i utylizacja gruzu.

1.2.1. Inne prace niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia
Wykonawca wykona prace potrzebne do wykonania i dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu

zamowienia tj. m.in. przygotowanie terenu pod budowe oraz wykonanie zagospodarowania placu

budowy.

1.2.2. Uksztaltowanie terenu

Obszar opracowania stanowi cmentarz komunalny zlokalizowany na dzialce nr 101/8 obreb 0002

Miasto Gizycko. jest to teren zorganizowany pod wzgledem urbanistycznym, ktory wymaga niewielkiej
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zmiany polegajacej na uregulowaniu ruchu pieszo- jezdnego, wymianie nawierzchni, uregulowaniu

odwodnienia, wymianie bram oraz furtek.

Program funkcjonalno- uzytkowy wskazuje podstawowy zakres robot oraz
standardy wykonania przedmiotu zamoéwienia. Wskazuje przykladowe materialy, rozwigzania
nie mniej jednak nie wyklucza konieczno$ci wykonania prac i nakladéw rzeczowych nie ujetych

w PFU lecz koniecznych do realizacji inwestycji.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia.

1.3.1. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja potozona jest w bezposrednim sasiedztwie szosy obwodowej i ul. 1

Maja, na dziatce 101/8, obreb 0002 miasto Gizycko. Teren objety inwestycja wskazano na Rys. nr 1.

Rys. nr 1. Teren objety zamowieniem w zakresie projektu zaznaczono na rys. kolorem czarnym

FESS

~—

Zrédio: https://mgizycko.e-mapa.net
W migjscu projektowanych robdt tj. na dziatce nr 101/8 wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

e siec elektroenergetyczna,
e sie¢ wodociggowa,

e siec kanalizacji sanitarnej.

Planowane roboty budowlane prowadzone beda z uwzglednieniem istniejgcych sieci, wykonujac

ich przebudowe w przypadku kolizji a takze niezbedne regulacje.
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1.3.2. Zgodno$¢ inwestycji z MPZP
Obszar inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu

zawartego miedzy ulicami: Kazimierza Wielkiego, Krolowej Jadwigi, Aleja 1-go Maja, Szosa
Obwodowa oraz Jagietty w Gizycku uchwalony Uchwata Nr IX/31/11 Rady Miejskiej w Gizycku z dnia
27 kwietnia 2011 r.

Rys Teren inwestycji objety MPZP wraz z legendg.

e

153733 e
153/ %

G G5 o)
/

&/ 153730,
i

AT

Zrédlo: https://mgizycko.e-mapa.net

Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwata nr IX/31/11 z dn. 27.04.2011 r.
OGOLNE
/’ Granica planu Nieprzekraczalna linia zabudowy
PRZEZNACZENIA TERENU
ZC Teren cmentarza u@ ;f:s;x:lusmg ! KX Tereny ciaggdw pieszych
KDW Tereny drog dojazdowych i KG Tereny drog KD Tereny drog
wewngtrznych publicznych publicznych
- ., Tereny Tereny zabudowy
K S Tereny garazy i parkingow zabudowy mieszkaniowe]
osiedlowych mieszkaniowej wiclorodzinnei
jednorodzinne;j J
Tereny zabudowy Tereny
; L Tereny zabudo
mieszkaniowej zabudowy MK ustuggwej ) sakvg Inej
wielorodzinnej z ushugami ushigowej
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POZOSTALE OZNACZENIA
\ . L y /T %
Obiekty chronione: obiekt ! Strefa uciazliwoéci od linii O
cmentarza wpisany do r reta uclgziwosel oc il \ Ciagi piesze
T . . 1 ! elektroenergetycznej 110 kV %
\ wojewodzkiej ewidencji zabytkow N %
W A <
%
N
((/\ Linia elektroenergetyczna 110 kV

Czg$¢ cmentarza komunalnego, oznaczona graficznie na rysunku planu, znajduje w ewidencji
zabytkow wojewodztwa warminsko-mazurskiego, w stosunku do ktérego obowigzuje konieczno$¢
uzgadniania lub uzyskania pozytywnej opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wobec

inwestycji budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Zrédlo: https://mgizycko.e-mapa.net

1.3.3. Uwarunkowania dotyczace dokumentacji projektowej
I.  Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowg zgodng z trescig niniejszego PFU oraz

obowigzujacymi przepisami prawa.
II. Wykonawca potwierdzi ze zgodno$ciag zamierzenia budowlanego z wymaganiami z
odrgbnych przepisow
III.  Uzyskanie materiatéw wyjsciowych, warunkow technicznych, uzgodnien, decyzji, map

geodezyjnych we wlasnym zakresie.

2. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE
Glownym celem inwestycji jest poprawa infrastruktury i estetyki terenu cmentarza

komunalnego miasta , ktora przyczyni si¢ do zwigkszenia funkcjonalno$ci i bezpieczenstwa oraz ogdlnej
jakosci przestrzeni. Przedsigwzigcie poprawi jakos¢
i funkcjonalno$¢ ciggéw komunikacyjnych, co ma na celu ulatwienie poruszania si¢
i zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom, ufatwienie @w  zarzadzaniu odpadami
1 utrzymania czystosci, poprzez stworzenie solidnych i trwatych miejsc do ustawienia pojemnikow na
odpady. Montaz nowoczesnego, energooszczednego os$wietlenia LED na cze$ci ciggow
komunikacyjnych przyczyni si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow. Nowe

nasadzenia drzew przyczyni si¢ do poprawy mikroklimatu.

W ramach zaméwienia nie planuje si¢ robot remontowych gltéwnej alejki znajdujgcej sie przed

kaplica, jedynie miejscowe przetozenie kostki wokot kaplicy.

W  zakresie planowanych robot, przewiduje si¢ wykonanie przylacza energetycznego
zasilajgcego oswietlenie alejek. Projektowane o$wietlenie powinno odpowiada¢ formga i kolorystyka

do os$wietlenia znajdujacego si¢ przy gtdéwnym ciagu przed kaplica.
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Podczas opracowywania dokumentacji projektowe] wykonawca zobowiazany jest do:

— uzgadniania projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

— sporzadzenia projektow budowlanych i branzowych dla przedmiotowej inwestycji i
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— uzyskanie materiatow wyjsciowych do projektowania, analizy

1 weryfikacji zalozen odnos$nie projektowanego przedsigwzigcia

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca uzgodni przyjete zatozenia projektowe do wymagan zawartych

w programie funkcjonalno- uzytkowym.

2.1. Szczegdolowe wlasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

a) Budowa , modernizacja ciggéw komunikacyjnych.

Planowana inwestycja obejmuje remont gtownych ciggéw komunikacyjnych o ré6znych

nawierzchniach co zostato przedstawione w zatgczniku nr 1 niniejszego opracowania.

Dla wszystkich projektowanych ciggdw pieszo jezdnych, przedstawionych w zataczniku nr 3 przyjmuje
si¢ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm w kolorze szarym typ
»starobruk” na podsypce piaskowo- cementowej. Kostke nalezy uktada¢ prostopadle do osi drogi.
Ograniczenie obustronne obrzezem o wymiarach 30x8 cm. Nawierzchnia na podbudowie z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci warstwy 25 cm.

Kostke nalezy uktada¢ prostopadle do drogi zachowujac wzor kwadrat - prostokat imitujgcy

kamienna kostke z dawnych drog.

Ryc. wzor uktadania kostki

Wymagane jest rowniez biezace usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczen spowodowanych

ruchem samochodéw z budowy.

Projektowane obiekty inzynieryjne nalezy dostosowac¢ do istniejgcego zagospodarowania terenu
oraz istniejgcych rzednych. Profil podtuzny zaprojektowaé w taki sposéb , aby mozliwe byto
zapewnienie prawidtlowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni utwardzonych oraz

wspotgrat z zagospodarowaniem terenu oraz rzednymi istniejgcych obiektow sasiednich.
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Wykonujgc nowg nawierzchni¢ pieszo-jezdng nalezy mie¢ na uwadze , aby w jak

najmniejszym stopniu ingerowac w system korzeniowy pobliskich drzew.

W ramach inwestycji nalezy przetozy¢ czes¢ zapadnigtej kostki wokot kaplicy. Miejsca

najbardziej zapadnigte wskazano kolorem szarym.

Zrodlo: opracowanie wiasne

Parametry powierzchniowe i ilo§ciowe istniejacych nawierzchni przeznaczonych do

modernizacji:
e powierzchnia ciggdw komunikacyjnych wchodzacych w zakres prac- okoto 3 102,26m”* w
tym:
— nawierzchnia z plyt typu jomby : okoto 1 510,3 m’
— nawierzchnia gruntowa: okoto 658 m’
— nawierzchnia bitumiczna: okoto 569,1 m’
— nawierzchnia z kostki chodnikowej: okoto 52,87 m*
— nawierzchnia z ptyt betonowych: okoto 312 m*

o dlugosc¢ alejek: okoto 874,5 m

Przedstawione dane, maja charakter orientacyjny i niezbedna jest ich weryfikacja na etapie

sporzadzania dokumentacji projektowej
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Nowa nawierzchnia pieszo jezdna nie moze powodowaé pogorszenia warunkow odptywu wody
z grobow polozonych wyzej od remontowanych alejek. Nalezy zapewnié¢ odpowiedni odptyw wody z

terenow polozonych wyze;j.

Prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz w sposob, ktory nie

bedzie ingerowaé w groby znajdujace si¢ w poblizu prac remontowych alejek

Zdjecie: Wyglgd obecnego chodnika- Zrodto:opracowanie wltasne

b) Wykonanie utwardzen pod pojemniki na odpady.
W ramach inwestycji nalezy utwardzi¢ miejsca pod pojemniki na odpady zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

Powierzchnia utwardzen pod pojemniki wynosi okoto 101,74 m?.

¢) Wykonanie schodkow terenowych wraz z metalowymi poreczami przy gléwnym ciggu
komunikacyjnym.

Planowana inwestycja przewiduje remont schodkow terenowych znajdujacych si¢ przy gtownym
ciggu komunikacyjnym, ktore umozliwig bezpieczne dojscia do alejek pobocznych znajdujacych si¢
powyzej gléwnego ciggu komunikacyjnego. Doktadng lokalizacj¢ schodéw przedstawia zatacznik nr 3.
Schody nalezy wykona¢ z tego samego materialu co nawierzchnie alejek tj. z kostki brukowej betonowej
o grubosci 8 cm w kolorze szarym typ ,,starobruk”. Podstopnice nalezy wykona¢ z kraweznikow
betonowych o wymiarach 15x20 cm. Metalowe porecze nalezy wykona¢ z aluminium, wysokos¢

poreczy 100 cm.

Strona 12 z 24




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania pn.: ,Modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Gizycku”

Zdjecie: wqu obecnych schodéw

d) Wykonanie o$wietlenia czesci gléwnych ciagéw komunikacyjnych (LED).

Planowana inwestycja zaktada rozbudowg istniejacej linii energetycznej zgodnie z zatacznikiem nr
1. Wizualnie podobnych do istniejacych lamp znajdujacych si¢ przy kaplicy.

Zasilanie projektowaé w oparciu o istniejace oswietlenie z uwzglgdnieniem istniejacych obcigzen.

Nalezy wykona¢ balans mocy i w razie koniecznosci wystapic¢ o zmian¢ mocy do PGE S.A.

Zdjecie: Wyglad obecnych lamp- Zrédlo: opracowanie wlasne

Strona 13 z 24



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania pn.: ,Modernizacja infrastruktury na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja w Gizycku”

e) Polozenie rur ostonowych typu HDPE przeznaczonych do budowy $wiatlowodu.

W ramach inwestycji nalezy potozy¢ rury ostonowe, ktore bedg wykorzystane przysztosciowo do
budowy rurociggéw swiattowodowych na terenie cmentarza. Rodzaj rury ostonowej RHDPE o $rednicy
75. Wyznaczono 5 miejsc gdzie maja powstac studnie telekomunikacyjne typu SK 1. Planowana dlugo$¢

rur ostonowych to okoto 534 m. Miejsce potozenia rur oraz studzienek wskazano na zatgczniku nr 3.

f) Modernizacja bram i furtek na cmentarz.

W ramach inwestycji planuje si¢ wymiang¢ wszystkich bram (6 szt) oraz furtek (9 szt). W czesci
wschodniej nalezy wymieni¢ istniejagca furtke na brame z furtka. Stupy kamienne nalezy oczyscic,
uzupehi¢ ewentualne na ubytki oraz zabezpieczy¢ poprzez impregnacje przeciw mchom, grzybom i
glonom. Pogladowy styl bram oraz furtek przedstawiono ponizej. Elementy z ornamentami

ozdobnymi, zamykane na klucz, w kolorze czarnym, prety o Srednicy lub boku min. 10mm.

b o o o

+ ‘ &
. o a P

Poglgdowy styl bram i furtek — zZrédto https:// www.ornamental.com.pl
g) Montaz elementoéw malej architektury, tj. tabliczki z oznaczeniami sektoréw.

Na terenie calego cmentarza przewiduje si¢ montaz/ wymiang tabliczek z oznaczeniami
sektorowymi. Tabliczki wykonane z wysoce trwatego materiatu — dibond, kolor czarny. Na obu
stronach nalezy zamiesci¢ informacje z oznaczeniem sektora (numer/litera). Sektory powinny
by¢ oznaczone w kazdym narozniku.

Oznaczenia sektorowe majg by¢ mocowane na profilu metalowym, malowanym proszkowo,
kolor czarny o wysokosci 150 cm. Wymiary tablic z oznaczeniami 20 x 30 cm. Kolor czcionki
(oznaczen — nr/litera) biaty.

Do niniejszego PFU jako zatacznik nr 2 dotgczono mape z rozmieszczeniem poszczegodlnych

sektorow.
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h) Wykonanie nasadzen drzew.

W ramach inwestycji zaktada si¢ nasadzenie 15 drzew- dab szypulkowy. Obszar przeznaczony

do nasadzen wskazano na zatgczniku nr 3. Zaleca si¢ nasadzenia co 6 m.

i) Odwodnienie alejek.

Planowana inwestycja zaktada odwodnienie powierzchniowego stosujac spadki porzeczne oraz
podtuzne. Nalezy wykorzysta¢ sgsiadujace pasy zieleni oraz ich retencj¢ naturalng. Nalezy réwniez

mie¢ na uwadze istniejacg sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie cmentarza.

Wykonawca powinien na etapie dokumentacji projektowej sporzadzi¢ rozwigzania techniczne
odwodnienia ciggéw komunikacyjnych w miejscach newralgicznych oraz mozliwymi zastoiskami
wody, ktore miaty by na celu przeciwdziatania zalewaniu terenéw sgsiadujacych z gtdwnymi ciggami

komunikacyjnymi.

Podczas sporzadzania dokumentacji biorac pod uwage powyzsze nalezy uwzglednié
mozliwo$¢ wykonania dodatkowych urzadzen odwadniajacych jak kanalizacja deszczowa, budowa

studni chtonnych lub skrzynek rozsaczajacych.

Nowo wybudowana nawierzchnia nie moze spowodowaé pogorszenia warunkow odptywu
wody z grobow potozonych wyzej od drogi dojazdowej. Nalezy zapewni¢ odptyw wody z terenow

potozonych wyze;j.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okres$lenia kosztow robdt, Zamawiajacy

przekazuje wstepng koncepcje w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych robot,

stanowigca zalgcznik do PF-U.

j) Transport i utylizacja gruzu.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby prowadzenie robot budowlanych rozbidorkowych
z utylizacjg materiatu rozbiérkowego odbywato si¢ w sposob bezpieczny i nie wplywato negatywnie
na warunki zamieszkania i funkcjonowania uzytkowanych obiektéw polozonych w bezposrednim
sgsiedztwie rozbiorki. Material rozbiorkowy podczas robot rozbidérkowych nie moze przedostawacé si¢

poza teren ogrodzenia stanowigcych teren budowy.

Zamawiajacy informuje , ze odpady powstate w trakcie realizacji zamowienia majg by¢ usunicte
zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania materialdbw odpadowych okreslonych Ustawg z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779).
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Przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym rozwigzania projektowe s3 rozwigzaniami
preferowanymi przez Zamawiajgcego. W zwiazku z realizacjg inwestycji na terenie wpisanym do
Rejestru zabytkow, wszelkie rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe, w tym uktad i kolor nawierzchni

nalezy wykona¢ wedle wskazan Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1. Wymagania dotyczace terenu budowy
Wykonawca zorganizuje zaplecze, prace przygotowawcze tj. prace pomiarowe, ziemne itp.
Ponadto wykonawca odpowiedzialny jest za urzadzenie sobie miejsca sktadowania materialow oraz
placu budowy na czas realizacji zadania. Miejsce skladowania materiatdw nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajacym.

Wykonawca geodezyjnie wyznaczy trasg, punkty pomiarowe. W przypadku uszkodzenia

punktow koszty ich odtworzenia ponosi Wykonawca.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie zniszczy¢ grobow znajdujacych si¢

w poblizu ciggéw komunikacyjnych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za oznaczenie oraz zabezpieczenie instalacji oraz urzadzen
zlokalizowanych na terenie objetych inwestycji, tj. rurociagi, nagrobki, istniejgcych drzew, istniejacego

ogrodzenia itp.

3.1.1. Roboty ziemne

Wykopy przewidziane podczas realizacji inwestycji wykonywane beda czgsciowo
mechanicznie, a czgSciowo recznie. Roboty ziemne wykonywac nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie

powoduje destrukcji podtoza i jego nawodnienia.

3.1.2. Roboty nawierzchniowe i odwodnienie
Wykonawca podczas wykonywania robdt nawierzchniowych uwzgledni odpowiednie

odprowadzenie wod opadowych na terenie alejek.

3.1.3. Oznakowanie poziome i pionowe
W ramach inwestycji Wykonawca wykona tabliczki z oznaczeniami poszczegdlnych sektorow.

Poprawi to komfort uzytkownikoéw oraz przyczyni si¢ do lepszej orientacji na terenie cmentarza.

3.2. Architektura
Nie dotyczy
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3.3. Konstrukcja
Konstrukcja $ciezek musi uwzgledniaé sposdb jej uzytkowania. Ciagi przeznaczone do

modernizacji sa uczgszczane przez pojazdy

3.4. Instalacje
W ramach inwestycji Wykonawca wykona os$wietlenie czesci gtownych ciagow

komunikacyjnych o$wietleniem typu LED.

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przetozenie wszelkich istniejgcych urzadzen

obcych w strefie robot w uzgodnieniu i pod nadzorem witasciwych zarzadcow i na wlasny koszt.

3.5. Zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy uporzadkowac miejsce prowadzonych robot, wygrabic oraz

wyrownaé obszar przylegly do alejek/ ciggéw komunikacyjnych.

3.6. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3.6.1. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z umowa i jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow

3.6.2. Wymagania dotyczace odbioru robét budowlanych
I.  Odbior robot zanikajacych

Polega na ocenie ilosci i1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym etapie realizacji inwestycji
ulegaja zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru (takze w obecno$ci

Inwestora — wg potrzeb).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz jednoczesnie
powiadamia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ oraz ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na

podstawie SST i uprzednimi ustaleniami.
II.  Odbior czeSciowy

Polega na odbiorze fragmentu wykonanych robot. Jezeli strony nie ureguluja w umowie inaczej,
inwestor jest obowigzany na zadanie wykonawcy przyjmowa¢ wykonane roboty czesciowo, w miarg

ich ukonczenia, za zaptatg odpowiedniej czg¢sci wynagrodzenia.

II.  Odbiér koncowy

Polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Catkowite zakonczenie robdt wraz z

gotowoscia do odbioru stwierdzone musi by¢ przez Inspektora nadzoru. Odbidr robdt nastgpi w terminie
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ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt oraz przyjecia

powykonawczej dokumentacji. Doktadne zasady odbiorow robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

1. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Obszar planowanej inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania na terenie objetym
planem miejscowym czg$¢ istniejgcego cmentarza, oznaczonego symbolem 1ZC, oznaczona graficznie
na rysunku planu, znajduje si¢ w ewidencji zabytkow wojewodztwa warminsko-mazurskiego. W

stosunku do w/w zabytku nieruchomego obowiazuje:

e konieczno$¢ uzgadniania lub uzyskania pozytywnej opinii Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow wobec inwestycji budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Planowana inwestycja znajduje si¢ na dzialce, ktora stanowi wlasno$¢ Gminy Miejskiej

Gizycko. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania dziatkg nr 101/8, obrgb 0002
Gmina Miejska Gizycko na cele budowlane. Zamawiajgcy przekaze wykonawcy oswiadczenie o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane po podpisaniu umowy na

realizacj¢ niniejszego zadania

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego- Uchwata nr IX/31/11 z dn. 27.04.2011 1.

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

e Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r.

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r . w sprawie szczegolnego zakresu
i formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii 1 z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r.- prawo geodezyjne i kartograficzne,

Powyzszy katalog nie jest zamknigty. Wykonawca ma obowigzek stosowania wszystkich

obowigzujacych przepisdOw prawa i obowigzujacych norm.

4. DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Zamawiajacy posiada mape¢ do celow projektowych na caly zakres inwestycji zarowno w formie

papierowej jak i elektroniczne;.

4.2. Wyniki badan gruntowo- wodnych
Nie dotyczy

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nalezy uzyska¢ pozwolenie Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robot

budowlanych na terenie czesciowo objetym inwestycja oraz spelni¢ warunki uzyskanego pozwolenia.

4.4. Inwentaryzacja zieleni
Zagospodarowanie nie powinno ingerowa¢ w istniejacg roslinnos¢ i zadrzewienia. W ramach

inwestycji nalezy nasadzi¢ 15 szt. debow szyputkowych zgodnie z zalgcznikiem nr 3.

4.5. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery
Nie dotyczy.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwos$ci
Nie dotyczy.

4.7. Inwentaryzacja obiektéw budowlanych
Nie dotyczy.

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania we wlasnym zakresie wszelkich zgdd i pozwolen

oraz innych uzgodnien, ktore nie zostaty ujete w PFU.

S. DODATKOWE ZAMAWIAJACEGO
Materiat powstaty podczas prowadzenia robot wyniku rozbiorek istniejgcych elementow nalezy

odwie$¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
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6. ZALACZNIKI
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Zrédlo://opracowanie wlasne//
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Zalacznik nr 2. Sektory na cmentarzu komunalnym
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Zrédlo: http://ecmentarz.gizycko.pl/plan.html
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