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I. PODSTAWY PRAWNE 


Modernizację ewidencji gruntów i budynków należy przeprowadzić w oparciu o następujące przepisy 


prawa: 


1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) 


zwana dalej: ustawa PGiK. 


2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1275, 1718). 


3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 


1598, 2054, 2269). 


4. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 


5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595).  


6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368). 


7. Ustawa z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. poz. 2204, z 2021 r. 


poz. 1177, 1978).  


8. Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326).  


9. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 


10. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 


11. Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r.                    


poz. 214).  


12. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r.  poz. 735, 


1491, 2052).  


13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.  


w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r. poz.1390, 1781) zwane dalej: 


rozporządzenie EGiB. 


14. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 


wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania  


i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  


i kartograficznego. (Dz. U. 2021 poz. 1429) zwane dalej: rozporządzenie w sprawie standardów. 


15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 


odniesień przestrzennych (Dz. U. 2019 poz. 2494). 


16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji 


gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246). 


17. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków 


Trwałych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1864).  


18. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów 


geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341).  


19. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 października 2016 r. w sprawie Krajowych Ram 


Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  
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w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.  


z 2017 r. poz. 2247).  


20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 


jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1608, 2351). 


21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy 


danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. 2021 r. poz. 1385). 


 


Wykonawca jest zobowiązany stosować przepisy prawa, które obowiązują oraz które wejdą  


w życie w okresie realizacji zamówienia. 


 


II. PODSTAWOWE INFORMACJE 


Modernizacja ewidencji gruntów i budynków ma na celu pozyskanie nowych danych  


i uaktualnienie bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zgodności  


z rozporządzeniem EGiB oraz podniesienie jakości danych ewidencji gruntów i budynków. 


 


II.1. Charakterystyka modernizowanego obiektu. 


14 - województwo mazowieckie 


1421 - powiat Pruszkowski 


Jednostka ewidencyjna: 142105_2 - Gmina Nadarzyn 


Powierzchnia opracowania: 7343 ha 


Liczba działek ewidencyjnych: 22818 


Szacunkowa liczba budynków: 10939 budynków w części graficznej bazy EGiB ( w tym 587 


budynków projektowanych oraz w budowie), w tym 11071 budynków ujawnionych w bazie 


danych EGiB. 


Szacunkowa liczba lokali: – 465, w tym 349 lokali ujawnionych w bazie danych EGiB (lokale  


z założoną księgą wieczystą).  


Struktura powierzchniowa użytków gruntowych: 


a) użytki rolne – 4592 ha, 


b) lasy, tereny zadrzewione i zakrzewione – 1358 ha, 


c) tereny zabudowane i zurbanizowane– 923 ha, 


d) drogi – 447 ha, 


e) pozostałe – 23 ha. 
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Tab. 1 Opracowaniem zostaną objęte obręby ewidencyjne o następującej charakterystyce: 


 


 


 


Numer i 


nazwa 


obrębu 


 


 


Pow. 


obrębu 


[ha] 


 


 


Liczba 


działek 


ewid. w 


obrębie 


 


 


Liczba 


działek 


ewid. 


przewidzia


nych 


do ustalenia 


przebiegu 


granic 


Liczba budynków 


ujawnionych w 


EGiB  (część 


opisowa) 


Szacowana liczba 


budynków, dla których 


należy pozyskać  


 


Szacowana 


liczba lokali 


do 


ujawnienia 


 


 


Powierzch


nia 


użytków 


zabudowa


nych [ha] 


dane 


opisowe z 


dostosowani


em 


dane 


geometryczne 


(w drodze 


pomiaru 


terenowego) 


* 


0001 


Nadarzyn 
643 3707 


 


404 


 


2684 2290 509 
 


5 


210 


0003 Kajetany 
599 2046 


98 
971 740 


128 5 
82 


0004 


Kostowiec 


83 49 
2 


72 70 
28  


9 


0005 


Krakowiany 


278 829 
86 


296 245 
22  


13 


0006 


Młochów 


1589 1167 
157 


521 380 
33  


73 


0008 Parole 
337 259 


97 
238 205 


117  
7 


0010 Rozalin 
345 1339 


137 
634 460 


169  
42 


0011 Rusiec 
520 2640 


143 
1052 670 


85  
81 


0012 Stara 


Wieś 


625 3488 
117 


1309 795 
184  


98 


0013 


Strzeniówka 


372 1769 
464 


796 580 
149  


73 


0014 Szamoty 
233 295 


77 
181 160 


39  
9 


0015 Urzut 
404 1396 


86 
456 350 


126  
44 


0016 


Walendów 


465 1143 
60 


612 450 
79 20 


61 


0018 Wola 


Krakowiańska 


318 555 
91 


236 180 
20  


7 


0019 Wolica 
533 2136 


201 
1013 


805 
302 


 
 


116 


Razem: 7343 22818 2220 11071 8380 1990 30 
923 


* w tym 1600 budynków ujawnionych w EGiB na podstawie digitalizacji rastrów mapy zasadniczej, a które należy 


pozyskać w drodze pomiaru bezpośredniego. 


Powyższe informacje w Tab. 1 zostały przygotowane wg stanu na dzień: 10 listopada 2021 r.  
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Szkic przeglądowy podziału gminy Nadarzyn na części zamówienia (obręby wchodzące  


w skład poszczególnych części) przedstawia Załącznik nr 1.  


Uwaga: W zakresie obszarowym części 1 na moment rozpoczęcia prac modernizacyjnych 


zostanie wyeliminowana istniejąca enklawa (tj. w obecnej postaci obszar wsi Krakowiany 


oddzielony jest od macierzystego obrębu ewidencyjnego Krakowiany gruntami zaliczonymi 


do sąsiedniego obrębu ewidencyjnego Młochów). Wyeliminowanie nastąpi poprzez 


odłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Młochów (142105_2.0006) i włączenie tego 


obszaru do obrębu ewidencyjnego Krakowiany (142105_2.0005).  


 


Szkic działek ewidencyjnych przeznaczonych do ustalenia przebiegu granic przedstawia 


Załącznik nr 2.  


 


II.2. Źródła danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania 


Wykaz materiałów do wykorzystania: 


1. Pozioma osnowa geodezyjna 3 klasy o równomiernym pokryciu obszaru gminy Nadarzyn, 


skatalogowana w układzie „Warszawa 1975”, zmodernizowana i wyrównana w układzie 2000 


strefa 7 w 2008 roku. Pozioma osnowa geodezyjna obejmuje swoim zakresem wszystkie 


obręby ewidencyjne.  


2. Uczytelnione zdjęcia lotnicze wykonane w skali 1:5000 w latach 1963-1964 do założenia 


ewidencji gruntów. Obszar pokrycia fotoszkicami – dotyczy: północnej części gminy 


Nadarzyn, tj. cz. obrębu Nadarzyn, obr. Strzeniówka, obr. Wolica. 


3. Operaty techniczne z założenia ewidencji gruntów w latach 60-tych ubiegłego stulecia 


dla poszczególnych obrębów: 


- Opracowane w oparciu o terenowe pomiary bezpośrednie wg. obrębów: 


Nadarzyn - KEM-NAD-E-10/1967, KEM-NAD-E-17/1969, KEM-NAD-E-18/1970 


Kostowiec - KEM-NAD-E-7/1965, 


Krakowiany - KEM-NAD-E-14/1961, 


Młochów - KEM-NAD-E-3/1964 (d. IHAR Żabieniec), KEM-NAD-E-6/1964  


(d. IHAR Młochów), KEM-NAD-E-15/1965 d. PGR Bielin 


KEM-NAD-E-11/1968,   


Rusiec - KEM-NAD-E-17/1969,  


Szamoty - KEM-NAD-E-16/1964, 


Walendów - KEM-NAD-E-8/1966 (d. PGR Walendów), KEM-NAD-E-13/1968, 


Wola Krakowiańska - KEM-NAD-E-2/1964 


Parole - KEM-NAD-E-1/1961 


cz. obr. Wolica - KEM-g.NAD-E-49/2001 


- Opracowane w oparciu o fotomapę oraz pomiar bezpośredni wg. obrębów: 


Strzeniówka - KEM-NAD-E-10/1967, 
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cz. obr. Wolica - KEM-NAD-E-4/1964, KEM-NAD-E-5/1964 (d. PGR Paszków),  


- Operat techniczny z założenia ewidencji gruntów obrębu Rozalin zaginął. W powiatowym 


zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajduje się dokumentacja geodezyjna z kontroli 


ewidencji gruntów obrębu Rozalin KEM-NAD-E-9/1979, KEM-NAD-E-25/1989 oraz plan 


scaleniowy wsi Rozalin z 1932 r KEM-NAD-M-203/1932. 


 


4. Operaty scalenia i wymiany gruntów: 


 


 Tab. 2 Identyfikatory operatów scalenia i wymiany gruntów  


Nr operatu Obręb 
Osnowa 


pomiarowa 


Obszar 


scalenia 


[ha] 


KEM-NAD-E-12/1980 


Kajetany 


Układ 1965 925 ha 
cz. obr. Walendów 


cz. obr. Nadarzyn 


cz. obr. Szamoty 


KEM-NAD-E-17/1980 
cz. obr. Rusiec 


Układ 1965 412 ha 


KEM-NAD-E-32/1995 Układ 1975 13 ha 


KEM-NAD-E-19,20/1983 
Urzut 


Układ 1975 1004 ha 
Stara Wieś 


KEM-NAD-E-18/1984 cz. ob. Nadarzyn Układ 1965 27 ha 


 


5. Dla całej gminy Nadarzyn funkcjonuje mapa ewidencji gruntów i budynków w postaci 


wektorowo-obiektowej. Mapa ewidencyjna powstała na podstawie operatów jednostkowych 


uzupełniona o wektoryzację rastrów mapy ewidencyjnej po uprzedniej kalibracji. 


Aktualizowana jest na bieżąco od 2006 roku przez pracowników Wydziału Geodezji  


i Gospodarki Nieruchomościami. 


Dla jednostki ewidencyjnej Nadarzyn nie jest prowadzona mapa ewidencyjna analogowa.  


Dla jednostki ewidencyjnej Nadarzyn nie jest prowadzona mapa ewidencyjna hybrydowa.  


 


Tab. 3 Szacunkowa liczba operatów jednostkowych dotycząca granic przewidzianych do analizy dla 


całej gm. Nadarzyn:  


Numer i nazwa 


obrębu 


Ilość operatów w 


układzie 2000 


Ilość operatów w 


układzie ‘75 


Ilość operatów w 


układzie 


lokalnym 


0001 Nadarzyn 115 257 639 


0003 Kajetany 55 310 50 


0004 Kostowiec 10 26 17 


0005 Krakowiany 18 139 21 
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0006 Młochów 62 208 57 


0008 Parole 14 68 18 


0010 Rozalin 44 166 32 


0011 Rusiec 68 264 106 


0012 Stara Wieś 88 453 21 


0013 Strzeniówka 81 327 47 


0014 Szamoty 7 81 10 


0015 Urzut 53 236 17 


0016 Walendów 36 135 18 


0018 Wola Kark. 28 109 24 


0019 Wolica 36 532 83 


Razem: 715 3311 1160 


 


6. Materiałami źródłowymi dotyczącymi granic działek ewidencyjnych były operaty 


jednostkowe przyjęte do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dalej pzgik, 


co stanowi ok. 90 % wszystkich działek oraz skalibrowane rastry map ewidencyjnych 


(ok 10 % działek z wektoryzacji). 


7. Materiałami źródłowymi do założenia ewidencji budynków były operaty z inwentaryzacji 


budynków, pomiarów sytuacyjnych oraz opracowań prawnych, co stanowi ok. 83 % 


budynków ujawnionych w EGiB oraz skalibrowane rastry mapy zasadniczej (ok. 17 % 


budynków z wektoryzacji). 


8. Dane dotyczące granic działek ewidencyjnych od 2009 roku są na bieżąco aktualizowane 


przez pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 


Powiatowego w Pruszkowie.  


9. Mapa zasadnicza wektorowo-obiektowa założona w 2005 roku dla części obrębów  


tj. Młochów, Rusiec, Kajetany, obrębów Parole, Walendów, Szamoty, Krakowiany, Wola 


Krakowiańska oraz założona w 2016 roku dla pozostałych obrębów gminy Nadarzyn 


aktualizowana jest na bieżąco. Materiałami źródłowymi do powstania ww. mapy były operaty 


jednostkowe z wykonania pomiarów inwentaryzacyjnych, sytuacyjnych, wysokościowych 


przyjęte do pzgik oraz rastry mapy zasadniczej w skali 1:1000 oraz 1:500. 


10. W pzgik znajduje się dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, którą 


stanowią operaty klasyfikacyjne dla poszczególnych obrębów opracowane w okresie 


założenia ewidencji gruntów oraz późniejsze opracowania jednostkowe dotyczące 


gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 


11. W bazie danych ewidencji gruntów i budynków występuje 380 działek ewidencyjnych                   


o niejednorodnym stanie prawnym. 


12. W bazie danych ewidencji gruntów i budynków występują działki ewidencyjne niespełniające 


definicji działki ewidencyjnej określonej w § 7 rozporządzenia EGiB, np. dwa obszary 


oznaczone jednym numerem działki przedzielone rzeką: 


a) Rzeka Zimna Woda – obręb Nadarzyn 25 działek, obręb Młochów 6 działek, 


Kostowiec 2 działki. 
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b) Rzeka Głoskówka   - obręb Wola Krakowiańska 20 działek. 


c) Rzeka Utrata – obręb Nadarzyn 32 działki – zmiana koryta rzeki przy modernizacji 


trasy S8.  


13. Przewidywane są zmiany w zakresie aktualizacji użytków gruntowych dla ok. 1300 działek.  


14. Przewidywane są zmiany w zakresie użytków gruntowych na gruntach podlegających 


gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla ok. 200 działek (przeprowadzenie gleboznawczej 


klasyfikacji).  Wytypowane obszary i zakres prac gleboznawczej klasyfikacji należy uzgodnić 


z Zamawiającym. 


15. Przewidywane jest ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych i pomiar opisujących  


te granice punktów granicznych, zgodnie z zasadami określonymi w § 32 - 33 rozporządzenia 


EGiB dla ok. 2220 działek ewidencyjnych wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku  


nr 2 do projektu modernizacji. 


16. Opracowania jednostkowe stanowiące zasób PZGiK: 


a) Opracowania dotyczące podziałów nieruchomości, map do celów sądowych, inne 


opracowania prawne ok. 5190 operatów technicznych, w tym w postaci elektronicznej  


ok. 90 %. 


b) Opracowania dotyczące rozgraniczeń nieruchomości ok. 50 operatów technicznych,  


w tym w postaci elektronicznej ok. 90 %. 


c) Opracowania dotyczące wznowienia znaków granicznych, wyznaczenie punktów 


granicznych lub ustalenie przebiegu  granic działek ewidencyjnych ok. 370 operatów 


technicznych, w tym w postaci elektronicznej ok. 90 %.  


d) Opracowania wykonane w celu wykonania zmian danych w ewidencji gruntów  


i budynków ok. 170 operatów technicznych, w tym w postaci elektronicznej ok. 90 %. 


e) Opracowania z inwentaryzacji budynków ok 400, w tym  90% wersja analogowa.  


- z czego 80% operatów wymienionych w pkt a-e) zostało sporządzone w lokalnym 


układzie współrzędnych. 


Dane dotyczące granic działek z operatów jednostkowych wprowadzane są na wektorową 


mapę ewidencyjną od 2006 roku. 


Istnieje prawdopodobieństwo, że osnowa pomiarowa w operatach scaleniowych nie 


spełnia wymaganych dokładności. Zabrania się wykonywania transformacji bez uprzedniej 


kontroli terenowej wykonanej zgodnie z III. pkt 4) oraz przedstawienia wyników kontroli.  


Dla pozostałych operatów jednostkowych nie zidentyfikowano problemów i wad.  


17. Wykonanie pomiaru linii brzegu cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych 


zbiorników wodnych na zasadach określonych w § 46 rozporządzenia EGiB 


z uwzględnieniem treści art. 220 ust. 1-4  ustawy Prawo Wodne dotyczy w szczególności 


rzeki: Zimna Woda (obręb: Kostowiec, Rozalin, Urzut, Młochów, Rusiec, Kajetany, 


Nadarzyn, Strzeniówka), Utrata (Krakowiany, Młochów, Wola Krakowiańska, Szamoty, 


Kajetany, Walendów, Wolica), Głoskówka (Krakowiany, Wola Krakowiańska) należy 
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wykonać w pierwszej kolejności z uwzględnieniem operatów archiwalnych: KEM-NAD-T-


21/1985, KEM-G.NAD-2110/05, KEM-NAD-M-355/1986, P.1421.2020.1688. 


18. Inne materiały do wykorzystania: 


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (w postaci zeskanowanej). 


Mapy glebowo- rolnicze w skali 1:5000 (wersja wektorowo-obiektowa). 


Dokumentacja architektoniczno-budowlana (decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje  


o zmianie sposobu użytkowania) udostępniona będzie w postaci analogowej do wglądu  


(w miarę możliwości posiadania przez organ). 


Dokumentacja architektoniczno-budowlana w zakresie odbioru budynku do użytkowania  


z PINBu (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) udostępniona będzie w postaci 


analogowej do wglądu (w miarę możliwości posiadania przez organ). 


Materiały pzgik niezbędne do wykonania modernizacji EGiB w wersji elektronicznej zostaną 


udostępnione z wykorzystaniem usług sieciowych lub na wskazany przez Wykonawcę serwer 


FTP. 


19. Materiały w postaci analogowej zostaną przekazane Wykonawcy do wykorzystania w terminie 


10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Udostępnienie materiałów zasobu w postaci 


analogowej będzie potwierdzane w protokole przekazania podpisanym przez Wykonawcę  


i Zamawiającego. 


 


II.3. System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 


Część opisowa prowadzona jest w systemie: EwOpis  w wersji 8.12 firmy Geobid Sp. z o. o. z 


siedzibą w Katowicach. 


Część geometryczna prowadzona jest w systemie: GeoMapa w wersji 10.49 firmy Geo -


System Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. 


Część opisowa i geometryczna nie są ze sobą zintegrowane.  


III.  OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU 


ZAMÓWIENIA 


1) W pracach dotyczących przedmiotu zamówienia stosuje się układ współrzędnych płaskich 


prostokątnych PL-2000, o którym mowa w § 13 rozporządzenia w sprawie państwowego 


systemu odniesień przestrzennych. 


2) Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 


warunkami technicznymi i niniejszym projektem modernizacji.  


3) W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wykorzystania materiałów zasobu pzgik 


po przedstawieniu analizy/rekomendacji przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie opinii 


Inspektora Nadzoru podejmie decyzję, co do zakresu i sposobu wykorzystania konkretnego 


materiału zasobu pzgik. 
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4) Materiał źródłowy zawierający wyniki geodezyjnych pomiarów terenowych wykonanych                     


w oparciu o osnowę pomiarową nie spełniającą aktualnie obowiązujących standardów 


technicznych można wykorzystać pod warunkiem, że zachowały się w terenie punkty tej 


osnowy pomiarowej. Po analizie i wywiadzie terenowym ze wskazaniem odszukanych 


punktów osnowy pomiarowej, należy pomierzyć punkty tej osnowy metodami określonymi 


w obowiązujących standardach technicznych, a następnie dokonać łącznego wyrównania 


nowych danych obserwacyjnych dla osnowy pomiarowej z danymi obserwacyjnymi 


zawartymi w materiale źródłowym dla szczegółów sytuacyjnych pomierzonych w nawiązaniu 


do tej osnowy. W przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości Wykonawca usunie 


je, dokonując geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych zgodnie z obowiązującymi standardami.  


5) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca założy roboczą bazę danych geometrycznych, 


którą będzie na bieżąco aktualizował. Wykonawca ma obowiązek udostępnienia roboczej bazy 


danych Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru w dowolnej  fazie realizacji zamówienia. 


6) Zamawiający na życzenie Wykonawcy, ale nie rzadziej, niż raz na 2 miesiące, udostępni 


cyfrowe kopie operatów technicznych przyjmowanych na bieżąco do powiatowego zasobu 


geodezyjnego i kartograficznego w trakcie obowiązywania umowy. 


7) Za format uzgodniony do celów aktualizacji części graficznej ewidencji gruntów i budynków 


uznaje się plik z rozszerzeniem *.map oraz GML.  


8) Za format uzgodniony do celów aktualizacji części opisowej bazy danych uznaje się roboczą 


bazę danych dedykowaną do oprogramowania EwOpis (w formacie wydanym Wykonawcy) 


oraz GML. 


9) Docelowej aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków dokona Zamawiający, po 


uprzednim zweryfikowaniu plików zasilających oraz pozytywnym odbiorze Etapu III  


i upłynięciu terminów, o którym mowa w art. 24a ust. 4 i ust. 7 ustawy PGiK. 


10) Prace w zakresie modernizacji gruntów i budynków dla każdej części 1-3 podzielone są na 


trzy etapy: Etap I, Etap II, Etap III wskazane w rozdziale V.   


11) Zadania w zakresie każdego Etapu opisane są w rozdziale IV.  


12) Prace wykonane w ramach każdego z Etapów wymienionych w rozdziale IV-V podlegają 


kontroli przez Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru.  


13) Warunkiem przystąpienia do kolejnego Etapu prac, jest odbiór dotychczas zrealizowanego 


Etapu. 


14) Po podpisaniu umowy na realizację zamówionej usługi, Wykonawca jest zobowiązany do 


podpisania umowy powierzenia przez Starostę Pruszkowskiego przetwarzania danych 


osobowych. 


15) Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każdy ukończony Etap prac, zgodnie z rozdziałem 


VI. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacane na podstawie poprawnie wystawionej 


faktury dostarczonej Zamawiającemu na podstawie pozytywnego Protokołu odbioru Etapu. 


16) Czynności nadzoru i kontroli wykona Zamawiający przy wsparciu Inspektora Nadzoru.  


17) Czynności nadzoru i kontroli obejmują m.in.: 
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 sprawdzanie poprawności oraz terminowości prac wykonywanych przez Wykonawcę,  


 bieżący monitoring prac, 


 udział Inspektora Nadzoru w uzgodnieniach z Wykonawcą,  


 weryfikacja poprawności merytorycznej oraz topologicznej utworzonych  


i modyfikowanych danych, 


 opiniowanie zagadnień wymagających uzgodnienia z Wykonawcą, 


 kontrolę terenową oraz kontrolę merytoryczną wyników prac na każdym Etapie.  


18) Inspektor Nadzoru będzie działał z Zamawiającym i zostanie wyłoniony w drodze osobnego 


postępowania na zamówienie publiczne. 


19) W przypadku sytuacji i spraw nieuregulowanych w przepisach prawa, umowie, projekcie 


modernizacji oraz warunkach technicznych Wykonawca dokona szczegółowych ustaleń  


z Zamawiającym przy udziale Inspektora Nadzoru. Wyklucza się stosowanie przez 


Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z Zamawiającym. Ustalenia między Zamawiającym, 


Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą zostaną spisane w formie protokołu, w 3 egzemplarzach 


po jednym dla każdej ze stron. 


20) Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów                      


z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje między Zamawiającym, 


Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą przekazywane będą w formie pisemnej lub pocztą 


elektroniczną. 


 


IV. ZAKRES PRAC PRZEWIDYWANY DO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 


Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym ustaleniu 


przebiegu granic działek ewidencyjnych, aktualizacji danych podmiotowych, aktualizacji 


użytków gruntowych, aktualizacja danych dotyczących budynków, uspójnienia danych 


opisowych i geometrycznych dotyczących działek, budynków, konturów użytków oraz 


konturów klasyfikacyjnych oraz ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie 


trwale zmienionych użytków gruntowych na terenach rolnych i leśnych dla obrębów 


ewidencyjnych zlokalizowanych w granicach jednostki ewidencyjnej Nadarzyn zgodnie  


z niniejszym projektem modernizacji, przepisami prawa i warunkami technicznymi.  


 


ETAP I 


Zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawcę obejmuje następujące 


zadania: 


1) Analiza istniejących materiałów zasobu i ocena ich przydatności, w zakresie możliwości 


wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych. Porównanie danych w postaci 


elektronicznej zawartych w części opisowej z danymi zawartymi w części geometrycznej  


i w przypadku stwierdzenia rozbieżności wyjaśnienie ich przyczyny oraz pozyskanie 
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danych niezbędnych do ich wyeliminowania. Sposób i zakres wyeliminowania 


rozbieżności należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym.  


2) Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), istniejących punktów 


osnowy służącej do założenia ewidencji gruntów, a następnie z wykorzystaniem danych  


z dzienników pomiarowych znajdujących się w PZGIK, ponowne wyrównanie tej osnowy. 


Wykonawca odtworzy położenie punktów osnowy służącej do założenia ewidencji 


gruntów, które nie zachowały się w terenie  na podstawie danych z operatów założenia 


ewidencji gruntów. Dokona oznaczenia ich na gruncie i pomiaru. Następnie dokona 


ponownego wyrównania osnowy. Z ww. czynności sporządzi niezbędną dokumentację.  


3) W obrębach, dla których ewidencja została założona w oparciu o fotomapę - odszukanie  


w terenie i pomiar punktów osnowy fotogrametrycznej przy użyciu techniki GNSS.  


W przypadku braku „fotopunktów”, w terenie należy ustalić ich położenie, poprzez 


odtworzenie przebiegu linii pomiarowych. 


4) Pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i opisujących je 


punktów granicznych na podstawie materiałów archiwalnych: 


a. dla działek, których ustalenie granic zostało potwierdzone w protokołach 


granicznych, w operatach geodezyjnych przyjętych do zasobu, położenie granic 


działek i opisujących je współrzędnych punktów granicznych, należy przyjąć  


z tych opracowań; 


b. dla działek, których granice zostały opracowane w lokalnym układzie 


współrzędnych, a nie ma możliwości odtworzenia dawnej osnowy, należy 


dokonać przeliczenia współrzędnych tych granic do obowiązującego układu PL-


2000. Preferowaną formą przeliczenia jest  transformacja współrzędnych na 


podstawie współczynników lokalnych. Zaleca się odnalezienie znaków 


granicznych i ich pomiar, a następnie wykorzystanie ich do obliczenia 


współczynników transformacji; 


c. obręby dla których ewidencja gruntów została założona w oparciu o pomiar 


bezpośredni, położenie granic działek i opisujących je współrzędnych punktów 


granicznych, należy ponownie obliczyć wykorzystując wyrównaną osnowę (patrz 


pkt 2) oraz dane pomiarowe znajdujące się w operacie założenia ewidencji 


gruntów. Szacowana liczba granic działek wynosi 500. 


d. dla obrębów, w których ewidencja gruntów została założona w oparciu  


o fotomapę, położenie granic działek i opisujących je współrzędnych punktów 


granicznych, należy ponownie obliczyć wykorzystując wyrównaną osnowę (patrz 


pkt 3) oraz dane pomiarowe znajdujące się w operacie założenia ewidencji 


gruntów. Szacowana liczba granic działek wynosi 1720. 


e. Wykonawca zweryfikuje i ustali wartości atrybutów i wymaganych informacji  


określonych w rozporządzeniu EGIB w zakresie punktów granicznych na 
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podstawie ww. analiz materiałów archiwalnych. Wykonawca przedstawi 


zestawienie dotychczasowych i zmienionych atrybutów punktów granicznych. 


5) Kontrola i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych i opisowych ewidencji 


gruntów i budynków, w zakresie działek dla których można zastosować wyżej wskazane 


działania. 


6) Przygotowanie wskazanej powyżej dokumentacji wymaganej w Etapie I w postaci operatu 


technicznego oraz roboczej bazy danych z uwzględnieniem danych pozyskanych  


w ramach prac opisanych w pkt 1-5 oraz warunkach technicznych. 


Prace Etapu I wyszególnione w pkt 1-6 oraz wskazane odpowiednio  


w warunkach technicznych będą podlegać kontroli przez Zamawiającego                      


i Inspektora Nadzoru.  


 


ETAP II 


Zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawcę obejmuje następujące 


zadania: 


7) Wykonawca (przed przystąpieniem do czynności ustalenia przebiegu granic działek 


ewidencyjnych) zorganizuje zebranie informacyjne dla właścicieli i władających 


nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB przy 


współudziale samorządu gminy i sołtysa wsi. Na zebraniu przedstawi istotne informacje  


o zakresie prac modernizacyjnych, przysługującym właścicielom prawach i obowiązkach 


oraz harmonogramie prac. Uprzednio o organizowanym spotkaniu zawiadomi 


Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.  


8) Ustalenie przebiegu granic przez określenie i pomiar punktów granicznych oraz 


sporządzenie stosownej dokumentacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 32 i 33 


rozporządzenia EGiB. Dotyczy 2220 działek ewidencyjnych wskazanych przez 


Zamawiającego w Załączniku nr 2 do projektu modernizacji.  


9) Skompletowanie materiałów i informacji zgromadzonych w pzgik, uzupełnionych  


w niezbędnym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnościami 


ustalenia przebiegu granic, w celu: 


a) wyeliminowania z operatu ewidencyjnego działek o niejednorodnym stanie 


prawnym i ujawnienia w ich miejsce nowych działek ewidencyjnych o jednorodnym 


stanie prawnym. Dotyczy 380 działek ewidencyjnych obecnie wykazanych w EGiB. 


b) wyeliminowania z operatu ewidencyjnego działek niespełniających definicji działki 


ewidencyjnej, określonej w § 7 rozporządzenia EGiB, np. dwa obszary oznaczone 


jednym numerem działki przedzielone rzeką. Dotyczy ok. 85 działek. 


c) wyeliminowania rozbieżności występujących na granicach sąsiadujących ze sobą 


obrębów ewidencyjnych, w tym obrębów zlokalizowanych w sąsiedniej gminie lub 


powiecie.  
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d) wykonanie dokumentacji niezbędnej w zakresie danych dotyczących właścicieli 


nieruchomości oraz podmiotów, w których władaniu lub gospodarowaniu znajdują się 


grunty Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 


e) ujawnienia podmiotów, które na zasadach samoistnego posiadania władają 


gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo 


innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli.  


f) Wykonawca sporządzi wykaz działek ewidencyjnych wraz z uzasadnieniem, dla 


których nie odnaleziono dokumentów potwierdzających własność i w związku  


z powyższym nie ustalono danych podmiotów posiadających prawa własności do 


nieruchomości oraz nie ustalono władającego na zasadach samoistnego posiadania. 


10) Pomiar w terenie budynków, dla których brak jest dokumentacji w pzgik (wykonanej  


w państwowym układzie współrzędnych). Pomiarem należy objąć także budynki 


ewidencyjne ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, które zostały przebudowane 


lub rozbudowane.  


11) Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczących budynków, obiektów trawle 


związanych oraz lokali na podstawie: 


a. dokumentacji architektoniczno–budowlanej 


b. dokumentacji pzgik, 


c. wywiadu terenowego i informacji uzyskane od właścicieli nieruchomości lub 


władających. 


12) Porównanie prowadzonej przez starostę mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie 


użytków gruntowych.  


13) Pomiar zmienionych w sposób trwały użytków gruntowych i w uzasadnionych 


przypadkach przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, bądź ponownej 


gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W szczególności w odniesieniu do: 


a. lasów nieujawnionych dotychczas w EGiB z uwzględnieniem art. 20 pkt 3b 


ustawy PGiK. 


b. gruntów oznaczonych w EGiB jako las, a w trakcie modernizacji EGiB 


zaliczonych do użytków rolnych, 


c. w przypadku trwałej zmiany użytków gruntowych z zakresu użytków rolnych. 


W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca poniesie koszty wykonania czynności 


związanych z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3,  


§ 7 oraz w § 8 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Do 


czynności o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej 


klasyfikacji gruntów, Starosta upoważni osobę zwaną „klasyfikatorem”.  


14) Zmiany w gleboznawczej klasyfikacji gruntów wymagają opracowania dokumentacji  


w oparciu o przepisy rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. 


Zakres prac należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. Przewidywane 


zmiany w zakresie użytków gruntowych na gruntach podlegających gleboznawczej 
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klasyfikacji gruntów dla ok. 200 działek (przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji).   


15) Sporządzenie w podziale na obręby ewidencyjne, projektów ustalenia gleboznawczej 


klasyfikacji gruntów.  


16) Obliczenie powierzchni działek ewidencyjnych oraz rozliczenie użytków gruntowych  


i konturów klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 16 rozporządzenia EGiB i § 41 


rozporządzenia w sprawie standardów oraz sporządzenie dokumentacji do wprowadzenia 


zmian w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.  


17) Przygotowanie operatu technicznego oraz roboczej bazy danych ewidencji gruntów  


i budynków (plików do zasilenia powiatowej bazy danych w uzgodnionym formacie oraz 


w formacie GML), zaktualizowanej o wyniki prac wyszczególnionych w pkt 7-16 oraz 


prac wskazanych w warunkach technicznych. 


18) Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał 


wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów.  


Prace Etapu II wyszególnione w pkt 7-18 oraz wskazane odpowiednio  


w warunkach technicznych będą podlegać kontroli przez Zamawiającego   


i Inspektora Nadzoru.  


 


ETAP III 


Zakres prac przewidywany do wykonania przez Wykonawcę obejmuje następujące 


zadania: 


19) Wykonawca będzie uczestniczył w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego 


do publicznego wglądu, oraz zbierze i przekaże Zamawiającemu uwagi zainteresowanych 


podmiotów do danych tego projektu. 


20) Wykonawca weźmie udział w rozpatrzeniu zgłoszonych do projektu operatu opisowo-


kartograficznego uwag oraz wykona prace geodezyjne wraz z dokumentacją niezbędną do 


wprowadzenia zmian w projekcie operatu opisowo-kartograficznego wynikających  


z uwzględnionych uwag, a także weźmie udział w rozstrzygnięciu zastrzeżeń do operatu 


ewidencji gruntów i budynków. 


21) Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru pliki danych 


w uzgodnionym formacie umożliwiające zasilenie bazy danych ewidencji gruntów  


i budynków rezultatami prac modernizacyjnych, zawierającymi w szczególności zmiany 


wynikające z uznania za zasadne uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo-


kartograficznego. Do plików danych służących do zasilenia Wykonawca załączy raporty 


kontroli wewnętrznej z wykonanych weryfikacji przed zasileniem.   


Prace Etapu III wyszególnione w pkt 19-21 oraz wskazane odpowiednio  


w warunkach technicznych będą podlegać kontroli przez Zamawiającego   


i Inspektora Nadzoru.  
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V. Podział na Etapy i przewidywane terminy wykonania prac 


Wyszczególnione w rozdziale IV prace zostaną wykonane w trzech etapach. 


Część 1: 


Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.1-6 oraz odpowiednio  


w warunkach technicznych. 


Termin realizacji I etapu: 5 miesięcy od podpisania umowy. 


Etap II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.7-18 oraz odpowiednio  


w warunkach technicznych. 


Termin realizacji II etapu: 13 miesięcy od daty podpisania umowy. 


Etap III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.19-21 oraz odpowiednio  


w warunkach technicznych. 


Termin realizacji III etapu: 15 miesięcy od daty od daty podpisania umowy. 


 


Część 2: 


Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.1-6 oraz odpowiednio  


w warunkach technicznych. 


Termin realizacji I etapu: 6 miesięcy od podpisania umowy. 


Etap II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.7-18 oraz odpowiednio  


w warunkach technicznych. 


Termin realizacji II etapu: 14 miesięcy od daty podpisania umowy. 


Etap III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.19-21 oraz odpowiednio  


w warunkach technicznych. 


Termin realizacji III etapu: 16 miesięcy od daty od daty podpisania umowy. 


 


Część 3: 


Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.1-6 oraz odpowiednio  


w warunkach technicznych. 


Termin realizacji I etapu: 7 miesięcy od podpisania umowy. 


Etap II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.7-18 oraz odpowiednio  


w warunkach technicznych. 


Termin realizacji II etapu: 15 miesięcy od daty podpisania umowy. 


Etap III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.19-21 oraz odpowiednio  


w warunkach technicznych. 


Termin realizacji III etapu: 17 miesięcy od daty od daty podpisania umowy. 


 


Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym po każdym zrealizowanym Etapie dokona kontroli 


wykonanych prac w terminie nie dłuższym, niż 15 dni roboczych od przekazania kompletnej 


dokumentacji, w ilości iteracji niezbędnych do rekomendacji pozytywnego Raportu weryfikacji. 
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Pozytywny Raport weryfikacji przedstawiony przez Inspektora Nadzoru będzie stanowił 


rekomendację do odbioru Etapu.  


Zamawiający w oparciu o wyniki kontroli własnej oraz rekomendację Inspektora Nadzoru dokona 


odbioru Etapu bądź zwróci do poprawy.  


Termin realizacji Etapu rozumiany jest jako odbiór Etapu.   


Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przewidywany czas na kontrolę.   


Każdy z Etapów będzie rozliczany osobno, na podstawie pozytywnego protokołu odbioru i faktury 


złożonej przez Wykonawcę.  


VI.  Przewidywany koszt przedsięwzięcia oraz sposób jego finansowania 


1. Przewidywany koszt przedsięwzięcia modernizacji EGiB gminy Nadarzyn dla części 1-3 wynosi:  


1 800 000 zł.   


Z uwagi na zmieniające się warunki dostaw i usług technologii informatycznych oraz wykonawstwa 


geodezyjnego koszt realizacji zamówienia może ulec zmianie i zostanie  skalkulowany do aktualnych 


cen rynkowych umożlwiający realizację zamówienia.  


2. Wykonawcy za każdy zrealizowany Etap zamówienia przysługuje wynagrodzenie: 


a) Etap I – 20 % kwoty umowy, 


b) Etap II – 70 % kwoty umowy, 


c) Etap III – 10 % kwoty umowy. 


3. Finansowanie tego projektu będzie realizowane ze środków własnych budżetu powiatu oraz dotacji 


celowej Skarbu Państwa.  


 


VII. Przewidywany sposób wyłonienia Wykonawcy prac 


Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 


zamówienia publicznego zgodnie zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych – przetarg 


nieograniczony.  


 


 


 


 


S T A R O S T A  


Krzysztof Rymuza  


(podpisano elektronicznie) 


 







Opracowano w systemie GEO-MAP


Załącznik nr 1


Uwaga: W zakresie obszarowym części 1 na moment rozpoczęcia prac modernizacyjnych zostanie wyeliminowana istniejąca enklawa obrębu Krakowiany poprzez 
odłączenie części obszaru obrębu ewidencyjnego Młochów (142105_2.0006) i włączenie tego obszaru do obrębu ewidencyjnego Krakowiany (142105_2.0005). 







Opracowano w systemie GEO-MAP


                Załącznik nr 2





		Projekt modernizacji gmNadarzyn do uzgodnienia_18.01.2022_v2(1)

		Załącznik nr 1 Szkic przeglądowy podziału gminy Nadarzyn na części zamówienia

		Załącznik nr 2 Szkic działek ewidencyjnych przeznaczonych do ustalenia



				2022-05-25T12:12:21+0200





				2022-05-25T13:32:41+0200

		Agnieszka Kuźmińska





				2022-05-25T16:10:58+0200





				2022-05-26T11:45:19+0200

		Dariusz Misztal












1 
 


 


Warunki techniczne 


Uszczegółowienia techniczne związane z modernizacją ewidencji  


gruntów i budynków gm. Nadarzyn   


 


W uzupełnieniu zapisów Projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Nadarzyn 


Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zastosowania poniższych 


warunków technicznych.  


 


I. OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   


1) Do przeliczenia współrzędnych geodezyjnych, w tym współrzędnych punktów osnowy, 


punktów granicznych i punktów pomiaru sytuacyjnego, z układu lokalnego Warszawa 75 do 


PUWG 2000 Wykonawca wykorzysta parametry transformacji obliczone dla terenu powiatu 


pruszkowskiego z uwzględnieniem korekt Hausbrandta, w systemie GeoMap bądź wykorzysta 


aplikację TransGeo pozyskaną z Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 


Powiatowego w Pruszkowie.  


2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii fotogrametrycznej (po wykonaniu 


dedykowanego nalotu fotogrametrycznego specjalistycznym samolotem lub z wykorzystaniem 


bezzałogowych statków powietrznych w ramach realizacji modernizacji) po uprzednim 


uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym zadań do jakich zostanie wykorzystana 


ww. technologia, obszaru oraz parametrów nalotu, rozkładu fotopunktów (sygnalizowanych                  


i pomierzonych w terenie) i punktów kontrolnych, rodzaju kontroli i zakładanych wyników 


dokładnościowych aerotriangulacji. Należy uwzględnić założenie, że terenowa wielkości 


piksela zdjęć <= 3cm, terenowy rozmiar piksela orotmozaiki zdjęć <= 3cm, zwiększenie 


pokrycia podłużnego i poprzecznego, błąd średni współrzędnych x i y fotopunktów uzyskanych 


z wyrównania aerotriangulacji < 3,5 cm, średni błąd współrzędnej h <5 cm. Wykonawca przed 


przystąpieniem do pomiaru na pozyskanych materiałach przedstawi Inspektorowi Nadzoru i 


Zamawiającemu matematyczną analizę uzyskanych dokładności ze szkicem rozmieszczenia i 


opis rodzaju wykorzystanych fotopunktów i fotopunktów kontrolnych (pomierzonych w 


terenie) oraz przedstawieniem dokładności wyrównania aerotriangulacji, dokładności 


orotrektyfikacji, a także próbki zdjęć oraz ortofotomapy.  


W przypadku stosowania powyższej technologii zalecane wykorzystanie zbioru dobrych 


praktyk „Pomiary geodezyjne metodą fotogrametryczną z bezzałogowych statków 


powietrznych”.  


3) Przy zastosowaniu technologii fotogrametrycznej do określenia numerycznego opisu konturów 


budynków (przyziemia narożników budynków, obiekty trwale związane) należy zastosować 
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wyłącznie stereoskopowy pomiar na modelu zdjęć. Zamawiający nie dopuszcza pomiaru 


okapów z korektą na przyziemie. Należy również uwzględnić niezbędne bezpośrednie pomiary 


terenowe uzależnione od gęstości zabudowy, zadrzewienia na posesji dla których uzyskanie 


pomiaru przyziemia jest niemożliwe z odpowiednią dokładnością. W przypadku metody 


stereoskopowej należy wykonać pomiar szczegółów na dwóch modelach stereoskopowych.  


4)  Geodezyjne pomiary fotogrametryczne (pod warunkiem zastosowania pkt 2-3) mogą być 


stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pomiaru 


szczegółów terenowych I grupy dokładnościowej, jeżeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru 


model terenu (model stereoskopowy) a także organizacja i technika pomiaru zapewnią 


określenie położenia tych szczegółów względem osnowy geodezyjnej 1 klasy z błędem średnim 


nie większym niż 0,17 m, przy założeniu rozkładu normalnego błędów pomiaru.  


5) Wykonawca może wykorzystać pomiar kartometryczny do pomiaru użytków gruntowych na 


ortofotomapie sporządzonej na podstawie zdjęć wykonanych zgodnie z powyżej wskazanymi 


wymaganiami (pod warunkiem zastosowania pkt 2-4) dla której zostanie wykonana kontrola 


dokładności ortofotomapy polegająca na sprawdzeniu dokładności bezwzględnej z wyników na 


punktach kontrolnych o znanych współrzędnych terenowych, dobrze identyfikowalnych na 


zdjęciach oraz kontrola na stykach. Wykonawca przedstawi również analizę dokładności 


wykorzystanego numerycznego modelu terenu do wygenerowania ortofotomapy. Wykonawca 


zastosuje manualne lub półautomatyczne mozaikowanie, z zastrzeżeniem manualnej korekty na 


elementach wysokich np. budynkach. Kontrola i analiza ortofotomapy zostanie przedstawiona 


Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru przed zastosowaniem do pomiaru kartometrycznego. 


Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiał na podstawie którego dokonał pomiaru 


kartometrycznego. Terenowy rozmiar piksela ortofotomapy, ortomoziaki <=3 cm. Zamawiający 


nie dopuszcza wykorzystania pomiaru kartometrycznego dla szczegółów I grupy 


dokładnościowej na ortofotomapie. ortomozaice. 


6) Nie dopuszcza się pomiaru punktów granicznych metodą fotogrametryczną ani kartometryczną 


w procedurze ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.  


7) Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru, na każdym etapie wykonywania prac, dostęp do 


aktualnej wersji wykonywanego opracowania oraz związanej z nim dokumentacji i plików bazy 


roboczej oraz udzielania informacji o zawansowaniu prac. 


8) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania zaleceń Inspektora Nadzoru. 


9) Wykonawca jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, opracować oraz 


uzgodnić z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru (w przypadku powołania przez 


Zamawiającego) szczegółowy harmonogram realizacji prac objętych zamówieniem w celu jego 


zaakceptowania.  


10) Zamawiający udzieli wsparcia w zakresie pozyskania niezbędnych materiałów pzgik  


z sąsiednich powiatów.  


11) Zamawiający udzieli wsparcia w zakresie uzyskania dostępu do portalu ZSIN na czas realizacji 


modernizacji.  
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12) Na 15 dni przed przekazaniem do odbioru dokumentacji Etapu II Wykonawca zwróci się do 


Zamawiającego o przekazanie aktualnej bazy danych do zaktualizowania rezultatami prac 


modernizacyjnych.  


13) Zamawiający przekaże kopie protokołów przekazania materiałów archiwalnych  (rejestry 


gruntów, dowody zmian, akty własności ziemi) do zewnętrznego Archiwum Państwowego  


w Grodzisku Mazowieckim. Wykonawca w ramach pracy zobowiązany jest do kwerendy  


w ww. archiwum. 


14) Wykonawca prac ma obowiązek prowadzić dziennik robót geodezyjnych. Wszystkie wpisy  


w dzienniku robót opatrzone winny być datą i podpisem kierownika prac i Geodety 


Powiatowego. W dzienniku robót należy umieszczać m.in. wszystkie przypadki wymagające 


uzgodnienia oraz szczegółową treść tych uzgodnień. Dziennik robót winien wchodzić w skład 


dokumentacji technicznej z wykonania prac. 


15) Zbiory danych cyfrowych zostaną udostępnione na serwerze ftp Wykonawcy, którego dane 


dostępowe zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę niezwłocznie po podpisaniu 


umowy, nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy. Serwer ftp będzie 


wykorzystywany do wymiany innych materiałów i dokumentów roboczych.  


16) Materiały pomocnicze do realizacji prac modernizacyjnych: 


a) Wytyczne opracowane w 2020 r. dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  przez 


Polskie Stowarzyszenie Klasyfikatorów Gruntów pn. „Szczegółowe Zasady 


Przeprowadzania Gleboznawczej Klasyfikacji Gruntów”.  


17) Materiały pomocnicze (uchylone przepisy prawne), które pozwolą na właściwą interpretację 


obiektów w bazach EGiB z uwagi na ich pochodzenie z materiałów źródłowych, gdzie tworzone 


były wg poprzednio obowiązujących przepisów m.in: 


b) Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 


c) Instrukcja techniczna G-1 Pozioma osnowa geodezyjna. 


d) Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków. 


e) Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 


f) Instrukcja techniczna BIII Poligonizacja techniczna. 


g) Instrukcja techniczna CI Pomiary szczegółów terenowych. 


h) Nieobowiązujące Rozporządzenia ewidencji gruntów i budynków. 


i) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 


r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 


sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 


pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego (Dz. U.2011r.  Nr 


263, poz.1572). 


j) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.  


w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz.1034 z pózn. zm.).  


k)  Zarządzenie Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r.  


w sprawie ewidencji gruntów  (M. P. z 1969 r. Nr 11 poz. 98).  
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18) W przypadku zmian przepisów prawa w trakcie trwania umowy Zamawiający z udziałem 


Inspektora Nadzoru dokona uzgodnień z Wykonawcą zakresu zmian w odniesieniu do treści 


Projektu modernizacji i niniejszych warunków technicznych.   


 


II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC PRZEWIDYWANY DO WYKONANIA 


(uzupełnienie Projektu modernizacji) 


ETAP I  


1) Wykonawca przygotuje tzw. szkic podstawowy (dla każdego obrębu oddzielnie  


z podziałem na arkusze, w skali zapewniającej czytelność) z analizy Etapu I, wykazujący 


analizę stanu prawnego granic nieruchomości, zarówno ujętych w jednostkowych 


opracowaniach archiwalnych, jak wcześniej nieujawnionych, mający na celu wykazanie 


sposobu odtworzenia granic w przedmiotowej modernizacji, jak i analizę poprawności 


odtworzenia tych granic w jednostkowych opracowaniach archiwalnych, gdzie: 


a. dla gruntów objętych modernizacją zostaną wykazane numery operatów, 


oznaczenia danych punktów,   linie    pomiarowe    z    porównaniem    miar    


nominalnych z przyjętymi dla poszczególnych działek, omówienie rozbieżności  


w miarach, uzasadnienie dla przyjęcia miar niezgodnych z dokumentami 


źródłowymi, pomierzone szczegóły  terenowe wykorzystane  do  analizy  


i odtworzenia punktów granicznych (miedze, drzewa, karpy, budynki, ogrodzenia, 


znaki graniczne, inne szczegóły zagospodarowania terenu świadczące  


o  przebiegu  granic,  czy  mające  swoje  odzwierciedlenie w dokumentacji 


źródłowej), legendę; 


b. dla gruntów objętych planami hipotecznymi wykazane linie pomiarowe  


z porównaniem miar nominalnych z przyjętymi dla poszczególnych działek,  


omówienie rozbieżności w miarach, uzasadnienie dla przyjęcia miar niezgodnych 


z dokumentami źródłowymi, opis dokumentów, pomierzone szczegóły terenowe 


wykorzystane do analizy i odtworzenia punktów granicznych (miedze, drzewa, 


karpy, budynki, ogrodzenia, znaki graniczne, inne szczegóły zagospodarowania 


terenu świadczące o przebiegu granic, czy mające swoje odzwierciedlenie  


w dokumentacji źródłowej), legendę. Na szkicach należy wskazać odniesienie do 


nr badań hipotecznych wykonanych w opracowaniu.  


2) Wykonawca przeprowadzi analizę materiałów i baz danych EGiB celem 


wyselekcjonowania materiałów, które mogą zostać wykorzystane do modernizacji.  


W przypadku wątpliwości w tym zakresie Wykonawca dokona szczegółowych uzgodnień  


z Inspektorem Nadzoru oraz z Zamawiającym. Zakres wykorzystania materiałów 


źródłowych oraz ww. uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru oraz Zamawiającym Wykonawca 


udokumentuje w „Analizie materiałów źródłowych” dołączonej do operatu technicznego. 


Wykonawca wzór dokumentu ww. analizy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji. 
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3) Wykonawca dokona analizy stanu prawnego nieruchomości poprzez badanie ksiąg 


wieczystych wraz z aktami ksiąg wieczystych. Do badań księgi wieczystej należy załączyć 


poświadczone za zgodność z oryginałem kopie, podpisane przez Wykonawcę odrysy lub 


czytelne wydruki zdjęć map znajdujących się w księdze wieczystej. W przypadku 


stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zapisami działu I księgi wieczystej  


a danymi w ewidencji gruntów i budynków Wykonawca sporządzi wykaz 


synchronizacyjny.  


4) Wykonawca sporządzi analizę z odszukania punktów osnowy służącej do założenia 


ewidencji gruntów. 


5) Wykonawca sporządzi ocenę prawidłowości odtworzenia punktów osnowy służącej do 


założenia ewidencji gruntów i wyrównania oraz odtworzenia przebiegu linii pomiarowych. 


ETAP II 


Zadania w zakresie działek ewidencyjnych, punktów granicznych, stanu prawnego:  


6) Dokumentacja ustalenia przebiegu granic przygotowana zgodnie § 31-33 rozporządzenia 


EGiB będzie zawierać m.in: 


a. wzór zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic 


działek ewidencyjnych oraz potwierdzenie doręczenia zawiadomienia do 


właścicieli oraz użytkowników wieczystych tych działek, a także osób władających 


tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania, lub w przypadkach 


niezbędnych potwierdzenia publikacji ogłoszenia na BIP starostwa i tablicy 


ogłoszeń.  


b. protokół ustalenia granic sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik 


nr 7 rozporządzenia EGiB, pozycje posortowane narastająco numerami działek. 


Ponadto Wykonawca przedstawi wykaz numerów ww. protokołów i nr szkiców 


granicznych z wskazanymi numerami działek ewidencyjnych, których dotyczył 


wraz  informacją o numerze karty operatu, gdzie znajduje się potwierdzenie 


zawiadomienia podmiotów.  


c. szkice graniczne ustalenia przebiegu granic (integralna część protokołu) 


zawierające oprócz wymagań wymienianych w §33 rozporządzenia EGiB: 


 trwałe elementy sytuacji terenowej z miarami czołowymi, 


 krótki opis przebiegu granic z uwzględnieniem trwałych elementów sytuacji 


terenowej,  usytuowania budynków i ogrodzeń względem granicy, np.: po 


ogrodzeniu z  opisem rodzaju, po ścianie budynku, po rzucie okapu budynku, 


po wyraźnej miedzy, itp.,  


 opis sposobu oznaczenia (markowania) punktów granicznych, odnalezionych 


znaków granicznych oraz ustalonych, nie pomijając elementów szczegółów 


sytuacyjnych takich jak narożnik budynku, podmurówka ogrodzenia, słupek 


ogrodzenia z podaniem rodzaju, 
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 podpis geodety uprawnionego prowadzącego czynności ustalenia przebiegu 


granic (zakres 2), 


 datę sporządzenia szkicu. 


7) W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 33 ust. 3 rozporządzenia  


EGiB, Wykonawca załączy do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych 


dodatkowy dokument zawierający: 


a. wyniki badań dotyczących znaków i śladów granicznych,  


b. wyniki analizy dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie dla 


ustalenia przebiegu granicy działki, 


c. treść oświadczeń zainteresowanych podmiotów i świadków, jeżeli zostaną złożone 


w trakcie czynności ustalenia granicy działki, 


d. opis proponowanego przez Wykonawcę przebiegu granicy działki lub kryteria 


przyjęte do ustalenia przebiegu tej granicy. 


8) Zamawiający nie dopuszcza wykonywania ustalenia przebiegu granic na zdjęciach 


satelitarnych, innych zobrazowaniach oraz określenia położenia wyznaczających je 


punktów granicznych na podstawie pomiaru fotogrametrycznego oraz kartometrycznego.  


9) Numerację punktów granicznych należy zastosować zgodnie z rozporządzeniem EGiB. 


Sposób przenumerowania należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca sporządzi wykaz 


przenumerowania punktów granicznych.  


10) Wykonawca do ustalenia przebiegu granicy obrębu ewidencyjnego pokrywającego się  


z granicą powiatu Wykonawca wykorzysta materiały PZGiK posiadane przez wszystkie 


powiaty, do których należy ta granica. W przypadku istnienia w PZGiK różnych 


wiarygodnych materiałów określających położenie tego samego punktu granicznego, 


należącego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej granicy Wykonawca przyjmie 


materiał, który umożliwi określenie położenia tego punktu z najwyższą dokładnością.  


W przypadku, gdy materiały PZGiK nie pozwalają na określenie położenia punktów 


granicznych należących do granicy powiatu z wymaganą dokładnością, Wykonawca 


pozyska niezbędne dane w drodze geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, stosując przy ich 


wykonywaniu odpowiednio §31-33 rozporządzenia EGiB.  


11) Wykonawca z ww. czynności w Etapie II zaktualizuje szkic podstawowy (dla każdego 


obrębu oddzielnie) analogicznie jak wskazano w pkt 1 Etapu I.  


12) W przypadku stwierdzenia działek ewidencyjnych o niejednorodnym stanie prawnym, 


Wykonawca sporządzi raport zawierający identyfikatory ewidencyjne działek 


ewidencyjnych  o niejednorodnym stanie prawnym z opisem i wynikami przeprowadzonych 


analiz oraz dokona uzgodnień z Zamawiającym formy regulacji zaistniałego stanu 


prawnego. 


13) Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, 
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jako władający gruntami, dla których ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru 


dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić ich właścicieli, faktycznie władają 


tymi gruntami. W przypadku stwierdzenia, że dotychczasowe wpisy w tym zakresie są 


niezgodne ze stanem faktycznym Wykonawca ustali podmioty, które aktualnie tymi 


gruntami władają na zasadach samoistnego posiadania. Analogicznych ustaleń Wykonawca 


dokona w przypadku uzyskania informacji, że nie żyją osoby fizyczne ujawnione EGiB jako 


władający gruntami na zasadach samoistnego posiadania. Czynności ustaleń, dotyczących 


poszczególnych nieruchomości, Wykonawca utrwali w protokole. Wzór protokołu uzgodni 


z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do ww. czynności Wykonawca sporządzi  


i przedstawi Zamawiającemu wykaz wytypowanych przypadków.   


14) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących punktów 


granicznych w następującym zakresie: 


a. współrzędne określające położenie punktu granicznego; 


b. identyfikator punktu granicznego; 


c. sposób pozyskania danych o punkcie granicznym; 


d. informacja dotycząca spełnienia standardów dokładnościowych; 


e. rodzaj stabilizacji; 


f. oznaczenie punktu granicznego w materiale źródłowym; 


g. numer operatu technicznego, w ramach którego informacje o punkcie zostały 


wprowadzone do ewidencji. 


h. dodatkowe informacje ( m.in. informacje o spornych odcinkach granic działek 


ewidencyjnych, data przyjęcia do zasobu operatu będącego podstawą ujawnienia).  


15) Wykonawca przygotuje dla wszystkich punktów granicznych zestawienie (dla każdego 


obrębu oddzielnie) zawierające m.in: 


a. współrzędne punktów granicznych obliczonych przez wykonawcę wraz  


z atrybutami opisowymi tych punktów, 


b. współrzędne punktów granicznych pozyskanych z PZGiK wraz z atrybutami 


opisowymi tych punktów oraz wskazaniem operatu źródłowego jego pochodzenia.  


c. odchylenia liniowe obliczone na podstawie ww. współrzędnych 


d. wartości atrybutów punktów granicznych dotychczasowych i ustalonych  


w ramach prac modernizacyjnych zgodnie z załącznik nr 4 do rozporządzenia 


EGiB, 


e. zmianę numeracji punktów granicznych. 


16) Wykonawca przy aktualizacji mapy ewidencyjnej w systemie GEOMAP zobowiązany jest 


zweryfikować numery operatów technicznych dotyczące obiektów: działka, punkt 


graniczny oraz budynek na podstawie których obiekty te zostały ujawnione na bazie 


numerycznej mapy. Dotyczy to w szczególności obiektów, w których brak jest 


wypełnionego atrybutu „data przyjęcia do zasobu”. 
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17) W przypadku, gdy numer operatu w bazie numerycznej mapy jest niezgodny z właściwym 


numerem operatu, na podstawie którego został wniesiony, należy poprawić go zgodnie  


z zaleceniami Zamawiającego. W przypadku numerów archiwalnych (które nie są 


identyfikatorami) Zamawiający przedstawi właściwy format numeru w celu jego 


modyfikacji. 


18) Wykonawca wykona kontrolę i doprowadzenie do spójności danych geometrycznych  


i opisowych ewidencji gruntów i budynków w zakresie działek ewidencyjnych oraz 


użytków gruntowych i klas bonitacyjnych. 


Zadania w zakresie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych:  


19) Wykonawca wykona porównanie treści mapy ewidencyjnej w zakresie konturów użytków 


gruntowych (uzupełnionej danymi wynikającymi z operatów jednostkowych) z treścią 


wykonanej z zobrazowań w ramach realizacji zamówienia ortofotomapy (z odpowiednią 


wielkością piksela oraz dokładnością zgodnie z rozdz. I pkt. 2-5 warunków technicznych), 


a także ze stanem faktycznym w terenie stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego. 


Wyniki porównania Wykonawca dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej w skali 


zapewniającej jej czytelność.  


20) Pomiarem należy objąć kontury użytków gruntowych w szczególności: 


a. zmienionych gruntów rolnych, 


b. gruntów rolnych zabudowanych, 


c. gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, 


d. gruntów pod wodami płynącymi, 


e. gruntów pod rowami, 


f. gruntów pod stawami, 


g. gruntów leśnych, 


h. gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, 


i. konturów, których położenie w terenie nie odpowiada stanowi faktycznemu. 


21) Na terenie gminy Nadarzyn obowiązują Uproszczone Plany Urządzenia Lasu. Zamawiający 


wymaga uwzględnienia zapisów UPUL przy przeprowadzaniu czynności modernizacji 


ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca zweryfikuje powierzchnie użytków leśnych, 


uwzględniając zapisy art. 20 pkt 3a-3b ustawy PGiK.  


22) Wyniki ww. porównania wraz ze wskazaniami Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, po 


dokonaniu uzgodnień z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym, stanowią podstawę 


zakwalifikowania gruntów do przeprowadzenia ponownej gleboznawczej klasyfikacji 


gruntu. 
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23) Na mapie ewidencyjnej zawierającej wyniki weryfikacji użytków gruntowych nie 


zamieszcza się informacji o zmianach: 


a. gruntów ornych na łąki trwałe lub pastwiska trwałe, 


b. łąk trwałych lub pastwisk trwałych na grunty orne, 


c. łąk trwałych na pastwiska trwałe i odwrotnie. 


Powyższe zmiany w zakresie trwałych zmian użytków gruntowych powinny posłużyć do odrębnej 


analizy wykonania ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.   


24) Wykonawca  przy aktualizacji użytków „Wp” oraz „W”, w tym w zadaniu wydzielenia 


gruntów pod wodami płynącymi, wykorzysta dane z portalu mapowego www.wody.isok.pl 


oraz przekazane przez Zamawiającego załączniki mapowe o gruntach zajętych pod otwarte 


rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnej szczegółowej oraz podstawowej. 


W przypadku braku informacji w powyższych załącznikach o kategorii rowu Wykonawca 


zwróci się z prośbą do Zamawiającego o skierowanie zapytania do Wód Polskich w celu 


pozyskania informacji o kwalifikacji rowu.  


25) Wykonawca przy aktualizacji użytków gruntowych uwzględni decyzje o wyłączeniu  


z produkcji rolnej lub leśnej wskazane w Systemie Informacji Przestrzennej, dostępnym za 


pośrednictwem strony internetowej www.pruszkowski.e-mapa.net. Na wniosek Wykonawcy  


Zamawiający udostępni wskazane załączniki graficzne do decyzji.   


26) Wykonawca przy aktualizacji użytków gruntowych uwzględni Uproszczone Plany 


Urządzenia Lasu (UPL). UPL zostanie udostępniony w postaci elektronicznej 


(zeskanowanej). 


27) Atrybuty OFU, OZU i OZK oraz relacje między nimi Wykonawca doprowadzi do zgodności 


z obowiązującą systematyką użytków gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas 


bonitacyjnych, a także dopuszczalnymi oznaczeniami klasoużytków, które zostały 


określone w załączniku 1 do rozporządzenia EGiB. W szczególności zadanie to dotyczy 


nieprawidłowych oznaczeń, takich jak np.: B-RV, B-ŁIV, B-PsV, BLsV, B-Ls, Br-Ls, B-N, 


Wp-ŁIII.  


28) Zadanie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wykona na podstawie dostępnych 


materiałów PZGiK lub innych dokumentów udostępnionych przez Zamawiającego,  


a w razie ich braku lub gdy udostępnione dokumenty są niewystarczające, w drodze 


odpowiednich czynności terenowych, takich jak oględziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, 


a także wyjaśnień i dokumentów udostępnionych Wykonawcy przez właścicieli lub 


władających nieruchomościami. W przypadku ustalenia, że rozpatrywane grunty są 


gruntami rolnymi zabudowanymi, Wykonawca zmieni oznaczenia typu: B-RV, B-ŁIV, B-


PsV, B-LsV, B-Ls, BN odpowiednio na: Br-RV, Br-ŁIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK). Nieznane 


wartości atrybutów OZU OZK dla gruntów rolnych zabudowanych Wykonawca ustali 
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stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia w sprawie 


gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Natomiast w przypadku ustalenia, że rozpatrywane 


grunty są terenami mieszkaniowymi wchodzącymi w skład gruntów zabudowanych  


i zurbanizowanych Wykonawca nada tym użytkom oznaczenia B, wyłączając te grunty  


z gleboznawczej klasyfikacji, z jednoczesną informacją na mapie klasyfikacji, że teren nie 


podlega klasyfikacji.  


29) Podstawą zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-ŁIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N na oznaczenia 


typu: Br-RV, Br-ŁIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK), bez przeprowadzania dodatkowych 


wyjaśnień, jest występowanie w granicach badanego klasoużytku budynków gospodarstw 


rolnych, zaliczonych wg KŚT do rodzaju oznaczonego symbolem 108. Jeżeli ww. czynności 


nie pozwolą na dostosowanie użytku typu Br-Ls do zgodności z obowiązującą systematyką 


użytków gruntowych i dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, Wykonawca prac 


przygotuje wykaz działek, na których występuje takie oznaczenie klasoużytku. Wykaz ten 


zostanie przekazany Zamawiającemu, który w ramach oddzielnego postępowania 


administracyjnego doprowadzi oznaczenia użytków i klas bonitacyjnych do zgodności  


z obowiązującą systematyką użytków gruntowych.  


30) Stosując zasady określone w Części VIII załącznika do rozporządzenia sprawie 


gleboznawczej klasyfikacji gruntów Wykonawca uzupełni także brakujące atrybuty OZU  


i OZK w odniesieniu do gruntów oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr. 


31) Dane niezbędne do numerycznego opisu konturów klasyfikacyjnych (brakujące) 


Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wykonanego na 


rastrze mapy ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie konturów klasyfikacyjnych z treścią 


mapy klasyfikacji gruntów, a w przypadku braku tych dokumentów lub gdy są one 


niewiarygodne, innych wiarygodnych dokumentów zawierających przebieg konturów 


klasyfikacyjnych.  


32) Dla poszczególnych konturów klasyfikacyjnych, oprócz geometrii oraz atrybutów OZU                   


i OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji również atrybut określający 


oznaczenie typu gleby. 


33) Wykonawca dokona rozliczenia użytków i klas bonitacyjnych dla każdej działki 


ewidencyjnej. Pola powierzchni klasoużytków w działkach Wykonawca ustali na podstawie 


danych geometrycznych działek ewidencyjnych, konturów użytków gruntowych oraz 


konturów klasyfikacyjnych, wyrówna wyniki tych obliczeń do pól powierzchni działek 


ewidencyjnych i wykaże z taką sama precyzją zapisu jak pole powierzchni działki 


ewidencyjnej. 


34) Dla działek, dla których w wyniku prac modernizacyjnych zostaną stwierdzone zmiany            


w zakresie użytków, Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. 


35) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona i poniesie m.in. koszty:  
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a. wykonania przez osoby upoważnione przez Starostę do czynności związanych  


z gleboznawczą klasyfikacją gruntów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4, § 7 oraz w § 8 


rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 


b. ponownego wykonania czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia  


w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, w przypadku uznania zgłoszonych 


zastrzeżeń za zasadne, oraz wprowadzenie stosownych zmian w projekcie ustalenia 


klasyfikacji. 


36) Do wykonania czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów, Starosta upoważni osoby 


wskazane przez Wykonawcę, jeżeli osoby te posiadają doświadczenie w zakresie 


wykonywania takich czynności wynikające ze sporządzenia w okresie ostatnich 10 lat co 


najmniej 3 projektów ustalenia klasyfikacji gruntów, które to projekty zostały wykorzystane 


przez właściwy organ do wydania decyzji w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.  


37) W przypadku, gdy postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów 


nie zostanie zakończone w odpowiednim terminie, w opracowanym przez Wykonawcę 


projekcie operatu opisowo-kartograficznego ujawnia się dotychczasowe dane dotyczące 


użytków gruntowych i klas bonitacyjnych, w przypadku gdy ustalane klasy bonitacyjne 


dotyczą gruntów rolnych i leśnych. 


38) W ramach czynności gleboznawczej klasyfikacji gruntów  należy w szczególności: 


a. przeprowadzić analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób 


geodezyjny i kartograficzny oraz mapy glebowo-rolniczej,  


b. przeprowadzić czynności klasyfikacyjne w terenie, o których mowa w § 7 ust. 1 


rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,  


c. wykonać dokumentację fotograficzną w technice kolorowej wykonanych odkrywek 


glebowych z przyłożoną łatą mierniczą, 


d. sporządzić projekt ustalenia klasyfikacji, o którym mowa w § 8 rozporządzenia  


w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 


e. sporządzić szczegółowy raport z ww. czynności, 


f. wykonać pomiar położenia odkrywek glebowych, zasięgów użytków gruntowych lub 


konturów klasyfikacyjnych  


g. sporządzi mapę klasyfikacyjną, 


h. sporządzić dokumentację do aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów  


i budynków zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie standardów technicznych 


wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych  


oraz rozporządzenia EGiB wraz z wykazem zmian danych ewidencyjnych - ma 


zastosowanie w przypadku stwierdzenia zmian w rodzaju i zasięgu użytków gruntowych 
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lub konturów klasyfikacyjnych, 


j. sporządzi w podziale na obręby ewidencyjne, projekty ustalenia gleboznawczej 


klasyfikacji gruntów. 


Zadania w zakresie budynków i lokali:  


39) Jeżeli w trakcie wywiadu terenowego zostanie stwierdzone, że budynki istniejące w bazie 


numerycznej lub w dokumentacji zasobu PODGiK są nieaktualne (posiadają zmieniony 


kształt, pochodzą z digitalizacji) lub jest ich brak w bazie numerycznej lub w dokumentacji 


zasobu PODGiK, Wykonawca prac pozyska numeryczny opis konturów budynków, bloków 


budynków oraz obiektów trwale związanych na podstawie terenowych pomiarów 


bezpośrednich lub fotogrametrycznych z zastrzeżeniem zapisów rozdz. I pkt 2-4 warunków 


technicznych. Pomiar tych budynków ma być wykonany w sposób umożliwiający 


ujawnienie zmienionego lub nowego obiektu w zmodernizowanej bazie numerycznej 


zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia w sprawie standardów technicznych 


wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 


rozporządzenia EGiB. Wykonawca sporządzi z tych czynności mapę porównania na kopii 


mapy zasadniczej w skali zapewniającej jej czytelność. 


40) Powierzchnię zabudowy budynku Wykonawca określi na podstawie numerycznego opisu 


obiektów wliczanych do powierzchni zabudowy i obliczy z precyzją zapisu do 1m2. 


41) Jeśli budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności, Wykonawca pozyska 


informacje dotyczące oznaczenia nieruchomości budynkowej oraz założy jednostki 


rejestrowe budynkowe. 


42) Wykonawca zaktualizuje dane EGiB dotyczące budynków zgodnie z § 18 rozporządzenia 


EGiB. 


43) Wykonawca dokona pomiaru i zaktualizuje dane EGiB zgodnie z § 19 rozporządzenia 


EGiB. 


44) Obiekty trwale związane z budynkami np. taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, 


rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych muszą zachować 


poprawność topologiczną. Wykonawca odpowiednio dostosuje ww. obiekty w zgodności  


z przepisami, a także uzupełni atrybut A5 tych elementów o identyfikator budynku z którym 


jest trwale związany. 


45) Wykonawca do ujawnienia danych dotyczących budynków uwzględni informacje ze strony 


internetowej www.gunb.gov.pl. Wykonawca uwzględni dokumentację architektoniczno-


budowlaną (m.in. zawiadomienia o zakończeniu budowy). W przypadkach 


niejednoznacznych (m.in. niezgodność funkcji budynku) na wniosek Wykonawcy 


Zamawiający udostępni materiały analogowe, bądź wskaże lokalizację w której 


zdeponowano materiały w postaci cyfrowej. W przypadkach niejednoznacznych oraz braku 


ww. dokumentacji Wykonawca przedstawi zdjęcia do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru.  



http://www.gunb.gov.pl/
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46) Garażom stanowiącym integralną część budynku mieszkalnego należy przypisywać funkcję 


mieszkalną. Zgodnie bowiem z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) 


budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej 


powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. Jeśli konstrukcyjnie 


garaż stanowi przybudówkę do zasadniczego budynku mieszkalnego, to na szkicu polowym 


należy zaznaczyć ten stan cienką przerywaną linią (blok budynku). W kartotece budynków 


oraz części graficznej EGiB  będzie to jeden budynek, o jednym numerze ewidencyjnym  


z zaznaczeniem, tam gdzie to uzasadnione, miejsca zmiany liczby kondygnacji. Zgodnie  


z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) samodzielnym środkiem trwałym w ramach grupy 


1 (budynki i lokale) jest budynek posadowiony na stałym fundamencie wraz  


z przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi. 


47) Budynki wolnostojące znajdujące się przy budynkach mieszkalnych, wykazywane na 


obowiązującej mapie zasadniczej jako gospodarcze (oznaczenie „g”) należy koniecznie 


zweryfikować. W rozumieniu bowiem KŚT budynki gospodarcze (rodzaj 108) to budynki 


produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa, w tym budynki służące produkcji 


rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu. Zatem jeśli budynki te nie wchodzą                 


w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą produkcji rolniczej, to należy je wykazywać 


jako „Pozostałe budynki niemieszkalne” (rodzaj budynku wg KŚT). 


48) W przypadkach wystąpienia wątpliwości w zakresie odpowiedniego sklasyfikowania 


budynków (rodzaj, klasa i funkcja) lub określenia ich atrybutów, należy te dane pozyskać                     


z  dokumentacji architektoniczno-budowlanej prowadzonej przez odpowiednie organy lub                      


z dokumentacji będącej w posiadaniu właścicieli lub zarządców nieruchomości. 


49) Dane opisowe dotyczące budynków i lokali przed ich wpisaniem do bazy danych ewidencji 


gruntów i budynków Wykonawca zestawi w wykazy zmian danych ewidencyjnych. 


50) Źródłami danych dotyczących samodzielnych lokali stanowiących odrębne nieruchomości 


ujawnia się w ewidencji gruntów na podstawie wpisów do ksiąg wieczystych oraz na 


podstawie aktów notarialnych sporządzonych w związku z wyodrębnieniem tych lokali. 


51) Jeśli w wyniku badania księgi wieczystej dla gruntu lub budynku Wykonawca stwierdzi 


występowanie nieruchomości lokalowych to pozyskując dane z platformy 


ekw.ms.gov.pl/ZSIN łącznie z aktem notarialnym oraz zaświadczeniem o samodzielności 


lokalu ujawni te nieruchomości lokalowe w ewidencji gruntów i budynków. 


52)  Jeśli na podstawie analizy księgi wieczystej dla gruntu lub budynku zostanie stwierdzona 


nieprawidłowość przypisanej jednostki rejestrowej lokalowej dla lokalu niestanowiącego 


odrębnej nieruchomości, Wykonawca dokona dostosowania tej jednostki rejestrowej 


zgodnie z § 13 rozporządzenia EGiB. 


53) Wykonawca sporządzi protokół z badania księgi wieczystej lokalowej, na podstawie której 


została założona jednostka lokalowa. 


54) Wykonawca ujawni zmiany w zakresie użytkowania wieczystego na podstawie 


zawiadomień z ksiąg wieczystych łącznie z zaświadczeniem potwierdzającym 
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przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele 


mieszkaniowe w prawo własności (otrzymane od Zamawiającego w postaci analogowej).  


55) Dane opisowe lokali przed ich wpisaniem do bazy danych ewidencji gruntów i budynków, 


Wykonawca zestawi w wykazy zmian danych ewidencyjnych obejmujących wszystkie 


atrybuty lokali określone w § 20 rozporządzenia EGiB. 


56) Źródłami danych niezbędnych do ustalenia dla obiektów klasy EGB_Budynek wartości 


atrybutów „pole powierzchni użytkowej”, „pole powierzchni użytkowej lokalu”, „pole 


powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych do lokalu wynikające z sumy pól 


pomieszczeń przynależnych” są: 


a. księgi wieczyste założone dla nieruchomości lokalowych lub budynkowych; 


b. akty notarialne dotyczące nieruchomości lokalowych lub budynkowych; 


c. dokumentacja, o której mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. 


o własności lokali. 


57) Wykonawca dostosuje identyfikatory budynków i lokali do przepisów rozporządzenia 


EGiB oraz wykona zestawienie ID zmian przenumerowania.  


 


Pozostałe zadania modernizacji EGiB:  


58) Zamówienie obejmuje również dostosowanie całej baz danych ewidencji gruntów  


i budynków do wymogów rozporządzenia EGiB. 


59) Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupełni dane adresowe dotyczące działek 


ewidencyjnych, budynków oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych 


w ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 


60) Wykonawca uzupełni brakujące dane dotyczące podmiotów ujawnionych w bazie danych 


EGiB danymi pozyskanymi z rejestrów: 


1) PESEL – w odniesieniu do osób fizycznych; 


2) REGON, KRS – w odniesieniu do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych;  


w tym uzupełni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery 


identyfikacyjne REGON, a także w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach 


dokona innych zmian w zbiorze przedmiotowych danych, w szczególności dotyczących 


adresów oraz brzmienia nazwiska, imienia lub nazwy podmiotu. 


61) Wykonawca w części graficznej bazy EGiB poprawi i uzupełni dla działek ewidencyjnych 


oraz punktów granicznych, numery ewidencyjne operatów technicznych, które były 


materiałem źródłowym (pełny zapis identyfikatora operatu). Sposób zmiany uzgodni z 


Zamawiającym. 


62) Wykonawca dostosuje bazę danych EGiB do obowiązującego rozporządzenia EGiB  


również w zakresie usunięcia ujawnionych umów dzierżaw.  


63) Wykonawca dokona redakcji kartograficznej części graficznej EGiB, w jednej, uzgodnionej 


z Zamawiającym skali, w drodze uzupełnienia elementów redakcyjnych zbiorów danych 


EGiB w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzez określenie wartości atrybutów: 
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1) KR_ObiektKarto: 


a) Atrybut: etykieta KR_Etykieta, 


b) Atrybut: katObrotu - Real; 


2) KR_Etykieta: 


a) Atrybut: tekst – CharacterString 


b) Atrybut: geometriaKarto - GM_Point, 


c) Atrybut: katObrotu - Real, 


d) Atrybut: justyfikacja - Integer, 


e) Atrybut: odnośnik - GM_Curve. 


64) Wykonawca przy wprowadzaniu zmian w bazie EGiB w oprogramowaniu Ewopis na 


podstawie aktów notarialnych i zawiadomień z ksiąg wieczystych podłączy (zalinkuje) 


dokument będący podstawą zmiany (przyłączenie skanu dokumentu w oprogramowaniu 


Ewopis w pozycji DOKUMENT).  


65) Wykonawca w celu doprowadzenia do zgodności zapisów EGiB i danych z księgi 


wieczystej wykorzysta również wykazy rozbieżności przekazane przez Zamawiającego 


oraz wykona przenumerowanie numerów ksiąg wieczystych zgodnie z wykazem 


przenumerowania przekazanym przez Zamawiającego. Dla tych pozycji Wykonawca 


zweryfikuje dane w zakresie działu I ksiąg wieczystych za pomocą systemu Elektronicznej 


Księgi Wieczystej/ZSIN lub kwerendy w Wydziale Ksiąg Wieczystych. 


66) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie korzystał rejestru 


Pesel/Regon/ZSIN. Zamawiający udzieli wsparcia w celu uzyskania dostępu do ww. 


rejestru.   


67) Wykonawca na podstawie rejestru Pesel/Regon dokona aktualizacji adresów podmiotów 


ewidencyjnych.  


68) Wykonawca na podstawie rejestru Pesel dokona aktualizacji „status osoby” (żyjąca lub 


zmarła) podmiotów ewidencyjnych, peselu, płeć, imiona rodziców, adres zameldowania na 


pobyt stały.  


69) Dane określające granice działek ewidencyjnych pokrywające się z linią brzegu ustaloną  


w drodze decyzji przyjmuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do 


państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, sporządzonej w związku  


z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów 


przyległych, a w przypadku braku takiej dokumentacji, Wykonawca określi dane dotyczące 


takich granic na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych  


z uwzględnieniem treści art. 220 ust. 1-4  Prawo Wodne. W pozostałych sytuacjach 


Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania. Wyniki uzgodnień należy 


umieścić w dzienniku robót. 


70) Wykonawca dokona uzgodnień w zakresie przebiegu granic działek ewidencyjnych na 


granicach jednostek ewidencyjnych z sąsiednimi powiatami.  
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71) W sprawozdaniu technicznym oprócz elementów obligatoryjnych Wykonawca opisze 


szczegółowo realizację prac oraz sytuacje szczególne jakie wystąpiły podczas tych prac.    


72) Z całości wykonanych prac Wykonawca sporządzi operat techniczny zawierający 


dokumentację wymaganą przepisami oraz dokumenty wskazane w Projekcie modernizacji 


oraz warunkach technicznych (m.in. zestawienia, wykazy, protokoły, raporty, obliczenia, 


dzienniki, pozostałe dokumenty, które wykorzystane zostały w ramach prac 


modernizacyjnych lub które powstały w toku ich wykonywania, dokumenty zawierające 


wyniki przeprowadzonych przez Wykonawcę kontroli wewnętrznej, kopie dokumentów 


pozyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich i wykorzystanych do realizacji przedmiotu 


zamówienia, dziennik robót z uzgodnionymi) sporządzone w ramach realizacji prac 


modernizacji EGiB oraz zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGiB przez 


Wykonawcę w uzgodnionym formacie. Operat skompletowany winien być oddzielnie dla 


każdego obrębu ewidencyjnego. Postać, sposób przekazania i format należy uzgodnić  


z Zamawiającym. Wyniki uzgodnień należy umieścić w dzienniku robót. 


 


ETAP III 


73) Wykonawca zapewni udział co najmniej jednej osoby, posiadającej uprawnienia geodezyjne  


z zakresu 1 i 2 (określone w art. 43 ust. 1 i 2 ustawy PGiK) w czynnościach wyłożenia 


projektu operatu opisowo-kartograficznego w siedzibie starostwa powiatowego na okres co 


najmniej 15 dni roboczych. Ponadto Wykonawca zapewni również co najmniej jedno 


stanowisko komputerowe potrzebne do przeprowadzenia czynności wyłożenia projektu 


operatu opisowo-kartograficznego przez osobę i w terminie o którym mowa wyżej. 


74) Wykonawca na czas wyłożenia przygotuje odpowiednią dokumentację projektu operatu 


opisowo-kartograficznego, jak również  dokumentację projektu ustalenia gleboznawczej 


klasyfikacji gruntów oraz sporządzi protokół z wyłożenia wraz z załącznikami 


zawierającymi  odpowiednie wydruki z rejestrów i kartotek lub wypisy z tych rejestrów lub 


kartotek opatrzone niezbędnymi adnotacjami i podpisami (osoby zainteresowanej i osoby 


wykładającej projekt operatu). Ponadto w protokole znajdą się wpisy wniesionych uwag 


przez zainteresowane strony.  


75) Dopuszcza się przeprowadzenie czynności wyłożenia projektu ustalenia klasyfikacji 


gruntów w wcześniejszym terminie, niż wyłożenie projektu operatu opisowo-


kartograficznego.  


76) Wykonawca zapewni udział swojego ww. przedstawiciela przy rozstrzyganiu uwag do 


projektu operatu opisowo-kartograficznego zgłoszonych w trakcie wyłożenia tego projektu. 


Poprzez udział, rozumie się pisemne opracowanie stanowiska Wykonawcy prac do 


zgłoszonych uwag, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwagi przez 


Wykonawcę prac od Zamawiającego. Jeśli upoważniony pracownik starostwa                                      


i przedstawiciel Wykonawcy zdecydują o zasadności wniesionych uwag, Wykonawca 







17 
 


dokona zmian w roboczej bazie danych zgodnie z wniesioną uwagą strony oraz sporządzi 


odpowiednią dokumentację, wykazy i szkice niezbędne do wprowadzenia zmiany                              


w ewidencji gruntów i budynków. 


77) Do plików danych służących do zasilenia Wykonawca załączy raporty kontroli wewnętrznej 


z wykonanych weryfikacji przed zasileniem bazy danych ewidencji gruntów i budynków 


rezultatami prac modernizacyjnych. Raporty kontroli wewnętrznych powinny uwzględniać 


również kontrole poprawności i spójności między częścią opisową  i graficzną (m.in. 


rozliczenia użytków, klasoużytków i powierzchni, spójności merytorycznej, topologii).   





				2022-05-25T12:12:23+0200





				2022-05-25T13:29:17+0200

		Agnieszka Kuźmińska





				2022-05-25T16:11:12+0200





				2022-05-26T11:44:16+0200

		Dariusz Misztal












Strona 1 z 15 


 


     UMOWA  Nr  WGN - 42/2022 


 


Za datę zawarcia Umowy strony uznają dzień, w którym został złożony podpis elektroniczny ostatniej 


ze stron Umowy. 


pomiędzy 


Powiatem Pruszkowskim z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków,            


NIP: 5342405501, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, zwanym w dalszej części 


„Zamawiającym”, w imieniu i na rzecz którego działają:  


1) Krzysztof Rymuza– Starosta,  


2) Agnieszka Kuźmińska – Członek Zarządu 


 


a 


Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o. o, z siedzibą w Koszalinie 


75-613 przy ul. Zwycięstwa 140, NIP: 6690502632, REGON: 330168296, wpisanym do Krajowego 


Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS 


pod nr KRS: 0000030983, reprezentowanym przez: Dariusza Misztala - Prezesa Zarządu, zwanym              


w dalszej części  „Wykonawcą”, 


razem zwanymi dalej „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną" 


W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym 


postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                       


nr ZP.272.3.2022, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 


publicznych (zwana dalej ustawą PZP) została zawarta Umowa dla części 2 o następującej treści: 


§ 1. 


Przedmiot Umowy 


1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Przedmiot Umowy pn. 


Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Nadarzyn: 


część 2 - obręby Kajetany, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów, w podziale na Etapy prac: 


a) Etap I – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.1-6 Projektu 


modernizacji, 


b) Etap II – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.7-18 Projektu 


modernizacji, 


c) Etap III – obejmować będzie prace wyszczególnione w rozdziale IV.19-21 Projektu 


modernizacji. 


2. Szczegółowy zakres i wymagania techniczne wykonania prac określają: niniejsza Umowa, 


Projekt modernizacji oraz warunki techniczne stanowiące załącznik do Umowy, będące jej 


integralną częścią, uszczegółowienia techniczne, obowiązujące przepisy i normy techniczne, 


uzgodnienia dokonywane w trakcie realizacji Umowy oraz złożona przez Wykonawcę oferta. 


3. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy mają zastosowanie do zamówienia                      


w całości oraz w poszczególnych częściach.   


§ 2. 


Termin wykonania 


1. Strony niniejszej Umowy określają termin rozpoczęcia prac na dzień podpisania Umowy. 


2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1                      


w następujących terminach, z zastrzeżeniem § 2 ust. 9: 
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dla części 2 w terminach: 


Etap I w terminie 6 miesięcy od podpisania Umowy,  


Etap II w terminie 14 miesięcy od podpisania Umowy, 


Etap III w terminie 16 miesięcy od podpisania Umowy, 


 


21. Termin wykonania Przedmiotu umowy obejmuje niezbędny czas do przeprowadzenia  


czynności kontrolnych przez Komisje kontroli   odbioru  zgodnie z postanowieniami,                       


o których mowa w § 6 niniejszej umowy.  


3. Przekazywanie przez Wykonawcę zrealizowanego Przedmiotu Umowy będzie następowało 


częściami oraz etapami według harmonogramu, o którym mowa w ust. 4. 


4.  W terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca opracuje w uzgodnieniu                 


z Geodetą Powiatowym lub osobą upoważnioną przez Starostę szczegółowy harmonogram 


realizacji Przedmiotu Umowy, w tym przekazywania do kontroli i odbioru wyników prac 


geodezyjnych i kartograficznych i przekaże uzgodniony harmonogram do akceptacji. 


5. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi zawierać podział na Etapy realizacji Przedmiotu 


Umowy musi uwzględniać terminy określone w ust. 2 oraz terminy przewidziane na 


weryfikację.   


6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 powinien określać w szczególności podział 


Przedmiotu Umowy na Etapy przekazywane do kontroli i odbioru oraz terminy m. in 


rozpoczęcia, zakończenia i przekazania do odbioru prac geodezyjnych mających na celu 


pozyskanie danych ewidencyjnych (poszczególne prace geodezyjne), rozpoczęcia                            


i zakończenia oraz przekazania do odbioru wyników prac związanych z przeprowadzeniem 


gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zakończenia i przekazania do odbioru wyników prac 


związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz terminy 


przewidziane na weryfikację wewnętrzną oraz terminy kontroli i odbioru.  


7. Po uzgodnieniu harmonogramu Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniu                                     


z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru w celu omówienia planowanych do zastosowania 


technologii aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków i narzędzi kontroli 


wewnętrznych oraz metod pomiarowych w zakresie realizacji modernizacji. 


8. Do wykonywania czynności nadzoru i weryfikacji technicznej oraz wsparcia w bieżącej 


kontroli i monitoringu prac objętych niniejszą umową, ze strony Zamawiającego 


upoważniony będzie Inspektor Nadzoru, wyłoniony w toku osobnego postępowania oraz 


Komisja kontroli i odbioru. 


9. Termin realizacji Etapu rozumiany jest jako odbiór Etapu. Wykonawca zobowiązany jest 


uwzględnić przewidywany czas na kontrolę zadań przewidzianych do wykonania                                     


w poszczególnych Etapach Przedmiotu Umowy. 


§ 3. 


Obowiązki Wykonawcy 


1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje oraz niezbędne doświadczenie i wiedzę do 


należytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz dysponuje odpowiednią do tego celu bazą 


techniczną i zasobami osobowymi. 


2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością,    


rozumianą zgodnie z art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego jako staranność profesjonalisty 


prowadzącego zawodowo działalność gospodarczą m.in. w zakresie usług objętych 
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przedmiotem Umowy.  


3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyższych 


standardów jakości, zgodnie z Projektem modernizacji, warunkami technicznymi., zasadami 


wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 


4. Operat techniczny powstały w wyniku wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca ma 


obowiązek skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami 


technicznymi oraz wskazaniami Projektu modernizacji. 


5. Wykonawca jest zobowiązany dostosować Przedmiot Umowy do obowiązujących przepisów 


prawa w przypadku ich zmiany na dwa miesiące przed terminem zakończenia. W tym celu 


dokona ustalenia pisemnego z Zamawiającym.  


6. Zamawiający jest uprawniony do kontrolowania na bieżąco, na każdym etapie prac, postępu        


i jakości prac oraz monitoringu terminowości, a Wykonawca do niezwłocznego udostępniania 


informacji i danych do bieżącej kontroli. W przypadku planowanego terminu odbioru 


zrealizowanych prac w grudniu każdego roku upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 


będzie obowiązkowo uczestniczył w spotkaniu z Zamawiającym w połowie listopada każdego 


roku dotyczącym terminowości i oceny jakości (po uprzednim na 10 dni wcześniej 


przekazaniu materiałów). Ze spotkania powstanie raport podpisany przez Zamawiającego           


i Wykonawcę, zawierający oceną jakości po weryfikacji, harmonogram czasowy i rzeczowy 


określający sposób dojścia do realizacji przedmiotu umowy, szacunkowa wartość 


zrealizowanych prac i szacunkowa wartość prac do zrealizowania. W spotkaniu będzie 


uczestniczył Inspektora Nadzoru. 


7. Wykonawca ma obowiązek współpracować i współdziałać z przedstawicielami 


Zamawiającego oraz Inspektorem Nadzoru.  


8. Wykonawca będzie przekazywał do Zamawiającego i Inspektora Nadzoru raz w miesiącu 


Raport okresowy zawierający m.in. bieżący okres sprawozdawczy w tym opis podjętych 


działań tj. poszczególnych czynności geodezyjnych, status z wykonanych działań, procentowe 


zaawansowanie prac, następny okres sprawozdawczy w tym opis planowanych działań, 


Wykonawcy (np. zgodność z harmonogramem prac), opis możliwych ryzyk w ramach 


zadania, proponowane działania naprawcze, termin kolejnego raportu. Raport okresowy jest 


potwierdzeniem i udowodnieniem statusu zadań ze strony Wykonawcy. Wzór Raportu 


Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 15 dni od zawarcia Umowy.  


9. Wykonawca będzie brał udział w spotkaniach roboczych dotyczących problematyki związanej 


z realizacją Przedmiotu Umowy organizowanych w siedzibie Zamawiającego, z inicjatywy 


Zamawiającego lub Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru.  


10. Wykonawca będzie udzielał niezwłocznie odpowiedzi w zakresie usług i zarzutów 


zgłaszanych co do sposobu realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego lub 


Inspektora Nadzoru.  


11. Wykonawca będzie stosował się do poleceń i wskazówek Zamawiającego mających związek         


z Przedmiotem Umowy. 


12. Wszelkie dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w toku analizy i sporządzania 


dokumentacji stanowią własność Zamawiającego i nie mogą być przekazywane osobom 


trzecim. Działania niezgodne z powyższym będą skutkowały rozwiązaniem Umowy bez 


wypowiedzenia.  


13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokumentację geodezyjno-kartograficzną 


niezbędną do wykonania Przedmiotu Umowy wypożyczoną z PZGiK.  
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14. Spośród osób wskazanych w ofercie, legitymujących się uprawnieniami zawodowymi, 


Wykonawca ustanowi kierownika prac geodezyjnych i kartograficznych i zawiadomi o tym 


Zamawiającego.  


15. W przypadku uzasadnionej potrzeby zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do 


kierowania pracami geodezyjnymi i kartograficznymi lub uzasadnionej potrzeby zmiany osób 


wskazanych w ofercie zdolnych do wykonania zamówienia, Wykonawca wyznaczy na ich 


miejsce inne osoby posiadające uprawnienia zawodowe i kwalifikacje, nie niższe, niż 


wskazane w ofercie oraz zawiadomi o tym Zamawiającego.  


16. Wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych o których mowa § 1 ust. 1 przed ich 


przekazaniem do Komisji kontroli i odbioru do siedziby Starostwa Powiatowego                            


w Pruszkowie, poddane będą przez Wykonawcę jego kontroli wewnętrznej wraz                              


z przedstawieniem Protokołu kontroli wewnętrznej.  


17. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia publicznego z wykorzystaniem środków 


publicznych zobowiązany jest zapewniać właściwe i odpowiednie przy realizacji zamówienia 


minimalne wymagania w zakresie dostępność i osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie                 


z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 


potrzebami. 


§ 4. 


Obowiązki Zamawiającego 


1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania przy realizacji Umowy,  a w szczególności 


do: 


a) udostępniania, w możliwie najkrótszym czasie niezbędnych do realizacji Przedmiotu 


Umowy danych, dokumentów i informacji znajdujących się w posiadaniu 


Zamawiającego, 


b) udzielania Wykonawcy niezbędnych upoważnień,  


c) utrzymywania roboczych kontaktów z Wykonawcą w formie spotkań, rozmów 


telefonicznych, wideokonferencji oraz komunikacji e-mail.  


2. W imieniu Zamawiającego działać może Geodeta Powiatowy lub/i Zastępca Naczelnika 


Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.  


§ 5. 


  Podwykonawcy 


 


1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                             


o podwykonawstwo, której celem jest realizacja Przedmiotu Umowy bądź jej części, jest 


zobowiązany w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 


projektu tej Umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 


dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                    


z projektem Umowy. 


2. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu Umowy zgłasza pisemne zastrzeżenia   


do projektu Umowy o podwykonawstwo gdy Umowa ta: 


a) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 


b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 


Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 


potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
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Przedmiotu Umowy bądź jej części. 


3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 


Umowy o podwykonawstwo, której celem jest realizacja Przedmiotu Umowy bądź jej części,                             


w przysługującym terminie, uważa się za akceptację projektu Umowy przez Zamawiającego. 


4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 


poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której 


celem jest realizacja Przedmiotu Umowy bądź jej części w terminie 7 dni od jej zawarcia.  


5. Wykonawca przed przystąpieniem do podpisania Umowy przekaże Geodecie Powiatowemu 


nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe firm Podwykonawców i ich 


przedstawicieli prawnych zaangażowanych w wykonanie części Przedmiotu Umowy. 


6. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy nie wyłącza obowiązku 


spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami Umowy,            


w tym dotyczących personelu Wykonawcy.  


7. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 


powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania 


spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 


Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie 


mniejszym, niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 


postępowania o udzielenie zamówienia.  


8. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego 


realizacji, Wykonawca na żądanie Geodety Powiatowego przedstawi oświadczenie, o którym 


mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 


podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec 


danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia oraz że nie spełnia warunków 


udziału, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować                      


z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.  


9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez Podwykonawców warunków 


Umowy (w tym odnoszących się do personelu Wykonawcy i Informacji Poufnych) oraz 


odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.  


10. Kluczowe zadania usługi takie jak:  


a) ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, 


b) gleboznawcza klasyfikacja gruntów, 


c) wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego,  


nie mogą być powierzone Podwykonawcy. 


§ 6. 


Odbiór Przedmiotu Umowy 


1. Do dokonania odbioru Przedmiotu Umowy Zamawiający powoła Komisję kontroli i odbioru. 


2. Z czynności odbioru Komisja kontroli i odbioru sporządzi protokoły odbioru prac, o których 


mowa w § 1 ust. 1. Protokoły odbioru prac sporządzone przez Komisję kontroli i  odbioru 


będą podstawą do rozliczenia Umowy przez Zamawiającego i wystawienia faktury VAT. 


3. Komisja kontroli i odbioru realizować będzie swoje zadania przy wsparciu Inspektora 


Nadzoru, o którym mowa w § 2 ust. 6. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania                     


z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru w zakresie 
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wynikającym  z Umowy.  


4. Wykonawca każdorazowo, w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem 


przekazania partii produktu do kontroli i odbioru, pisemnie zawiadomi Zamawiającego oraz 


Inspektora Nadzoru o gotowości do odbioru i dacie przekazania produktu do kontroli                      


i  odbioru. 


5. Przez przekazanie produktu do kontroli i odbioru rozumie się wykonanie czynności 


wymienionych w Projekcie modernizacji w zakresie każdego z Etapów, skompletowanie 


wszystkich wymaganych dokumentów wskazanych w Projekcie modernizacji                                   


i warunkach technicznych i obowiązujących przepisach, plików bazy danych wraz                           


z wykonaniem kontroli wewnętrznej 


6. Komisja kontroli i odbioru wykona, przy wsparciu Inspektora Nadzoru, kontrolę realizacji 


zadań przewidzianych do wykonania w poszczególnych Etapach, Przedmiotu Umowy                      


w zakresie ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami i opisem Przedmiotu 


zamówienia (Projektem modernizacji, warunki techniczne). Komisja kontroli i odbioru 


każdorazowo wykona kontrolę ilościową oraz jakościową. 


7. Czynności, o których mowa w ust. 6, Komisja kontroli i odbioru dokona w terminie nie 


dłuższym, niż 15 dni roboczych (I iteracja kontroli dla każdego Etapu oraz części). Za dzień 


rozpoczęcia kontroli uznaje się dzień roboczy następujący po dniu protokolarnego 


przekazania Przedmiotu Umowy dla danego Etapu do Komisji kontroli i odbioru przez 


Wykonawcę do kontroli technicznej. Zamawiający przyjmuje, że sobota nie jest dniem 


roboczym.  


8. Po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ust. 7, Komisja kontroli i odbioru 


każdorazowo sporządzi protokół kontroli. Komisja kontroli i odbioru, uwzględniając wyniki 


kontroli Inspektora Nadzoru, przystępuje do odbioru. W przypadku wykazania w wyniku 


kontroli wad produktu Komisja kontroli i odbioru zwraca Wykonawcy produkt do poprawy 


wraz z protokołem. W przypadku stwierdzenia usterek niebędących wadami, Komisja kontroli 


i odbioru wyznaczy termin na ich poprawę, nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych, a po tym 


terminie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 3 dni roboczych rozpocznie procedurę 


odbioru, przy czym sobota nie jest uznawana jako dzień roboczy. Komisja kontroli i odbioru 


decyduje o klasyfikacji błędu do kategorii wada lub usterka. 


9. W terminie wyznaczonym przez Komisję kontroli i odbioru zgodnie z ust. 8 Wykonawca 


obowiązany jest ponownie przekazać Komisji kontroli i odbioru dany etap Przedmiotu 


Umowy w celu kontynuowania procesu odbioru. 


10. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ponownego przekazania do kontroli                


i odbioru danego Etapu Przedmiotu Umowy, Komisja kontroli i odbioru ponownie wykona 


czynności kontroli i odbioru, o których mowa w ust. 6 (kolejna iteracja) oraz każdorazowo 


sporządzi protokół kontroli. 


11. Protokoły kontroli, o których mowa w ust. 8 i 10 Zamawiający dostarczy drogą elektroniczną 


Wykonawcy, nie później niż, w terminie o których mowa odpowiednio w ust. 7 i 10.                        


W przypadku nie stwierdzenia w wyniku kontroli własnej i Inspektora Nadzoru wad i usterek 


Komisja kontroli i odbioru niezwłocznie dokona odbioru danego Etapu Umowy oraz podpisze 


protokół odbioru. 


12. W razie stwierdzenia w czasie kontroli i odbioru wad powstałych z przyczyn, za które 


odpowiada Wykonawca, nieusuniętych lub nienadających się do usunięcia, a wady te 


uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – 


Zamawiający, z uwzględnieniem stanowiska Inspektora Nadzoru, może odstąpić od Umowy 
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żądając kary, o której mowa w § 9 ust. 2 lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz 


drugi, a Wykonawca naprawi na koszt własny także szkody poniesione przez Zamawiającego              


w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  


13. W przypadku Etapu III Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego                     


o przewidywanym terminie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego uprzednio 


wcześniej zapewniając dotrzymanie ustawowego terminu oraz poinformować o gotowości do 


wyłożenia projektu operatu opisowo – kartograficznego co najmniej 5 dni roboczych przed 


terminem wyłożenia, wskazanym w harmonogramie. 


§ 7. 


Rękojmia oraz gwarancja jakości wykonania  


1. Za wszystkie nieujawnione przy odbiorze usterki lub wady odpowiada Wykonawca.  


2. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Strony, Wykonawca udziela 


Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot Umowy na okres 72 miesięcy.                       


W ramach gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do usunięcia 


wszelkich usterek i wad zrealizowanego zamówienia na własny koszt. 


3. Z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego przez Strony, Wykonawca udzieli 


Zamawiającemu rękojmi na wykonany Przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy. W ramach 


rękojmi Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do usunięcia wszelkich usterek i wad 


fizycznych oraz wad prawnych zrealizowanego zamówienia na własny koszt. 


4. Zakres świadczeń gwarancyjnych oraz z tytułu rękojmi obejmuje w szczególności udzielanie 


wyjaśnień na zarzuty zgłoszone do danych ujawnionych w operacie opisowo – 


kartograficznym w trybie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz usuwanie 


wad. Wyjaśnienia składane będą w formie pisemnej w terminie określonym przez 


Zamawiającego. 


5. W razie stwierdzenia usterek i wad wykonanego Przedmiotu Umowy w okresie 


gwarancyjnym lub okresie rękojmi, Zamawiający powiadomi o nich Wykonawcę w formie 


mailowej lub na piśmie. 


6. Wykonawca ma obowiązek usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 


gwarancyjnym lub okresie rękojmi usterek i wad, w terminie wyznaczonym przez 


Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych. Termin wyznaczony przez Zamawiającego 


liczy się od dnia doręczenia Wykonawcy zgłoszenia usterek lub wad. 


7. Gwarancją objęte są wszelkie usterki i wady ujawnione po odbiorze na etapie użytkowania, 


również dotyczące wszelkich danych ujawnionych w bazie EGiB w zakresie graficznym           


i opisowym.  


8. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub okresie rękojmi usterek i wad 


nienadających się do usunięcia, a w powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 


jeżeli usterki lub wady te uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 


przeznaczeniem, Zamawiający może żądać ponownego, należytego wykonania umowy na 


koszt Wykonawcy. 


9. W przypadku nieusunięcia usterek lub wad w terminie Zamawiający może zlecić ich 


usunięcie innemu podmiotowi i obciążyć kosztami Wykonawcę. 


10. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za usterki lub wady jest 


niezależne od wykonywania uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości. 


11. Za nieusunięcie przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, usterek lub 
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wad Przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca 


zapłaci karę określoną w § 9 ust. 2 pkt 4 niniejszej Umowy. 


§ 8. 


Wynagrodzenie 


1. Łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa 


w § 1 ust. 1 wynosi 283 871,70 zł (słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące 


osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i 70/100), które obejmuje podatek od towarów i usług 


(VAT) oraz pokrywa całość kosztów związanych z zakresem prac, do wykonania których 


Wykonawca się zobowiązał. 


2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie na podstawie prawidłowo 


wystawionych faktur po wykonaniu Przedmiotu Umowy, przy czym: 


1) płatność za Etap I w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj.                            


56 774,34 zł brutto, po wykonaniu prac, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a, odebranych 


protokolarnie przez Komisję kontroli i odbioru.  


2) płatność za Etap II w wysokości 70 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj.                      


198 710,19 zł brutto, po wykonaniu prac, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b, odebranych 


protokolarnie przez Komisję kontroli i odbioru.  


3) płatność za Etap III, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 tj.                       


28 387,17 zł brutto, po wykonaniu prac, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c, odebranych 


protokolarnie przez Komisję kontroli i odbioru.  


3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy: mbank 


nr 19  1140  2118  0000  4184  9100  1001, w terminie 21 dni   od dostarczenia poprawnie 


wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Zmiana numeru konta bankowego nie 


wymaga sporządzenia aneksu. Wykonawca oświadczy, że jest właścicielem nowego rachunku 


bankowego poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli. 


4. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez 


Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru. 


5. Fakturę należy wystawić na: Powiat Pruszkowski, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków,                        


NIP: 534-240-55-01. 


6. Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego 


otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 6690502632.  


7. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 


Zamawiającego. 


8. Wykonawca przy wystawianiu faktury zobligowany jest do wskazania w niej numeru 


Umowy.  


9. W każdej fakturze, o której mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest podać odrębnie 


kwotę netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto.  


10. Faktura oprócz daty wystawienia, powinna zawierać również datę sprzedaży (tj. data 


zakończenia wykonania usługi). 


11. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 


fakturach wystawianych do przedmiotowej Umowy, należy do wykonawcy i jest rachunkiem, 


dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe 


prowadzony jest rachunek VAT. 
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12. Wykonawca, który w dniu podpisania Umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas 


obowiązywania Umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego 


powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na 


który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.  


13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności                


w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 


14. Faktura końcowa zostanie wystawiona po przedstawieniu oświadczenia podwykonawcy(ów) 


całkowitym rozliczeniu płatności przez Wykonawcę za zakres prac, który był Przedmiotem 


Umowy podwykonawczej.  


15. W przypadku pozyskania przez Zamawiającego informacji o braku uiszczenia należności 


przez Wykonawcę, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę Zamawiający może dokonać 


bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wówczas Zamawiający 


potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 


Ostateczne rozliczenie wymaga przedstawienia potwierdzenia/oświadczenia podwykonawcy, 


dalszego podwykonawcy o rozliczeniu się z Wykonawcą, podwykonawcą, dalszym 


podwykonawcą. 


16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 


podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 


Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której celem jest realizacja Przedmiotu  Umowy 


bądź jej części, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 


Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym mowa 


powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 


Umowy o podwykonawstwo, której celem jest realizacja Przedmiotu  Umowy bądź jej części, 


lub po przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                       


z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 


należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 


podwykonawcy. 


17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający będzie zobowiązany umożliwić 


Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 


wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w § 5 ust. 1. 


Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym, niż 7 dni od dnia 


doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej,                       


w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 


1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 


podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo; 


2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 


podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 


wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 


płatność się należy albo; 


3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 


podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 


takiej zapłaty. 


§ 9. 


Odstąpienie od Umowy i kary umowne 


1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu, niewykonania lub nienależytego wykonania 


Przedmiotu Umowy na każdym etapie realizacji z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 


do naliczania kar umownych z tego tytułu, a jeżeli z powodu opóźnienia lub nienależytego 
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wykonania wykonanie Umowy utraciło dla Zamawiającego całkowicie lub w przeważającym 


stopniu znaczenie, Zamawiający może od Umowy odstąpić, bez wyznaczenia Wykonawcy 


dodatkowego terminu jej wykonania. 


2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 


Zamawiającemu karę umowną: 


1) w wysokości 20% wartości całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 


stosownie do zawartej Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od realizacji Umowy                       


z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 


2) w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 


stosownie do zawartej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia dostarczenia 


Przedmiotu Umowy, liczony od terminu określonego w § 2 ust. 2 odrębnie za każdy 


przypadek uchybienia terminowi poszczególnego Etapu, 


3) w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 


stosownie do zawartej Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad, 


usterek lub braków stwierdzonych przy odbiorze, liczony od terminu określonego w § 2 


ust. 2 odrębnie za każdy przypadek uchybienia terminowi poszczególnego Etapu                        


z wyłączeniem okresu przeznaczonego na czynności Komisji kontroli i odbioru, 


4) w wysokości 10% wartości całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 


stosownie do zawartej Umowy, za opóźnienia w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych 


w okresie gwarancji i rękojmi, 


5) w wysokości 0,05% wartości całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 


stosownie do zawartej Umowy, za nieprzedłożenie w terminie Harmonogramu oraz 


Raportu okresowego lub danych do bieżącej kontroli na wezwanie Zamawiającego za 


każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.   


3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań 


wynikających z Umowy. 


4. Całkowita łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułu Umowy nie może 


przekroczyć kwoty wynoszącej 100% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 


stosownie do zawartej Umowy.  


5. Kary umowne będą płatne w terminie wskazanym w wezwaniu Zamawiającego. Powyższe nie 


wyłącza możliwości potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia należnego 


Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża 


zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby uzyskania pisemnego 


potwierdzenia. 


6. Potrącenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub dochodzenia 


ich na podstawie noty księgowej, nie wyklucza prawa Zamawiającego do żądania 


odszkodowania na zasadach ogólnych. 


7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 


nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 


zawarcia, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 


30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 


Wykonawca będzie mógł żądać zapłaty wynagrodzenia jedynie z tytułu wykonanej części 


Umowy. 


8. Kary umowne przysługują bez konieczności wykazywania poniesionej szkody.  


9. Za datę dostarczenia przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy wolnego od wad uznaje się datę 
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wskazaną przez Komisję kontroli i odbioru w protokole odbioru.  


§ 10. 


Warunki zmiany Umowy 


 


1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy                      


w zakresie: 


1) zmian nieistotnych, tj. innych niż definiowane w art. 454 ust. 2 ustawy PZP; 


2) stosownie do art. 455 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian 


opisanych poniżej tj.:  


a) zmiany terminu realizacji zamówienia ze względu na niemożliwą do przewidzenia                                      


w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawną, ekonomiczną lub techniczną, za którą 


żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo zaistnienia okoliczności leżących po 


stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, 


zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które były 


niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy; 


b) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku 


nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku 


pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały nie mniejsze kwalifikacje 


jak osoby wskazane w ofercie  


c) podwykonawców, a w szczególności zakresu i wartości prac, pod warunkiem, że zapewni to 


prawidłową realizację Umowy. 


d) podwykonawcy, jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego,                 


nie wykonuje prac z należytą starannością, uległ  likwidacji, doszło do rozwiązania Umowy 


łączącej go z Wykonawcą;  


e) zmiany zakresu prac z uwzględnieniem potrzeb Zamawiającego oraz ze względu                


na sytuacje, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 


f) zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy polegającej na dostosowaniu rozwiązań 


technicznych i organizacyjnych w przypadku zmian powszechnie obowiązujących 


przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów 


administracyjnych właściwych organów, to termin realizacji Umowy ulegnie wydłużeniu   


o czas niezbędny do wdrożenia ww. rozwiązań jednak nie dłużej niż o 3 miesiące oraz 


ulegnie zmianie wynagrodzenie umowne w wysokości niezbędnej na dostosowanie 


postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego. 


g) gdy konieczne będzie wprowadzenie zmiany terminu lub sposobu realizacji przedmiotowej 


Umowy spowodowane zaistnieniem siły wyższej tj. zdarzenia losowego lub wywołanego 


przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec lub 


przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności, o ile takie zdarzenie 


wpływa na realizację Przedmiotu Umowy; 


h)  rozszerzenia Przedmiotu Umowy, o którym mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP 


zmianie może ulec termin wykonania Umowy. 


2. Stosownie do art. 436 ust. 4, art. 439 PZP, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 


wynagrodzenia w przypadku zmiany:  


1) stawki podatku od towarów i usług, 


2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 


godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.                       


o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 


3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 


wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 


mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  


- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 


3. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 skutkujących zmianą wysokości 


wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze Stron Umowy, w terminie od dnia opublikowania 


przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do 


drugiej Strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. 


4. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona 


każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca wpływ wejścia                   


w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez 


Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentacje potwierdzającą poprawność 


dokonanej kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. 


5. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia, w związku z ust. 2, Zamawiający dokona 


weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez wykonawcę w zakresie 


żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego 


wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, 


zatwierdzonym na dany rok.  


6. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 


Wykonawcę. 


7. Strona Umowy występująca z propozycją zmiany Umowy powinna wskazać korzystne aspekty 


wprowadzenia takiej zmiany pod względem ekonomicznym technicznym czy też finansowym. 


Stronie po otrzymaniu propozycji przysługuje 14 – dniowy termin na ustosunkowanie się. Upływ 


ww. terminu jest jednoznaczny z odmową wprowadzenia zmian do Umowy. 


8. Wszelkie zmiany postanowień zawartej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 


§ 11.  


Ochrona danych osobowych 


1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przetwarzać dane osobowe 


udostępnione przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie określonym w § 1 ust. 1.  


2. Materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym dane osobowe, są 


udostępniane zgodnie z zakresem obszarowym danej części. Wykonawca, podwykonawca lub 


dalszy podwykonawca nie ma prawa dalszego przekazywania danych osobowych i udostępniania 


ich osobom trzecim. 


3. Wykonawca zapewni warunki niezbędne do bezpiecznego przechowywania udostępnionych mu 


materiałów PZGiK, w celu ich ochrony przed dostępem osób trzecich. 


4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 


ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem 


Umowy. 


5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca i osoby upoważnione do przetwarzania 


danych osobowych zobowiązane są do zachowania w poufności wszystkich danych 


udostępnionych przez Zamawiającego. 


6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się informować 


Zamawiającego o wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych oraz ich 


niewłaściwym i niezgodnym z prawem użyciu. 
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7. Po zakończeniu prac Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się 


usunąć z dysków komputerowych i innych nośników danych wszelkie materiały i bazy danych, 


które pozyskał w celu realizacji zlecenia, w szczególności te zawierające dane osobowe. 


§ 12.  


Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy 


1. Dane osobowe w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie są przetwarzane zgodnie 


z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem 


Parlamentu Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 


osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 


przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”)                            


i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych. 


2. Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Wykonawcę oraz osób wskazanych 


przez Wykonawcę, jako osoby do kontaktu jest Starostwo Powiatowe w Pruszkowie z siedzibą            


w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, adres e-mail: sekretariat@powiat.pruszkow.pl, 


tel. 22 738 14 08. 


3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adres 


email: ochrona.danych@powiat.pruszkow.pl 


4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporządzenia RODO              


tj. w celu realizacji niniejszej Umowy. 


5. Odbiorcami danych osobowych będą organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych 


osobowych na podstawie przepisów prawa. 


6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane: 


1) ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  


ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 


2) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także 


prawo do przenoszenia swoich danych osobowych; 


3) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych 


Osobowych. 


7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz zgodnie 


z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów. 


8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego 


podejmowania decyzji i profilowania. 


9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące 


go dane identyfikacyjne, Przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 


publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 


publicznej, która podlega udostępnieniu w trybie tej ustawy. 


§ 13.  


Powierzenie przetwarzania danych osobowych  


1. Unormowania dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte zostały                 


w odrębnej umowie nr WGN-43/2022. 


§ 14.  


Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 


2. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy, Wykonawca ustanowi, na swój koszt zabezpieczenie 


należytego wykonania Umowy w wysokości 5% łącznej kwoty brutto, określonej § 8 ust. 1 
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stosownie do zawartej Umowy, co stanowi kwotę w wysokości 14 193,59 zł (słownie złotych: 


czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) na rzecz 


Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy utrzymywane będzie przez 


Wykonawcę przez cały okres obowiązywania Umowy oraz przez cały okres gwarancyjny. 


3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego                 


z tytułu niewykonania Umowy, nienależytego jej wykonania, w tym kar umownych zastrzeżonych 


w niniejszej Umowie. 


4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wnoszone jest w formie gwarancji bankowej                   


w zakresie należytego wykonania umowy w wysokości 80 % tj 11 354,87 zł oraz  w formie 


pieniężnej  w wysokości 2 838,72 zł tj 20% w zakresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 


5.  W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej kwotę w wysokości, o której mowa 


w ust. 1 należy wpłacić na konto 94109010560000000148219688 z tytułem wpłaty 


„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Nr WGN-42/2022 – Modernizacja EGiB gminy 


Nadarzyn część 2  powiatu pruszkowskiego”. 


6. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia z gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na formę 


pieniężną kwotę zabezpieczenia należy wpłacić na konto 94109010560000000148219688.  


7. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wnosić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 


formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje te muszą mieć charakter 


nieodwołalny, bezwarunkowy i być płatne na pierwsze i każde żądanie.  


8. Dodatkowo, ww. gwarancje muszą przewidywać, iż w przypadku niewykonania przez Wykonawcę 


obowiązku wynikającego z art. 452 ust. 8 ustawy PZP udzielający gwarancji dokona na rzecz 


Zamawiającego i na jego wniosek wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie                  


z art. 452 ust. 9 ustawy PZP. 


9. Zamawiający zwróci Wykonawcy 80% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy             


w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za 


należycie wykonany, czyli od podpisania ostatniego protokołu odbioru.  


10. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniężnej pozostała część zabezpieczenia 


należytego wykonania Umowy zostanie zwrócona po upływie okresu gwarancji, o której mowa                   


w § 7.  


11. W przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej 


na 40 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, na swój koszt, przedłużyć zabezpieczenie lub 


ustanowić nowe zabezpieczenie, w formie wynikającej z ust. 3, na przedłużony okres, o treści 


tożsamej z pierwotnym zabezpieczeniem oraz dostarczyć dokument potwierdzający jego 


przedłużenie lub ustanowienie nowego zabezpieczenia, w przeciwnym przypadku Zamawiający 


zastrzega sobie prawo do zastosowania art. 452 ust. 9 ustawy PZP.  


§ 15.  


Osoby do kontaktu  


 


1. Osobami do kontaktu w celu uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją Umowy,                   


przy zachowaniu określonych w niej warunków są: 


1) ze strony Zamawiającego:  


 


Monika Olczyk-Twardowska, monika.olczyk@powiat.pruszkow.pl, 022 7381518, 


Marta Pliszka, marta.pliszka@powiat.pruszkow.pl, 022 738 15 80 


Sławomir Leczkowski, slawomir.leczkowski@powiat.pruszkow.pl, 022 738 15 11.  



mailto:monika.olczyk@powiat.pruszkow.pl

mailto:marta.pliszka@powiat.pruszkow.pl

mailto:slawomir.leczkowski@powiat.pruszkow.pl
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2) ze strony Wykonawcy: 


Tomasz Wołoszyn, Kierownik Projektu, t.woloszyn@opgk.koszalin.pl; tel. 605 962 568. 


2. Przedstawiciele wskazani w ust. 1, mogą komunikować się ze sobą w sprawach bieżących 


związanych z realizacją Umowy, w szczególności za pośrednictwem elektronicznych narzędzi 


np. poczta elektroniczna, telefon. 


3. Zmiana przedstawicieli ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy wymaga pisemnego 


powiadomienia drugiej ze Stron i staje się skuteczna z chwilą otrzymania przez adresata pisma               


z danymi nowego przedstawiciela. 


§ 16. 


Postanowienia końcowe 


1. Z chwilą podpisania protokołów odbioru Przedmiotu Umowy, materiały będące wynikiem prac 


geodezyjnych i kartograficznych objętych Przedmiotem Umowy przechodzą na wyłączną 


własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 40 ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 


geodezyjne i kartograficzne.  


2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy Strony poddają 


rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 


3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


4. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z niniejszej 


Umowy.  


5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej podpisem elektronicznym przez ostatnią osobę 


spośród upoważnionych przedstawicieli Stron.  


6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 


Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Prawo zamówień 


publicznych i innych przepisów właściwych dla Przedmiotu Umowy.  


7. Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu. 


8. Wskazane poniżej załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  


 


 


 


 


Załącznik Nr 1 - Projekt modernizacji z załącznikami 


Załącznik Nr 1a - Warunki techniczne 


Załącznik Nr 2 - Dokument ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 


Załącznik Nr 3– Formularz Oferty Wykonawcy. 
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