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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji
~Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice”

Zadanie
~Przebudowa sieci wodociggowej w Galewicach, ul. Wielunska”

Nazwy i kody CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi;

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
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45000000-7 Roboty budowlane;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania
Sciekow;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Galewice

ul. Wielunska 5

98-405 Galewice

Opracowanie:

EBER Krzysztof Dzikonski, Mieleszynek 14a, 98-400 Wieruszow
mgr inz. Krzysztof Dzikonski
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ST-00 Wymagania Ogodlne

1 Wymagania Ogdélne

1.1 Nazwa zamdwienia

~Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Galewice”

Zadanie pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej w Galewicach, ul. Wielunska”.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest okreslenie Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla
wykonania i odbioru robdt realizowanych w ramach zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3 Zakres WWiORB
Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWiORB) stanowig integralng cze$¢ Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz Specyfikacji Warunkdw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nalezy stosowac przy wykonywanych czynnosciach
i robotach budowlano-montazowych obejmujgcych:

1) Roboty pomiarowe

2) Roboty przygotowawcze

3) Roboty ziemne

4) Roboty montazowe sieci i przytaczy

5) Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni

UWAGA: Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych opisujg minimalne warunki
stawiane przez Zamawiajgcego w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia.

Wyloniony w postepowaniu przetargowym Wykonawca, bedzie zobowigzany po uzgodnieniu
dokumentacji projektowej obejmujgcej przedmiot zamodwienia do sporzadzenia Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i uzyskania pozytywnej oceny Zamawiajacego.

1.4 Okreslenia podstawowe

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) — dawn. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

Armatura - element odcinajacy lub regulujgcy przeptyw i ci$nienie, np. zasuwa odcinajgca, zasuwa
regulacyjna, hydrant;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
cato$¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;
Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okre$long normg lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Dokumentacja Projektowa — opracowania obejmujace projekt budowlany i projekt wykonawczy,
ktore wskazujg lokalizacje, charakterystyczne parametry i sposéb wykonania obiektu budowlanego
bedacego przedmiotem robdt.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa — droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych obstugujacych
budowe w trakcie jej realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele obstugi budowy, jest
przewidziana do usuniecia po zakonczeniu prac budowlanych;

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt i jest wydawany odptatnie przez wiasciwy organ. Stuzy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecenn i uwag pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
Gwarancja — czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, ktora petni funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania Sciekéw;




Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu;

Ksztaltka — element inny niz rura, ktéry umozliwia potgczenie przewoddéw, odchylenie, zmiane
kierunku lub zmiane $rednicy przewodu;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, w ktorym
prowadzone sg badania i préby zwigzane z oceng jakosci materiatdw oraz robdt;

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkfadania obcigzen od
ruchu oraz zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny — rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu
liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu — teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odklad — grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia lub z
przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie Sciany wykopu w postaci elementu ptytowego lub stupowego Scianki
szczelnej z odpowiednio wyprofilowanym bocznym zamkiem tgczacym,

Pas drogowy — pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajgcymi, ktory jest przeznaczony do
umieszczania w nim drogi, chodnikéw oraz zieleni;

Plantowanie terenu — wyrdwnanie powierzchni terenu przez Sciecie wypuktosci i zasypanie
wgtebien;

Podloze — grunt rodzimy Ilub nasypowy, stanowigcy bezposrednie podparcie przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz obiektdéw z nimi zwigzanych;

Podbudowa - dolna czes¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajagcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okre$lonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant - osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
zakresie projektowania zgodnie z Prawem budowlanym, bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej;

Przylacze kanalizacji sanitarnej — przewdd faczacy sie¢ kanalizacyjng z instalacjg kanalizacyjna
budynku;

Przylacze wodociagowe — przewod tgczacy sie¢ wodociggowa z instalacjg wodng w budynku;
Reper — trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okreslonej rzednej wysokosciowej w przyjetym
uktadzie odniesienia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Sie¢ wodociaggowa - uklad potgczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia, znajdujgcych sie poza budynkami;
SkrzyZzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, tj. sieci i instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i urzadzenia pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej;

Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni;

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsa;




Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa;

Wykop - zaglebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko-
przestrzenne w sposoéb liniowy dla budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

Zaplecze budowy - teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w sposob
uniemozliwiajgcy ruch pojazddéw niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim o0sdb
postronnych.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczng

1.5 Warunki ogélne

Wykonawca ma obowigzek wykazywac sie odpowiednig wiedzg techniczng i doswiadczeniem.

Przy wykonywaniu sieci, przylaczy wodociggowych i obiektéow z nig zwigzanych nalezy zachowywac
jednolitos¢ i spdjnosé rozwigzan techniczno — technologicznych, stosowanych materiatéw, potaczen,
ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych okreSlone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
instrukcjach wydawanych przez producentéw rur i armatury.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowa,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym, uzgodniong dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami i uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty
wyspecyfikowane w PFU i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany personel wykonawczy, a
takze inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do petnego wykonania robdt
zwigzanych z niniejszym zamdwieniem.

Roboty budowlano-montazowe bedg prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru
ze strony Zamawiajgcego.

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:

¢ dokumentacje Zamawiajacego, stanowigca przetargowa dokumentacje (PFU oraz STWIORB),

o dokumentacje projektowg, ktéra zostanie przekazana przez Projektanta dziatajgcego na zlecenie
Wykonawcy robdt do Wykonawcy robdt budowlanych,

o dokumentacje Wykonawcy, stanowigcg zbior opracowan (m.in. projekt organizacji ruchu zastep-
czego, projekty zaplecza budowy, i in.), ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi na dzien jej sporza-
dzenia ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
z dn. 11 wrzeSnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2022 r. poz. 1679 ze zm.).

1.5.1 Teren Budowy

W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe
takie jak: tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy
osSwietleniowe poprawiajgce widocznos¢, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety
ktére mogg zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa
wiascicieli i uzytkownikdw budynkéw oraz terendw przylegtych do budowy, a takze innych oséb
postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych robét tymczasowych nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene ofertowa.

Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzagdcami gruntdw przylegtych do terenu inwestycji,
dotyczacych mozliwosci czasowego korzystania z catosci lub czesci dziatek dla dojazdu i postoju
maszyn lub sprzetu, sktadowania materiatéw oraz prowadzenia robdt.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym bedg poniesione przez Wykonawce i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w cene oferty przetargowe;j.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem terenu
i Zamawiajgcym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego lub wynikajacego z uzgodnien do projektu oraz po wykonaniu robdt budowlanych
zobowigzany jest uzyska¢ pisemne o$wiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktorym
prowadzone byty roboty budowlano-montazowe, ze nie wnosi zadnych roszczen, co do sposobu
odtworzenia terenu.




1.5.1.1 Tablica informacyjna
Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. z 2023 poz. 682), Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzgdcami gruntéw, na ktérych
planuje lokalizacje zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do
drég publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji,
budowy zaplecza, obstugi przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz
zajecia terenu.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przytagcza medidw
niezbednych dla celéw obstugi zaplecza budowy, a po zakonczeniu budowy jest zobowigzany do ich
usuniecia. Za korzystanie z mediéw Wykonawca bedzie ponosit optaty zgodnie z warunkami zawartymi
w umowach z ich dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej iloSci pomieszczenia socjalne,
biurowe, sprzetowe i magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie sktadowe i miejsca postojowe
jakie bedg odpowiadac biezagcym potrzebom Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpaddéw
zgodnie z przepisami miejscowymi. Wymaga sie, aby zebrane odpady byty regularnie usuwane.
Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi $rodkami
bezpieczenstwa przed kradziezg i zniszczeniem sprzetu, materiatow i pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci ochrona mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli terenu, na ktorym bedzie zlokalizowane zaplecze
budowy oraz prowadzone bedg roboty, a takze wilasnosci Wykonawcy i podwykonawcow.
Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawce trwaé bedzie od okreslonego w umowie terminu
przekazania terenu budowy, az do protokolarnego zakonczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.

1.5.1.3 Plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

1.5.1.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac przepisy BHP.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnic i spetni¢ wszystkie niezbedne

wymogi odnosnie BHP przez wszystkich pracownikdw pracujacych podczas realizacji prac

budowlanych. Dotyczy to zaréwno pracownikéw stanowigcych sity witasne, a takze pracownikéw
podwykonawcow.,

Ponadto, zapewnienie wymogdw BHP dotyczy wszystkich pracownikdw znajdujgcych sie w obrebie

terenu budowy i zaplecza budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktorych wykonanie jest

niezbedne do prawidtowego prowadzenia procesu budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i

in.).

Kazdy sprzet, maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze Srodki ochrony

indywidualnej muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczagcymi BHP oraz

pozostatymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi dotyczgcymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadba¢, by pracownicy nie wykonywali prac w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan

sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robdt, nalezy zwrdci¢ uwage

m.in. na :

- wiasciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza
budowy - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

— zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych;

- wytypowanie bezpiecznego miejsca skladowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie z
wymogami producentéw, w sposob nie zagrazajacy pracownikom i mieszkancom okolicznych
posesji i osobom postronnym;

— oswietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i doj$¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami;




- stosowanie sie do wszystkich zalecenn dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i
urzadzen;

- prawidtowe zabezpieczenie wykopow o Scianach pionowych zgodnie z projektem i technologig
zastosowana przez Wykonawce;

— zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow;

— zabezpieczenie terenu wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem
0sob niezatrudnionych;

— wiasciwe oznakowanie miejsc pracy (m.in. ,,gtebokie wykopy”);

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia,
oraz zapewnienie $rodkow pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy;

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $rodkéw ochrony stuchu;

— z uwagi na brak mozliwosci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowac
dodatkowe zabezpieczenia gtebokich wykopdw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic
informacyjnych o gtebokich wykopach oraz dodatkowym oznaczeniem $wietinym;

- zapewnienie odpowiedniej odziezy (ubran roboczych), obuwia i ochronnych nakry¢ gtowy, a takze
innych urzadzen i sprzetéw ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich stosowania;

— okreSlenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkdw, a takze wyznaczenie o0séb
odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

1.5.1.5 Pierwsza pomoc

Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, ktére bedzie gotowe do uzycia przez caty czas trwania
kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia rob6t co najmniej jedng osobe posiadajaca
wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy, ktéra bedzie dolna udzieli¢ takiej pomocy w nagtych
przypadkach.

1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m.in.
w Ustawie o ochronie przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw
budowlanych i terenéw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 lipca
2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, oraz w pozostatych
przepisach szczegbtowych.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majgce na celu
zapobieganiu powstania pozaru na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezposrednim
sgsiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy szczegdtowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w
pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i magazynowych, a takze w maszynach i
pojazdach budowlanych.

Sposob sktadowania materiatdw tatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym
zakresie, a miejsca przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem osdb niepowotanych.
Odpowiedzialno$¢ za wystgpienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w
szczegolnosci utrate zdrowia lub zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji robot
budowlanych lub przez pracownikéw zatrudnionych przy realizacji inwestycji, bedzie spoczywaé na
Wykonawcy.

1.5.1.7 Dziatania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie robdt zapewni dostep do nieruchomosci oraz oséb fizycznych stuzbom
ratunkowym (m.in. Policji, Strazy Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagajgcych.

W przypadku realizacji robét, ktére bedg powodowaé zamkniecie drogi, Wykonawca uzyska niezbedne
uzgodnienia organizacji ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego odcinka ulicy lub
jej czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o terminie rozpoczecia robdt oraz o terminie
przywrocenia ruchu pojazdow.

Prowadzenie robot budowlanych powinno zostac tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewniac
swobodny dostep w dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej nieruchomosci znajdujacej
sie w obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac
Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatan w celu zapobiegania
wypadkom podczas realizacji kontraktu, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia




otwartych wykopdéw, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i materiatdow oraz miejsc poruszania
sie pojazdoéw i maszyn budowlanych.

Zaleca sie, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich kanaty byly poddane
odbiorom czeSciowym oraz o ile to mozliwe zostaty zasypane. W przypadku braku mozliwosci
zasypania wykopdw na koniec dnia, Wykonawca musi przewidzie¢ zakrywanie wykopow (np. ptytami
szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajgcymi przedostanie sie
pojazddw oraz 0séb postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wykopy otwarte wykonywane w pasie drogowym nalezy oznakowac i zabezpieczaé zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastepczego (lub projektem organizacji wykonania
inwestycji), m.in. znakami ostrzegawczymi, zaporami drogowymi, stupkami/pachotkami drogowymi
oraz sygnalizacjg $wietlng. Znaki drogowe i informacyjne powinny odpowiadac aktualnym przepisom i
uzgodnieniom branzowym uzyskanym przez Wykonawce.

Wszelkie przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ odpowiednio
oznakowane oraz nalezycie osSwietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w
przypadku takiej koniecznosci — rowniez w nocy. IloS¢ lamp i ich rozmieszczenie muszg zapewniac
nalezytg widoczno$¢ oraz wskazywac wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2 Rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac

Warunkiem rozpoczecia robot przewidzianych w ramach Zamodwienia jest uzyskanie przez Wykonawce
decyzji pozwolenia na budowe oraz spetnienie pozostatych wymagan wynikajgcych z Umowy, PFU
oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnien.

Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem prac — w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca
opracuje harmonogram realizacji inwestycji i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu. Harmonogram
powinien odnosi¢ sie do wszystkich czynnosSci niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze
powinien uwzglednia¢ zapisy wszystkich uzgodnien, decyzji i opinii uzyskanych podczas realizacji
dokumentacji projektowej (w szczegolnosci projektu organizacji ruchu zastepczego i in.).

Przed rozpoczeciem robot i okreslonych czynnosci, Wykonawca dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego
jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym wiascicieli,
zarzadcow i uzytkownikow terenu oraz nieruchomosci, na ktorych bedzie prowadzit roboty, a takze
wiascicieli/zarzadcdw infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac) o terminie rozpoczecia
prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami terendw i urzadzen,
na ktérych prowadzone bedg prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacja zadania przez przedstawicieli
poszczegdlnych instytucji oraz wiascicieli/zarzadcow infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie
prac, jesli takie optaty bedg naliczone.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robdt objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania
wlasnym kosztem i staraniem wszelkich decyzji, pozwolen i zatwierdzen wymaganych przez
obowigzujace przepisy prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie waznosci decyzji
administracyjnych, dokumentéw formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkow.

1.5.2.1 Dokumenty budowy
Do dokumentédw budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:

- Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjg Pozwolenia na budowe, lub o$wiadczenie o braku
sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z projektem zagospodarowania
terenu,

—  Dziennik budowy,

—  Branzowe projekty techniczne (o ile wymagane),

- Harmonogram robot zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

—  Projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ),

- Protokoty z préb, badan, inspekcji i odbioréw robot (czesciowe i koncowy),

—  Protokoty z narad technicznych i ustalen,

- Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,

—  Korespondencje na budowie,

- Rysunki, schematy i opisy stuzace prawidtowej realizacji robdt,

- Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i inne doku-
menty  dopuszczajgce do  zastosowania w  budownictwie  wyroby  budowlane
i urzadzenia,

—  Protokoty przekazania terenu budowy oraz protokoty z dokonanych ogledzin terenu inwestycji,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.
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Wykonawca zapewni waznosS¢ przez caty czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii i innych dokumentéw formalnych, a takze map i rysunkéw szczegdtowych, ktére sg niezbedne
do prawidtowego wykonania robot budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wilasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i
weryfikacje projektéow niezbednych do realizacji rob6t budowlanych przez osoby uprawnione lub
odpowiednie jednostki opiniujgce.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Inspektor nadzoru powinien mie¢ mozliwos¢ wgladu do dokumentéw budowy w
kazdym momencie trwania kontraktu.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy musi zosta¢ zgtoszone Zamawiajgcemu, a jego
odtworzenie powinno nastgpi¢ w odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami
szczegdlnymi.

UWAGA: dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a
takze przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejgcego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drdg,
chodnikéw, terendéw zieleni i budynkéw, ktére znajdujg sie w obrebie planowanych robdt, a takze
miejsc poruszania sie pojazddw i maszyn budowlanych oraz innych miejsc, na ktére prowadzone prace
budowlane bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac.

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcow i
uzytkownikdéw terenu oraz nieruchomosci, a takze wiascicieli/zarzadcow infrastruktury technicznej)
oraz dotozy starain w celu zapewnienia ich udziatu podczas ogledzin.

Wszystkie stwierdzone istniejgce uszkodzenia i wady nalezy opisac i sfotografowal. Zaleca sie, aby
dokumentacja fotograficzna i filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po zakonczeniu prac
unikng¢ ewentualnych roszczen dotyczacych napraw mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po
wykonaniu prac obcigzajg Wykonawce. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem naprawi
stwierdzone usterki w celu przywrocenia stanu sprzed uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania
naprawy zostanie odnotowane w protokotach odbioru (zdania) terenu przez wiasciciela terenu lub
urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za
przejety teren. Przy przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie
protokotdw udostepnionych terenéw wraz ze szczegétowymi ustaleniami  wynikajgcymi  z
przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze dotagczy dokumentacje fotograficzng w wersji drukowanej oraz
w formie elektronicznej (np. na ptycie CD, DVD lub innym noéniku danych).

W przypadku takiej koniecznosci protokoty, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z
pomiaréw sieci i urzadzen podziemnych powinny by¢ wykonywane réwniez w trakcie ich odkrycia
(odstoniecia) w miare postepu prac wykopowych.

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca bedzie zobligowany do dotrzymania terminéw zawartych w uzgodnieniach i decyzjach
uzyskanych na etapie sporzadzania projektu budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawa-
nych przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych. Wszelkie przedtuzenia prowa-
dzenia prac nalezy wczesniej uzgodnic z wiascicielem lub zarzadcg terenu, a wszelkie koszty zwigzane
przedtuzeniem zajecia gruntu, ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien, wydanych przez
zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami badz uzytkownikami terenéw i urzadzen, na ktdrych
prowadzone bedg prace sieciowe.

Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien oraz pozwolen wynikajgcych z
planowanego sposobu realizacji i technologii prowadzenia robodt, a takze wykonanie wszelkich
niezbednych dokumentacji i opracowan koniecznych do ich uzyskania bedg wykonane kosztem i
staraniem Wykonawcy.

Przez caly czas trwania kontraktu, Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajgcemu miesieczne
raporty o postepie robot budowlanych. Forma i zakres opisu postepu prac zostanie uzgodniona na
roboczo z Inspektorem nadzoru.

Jesli Umowa to przewiduje, w trakcie robét budowlanych bedg przeprowadzane narady techniczne,
ktore bedg sie odbywacC zgodnie z okreslong w Umowie czestotliwoscig. Narady techniczne
przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy na zapleczu budowy.

Na naradach beda obecni:

1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujgce Zamawiajgcego,
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2) Kierownik budowy

3) Wykonawca i Podwykonawcy (jesli ich obecnos$¢ bedzie wymagana)

4) Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarzadcy drogi, przedstawiciele producentéw
wyrobdw budowlanych i in.)

Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga sie

kazdorazowo spisanie notatki z narady z zatgczeniem listy obecnosci.

1.5.2.4 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami i
uzytkownikami nieruchomosci, ktdrych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a takze
przed witascicielami/zarzagdcami urzadzen infrastruktury technicznej (podziemnej i nadziemnej)
znajdujacych sie w obrebie robdt ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystgpieniu do robdt ziemnych
wiascicieli lub zarzadcdw istniejgcej infrastruktury technicznej wystepujgcej w rejonie prowadzenia
prac, a takze uzgodni z nimi sposob zabezpieczenia urzadzen i instalacji, a w razie koniecznosci
zapewni udziat przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw. Naprawa wszelkich uszkodzen powinna nastgpi¢ bezzwiocznie w celu zminimalizowania
ucigzliwosci wynikajgcych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalagji.

Wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac
budowlano-montazowych lub spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do naprawy stwierdzonych uszkodzen w
porozumieniu z wiascicielem lub zarzadcg uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wiasnego, mienia przekazanego przez
Inwestora/Zamawiajgcego, mienia wiascicieli terendw ktore zostaty przekazane w celu prowadzenia
robdt budowlanych oraz mienia wiascicieli lub zarzadcdw infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w
obrebie prowadzonych prac. Przez caly okres trwania robot budowlanych obejmujgcy protokolarne
przejecie i zdanie terenéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia odpowiednich dziatan w celu
nalezytego zabezpieczenia wiasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieza,
m.in. przez odpowiedni nadzér i ochrone, odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem odpowiedniego
zabezpieczenia ze strony Wykonawcy, nastgpi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wiasny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong/utracong
witasnos¢. Przy czym stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ponadto, Wykonawce zobowigzuje sie w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskow od wiascicieli, zarzadcow lub uzytkownikdw terenu przekazanego czasowo pod
budowe.

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajgcego, a ktore
beda okreslone w dokumentach przetargowych lub w Umowie.

Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
zgodnej z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi do Archiwizacji Cyfrowej.

Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowac
bedzie wszystkie elementy, ktére zostaty przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem
szczegbtowej lokalizacji elementdw, wszystkich niezbednych wymiardw i detali wykonanych robot.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosi¢ sie do wszystkich wykonanych i
rozebranych (zlikwidowanych) obiektéw budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia
wykonanych sieci, przytgczy i obiektéw z nimi zwigzanych bedg poddawane pomiarom geodezyjnym
przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegdty wykonania zawarto w punkcie 2 Roboty pomiarowe.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg przed rozpoczeciem
odbioru koncowego. Przyjmuje sie, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie
wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a takze w 2 egzemplarzach na nosniku pamieci CD/DVD/pamiec
Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego zostang wprowadzone zmiany w zakresie robét,
to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej.
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1.5.3 Zgodnos¢ robot z postanowieniami Umowy i innych dokumentow
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ m.in. z:

— Umowa,

— uzgodniong dokumentacjg projektowa oraz innymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi

wiasnym kosztem i staraniem w celu przeprowadzenia procesu budowlanego,

— Programem Funkcjonalno — Uzytkowym,

— obowigzujgcymi wytycznymi Zamawiajgcego, opiniami i uzgodnieniami,

— obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z

zasadami wiedzy technicznej,

— poleceniami Inspektora Nadzoru,
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, bedg obowigzywaé Wykonawce
tak, jakby byty ujete w catej dokumentaciji.
Zamierzenie bedzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj, ktdéry wymaga aby Wykonawca
zaprojektowat, zrealizowat i ukonczyt roboty okreslone zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz
zgodnie z powyzszymi wskazaniami. Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezgco
wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas czynnosci odbiorowych.
Odpowiedzialno$¢ za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan materiatowych, zastosowanych urzadzen, a
takze za odpowiednie wykonanie rob6t budowlano-montazowych spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze zastosowane materiaty i urzadzenia, a takze
sposob prowadzenia robot bedg negatywnie wptywac na jakos¢ lub trwatosé przedmiotu zamédwienia,
Wykonawca robot dokona niezbednych zmian w celu spetnienia warunkéw zgodnosci z powyzszymi
wskazaniami.

1.5.4 Stosowanie obowigzujacych przepisOw prawa, norm i przepisow szczegolnych
Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i norm
branzowych (PN oraz norm zharmonizowanych) oraz przepiséw szczegélnych wydawanych przez or-
gany administracji panstwowej i samorzgdowej w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia niniej-
szej inwestycji. Zgodnie z Prawem zamoéwien publicznych, w nawigzaniu do miejsc w dokumentacji
przetargowej, w ktérych przywotano odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systeméw referencyjnych, Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza stosowa-
nie rozwigzan réwnowaznych.

1.5.5 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm doty-
czacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. utrzymywac wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie zabezpie-
czony przed wyciekami substancji ropopochodnych i innych do $rodowiska glebowego.

4, posiadac na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacji i
likwidacji plam oleju i paliwa.

5. spetnia¢ warunki okreslone w decyzjach.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej,

3. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— nadmiernym hatasem i wibracja

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest wytworcg i posiadaczem odpadow.

— Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

— Przy realizacji robdt, odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem elementéw stalo-
wych, elementow zeliwnych, materiatdw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego wbu-
dowania lub do odzysku) grunt z robdt ziemnych, woda z ptukania oraz woda poddana dezynfekgcji
chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.
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- Wykonawca posegreguje materiat z rozbidrek zgodnie ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do
sktadowania tego rodzaju odpadéw, a nastepnie podda odzyskowi lub utylizacji.

— Wszelkie odpady, materiaty z rozbidrki, gruz i ziemia (nie nadajace sie do wbudowania lub ich
nadmiar) Wykonawca jest obowigzany usungc¢ z terenu budowy. Wykonawca we wlasnym zakresie
znajdzie skltadowisko odpaddw dla materiatow uzyskanych z rozbidrek. Po stronie Wykonawcy lezy
zawarcie umow w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych materiatéw. Ponadto, Wykonawca
w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, sktadowania lub utylizacji tych materiatow.

— Materiaty z rozbiorki nawierzchni drogowych (nadajace sie do powtdrnego wykorzystania) powin-
ny by¢ zdawane w miejsca wskazane przez uzytkownikéw tych drdg.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegaja
odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej.

— Wykonawca dofaczy dowody zaswiadczajgce o zagospodarowaniu odpaddéw  zgodnie
z ustawg do dokumentéw odbioru czesSciowego.

— Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedtozenia Kart Przekazania Odpa-
déw.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na sktadowiska odpadow, ktore
majg odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.

1.6 Materialy i wyroby budowlane

Materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu

zamowienia musza:

— by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane i
Ustawa o wyrobach budowlanych,

— posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci
uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia,

— odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw odrebnych,

— by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych, dany wyréb lub materiat nadaje sie do zastosowania przy

wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowa-

ng albo europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za

zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie zna-

czenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi

regutami sztuki budowlanej, albo

— oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzdr jest zgodny z zatgcznikiem do Ustawy.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamdwienia, musza

zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski

o dopuszczenie materiatow, ktére planuje zastosowac przy realizacji przedmiotu Zamoéwienia. Wnioski

o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen nalezy sporzadzac¢ na wzorze zaakceptowanym przez Inzyniera

nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zataczy¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz Swiadectwa dopuszczenia.

Deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musza by¢ zgodne ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213).

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materiaty lub wyroby budowlane w oparciu 0 wymagania

sformutowane w: Umowie, dokumentacji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a takze w

Polskich Normach.

Zatwierdzenie partii materiatéw przeznaczonych do wbudowania z danego zrédla nie oznacza, ze

wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowa-

dzenia ciggtej kontroli jakosci oraz badan w celu udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, ze

materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta za kazdym razem spetniajg wymagania Zamawiajgcego i

nadaja sie do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiednig iloS¢ i jako$¢ materiatéw dostarczanych na plac

budowy, a takze za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Zastrzega sie, aby zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane byty fabrycznie no-

we i hie uzywane.

1.6.1 Materialy i wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktére nie uzyskaty akceptacji (zatwierdzenia) przez
Inspektora nadzoru nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamédwienia.
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Dopuszcza sie gromadzenie materiatdbw nie odpowiadajgcych wymaganiom
Zamawiajgcego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru jedynie w przypadku, kiedy uzycie
tych materiatow moze sie okazac koniecznie do wykonania innych robdt (np. robdt tymczasowych),
niz te, dla ktdrych zostaty pierwotnie zakupione.

Wszelkie roboty, do ktérych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materiaty,
bedg mogty zosta¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowaé brak
protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiatéw

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatdw, wyrobow budowlanych i urzadzen na teren
budowy i do miejsc wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc
tymczasowego skfadowania i zabezpieczenia ich przed kradziezg i uszkodzeniem.

Przyjmuje sie, ze materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia tadowane sg w fabrykach lub
hurtowniach na Srodki transportu przez doswiadczonych pracownikdw przy zastosowaniu metod
zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze odpowiedzialnos¢ za odpowiednie
zabezpieczenie i dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.

Wszystkie uszkodzenia i usterki stwierdzone na terenie budowy podczas przyjmowania materiatow,
muszg by¢ odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym nalezy bezzwiocznie powiadomic
dostawce oraz przewoznika na pisSmie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy w dokumentach
przewozowych powinny by¢é wykorzystane do przeprowadzenia ewentualnych procedur
reklamacyjnych.

Uszkodzone elementy powinny by¢ odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest
mozliwe odwiezienie uszkodzonego materiatu bezposrednio po jego dostawie, powinno sie go
oznaczy( i sktadowac¢ w oddzielnym miejscu na terenie budowy.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentow w tym zakresie. Za wszelkie
uszkodzenia i usterki powstate podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatow nalezy przede wszystkim dopilnowac, aby zostaty spetnione
wymagania odpowiednich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa.

1.6.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, powinny by¢
zabezpieczone, tak aby zachowaty wszelkie wiasciwosci uzytkowe.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie koniecznosci
zabezpieczy miejsca sktadowania materiatdw. Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji wykonania inwestycji OWI, a
w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie z projektem organizacji ruchu
zastepczego ORZ.

Po zakonczeniu robot budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania wyrobow bedg doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zgodny z warunkami witascicieli terendw, na
ktorych sktadowiska zorganizowano.

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajagcego, dokumentacja projektowa sporzadzana
przez Wykonawce ma obejmowac warianty materiatowe dla budowy sieci wodociggowej. W zwigzku z
tym, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mate-
riatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu lub z odpowiednio dtuzszym zapasie czasu, kto-
ry pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i wykonanie badan przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.7 Sprzeti srodki transportu
Wykonawca zobowigzany jest do:

— uzywania jedynie takiego sprzetu, ktorego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i negatywnego oddziatywania na Srodowisko,

- uzywania jedynie takich $érodkow transportu, ktorych wykorzystanie nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych wyrobow
budowlanych i negatywnego oddziatywania na Srodowisko.

Sprzet i $rodki transportu bedgce wilasnoscia Wykonawcy, podwykonawcow lub wynajete do
wykonania robdt muszg by¢ utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Kazdy
rodzaj sprzetu i Srodkow transportu ma spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczace jego uzytkowania,

15



przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i Srodkdw transportu
po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony Srodowiska.

Sprzet i Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji robot majg gwarantowac
nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia. Liczba i wydajno$¢ sprzetu oraz $rodkéw transportu
powinny zapewniaC przeprowadzenie robot w terminach okreslonych w Umowie oraz w odniesieniu do
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu robot.

Podczas ruchu sprzetu i srodkéw transportu po drogach publicznych muszg by¢ spetnione wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okreslonych
ograniczen dotyczacych obcigzen na oS pojazdéw oraz innych parametréw technicznych (np. ograni-
czenia wysokosciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie po drogach. Wy-
konawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi pojazddw, uzyska
wiasnym kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktére uprawnig go do przewozenia po-
nadnormatywnych wagowo fadunkoéw.

Wykonawca, sporzadzajgc projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ) zaplanuje roboty tak, aby nie
wystepowato poruszanie sie sprzetu i Srodkéw transportu wywotujgcych nadmierne obcigzenia w ob-
rebie niedawno zakonczonych robét. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektow
powstate w skutek tego zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca odtworzy wiasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejgcych
nawierzchni i urzadzen technicznych (tj. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujgcych sie w obrebie od-
dziatywania inwestycji, a ktére zniszczone zostaty w wyniku pracy sprzetu lub Srodkéw transportu
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie do usuwania na biezgco, wtasnym kosztem i staraniem wszelkie zanie-
czyszczenia i substancje spowodowane poruszaniem sie pojazdéw i maszyn budowlanych po drogach
publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in. z podjazdéw i wjazdéw na tereny nieruchomosci
sgsiadujacych z budowg, chodnikéw, parkingdw i drég wewnetrznych.

1.8 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, zatwierdzong dokumentacja
projektowa, poleceniami Inspektora nadzoru oraz pozostatymi warunkami okreslonymi w projektach
wykonawczych, decyzjach administracyjnych, uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny
za jakosc i trwatos¢ przyjetych rozwigzan i zastosowanych materiatéw oraz wykonywanych robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjeta technologie i metody wykonywania wszelkich robdt.
Wykonawca przystepujgc do robot zapewni:

- wykwalifikowany personel, tj. kadre kierowniczg, inzynierow, wyspecjalizowanych robotnikéw i
inne osoby w odpowiedniej ilosci,

— odpowiedni dla planowanych robdt i sprawny sprzet budowlany, maszyny i $rodki transportu oraz
urzadzenia i narzedzia, w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zamowienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robdt za zgodg Projektanta i
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce podczas
wytyczenia i wyznaczenia robét, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione
przez Wykonawce jego wtasnym kosztem i staraniem.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozba wstrzymania robdt. Wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.9 Kontrola jakosci
Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i proby prowadzone przez Wykonawce oraz Zamawiajgcego
majq za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakosci robot i trwatosci wybudowanych obiektow.

1.9.1 Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zamoéwienia, musza
zostac zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Proces zatwierdzenia materiatow zostat opisany w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

1.9.1.1 Pobieranie i badanie probek

Prébki stosowanych materiatéw i wyrobdw bedg pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren
budowy. Wszystkie niezbedne badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm
lub na podstawie innych procedur badz wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Przed rozpoczeciem badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych
badan, miejscu i terminie poboru probek i przeprowadzenia badania. Po kazdym badaniu Wykonawca
przekaze raporty z wynikami przeprowadzonej proby Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny.

Wszelkie dokumenty okreslajgce wtasciwosci wyrobow budowlanych, materiatdw i urzadzen
zastosowanych podczas robdt, a w tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia, receptury oraz wyniki kontrolnych badan probek
powinny znajdowac sie na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniony wglad do
tych dokumentoéw. Jednocze$nie wymaga sie od Wykonawcy przechowywania i systematycznej
archiwizacji tych dokumentdw w sposdb ustalony z Inspektorem nadzoru przez caty czas trwania
robdt budowlanych.

Zaznacza sie, ze wszystkie powyzej wskazane dokumenty beda wymagane do okazania podczas
przeprowadzanych odbioréw robot.

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania prébek materiatow i
wyrobow budowlanych oraz ich badania. Wykonawca, posrednik w sprzedazy (hurt/detal) i producent
materiatow powinni podjg¢ dziatania majace na celu prawidtowe wykonanie badan, udzielic mu
niezbednych informacji i wszelkiej pomocy.

W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzi¢ weryfikacje wynikow z badan kontrolnych
przeprowadzanych przez Wykonawce, a nastepnie bedzie ocenia¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami
okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich
Normach.

W celu sprawdzenia poprawnosci wynikdéw jakosci wyrobdw przedstawionych przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru na koszt Zamawiajgcego moze pobiera¢ probki tych wyrobdw i prowadzi¢
niezaleznie badania.

Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:

- podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobow wylgcznie w oparciu o wyniki
wiasnych badan, lub

- Zzleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub uzupetniajgcych
badan.

W zwigzku z powyzszym, catkowite koszty zwigzane z poborem prébek, powtdrnych lub dodatkowych
badan oraz ekspertyz przeniesione zostang na Wykonawce.

1.9.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okreslonymi w projekcie
budowlanym i projektach wykonawczych oraz z wymaganiami norm, obowigzujgcych przepisow i
sztuki budowlanej.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uzna¢ za niezgodng z wyzej wskazanymi wymaganiami i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktéw
wysokosciowych,

— sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewodow,

— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopdw,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materiatow, wyrobdw budowlanych i urzadzen w
odniesieniu do zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

— sprawdzenie odchylenia utozenia osi rurociggu i lokalizacji studni,

sprawdzenie jako$ci wykonania pofaczen rurociggéw,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw przewoddw,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu.

1.10 Odbior robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
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3. odbiorowi koncowemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwos¢ wykonania poszczegolnych odbiordw przez Zamawiajgcego bedzie wynikata z postepu
prac, a takze z zapisdw Umowy.

1.10.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w trakcie dalszych prac budowlanych ulegng zakryciu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru Wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru w formie okreslonej w Umowie
lub powyzej wskazanej instrukcji. Odbidr robdt bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robdt.
Jakos¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie
dokumentéw przekazanych przez Wykonawce, a ktére bedg obejmowac:
1) szkice geodezyjne potwierdzajgce utozenie przewoddéw w gruncie i ich zgodnos¢ z zatwierdzonym
projektem,
2) protokoty préb, inspekcji i badan,
3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, Swiadectwa
dopuszczenia, receptury zastosowanych materiatow, ktdre $wiadczy¢ bedg o ich jakosci,
4) inne pozostate dokumenty niezbedne dla odbioru robdt (np. szkice montazowe, i in.).
Kazdorazowo, z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany Inspektora nadzoru
i przez przedstawicieli Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik robét) a takze przez inne oso-
by mogace uczestniczy¢ w odbiorze. Wzér protokotu odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nad-
zoru.
W kazdym protokole odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy okreslic doktadny
przedmiot i zakres odbioru wraz ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. $rednice, dtugosci,
ilosci wbudowanych urzadzen, i in.) oraz jednoznacznie wskazac:

- zgodno$¢ wykonanych robot z Umowa,

— technologie wykonania robdt,

- wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych préb,
Do protokotu nalezy zataczy¢ ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawce.

1.10.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy obejmuje ocene ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktore bedg podstawg do cze-
$ciowej ptatnosci na warunkach okreslonych Umowa. Odbidr czesciowy bedzie sie odbywac¢ analogicz-
nie jak Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Przyjmuje sie, ze zatgcznikiem do protokotu odbioru czeSciowego bedg wszystkie wczesniejsze proto-
koty z odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktdre pokrywajg sie w catosci zakresem
odbioru czesciowego oraz niezbedne dokumenty i zatgczniki.

Zakres kazdorazowego odbioru czeSciowego powinien by¢ zgodny z Umowg i harmonogramem pfat-
nosci czesciowych.

Protokdt odbioru czesciowego, ktdry uzyskat pozytywng ocene przez Inspektora nadzoru, stanowi
zatgcznik do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowa.

1.10.3 Odbiodr koncowy

1.10.3.1 Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego

Odbior koncowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich robot przewidzianych w Umowie oraz ich
zgodnosci z Umowg w odniesieniu do jakosci ich wykonania oraz ilosci.

Wykonawca stwierdzi zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego odpowiednim wpisem
do dziennika budowy, a nastepnie pisemnie poinformuje Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru o
gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w ktorej sktad bedzie
wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a takze
inne osoby, ktdrych udziat jest wymagany odrebnymi przepisami.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow
préb, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjy
projektowa i Umowa. W trakcie odbioru koncowego robdt komisja ma obowigzek zapoznal sie z
protokotami odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, a w
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szczegolnosci  z zapisami dotyczacymi koniecznosci  wykonania przez Wykonawce robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Komisja przeprowadzi takze niezbedne proby, badania i inspekcje, ktore przewidziane sg do
przeprowadzenia podczas odbioru koricowego.

Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego, w ktérym
nalezy opisa¢ przebieg i wyniki czynnosci odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczace
eksploatacji. Protokdt sporzadzi¢ w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Cztonkowie komisji
odbiorowej sg zobowigzani do pisemnego poswiadczenia ustalen zawartych w protokole.

W przypadku, gdy podczas odbioru koncowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja
odbiorowa przekaze Wykonawcy zestawienie niezbednych robot poprawkowych lub uzupetniajgcych
wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

1.10.3.2 Dokumenty przedkitadane do odbioru koncowego

Przed dokonaniem czynnosci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
dokumenty i uzyskac ich zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, nalezy
przedstawic:

— Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i in-
spektora nadzoru, lub zatwierdzong dokumentacje zamienng jesli jej wykonanie byto konieczne w
wyniku realizacji robot.

— Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi dna w punktach charakterystycznych
kanatow,

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginat mapy oraz wersje
elektroniczng mapy na ptycie CD, a takze wykaz wspdtrzednych geodezyjnych wykonanych sieci i
przytaczy,

- Deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, Swiadectwa jakosci, receptu-
ry i inne dokumenty dotyczace zastosowanych materiatdw i wyrobéw budowlanych,

— Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

— Protokoty prob szczelnosci,

— Protokoty wpiecia do czynnych sieci,

— Protokoty badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,

— Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikowych oraz protokoty odbiorow czesSciowych,

— Protokoty odbioru i przekazania terenu wiascicielom/zarzagdcom, na ktdérych realizowane byty robo-
ty,

— Nagrania z kamerownia kanatéw grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekgcji,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone na etapie postepowania przetargowe-
go.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe
bedg zawiera¢ braki, btedy lub inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie
uzupetnienia lub wniesienia poprawek wraz z okresleniem terminu odbioru koricowego.

1.10.4 Szkolenia

W przypadku zastosowania nietypowych urzadzen lub technologii, Wykonawca ma obowigzek
zapewni¢ w ramach czynnosci odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracownikow
eksploatacji, ktorzy bedg uzytkowa¢ wybudowane obiekty. Wykonawca zorganizuje i poniesie koszty
przeprowadzenia niezbednych szkolen.

1.10.5 Odbidr pogwarancyjny

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiaty bedzie okreslony w Umowie.
Wykonawca przez caty czas trwania gwarancji bedzie brat udziat w corocznych przegladach gwaran-
cyjnych jesli takie zostang przewidziane w Umowie.

Odbidér pogwarancyjny polega na koncowej ocenie wykonanych robdt i wybudowanych obiektow.
Odbior bedzie obejmowac m.in. ocene jakosci i trwatosci robdt, ktore wynika¢ beda z napraw wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a takze wad zaistniatych w okresie gwarancji.

1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.1 Obmiar

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robdt. Obmiaru dokonuje Wykonawca robdt, ktdry powinien pisemnie poinformowac na
co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiardow.
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Przyjmuje sie, ze obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami czeSciowymi i odbiorem koncowym,

a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji takze w trakcie dtuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne wstrzymujgce front robot).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Wszelkie btedy zostang poprawione wedtug

ustalen wskazanych przez Inspektora nadzoru na pismie.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie
poziomym wzdtuz linii osiowej,

- powierzchnie bedg obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za pomoca
wierzchotkéw

- objetosci bedg wyliczone jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj albo jako pole po-
wierzchni pomnozone przez $rednig wysokos$¢ (gtebokos¢)

- ilosci bedg wyrazone za pomoca sztuk lub kompletéw

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaijg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty

czas trwania robdt.

1.11.2 Podstawa platnosci
Wynagrodzenie, harmonogram pfatnosci czeSciowych oraz sposdb zaptaty zostang okreslone w
Umowie. Przewiduje sie, ze Inwestycja bedzie rozliczana ryczattem.

Kwota ryczattowa za wykonanie robét obejmuje w szczegdlnosci:

— robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi;

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy;

— wartoS¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z po-
wrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia, uzyskanie materiatdw wyjsciowych i sporzadzenie szkicow
oraz map powykonawczych;

— koszty posrednie, w skfad ktdrych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i zorganizowania oraz eksploatacji zaplecza bu-
dowy (w tym doprowadzenie mediow, drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia i
oznakowana robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
optaty za zajecia pasa drogowego i innych dziatek, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpie-
czenia oraz koszty prowadzenia dziatalnosci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

— koszty przeprowadzenia badan i prob wykonanych robdt;

— koszty wykonania wszelkich robot tymczasowych i towarzyszacych, a w tym: budowli, urzadzen i
in.;

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot oraz okresu gwarancji;

Rozliczenie kwoty ryczattowej bez lub z uwzglednieniem podatku VAT bedzie okreslone w Umowie.
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ST-01 Roboty Pomiarowe

2 Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktore sg niezbedne do prawidtowego
przeprowadzenia robdt budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca zapewni stalg, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robdt, ktora bedzie
obejmowac:

a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezgce pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu osrodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci wodociggowej i przytgczy w formie cyfrowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okre$lonymi w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie realizacji robot za zgoda Projektanta i
Inspektora Nadzoru.

2.1 Zakres robo6t pomiarowych

Niniejsze Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWIiORB) dotyczace
wykonania i odbioru robot pomiarowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamodwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego
wskazanego w punkcie 1.1.

Zakres robot pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

- sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejgcych kanatdw, rurociggéw oraz armatury i urzadzen,

- sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspdtrzednych geode-
zyjnego uktadu odniesienia obowigzujgcego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiednig dokfad-
nos$¢ wytyczenia wszystkich realizowanych obiektéw,

- potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektow, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich
ochrona przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtwo-
rzenie,

- sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujgcego podstawowe i wtdrne linie ba-
zowe siatki gtdwnej, przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

- zlokalizowanie i oznaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie istniejgcych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w przypadku
mozliwosci uszkodzenia tych punktow w trakcie robdt, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po
wykonanych pracach,

- odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakdw granicznych.

2.2 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

2.3 Sprzet i srodki transportu
Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

2.4 Wykonanie robét

2.4.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej zawierajgcej wspotrzedne punktdw charakterystycznych i lokalizacje obiektdw, a takze w
oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i Kartografii, powinna przeprowadzi¢
obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktdre postuzg do szczegdtowego wytyczenia robot. W
zwigzku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktorym wystepujg istniejgce sieci i
instalacje uzbrojenia podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg
oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przylaczy z istniejgcym uzbrojeniem,
Wykonawca w porozumieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wtascicielem/zarzadcg uzbrojenia
podejmie dziatania majgce na celu ominiecie przeszkody.

0s$ projektowanych rurociggéow i obiektow powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w
dodatkowych punktach posrednich w odlegtosciach nie rzadziej niz co 50 metréw. Wszystkie
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wytyczone w terenie punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ oznaczone w sposob
widoczny, a takze w sposéb jednoznacznie okreslajacy charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggdw w stosunku do dokumentagiji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz +/- 5 cm.

Usuwanie palikdw w trakcie robot z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy
Wykonawca zastapi je odpowiednimi palikami (Swiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej
odlegtosci od wykopdw. Swiadki muszg posiadac¢ naniesione domiary do palikéw osi, ktére umozliwig
sprawdzenie poprawnosci utozenia przewoddéw w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce s$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.4.2 Wyznaczenie punktéw wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci
i przytaczy. Dla uzyskania odpowiedniej doktadnosci, na krétkim odcinku budowanych sieci i obiektow
zaleca sie aby maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi nie byta wieksza niz 50metréw.
Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych robot
zwigzanych z budowg sieci i przytaczy oraz robot zwigzanych z rozbidrka i odtworzeniem nawierzchni.
Repery robocze mozna zaktada¢ na stabilnych, istniejgcych i nie podlegajacych rozbidrce budowlach
potozonych wzdtuz tras projektowanych wodociggéow. Dopuszcza sie takze zaktadanie reperéw na
odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach betonowych, Iub
ksztattownikach stalowych.

W bezposrednim sasiedztwie zatozonego repera nalezy wykonac¢ odpowiednie opisy, tak aby mozna
byto jednoznacznie okresli¢ jego nazwe oraz rzedna.

Wymagane jest sporzadzenie protokotéw z zatozenia reperéw roboczych oraz potwierdzenie tego
faktu odpowiednim wpisem do Dziennika budowy, ktére bedg podpisane przez geodete obstugujgcego
budowe na rzecz Wykonawcy.

2.4.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

— geodezyjnych pomiarow powykonawczych catoéci wykonanych robdt tj. wbudowanych sieci i przy-
taczy, wbudowanej armatury i obiektdw (w formie szkicdw polowych z naniesionymi rzednymi osi
rurociggdw cisnieniowych oraz rzednymi dna kanatow),

— sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),

— zgtoszenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu miejscowe-
go Osrodka Geodezji i Kartografii,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn)
przekazywanej Zamawiajgcemu oraz Inspektorowi nadzoru na nosniku cyfrowym CD/DVD/pamiec
Flash.

Szkice polowe przewoddw podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny by¢ wy-
konywane na biezgco po utozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga sie aby szkice w
sposob czytelny przedstawialy zakres wykonanych obiektdw oraz zachowywaty skale umozliwiajaca
odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiardw sieci i obiektow.

Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego o$rodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej w ilosci i formie zgodnej z wymaganiami okreslonymi w jego regulaminie.
Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace nale-
73 do dziatan Wykonawcy i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ofertowa.

2.5 Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzic wedtug ogdlnych zasad okreSlonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK

2.6 Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robot.
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ST-02 Roboty Przygotowawcze

3 Roboty przygotowawcze

3.1 Zakres robot przygotowawczych

Niniejsza Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWIiORB) dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.

W zakres robdt przygotowawczych wchodzi wykonanie robdt tymczasowych i towarzyszacych, a takze
innych robdt zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy do wiasciwych robdt, a mu.in.
zabezpieczenie zieleni i rozbidrki nawierzchni.

3.2 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

3.3 Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robdt przygotowawczych mogg by¢ realizowane przy uzyciu

nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- spycharka do zdjecia i rozécielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

-~ tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  pita do ciecia asfaltu, frezarka i zrywarka do nawierzchni asfaltowych

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa

—  mioty pneumatyczne

— inny sprzet — ktdry moze okazac sie niezbedny do wykonania robét przygotowawczych o ile zo-
stanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktdére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

3.4 Wykonanie robét

3.4.1 Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robot podstawowych objetych
zamoOwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu
robot podstawowych. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z punktem 1.5.1. podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni
w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy os$wietleniowe poprawiajgce widocznos¢, znaki i Swiatta
sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktére mogg zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i
pojazdow, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa wtascicieli i uzytkownikéw budynkéw oraz terendw
przyleglych do budowy, a takze innych o0sob postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje m.in. zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopdw (szalunki), montaz
urzadzen do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz koszty odprowadzenia wéd z wykopdw,
zabezpieczenie istniejgcych sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym przetozeniem
wysokosciowym (usuniecie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejgcych
wodociggach i kanatach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Réwniez koszty
zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji
ruchu zastepczego nalezg w catosci do wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktére sg niezbedne do wykonania nie zaliczone do robot
podstawowych i obejmujg m.in.:

— Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzng;

— Nadzory wiascicieli/zarzadcow terenu i sieci uzbrojenia terenu;

— Nadzor autorski wraz z dokumentacjg zamienng;

— Pozostate prace projektowe wraz z uzgodnieniami (np. projekty ORZ, etc.);

— Badania zageszczenia warstw gruntow;

— Prace badawcze i laboratoryjne;

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

23



Koszty wykonania wszelkich robot tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg one wliczone w cene ofertowg za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

3.4.2 Roboty przygotowawcze

3.4.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy przygotowac i zabezpieczyé zgodnie z punktami 1.5.1 i 1.5.2 oraz zgodnie z
projektami ORZ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonac wizji lokalnej, podczas ktdérej Wykonawca
okresli zakres niezbednych prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywac sie m.in. przy
udziale wtascicieli/zarzadcow przejmowanych terendw oraz infrastruktury technicznej. Sporzadzone
protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny dotyczy¢ stanu
obecnego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcych uszkodzen i miejsc, na ktdre wszelkie roboty
mogag oddziatywac i planuje sie ich czasowa degradacje (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania
urobku, pasy drog dojazdowych i in.).

3.4.2.2 Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ w obrebie robdt powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenie zieleni nalezy wykonac poprzez ogrodzenia ochronne obejmujgce powierzchnie rowng
rzutowi korony drzewa lub je$li nie ma takiej mozliwosci min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykonaé ostony
przypiowe o wysokosci min. 1,5m powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opierac sie dolng
czescig o podioze gruntowe (a nie na korzeniach przypowierzchniowych). Przestrzen pomiedzy pniem
a deskami wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowang juta, ktore bedg amortyzowaty ewentualne
uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi.
Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz
zasypaniem. wypetniajac przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczyé poza zasiegiem koron i
systeméw korzeniowych drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni pojazdow
powodujgcych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni drzew. Jezeli jednak istnieje koniecznos¢
wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykona¢ jg ze specjalnych elementow,
izolujgc podtoze warstwag gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

Przy drzewach nie nalezy sktada¢ materiatéw budowlanych oraz innych rzeczy mogacych spowodowac
jakiekolwiek uszkodzenia korzeni, pni i koron, jak rowniez zmieniajgcych warunki siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy
korzeniowej nalezy prowadzi¢ wyfacznie sposobem recznym lub metodami bezwykopowymi (m.in.
przewierty, przeciski). Podczas robot wykopowych nalezy zachowa¢ min. 3,0m skraju wykopu od pnia
drzewa.

W wypadku pojawienia sie w granicach wykonywanego wykopu zasiegu korzeni drzew nalezy
wykonywac¢ specjalne ekrany zabezpieczajgce systemy korzeniowe, z zastosowaniem podtoza
biologicznie czynnego, ktdére umozliwi szybszg odbudowe korzeni.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci
wiasnym kosztem i staraniem firmie specjalistycznej.

W przypadku zniszczenia drzew i krzewdw lub ich trwatego uszkodzenia w trakcie wykonywania robdét,
zostang naliczone kary zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Zabezpieczenie roslin na terenie budowy nalezy wykonac nastepujgco:

— Wykopy w sasiedztwie roslin nalezy wykonywac recznie.

— Planowane roboty wykopowe realizowac¢ w odlegtosci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewdw.
— Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte czesci korzeni podlewac oraz okrywaé
matami.

— Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopow.

— Materiatow budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew, a ziemie i urobek
z wykopdw nie odktada¢ w poblizu pni drzew.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych prowadzone w poblizu drzew, mogg by¢ wykonywane wytgcznie w sposéb nie szkodzacy
zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkdéw suszy
nalezy:

- Wykonywa¢ wykopy krétkimi odcinkami (za zgodg Inspektora Nadzoru), tak aby system korzenio-
wy mozliwie jak najkrocej byt narazony na odstoniecie.

— Prowadzi¢ roboty w miare mozliwosci poza okresem wegetaciji.

— Intensywnie podlewa¢ drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie prac.
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Ponadto w celu ochrony drzew i krzewdw, w przypadku takiej koniecznosci, zastosowaé metode tzw.
ekranu korzeniowego, pozwalajgcg na regeneracje systemu korzeniowego przez zespot zabiegow
specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie, nawadnianie, wzbogacanie podtoza w rejonie
wykopdw i in.).

W przypadku koniecznosci ciecia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy wykonywac je
tylko w ostatecznosci za zgodg i na warunkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, wiascicieli
terenu oraz wiasciwego miejscowego organu Ochrony Srodowiska — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Ustawy o ochronie przyrody.

3.4.2.3 Rozbiorka nawierzchni terenu
W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktore przewiduje sie do rozbidrki przed
wykonaniem robdt ziemnych:

— pobocza utwardzone;

— nawierzchnie asfaltowe;

— nawierzchnie z wylewek betonowych, kostki betonowej, ptyt chodnikowych i trylinki.
W ramach rozbiorki kazdej z nawierzchni utwardzonych przewiduje sie takze rozebranie ich
podbudowy i warstw konstrukcyjnych.
Wszelkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg nawierzchni wykonywa¢ w oparciu o uzgodniong przez
poszczegoblnych zarzadcdw drég (Zarzad Drég Powiatowych, Urzad Gminy Bolestawiec) dokumentacje
projektowg (dotyczacg rozbiodrki i odtworzenia nawierzchni) oraz projektem ORZ. Wykonawca przez
caty okres trwania robot (od rozbiorki nawierzchni, przez prace wykopowe i montazowe, az do
odtworzenia nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i osSwietlenie miejsca prowadzenia robét,
drogi tymczasowe lub objazdy, niezbedne ktadki dla pieszych i przejazdy dla samochoddw, barierki i
wygrodzenia i inne poprawiajgce bezpieczenstwo elementy. Przyjmuje sie, ze wykonanie tych prac
oraz ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego sg wliczone w cene ofertowa.

Czynnosci podczas rozbidrek nawierzchni asfaltowych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przylgczy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopdw,

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni asfaltowej,

3) usuwanie asfaltowej warstwy Scieralnej za pomocg zrywarki

4) pionowe dociecie krawedzi warstwy Scieralnej z usunieciem asfaltu

5) ciecie asfaltowej warstwy wigzacej

6) odspojenie mtotami pneumatycznymi i usuwanie warstwy wigzacej za pomoca koparek lub
spycharek

7) odspojenie i usuniecie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych

Destrukt nawierzchni asfaltowych i frezowiny asfaltowe, a takze warstwy podbudowy nalezy wywiez¢
na odpowiednie sktadowisko odpaddéw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego
rodzaju dziatalno$¢. Sposdb postepowania z odpadami powinien by¢é zgodny z postanowieniami
Ustawy o odpadach.

Uwaga: dopuszcza sie zagospodarowanie frezowiny do odtworzenia poboczy lub drég o
nawierzchniach utwardzonych o ile taki sposéb odtworzenia zostanie przyjety przez wiasciwego
zarzgdce pasa drogowego.

Czynnosci podczas rozbiorek nawierzchni z elementow prefabrykowanych (m.in. piyty
chodnikowe, kostka brukowa i betonowa, krawezniki i obrzeza):

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przylgczy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopow,

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni,

3) usuwanie elementdw prefabrykowanych recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich lub mechanicznie
4) odspojenie miotami pneumatycznymi i usuwanie warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych
Elementy demontowane, nie posiadajgce uszkodzen, ktdre uzyskajg akceptacje Inspektora nadzoru do
wykorzystania podczas odtworzenia, Wykonawca bedzie zobowigzany oczysci¢, ztozy¢é na paletach,
zabezpieczyC i przewiez¢ w celu tymczasowego sktadowania.

Elementy uszkodzone nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ na odpowiednie
sktadowisko odpaddw, ktére ma odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.
Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami Ustawy o odpadach.
Czynnosci podczas rozbiorki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i przylgczy w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych
wykopdw,

2) wytyczenie obrysu odtworzenia nawierzchni,

3) usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
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wykonania robdt, nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy zdjg¢ na petng gteboko$¢ jego zalegania, wedtug
faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngc
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4) zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

W przypadku, gdy w humusie zdjetym podczas prac przygotowawczych bedzie wystepowac¢ duza ilosé
gleby jatowej, Wykonawca zapewni wywoz oraz jej wymiane na ziemie urodzajng w odpowiedniej
ilosci. Odwdz ziemi nieurodzajnej nalezy przewidzie¢ na sktadowiska odpaddw, ktére maijg
odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosc.

3.4.2.4 Roboty odwodnieniowe

Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywa szczegdtowe dokonanie badan geotechnicznych i
badan podtoza gruntowego oraz sporzadzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzje o zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod
odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igtofiltry lub inne).

Na odprowadzenie wdéd z wykopdw na tereny nieutwardzone, do istniejgcych rowdw lub kanatow
deszczowych Wykonawca pozyska niezbedne zgody wiascicieli terenu lub urzadzen dotyczace zrzutu
wody z pompowania wykopow i bedzie przestrzegat wytycznych zawartych w otrzymanych
uzgodnieniach. Koszty wszelkich robét wynikajacych z uzyskanego pozwolenia nalezy uja¢ w cenie
ofertowej.

3.5 Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty demontazowe podlegajg odbiorowi, a ocena
poszczegoblnych etapdw musi by¢ potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

3.6 Odbior robot
Wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robdét.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Sprawdzenie bedzie
obejmowac:
— pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
- faktyczng dtugos¢ likwidowanych odcinkdw rurociggow,
— kompletnos¢ demontazu kanatdw, studni i zbiornikéw,
— jako$¢ oczyszczenia terenu z odpadow powstatych podczas prac rozbidrkowych i demontazo-
wych, a takze sposéb zagospodarowania odpaddw zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.
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ST-03 Roboty ziemne
4 Roboty ziemne
4.1 Zakres robot ziemnych
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (WWIiORB) dotyczace wykonania i
odbioru robdt ziemnych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.
Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociggéw obejmujg m.in.:

— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,

— wykopy otwarte obudowane,

— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),

- wykonywanie podsypek i posadawianie obiektow na podtozu,

— umocnienie $cian wykopow,

- odwodnienie wykopow,

— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i stemplowania istniejgcego uzbrojenia,

— zasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

4.2 Materialy i wyroby budowlane

Wyrobami i materiatami stosowanymi do wykonania robot ziemnych sa:
— ziemia urodzajna (humus, gleba);

— grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie;

— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robot;

— grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke;
- Zwiry;

— grodzice stalowe i pale szalunkowe;

— profile stalowe walcowane do rozpar¢ umocnien wykopow;

- szalunki systemowe (obudowy wykopow).

Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

4.3 Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw moga by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu

nastepujacego sprzetu mechanicznego:

- spycharka do zdjecia i rozScielenia humusu, zsypywania wykopow, plantowania terenu, prze-
mieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopow

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

— ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktéry moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania robo6t ziemnych o ile zostanie za-
twierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budow-

lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

4.4 Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca:

— zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktdérym znajdujg sie zaprojektowane sieci i
urzadzenia przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do istniejgcego i inne-
go projektowanego zagospodarowania terenu,

— zapozna sie z profilami podtuznymi przytaczy i sieci wodociggowej, a takze z lokalizacjg obiektow i
urzadzen z nimi zwigzanych,

— zapozna sie z wynikami badan geotechnicznych,

— wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robot ziemnych na gruncie za pomocg kotkdw osiowych,
kotkow $wiadkéw i kotkow krawedziowych wraz z domiarami do statych punktdw charakterystycznych
potozonych wzdtuz pasa robét oraz reperdw,
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— wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagitebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzi¢
watpliwosci,

— wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

4.4.1 Roboty pomiarowe
Sposdb wykonania robdt pomiarowych podano w punkcie 2 Roboty pomiarowe.

4.4.2 Roboty przygotowawcze
Sposob wykonania robét przygotowawczych podano w punkcie 3 Roboty przygotowawcze.

4.4.3 Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych mogg budzi¢
watpliwosci, nalezy wykonac wykopy kontrolne.

Podczas wykopow kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowaé sie do
warunkéow uzyskanych na etapie uzgodnien dokumentacji. Z uwagi na zalecenia, Wykonawca musi
liczy¢ sie z wykonaniem prac w sposéb reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ sie z koniecznosScig powiadomienia wiasciciela/zarzadcy uzbrojenia,
oraz wilasnym kosztem i staraniem zapewnienia udziatu przedstawiciela lub eksploatatora podczas
wykonywania wykopow kontrolnych.

4.4.4 Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami, m.in. PN-B-
10736:1997, PN-EN 1610:2015.

Realizacja wykopu w sposob reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw
lokalnych, takich jak: gtebokos¢ wykopu (uzalezniona od gtebokosci posadowienia rurociggow i
obiektow), wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegtoéci od obiektdw i
fundamentéw, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

4.4.4.1 Odspojenie i odklad urobku

Odspojenie gruntu nalezy wykonywa¢ mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku.

Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi klina odtamu, jedynie w przypadku gdy umozliwiajg to warunki terenowe oraz projekt
organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku mozliwosci odktadu urobku wzdtuz wykopow,
Wykonawca zapewni zatadunek, Srodki transportu i przewdz do miejsce tymczasowego sktadowania
urobku z wykopdw.

Masy ziemne wydobywane z wykopdw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntéw
nadajgcych sie do ponownego wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkiad, a takze miejsca
statego wywozu gruntu nie nadajgcego sie do wbudowania, wtasnym kosztem i staraniem zorganizuje
i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z zatadunkiem,
transportem poza teren budowy i ewentualnymi optatami za sktadowanie lub utylizacje gruntu nie
nadajacego sie do ponownego wbudowania.

Podczas trwania robdt szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

— bezpieczng odlegtos¢ od istniejgcych obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,

— bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie od przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazo-
wych, kabli energetycznych, telefonicznych i innych typédw uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i ma-
pach nalezy je zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i insty-
tucje, ktére mogg by¢ wiascicielem lub eksploatatorem tych urzadzen i przewodow.

— zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego
uzbrojenia. Niezaleznie od wskazai na mapach w trakcie wykopdw przy uzyciu sprzetu mechaniczne-
go nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje odspajanego gruntu.

— usytuowanie koparek, ktore nie powinny znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od klina
odtamu dla kazdej kategorii gruntu.

— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopdw zgodnych z dokumentacjg projektowg i
normami branzowymi. Rozstaw rozparcia $cian powinien by¢ zweryfikowany w odniesieniu do warun-
kéw wystepujgcych w trakcie robét wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jakosci wykonania i trwatosci stanu umocnien $cian wykopéw. Obu-
dowa wykopu powinna wystawa¢ min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.
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- zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopdw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz wyko-
pow zgodnych z normami i przepisami BHP.

W przypadku wystgpienia podczas robét wykopowych:

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wod gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nale-
zy: natychmiast wstrzymaé pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikdw i osob po-
stronnych narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie podjg¢ dziatania zaradcze (m.in. wzmocnienie
gruntu w miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o odpowiednim uziarnieniu).
W przypadku koniecznosci, Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zasiegnie opinii projektanta lub
uprawnionych geologéw.

2) niewybuchdw, niewypatéw lub przedmiotdw $wiadczacych o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca
bezwzglednie wstrzyma wszelkie roboty oraz:

—zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

—powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwac przez caty trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i
wywozu przedmiotow niebezpiecznych z terenu budowy.

4.4.4.2 Umocnienie $cian i szeroko$¢ wykopow
Dla realizacji przedmiotowych sieci, przytaczy i obiektéw z nimi zwigzanych przewiduje sie wykopy o
$cianach pionowych i umocnionych.
Umocnienia $cian wykopow realizowa¢ obudowg zwartg, np. systemowymi szalunkami ptytowymi lub
stupowo-ptytowymi oraz np. za pomocg wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewni¢ minimalny
przeSwit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposdb umozliwiajgcy montaz rur o
projektowanych $rednicach. Szalunki muszg przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujgce w gruncie
uzaleznione od gtebokosci wykopu, istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych i obcigzenia naziomem
ze szczegdlnym uwzglednieniem poruszania sie pojazdow w sasiedztwie wykopow. Ruch pojazdow i
maszyn budowlanych powinien odbywac sie w bezpiecznej odlegtosci od naturalnego klina odfamu.
Umacnianie $cian systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-ptytowymi wykonywa¢ metoda
systematycznego pograzania do wymaganej gtebokosci dna wykopu.
Podczas zapuszczania (wbijania) grodzic nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
prowadzenie pali w zamkach. Przed zakonczeniem pogtebiania pali nie nalezy rozpoczynac
wykonywania wykopu. Po zakonczeniu zapuszczania grodzic, w trakcie pogtebiania wykopu Sciany
nalezy rozpiera¢ odpowiednimi ksztattownikami stalowymi.
Do umocnienia Scian wykopow dopuszczalne jest stosowanie materiatow uzywanych. Przed
zastosowaniem materiatdbw do wykonania obudowy wykopdw w postaci $cian szczelnych nalezy
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszczaé wykonanie
wykopéw otwartych, szerokoprzestrzennych o $cianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy
przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 —w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

c) o nachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntdw bezpieczne
pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdéw o gtebokosci do 2,0m.
W przypadku wykopdow w o gtebokosci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy
bezwzglednie wykonywac¢ wykopy o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem Scian.
Minimalna szeroko$¢ wykopu o Scianach pionowych i umocnionych powinna wynosi¢ zgodnie z tabelg
zaczerpnietg z WT COBRTI INSTAL — Zeszyt 9:

Glebokos¢ wykopu ,A” Minimalna szerokos$¢ wykopu
m m
A<1.00 nie jest wymagana
1.00<A <175 0.80
1.75 <A <4.00 0.90
A > 4.00 1.00

Wykonawca powinien opieraC sie przede wszystkim na zatwierdzonym projekcie budowlanym i
projektach wykonawczych, ktore bedg okresla¢ minimalne szeroko$ci wykopdw i sposéb ich
umochienia.

W przypadku wykonywania wykopow dla budowy sieci i przytaczy uktadanych réwnolegle obok siebie,
a takze wykonywanych w gruntach nawodnionych tj. gdy poziom wody gruntowej znajdzie sie ponad
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dnem wykopu, podane wymiary szerokosci nalezy odpowiednio powiekszy¢, tak aby zapewnic¢
wiasciwg przestrzen montazowa.

4.4.4.3 Odwodnienie wykopow

Na Wykonawcy dokumentacji projektowej spoczywa dokonanie badan geotechnicznych i badan
podioza gruntowego oraz sporzadzenie projektu geotechnicznego. Na podstawie opracowanej
dokumentacji geotechnicznej podejmie decyzje o zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod
odwadniania (np. pompowanie z dna wykopu z drenowaniem/igtofiltry lub inne).

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykonac obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m,
ktorych gorna krawedz bedzie znajdowac sie ponizej poziomu posadowienia rurociggdw. W rowki
nalezy uktadac rury drenarskie z otuling - filtrem z wtdkna syntetycznego, o Srednicy min. 90mm. Po
roztozeniu w rowkach, rury zasypa¢ gruntem dobrze przepuszczajgcych wode, np. piaskiem grubym
lub zwirem ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wéd gruntowych w najnizszych punktach wykopdw wynikajgcych z
zaprojektowanego spadku podtuznego (np. w miejscach wykopdw obiektowych pod studnie) nalezy
zamontowac tymczasowe studzienki zbiorcze o srednicy min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i
wysokosci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzac rurki drenarskie uktadane wzdtuz
wykopow.

W celu odprowadzenia wéd gruntowych, nalezy w studzienkach montowa¢ pompy zatapialne lub weze
ssawne pomp ustawianych na poziomie terenu. Wydajnos$¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna
gwarantowac sprawne wypompowanie wody gruntowej w czasie wykonywania robdt zwigzanych z
montazem przewoddéw, armatury i urzadzen, czynnosci odbiorowych i zasypu wykopu do wysokosci
stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemnej.

Po wykonaniu robdt wiasciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowac poprzez wypetnienie
odpowiednim gruntem piaszczystym, jednorodnym, ktéry pozwoli na uzyskanie odpowiednich
wskaznikdéw zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy wptukiwaé
igly na gtebokos$¢ pozwalajgcg skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu posadowienia
rurociggéw i obiektow. Odlegto$¢ pomiedzy igtami powinna wynosi¢ okoto 1,0-1,5m. Wykonawca,
podczas  realizacji  robot  okreSli  sposob  wptukiwania  igiet, tj.  jednostronnie/
obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in. Przyjmuje sie, ze w celu obnizenia wody gruntowej ponizej
poziomu posadowienia rurociggdw i obiektdw, igty powinny zosta¢ wptukane na gtebokos$¢ o okoto
1,5-3,0m gtebiej niz dno wykopu.

4.4.4.4 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewoddw istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac z chwilg ich odkrycia
w trakcie glebienia wykopu budowlanego. Konstrukcja podwieszen powinna by¢ wykonywana
indywidualnie, zgodnie z zaleceniami wiasciciela lub eksploatatora przewodoéw i rurociggdw, a takze w
odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego Srednicy oraz dtugosci w wykopie. Nie dopuszcza
sie pozostawiania przewodow bez koniecznego podparcia lub podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wylgczenie z eksploatacji istniejgcych przewodéw w
porozumieniu i na warunkach okreslonych przez ich wtasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejgcych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktorych mogg wydobywa¢ sie
gazy niebezpieczne, przed wejéciem pracownikéw do wykopéw nalezy sprawdzac ich stezenia przy
zastosowaniu odpowiednik detektordow i czujnikdw.

Wykonawca bedzie postepowad zgodnie z zapisami Protokotu Narady Koordynacyjnej i uwagami
wskazanymi na zatwierdzonych mapach.

4.4.5 Warunki posadowienia rurociggoéw i obiektow

Sposéb posadowienia rurociggdw i obiektéw w nimi zwigzanych bedzie okreslony w dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce.

Rodzaj podtoza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych. Sto-
suje sie podtoza naturalne, tj. nienaruszony grunt rodzimy, grunt sypki i podtoza wzmocnione, takie
jak: zwirowo-piaskowe, betonowe, mieszane, realizowane zgodnie z zatwierdzonym projektem bu-
dowlanym, nie mniej jednak grubos¢ warstwy podsypki dla rur nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm.
Ogdlne zalecenia wykonania:

1) Podtoze naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie spadku
podtuznego zgodnego z dokumentacjg i ksztattu pod ukladane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia
na podtozu na !/4 obwodu oraz niecki montazowe przy potaczeniach kielichowych lub kotnierzowych).
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2) Podloze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczy-
ste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

3) Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowe;j.

4) Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogg
przekracza¢ 10 mm.

5) Rdznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej
nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £1,0 cm. Wystepujgce roznice nie mogg na zadnym
odcinku przewodu spowodowac spadku przeciwnego oraz jego zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

7) Podsypka powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm i by¢ okreSlona przez Projektanta w odnie-
sieniu do zalecen producentéw rur.

8) Podsypka powinna by¢ zageszczona w sposdb umozliwiajgcy stabilne utozenie rurociggu.

9) Podsypka powinna spetniac nastepujgce wymagania:

- nie powinna by¢ nawodniona,

- nie powinna by¢ zmrozona,

- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu (np. gruz i in.).

10) Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naru-
szone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy
usunac naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

11) Podtoze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych.
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinno
wynosi¢ 0,10 m. Zdjecie tej warstwy i wyprofilowanie dna wykopu pod rurociggi powinno by¢
wykonywane bezposrednio przed ich utozeniem.

Studnie i zbiorniki posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubosci 15cm, ktore nalezy
roztozy¢ na ubitym gruncie rodzimym. Bezposrednio pod dnem studni zastosowaC warstwe
wyréwnawczg z suchego betonu kl. C8/10 o grubosci 10cm. Grubosci warstw pod obiekty wskazano w
dokumentacji projektowe;j.

4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Obsypke utozonych rurociggdw wykona¢ bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie
zageszczanie obsypki ubijakami recznymi w sposdb uniemozliwiajgcy przesuniecie osi rur w pionie i
poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i geodezyjnego przewdd powinien by¢
odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykonac zasypke kanatdw. Rury w pierwszej kolejnosci zasypywac
recznie rozkfadajgc grunt piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozscielajagc go na catej szerokosci
wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace
wystgpi¢ w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen wywotanych przez nacisk
gruntu na rury, co mogtoby powodowac ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. o grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywac z nalezytg
starannoscig i zageszczac lekkim sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czesci, zasypywanie wykopéw wykonywac gruntami pochodzacymi z wykopu lub
dowiezionymi, piaszczystymi, jednorodnymi o grubosci ziaren do 16 mm, no$nymi, ktére zapewnig
niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywac
sie warstwami do uzyskania wskaznika Is=0,97, natomiast od 0,3m powyzej wierzchu rury do spodu
nawierzchni nieutwardzonych nalezy uzyska¢ zageszczenie o wskazniku Is=0,98 (w terenach
zielonych).

Przy zasypywaniu wykopow wykonanych w pasie drogowym, nalezy przyjmowac uzyskanie wskaznika
Is=1,00 w warstwie o grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni.
W trakcie zasypywania wykopow i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto
30cm) usuwanie rozpor i szalunkéw umacniajacych $ciany wykopdw. W zwigzku z tym, maksymalna
grubo$¢ poszczegdlnych warstw zasypki powinna wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub
15cm przy zageszczaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.4.7 Gruntz dowozu

Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej jakosci grunt z dowozu.

Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normg PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospdtki wykorzystywane do zasypu wykopdw powinny
pozwala¢ na osiggniecie wymaganego zageszczenia oraz spetnia¢ nastepujgce minimalne wymagania:
- uziarnienie do 16mm
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- zawartosc frakcji pytowej do 2%
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

4.5 Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowac¢ m.in:

— sprawdzenie poprawnosci wytyczenia osi przewodow

- sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

— sprawdzenie rodzaju podtoza

— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, osypek i zasypek przez laboratoryjne
okreslenie ich parametrow

— sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej

— grubosci i rownomiernosci utozonych warstw podsypek, osypek i zasypek

— badania wskaznikdéw zageszczenia na podstawie wykonania préb w min. trzech miejscach na kazde
100m przewoddw (co okoto 30m), a takze w miejscach wykopdw punktowych (np. przy studniach,
komorach przewiertowych)

Kontrole robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normg PN-S-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

4.6 Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 1.10 Odbidr robdt.

4.6.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji robot ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, a ktére bedg obejmowac w szczegdlnosci:

1) Pomiar szerokosci wykopdow

2) Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utoZenia rurociggdw i obiektow

3) Sposdb zabezpieczenia Scian wykopow

4) Sposdb zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego

5) Badanie zageszczenia poszczegdlnych warstw podsypki, obsypki i zasypki.
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ST-04 Roboty montazowe sieci i przytaczy wodociagowych

5 Roboty montazowe sieci i przylaczy wodociggowych

5.1 Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1.

5.2 Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy przewodéw wodociggowych sa:
— rury i ksztattki do przesytu wody z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji pro-
jektowej,
— armatura odcinajgca, zamykajgca oraz hydranty przeciwpozarowe.

Zastosowane do budowy sieci wodociggowej rury, ksztattki rurowe i inne urzadzenia muszg byc:
dopuszczone do stosowania zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dopuszczone przy budowie
systemow dystrybucji wody, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla materiatu normg lub w
przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z aprobata (lub oceng) techniczna.

Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane do budowy sieci wodociggowej stuzacej do dystrybucji
wody pitnej muszg posiadac atest PZH dopuszczajacy je do kontaktu w wodg pitna.

—  Wszystkie rury i ksztattki oraz armatura zastosowane do budowy wodociggéow powinny by¢
oznakowane z zewnatrz w sposdb czytelny i trwaty.

5.2.1 Rury i ksztattki
Zaprojektowano sie¢ wodociggowq z rur polietylenowych PE100 lub PE100-RC (Resistant to Crack)
dwuwarstwowych do metod bezwykopowych na cisnienie PN 10 bar.

Rury polietylenowe taczy¢ metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego. Potgczenia z arma-
turg wykonac tgcznikami rurowo-kotnierzowymi RK do rur PEHD lub tulejami kotnierzowymi z luznym
kotnierzem stalowym.

Na zatamaniach trasy nalezy zastosowac tuki doczotowe lub elektrooporowe o odpowiednich $redni-
cach i wtasciwym typoszeregu SDR. Dopuszcza sie stosowanie ksztattek segmentowych.

W miejscach zataman na trasie rurociggu dopuszcza sie lokalne giecie rur polietylenowych zgodnie
Z ponizszg tabela:

Lp. | Temperatura | o - SDR17
otoczenia

1. > 20°C 20 x Dzew

2. > 10°C 35 x Dzew

3. > 0°C 50 x Dzew

Na sieci wodociggowej realizowanej z polietylenu PE nalezy zastosowac ksztattki polietylenowe
zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo o odpowiednich $rednicach i wiasciwym typoszeregu SDR.

Przewody rurowe przeznaczone do budowy sieci wodociggowej musza posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz atesty PZH.

5.4.1. Ksztaltki

Na sieci wodociggowej realizowanej z polietylenu PE nalezy zastosowal ksztattki polietylenowe
zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo o odpowiednich $rednicach i wtasciwym typoszeregu SDR.
Stosowac ksztattki na ci$nienie PN10. W miejscach wskazanych w dokumentacji, nalezy zastosowaé
takze ksztattki kotnierzowe z Zeliwa sferoidalnego zeliwne (m.in. trojniki, zasuwy, kolana stopowe,
taczniki i in.).

W weztach potgczeniowych przewiduje sie potgczenia z istniejgcym wodociggiem za pomoca facznikow
rurowo-kotnierzowych dla rur PE i PVC.

Z uwagi na brak dokfadnych danych dotyczacych istniejgcej sieci wodociggowej, faktyczne rzedne i
sposdb wykonania potaczenia nalezy zweryfikowac na etapie realizacji

Stosowac ksztattki wykonane z Zeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie powtokg z farby
epoksydowej zewnetrznie i wewnetrznie min. 250 pm.
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5.4.2, Armatura i hydranty
ZASUWY

Zaprojektowano armature odcinajgcg w postaci zasuw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego z miekkim
uszczelnieniem klina i o petnym przelocie rownym $rednicy nominalnej, na ci$nienie PN10.

Zastosowal zasuwy z korpusem i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS 500-7 pokrytego
antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250 um zgodnie z PN-EN ISO 12944-
5. Trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno. Klin z zeliwa sferoidalnego
pokryty wewnetrznie i zewnetrznie poprzez nawulkanizowanie gumy EPDM. Prowadnice klina
wzmocnione wktadkg odporng na Scieranie. Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania m.in. norm PN-EN
1074 ,Armatura wodociggowa (...)”, PN-EN 1092 ,Kotnierze i ich potgczenia”. Dla zasuw zastosowac
przedtuzenie trzpienia teleskopowe, umozliwiajgce regulacje wysokosci w stosunku do wysokosci
terenu. Nalezy stosowac przedtuzenie trzpienia wraz z zasuwg od jednego producenta. Koncowke
trzpienia zasuwy nalezy wyprowadzi¢ na okoto 20cm ponizej poziomu terenu (~15cm ponizej wieka
skrzynki ulicznej), a nastepnie obudowac uliczng skrzynkg wodociggowg typu duzego, ktorg nalezy
podeprze¢ na krgzku betonowym (jako zabezpieczenie przed osiadaniem). Skrzynke uliczng
lokalizowang w terenie nieutwardzonym i poboczach nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
wylewka o wymiarze 0,5x0,5x0,15m z betonu C12/15.

Dla wszystkich zasuw nalezy zastosowac skrzynki uliczne typu duzego, tj. o $rednicy pokrywy min.
15cm i wysokos$ci 27cm (zgodnie z DIN 4056).

Potgczenia kotnierzowe z rurociggami z PVC/PE wykonywac za pomocg tulei kotnierzowych dla rur PVC
lub PE z luznym kotnierzem stalowym lub facznikami R-K dla rur PVC. W potfaczeniach kotnierzowych
stosowac uszczelki zbrojone, a takze $ruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;j.

HYDRANTY

Zastosowa¢ hydranty nadziemne z zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania, z podwoéjnym
zamknieciem, z kolumng podzielong kotnierzami rozdzielajagcymi potgczong Srubami. Kolumna i
gtowica hydrantu w wykonaniu odpornym na korozje: ze stali nierdzewnej cynkowanej ogniowo lub z
zeliwa sferoidalnego pokrytego antykorozyjnie farbami epoksydowymi o min. grubosci warstwy 250
pum zgodnie z PN-EN ISO 12944-5. Nalezy zastosowac¢ hydranty w kolorze czerwonym, z zaleceniem
dodatkowego oznakowania kolumny elementami odblaskowymi (np. tasmy o szerokosci min. 5cm) w
celu identyfikacji po zmroku. Kolumna hydrantu powinna posiada¢ mozliwoS¢ samoczynnego
odwadniania w stanie zamknietym. Trzpien (wrzeciono) wykonane ze stali nierdzewnej. Hydranty
majq spetnia¢ wymagania m.in. norm PN-EN 1074 ,Armatura wodociggowa (...)"” oraz PNEN 14384
~Hydranty przeciwpozarowe nadziemne”.

Hydrant nalezy wyposazy¢ w zasuwe kotnierzowg z obudowa i skrzynka uliczng (zgodnie z opisem
zasuw odcinajgcych). Zasuwa przed hydrantem musi pozostawa¢ w potozeniu otwartym. Potgczenie
odejécia hydrantowego z projektowang siecig wykonac¢ stosujgc ksztattki - tréjniki kotnierzowe —
zgodnie z czesScig rysunkowg projektu. Odlegtos¢ pomiedzy osig zasuwy odcinajgcej hydrant i kolumng
hydrantu musi wynosi¢ okoto 1,0m (min. 0,5m). Hydrant montowac¢ na kolanie kotnierzowym ze
stopka. Wylewki hydrantu (zlagcza hydrantowe) powinny znajdowaé sie na wysokosci ~0,8-1,0m
powyzej terenu przylegajacego. Zastosowana armatura musi spetnia¢é wymagania okreslone przez
eksploatatora.

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowej nalezy zastosowac tabliczki metalowe lub z
tworzyw sztucznych, ktore beda posiadaty trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane,
metalowe wyttaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metoda
sitodruku). Przewiduje sie montaz tabliczek na stupkach betonowych w bezposrednim sasiedztwie
zamontowanej armatury ok. 1,0m nad terenem. Stosowac stupki betonowe z pomalowanym na
niebiesko pasem 5cm od gory, oraz ktdrych szeroko$¢ bedzie nie mniejsza niz szerokoS¢ tabliczki
oznacznikowej.

Do oznakowania uzbrojenia na sieci wodociggowej nalezy zastosowac tabliczki metalowe lub z
tworzyw sztucznych, ktére beda posiadaty trwate i niezmywalne opisy (np. tabliczki emaliowane,
metalowe wyttaczane lub tabliczki PVC z wciskanymi symbolami z nadrukiem wykonanym metoda
sitodruku). Przewiduje sie montaz tabliczek na stupkach betonowych w bezposrednim sasiedztwie
zamontowanej armatury ok. 1,0m nad terenem. Stosowac stupki betonowe z pomalowanym na
niebiesko pasem 5cm od gory, oraz ktdrych szeroko$¢ bedzie nie mniejsza niz szerokoS¢ tabliczki
oznacznikowej.

ARMATURA PRZYYACZY

Wiaczenie w nowo wybudowang sie¢ wykonac elektrooporowg (zgrzewang) opaskg do nawiercania
(tj. obejma siodtowq z przedtuzeniem trzpienia i skrzynkg uliczng) z odejsciem bocznym De40 PE w
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kierunku przytaczanych nieruchomosci. Na terenie nieruchomosci podtgczanych nalezy zabudowac
zasuwe odcinajgcg o Srednicy nominalnej 32mm (1 %”) w odlegtosci do 1,0m od granicy pasa
drogowego.

Projektuje sie zasuwy z korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 zabezpieczonego
antykorozyjnie od wewnatrz i od zewnatrz powtoka epoksydowang min. 250um, z klinem wykonanym
z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci zawulkanizowanym powtokg EPDM.

Zasuwa powinna posiadac obustronne ztgcze typu ISO do rur PE, dopuszcza sie stosowanie zasuw z
gwintem wewnetrznym GW - jedynie w przypadku wykonania potaczenia z rurg PE za pomoca
ksztattki-adaptera elektrooporowego dla rur PE: GW(1 '4")/ De40mm PE.

5.2.2 Beton
Zastosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej i zgodny z wymaganiami normy
PN-EN 206:2013.

5.3 Sprzeti srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanatdéw oraz obiektdw na sieciach i przylaczach powinien
wykazywac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym

— zuraw samochodowy

- zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczgca do zageszczania wykopow

— ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktéry moze okazac sie niezbedny do wykonania robét montazowych o ile zostanag
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, naczepy i przyczepy,

— inne $rodki transportu — ktére mogg okazac sie niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce sprzetu i sSrodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i srodki transportu.

5.3.1 Wytyczne dla transportu, roztadunku i skladowania

Podczas transportu, roztadunku i sktadowania wszelkich materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy
stosowac sie do zalecen ich producentéw. Drobne elementy nalezy przechowywaé w kontenerach
magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywac przy uzyciu wozkow
widtowych o gtadkich widtach. Palety nie powinny by¢ uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia
fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie mogg by¢ naruszone. W przypadku stwierdzenia uszkodzen
palet, ktére moga zagraza¢ przenoszonemu tadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie elementéw z
palet i roztadunek pojedynczych elementdéw.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) moga by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwdch
pracownikdw, natomiast ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i
tadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigdw oraz miekkich paséw z witdkien poliestrowych o
odpowiedniej wytrzymatoséci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i tancuchy moga
spowodowac uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza sie zrzucania rur oraz umyslnego upuszczania ich z duzych wysokosci na miejsce
sktadowania. Zrzucanie rur moze powodowac ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o pfaskiej
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dituzycowe). Na platformie nie
moga znajdowac sie wystajgce elementy, ktdre moga uszkodzi¢ rury.

Rury o najwiekszej srednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezposrednio
na platformie samochodu ciezarowego. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przekladane
listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciggna¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku.
W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby kielichy poszczegdinych
rur nie znajdowaty sie bezposrednio obok siebie. Rury na czas przewozu nalezy zabezpieczyc
pasami, aby unikng¢ przesuwania sie tadunku podczas transportu. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza
niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg
realizowane na paletach, nalezy zastosowa¢ podktadki drewniane uktadane na wyréwnanym podtozu.
Odstepy pomiedzy podktadkami drewnianymi nie powinny przekracza¢ 2,0m.
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— Pomiedzy warstwami rur stosowac przekfadki drewniane, ktére muszg by¢ pfaskie i odpowiednio
szerokie, aby nie spowodowaty deformadji rury.

— Rury o najwiekszych $rednicach nalezy sktadowac najnize;j.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie
pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie sktadowa¢ w poblizu Zrodet ognia i ciepta lub
niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Transport kregdw, dennic, zwezek i ptyt pokrywowych powinien odbywac sie samochodami
ciezarowymi w pozycji wbudowania (w pozycji stojgcej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
elementdw w trakcie transportu, wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem za
pomocg przektadek, rozpor i klindbw (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymatych
materiatow).

Podnoszenie i opuszczanie ciezkich elementéw studni nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z instrukcjami
otrzymanymi z zaktadu prefabrykacji/dostawcy.

Przechowywanie wtazdw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na sktadowiskach i w magazynach
Wykonawcy z dala od substancji powodujacych korozje.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowac
plandeki na skrzyniach samochoddéw ciezarowych, ktére bedg zabezpiecza¢ tadunek przed
rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przewdz cementu powinien odbywac sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktére
bedg zabezpiecza¢ go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

5.4 Wykonanie robét

Budowe przewoddw wodociggowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-10736, PN-EN 805, PN-B-10725, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL.

5.4.1 Roboty pomiarowe

Sposob wykonania robdt pomiarowych podano w punkcie 2 (ST-01) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢é wykonywane na biezgco podczas montazu rurociggéw,
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami.

5.4.2 Roboty przygotowawcze
Sposdb wykonania robdét przygotowawczych podano w punkcie 3 (ST-02) Roboty przygotowawcze.

5.4.3 Roboty ziemne
Sposdb wykonania robdét ziemnych podano w punkcie 4 (ST-03) Roboty ziemne.

5.4.4 Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza okreslono w punkcie 4.4.5 Warunki posadowienia rurociggdw i obiektow.
Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli doktadny sposéb przygotowania
podtoza oraz sposobu wykonania podsypek pod rurociagi i obiekty.

5.4.5 Ukladanie rurociggéow

Przed utozeniem przewodow nalezy zapoznac sie z ,Instrukcjg montazowg” producenta rur.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologig przyjeta w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz zgodnie z ww. normami i wytycznymi.

5.4.5.1 Warunki montazu

W trakcie budowy przewodéw wodociggowych nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych:

1) Ukfadanie rur wodociggowych mozna rozpoczg¢ po starannym przygotowaniu podtoza,
uksztattowanego zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2) Warunkiem przystgpienia do montazu przewodow, ksztattek i armatury jest odbidr techniczny
sposobu przygotowania dna wykopu do ufozenia wodociggu, a takze sposéb zabezpieczenia
$cian wykopow i zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

3) W miejscach ztgczy kielichowych oraz kotnierzowych nalezy wykonywac niecki montazowe
zapewniajgce przestrzen w celu wykonania potaczen. Nie dopuszcza sie opierania kotnierzy bez
odpowiedniego podparcia korpusu ksztattek lub armatury oraz kielichéw rur na podtozu.
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4) Bloki oporowe i podporowe nalezy wykonywa¢ w warunkach podparcia o nienaruszony grunt
rodzimy. Ksztattki, w obrebie ktérych wykonywany bedzie blok oporowy nalezy zabezpieczaé
grubg folig budowlang lub tasmg z tworzywa sztucznego. Sposob wykonania blokdw musi by¢
zgodny z uzgodniong dokumentacjg projektowg uwzgledniajaca warunki miejscowe oraz
wystepowanie ci$nienia roboczego w sieci i uderzen hydraulicznych.

5) W przypadku faczenia rur w wykopie, w miejscach potgczen wykop nalezy odpowiednio
poszerzy¢, tak aby zapewni¢ niezbedng przestrzen montazowa.

6) Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie
mogg mie¢ widocznych uszkodzen, ktdre mogly powstac¢ podczas transportu i sktadowania. Rury
nalezy starannie oczyscic, ze szczegéinym uwzglednieniem wnetrza rury.

7) Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Bezposrednio po opuszczeniu rury do
wykopu nalezy potaczy¢ je z wezesniej utozonym odcinkiem. Technologia uktadania przewodow
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

8) Dla rur kotnierzowych:

— w trakcie pofaczenia kotnierzy kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ rodzaj owiercenia (na PN10 lub
PN16), gdyz poszczegdlne elementy mogg rdzni¢ sie iloscig otwordw i ich rozstawem po
obwodzie.

— nalezy sprawdzi¢ czystos¢ obu kotnierzy w miejscu przeznaczonym na uszczelke.

- dla kazdej Sruby i nakretki stosowac podktadki, ktdre zabezpieczg powtoke przeciwkorozyjnag
kotnierza przed uszkodzeniami wywotanymi obrotem $rub i nakretek oraz uderzeniami klucza.

— wstepne skrecanie srub wykonywac najpierw dla otworéw przeciwlegtych.

— dokrecanie rozpocza¢ po przetozeniu przez wszystkie otwory Srub, podktadek i nakretek. Sita
dokrecania ma by¢ zgodna z ,Instrukcja montazowg” dostarczong przez producenta i
powinna gwarantowac szczelno$¢ potgczenia dla wymaganego cisnienia roboczego w sieci, a
takze nie powinna powodowac ,przekrecenia” $rub i urywania nakretek.

9) Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowang osig, spadkiem i rzedna
oraz przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

10) Spadek przewodu nalezy kontrolowac za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw statych,
znajdujacych sie poza wykopem.

11) Poszczegdlne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomi¢ poprzez obsypanie ich gruntem
piaszczystym do potowy Srednicy (potowy wysokosci rury) na catej dtugosci. Nastepnie obsypke
podbi¢ z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania
pozostatych zigczy.

12) Nad utozonym rurociggiem, na wysokosci ~30cm ponad wierzchem rury nalezy uktadac¢ tasmy
ostrzegawcze w kolorze niebieskim z opisem ,UWAGA WODOCIAG”. Tasma ostrzegawcza
powinna by¢ rozktadana w sposdb luzny, tak aby podczas zasypywana i zageszczania wykopu nie
powstawaty naprezenia moggce spowodowac przerwanie.

Wopiecie nowego odcinka do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy wykonywaé na zasadach

obowigzujgcych w gminnym zaktadzie wodociggow i kanalizacji.

5.4.5.2 Warunki wykonania przewodoéw metodami bezwykopowymi

Do Wykonawcy bedzie naleze¢ wykonanie prac zgodnie: z normg PN-EN 12889:2003; wskazaniami
w projekcie technicznym, a takze zaleceniami producentdw rur do technologii bezwykopowych.

Wybér rodzaju technik bezwykopowych (np. horyzontalnym HDD) uzalezniony bedzie od warunkéw
gruntowych, warunkéw okreslonych przez wiascicieli i zarzadcéw pasa drogowego oraz wiascicieli
terendéw, na ktérych planowana jest inwestycja.

Podstawowe czynnosci przy realizacji przewiertu poziomego:

1. Przed realizacjg przewiertu lub przecisku nalezy odkry¢é wszelkie krzyzujgce sie sieci i instalacje
oraz potwierdzi¢ ich przebieg i rzedne posadowienia w celu wyeliminowania kolizji z projektowana
trasg i zagtebieniem przewodu kanalizacyjnego.

2. Wykonanie komory startowej i odbiorczej zlokalizowanej zgodnie z dokumentacja.

Komory przewiertowe powinny posiadac¢ wielko$¢ zapewniajgcg montaz wiertnicy oraz jej prace.

3. Wykonanie przewiertu zerdziami pilotowymi.

4. Przecigganie powrotne rur przewodowych RC.

5.4.5.3 Warunki wykonania rur ostonowych

Jesli Projektant na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej podejmie decyzje o zastosowaniu
rur ochronnych na rurociggach, to do Wykonawcy naleze¢ bedzie ich montaz w oparciu o
wskazania opisane w projekcie budowlanym lub projekcie technicznym.
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5.4.6 Obsypka i zasypka

Sposdb zasypania utozonych rurociggéw okreslono w punkcie 4.4.6 Wykonanie obsypki i zasypki
wykopow,

Projektant na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej okresli doktadny sposdb wykonania
zasypu rurociggdw i obiektow.

5.4.7 Odtworzenie nawierzchni

Sposéb odtworzenia nawierzchni podano w punkcie 6 (ST-05) Roboty zwigzane odtworzeniem
nawierzchni.

Sposob odtworzenia terendw zielonych — poprzez rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej, ktéra zostata
usunieta z miejsc prowadzenia prac.

Wykonawca przywrdci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (réwnego lub lepszego)
lub zgodnie z warunkami okreslonymi przez wiascicieli/zarzadcow tych terendw okreslonych np. w
uzgodnieniach, porozumieniach lub protokotach przekazania terenu.

5.5 Kontrola jakosci
Wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

5.5.1 Materialy

Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych polega na pordéwnaniu ich cech w
odniesieniu do:

1. zatwierdzonej dokumentacji projektowej,

2. wymogow okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,

3. norm dotyczacych materiatdw oraz atestow, deklaracji, certyfikatow, Swiadectw jakosci i innych
dokumentow okreslajgcych ich wtasciwosci.

5.5.2 Kontrola jakosci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwosécig okreSlong w Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowac w szczegolnosci:

— zgodno$¢ prac z zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz normami

— sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopow

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkow dna wykopu

— sprawdzenie poprawnosci utozenia osi przewoddw oraz rzednych

— sprawdzenie poprawno$ci wykonania potaczen

— sprawdzenie wykonania studni i potgczen w miejscach przejs¢ szczelnych (o ile wystgpia)

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. stopni ztazowych).

5.5.3 Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego wodociggu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +5 cm.

2) Spadek powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

3) Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ £2 cm.

4) Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z tolerancjg +0,5 cm w stosunku do terenu, w
ktérym sg montowane (o ile bedg realizowane).

5.5.4 Proby i badania

Po wykonaniu rurociggéw, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia préb szczelnosci i badan
stanowigcych podstawe odbiorow robot przez Inspektora nadzoru.

Po zasypaniu kanatéw, nalezy wykona¢ badania wskaznikow zageszczenia. Przyjmuje sie, Ze
Wykonawca wykona badania zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewoddéw (co
okoto 30m), a takze w miejscach wykopdw punktowych (np. przy studniach, komorach
przewiertowych).

5.6 Odbior robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. odbioru czeSciowego,
3. odbioru koncowego,

podano w punkcie 1.10 Odbidr robdt.
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ST-05 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

6 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

6.1 Nazwa zamowienia

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt
budowlanych realizowanych w ramach zadania wskazanego w punkcie 1.1.

6.2 Zakres robot

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWIiORB) dotyczaca wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji
Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia przy zlecaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego wskazanego w punkcie 1.1.

Zakres robot obejmuje odtworzenie elementéw pasa drogowego po wykonaniu robdt budowlano-
montazowych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej.

W obrebie inwestycji wystepujg nawierzchnie terenu, ktére przewiduje sie do rozbidrki przed
wykonaniem robdt ziemnych:

— pobocza utwardzone

— nawierzchnie asfaltowe drdg

— nawierzchnie z elementdéw prefabrykowanych w rejonie chodnikéw i zjazdéw.

6.3 Materialy i wyroby budowlane

Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.
Wyrobami i materiatami stosowanymi do odbudowy nawierzchni sg:

— mieszanki asfaltowe stosowane na odpowiednie warstwy konstrukcyjne,

— krawezniki betonowe i kamienne

— obrzeza betonowe

— kostka betonowa

— kruszywa famane lub naturalne

— piaski do podsypek, spoin i otworow

— cement i inne spoiwa.

6.4 Sprzeti srodki transportu

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni mogg by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— réwniarka

— walec stalowy gtadki: lekki, Sredni lub ciezki

— walec ogumiony

— skrapiarki

— rozkfadarka nawierzchni bitumicznych

— fadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

— zageszczarka wibracyjna ptytowa

— inny sprzet — ktéry moze okazaé sie niezbedny do wykonania robot o ile zostanie zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

— samochody dostawcze, skrzyniowe,

— samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktdére moga okazac sie niezbedne do przewozu materiatéw, sprzetu budow-
lanego i urzadzen o ile zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

6.5 Wykonanie robét

Roboty dotyczace odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca sie zleca¢ specjalistycznej firmie
drogowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét i ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami zarzadcy drdg i poleceniami Inspektora nadzoru.

6.5.1 Podloze

Podloze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach
montazowych oraz robotach ziemnych zwigzanych z budowg sieci.

Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowywane w sprzyjajgcych warunkach pogodowych.
Koryto nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i elementdw nie stanowigcych warstw konstrukcyjnych (np.
gruz, krawezniki, itp.). Jesli to konieczne — po wyprofilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do
zageszczania (dogeszczania) warstwy zasypu wykopu.
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6.5.2 Podbudowy i warstwy podsypkowe

Podbudowy i podsypki (np. cementowo-piaskowe) powinny by¢ rozktadane warstwami grubosciach
wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy rozscielaniu nalezy zapewni¢ réwnomierne rozktadanie
warstw, tak aby zachowane byty wymagane spadki i rzedne wysokosciowe.

Sposdb zageszczenia i koniecznos$¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg byé
zgodne ze wskazaniami Projektanta.

6.5.3 Rozkladanie kostki betonowej i elementow prefabrykowanych

Na przygotowanych warstwach podbudowy i podsypki nalezy uklada¢ kostke betonowg lub inne
elementy prefabrykowane zgodnie ze sposobem okreslonym w dokumentacji projektowej, w
uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Plyty spasowac ze sobg, tak aby szczeliny miedzy poszczegdinymi
elementami nie byty wieksze niz 0,5cm dla kostki betonowej. Poszczegdlne elementy sgsiadujace ze
sobg powinny by¢ tak wypoziomowane aby nie tworzyty sie uskoki.

Wypetnienie spoin i otwordow w piytach drogowych wypetnia¢ dopiero po roztozeniu wszystkich
prefabrykatow w danym odtwarzanym odcinku.

6.5.4 Rozkladanie mieszanek asfaltowych

Przed roztozeniem poszczegdlnych warstw asfaltowych, kazdg z ponizszych warstw (poprzednig), na
ktorej jest rozktadana nalezy skrapia¢ emulsjg asfaltowg w celu uzyskania odpowiedniego potgczenia.
Pozostate powierzchnie (kraweznikdéw, witazdw, i in.) stykajgce sie z warstwg asfaltowg powinny
zostac pokryte asfaltem lub innym szczeliwem, zgodnie ze wskazaniami dokumentacji projektowe;j.
Mieszanke asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nalezy
zapewnic¢, aby temperatury otoczenia podczas rozktadania warstw bitumicznych nie byly zbyt niskie, a
w przypadku takiej konieczno$ci nalezy zapewni¢ podgrzewanie podtoza. Nie dopuszcza sie ukladania
mieszanki asfaltowej podczas silnego wiatru.

6.6 Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci,
aprobat technicznych, certyfikatow, receptur mieszanek i in. dokumentéw w celu uzyskania zgody
Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.:

— Zageszczenie warstw zasypki wykopu

— Przygotowanie koryta — oraz podtoza i podsypki

— Uksztattowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowo$¢ kraweznikéw, obrzezy)

— Rzedne wykonanych warstw i spadkéw podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 50m wzdiuz i
minimalnie w 3 miejscach przekroju)

— Zageszczenie warstw podbudowy

— Sposdb wykonania przewigzek i nawigzan do warstw istniejgcych nawierzchni

— Wystepowanie uskokdéw (na nawierzchniach z elementow prefabrykowanych) oraz sposdb
wypetnienia spoin i otwordw

— 0Ogdlny wyglad warstwy (np. spekania, deformacje, wykruszenia, i in.)

6.7 Odbior robot
Wymagania dotyczgce odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robot.
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7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okre$lono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienie ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji.
W przypadku, ich braku nalezy stosowaé odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) — art. 30 Ustawy.

1.
2.

HW

N,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. ( t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 682 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.
344);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz.
840);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U. 2023 poz. 215);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057);
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. z 2009 nr 124, poz. 1030);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektdw
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow Sciekdw przemystowych oraz warunkdw wprowadzania Sciekow do
urzadzen kanalizacyjnych. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1757);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz.U.2021 poz.
2088);

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. )

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 1997-1:2005 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

Polskie Normy:

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow )

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 545:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlgcza do
rurociggdw wodnych — wymagania i metody badania

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode — wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci
sktadowych

PN-B 10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 13244:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 1852-1:2018-02 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania
ogodlne

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 1452-3:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

oraz do cis$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

oraz do cis$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad
ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien famany

PN-EN 13108-(od 1 do 9)Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania

PN-EN 197-1:2012 Cement — cze$¢ 1

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 206:2014 Beton-Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 13877-1:2007 Nawierzchnie drogowe. Cze$¢ 1 — Materiaty

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2:2009  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- CzeS¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Inne dokumenty:
Ptéciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2001.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — 1994 r.
Instrukcje uktadania i montazu rurociggdw wydane przez producentdw rur.
Decyzje, opinie, uzgodnienia dotyczace projektowanej sieci wodociggowej i przytaczy.
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