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DM-00.00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametrow rowow
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operagji pn. "Scalanie gruntow obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych - nalezy traktowal jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB
1.3.1. Zakres robdt objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla wszystkich
robot objetych realizacjg zadania w p.1.1., w szczegolnosci wyszczegdlnione w nastepujgcych
STWIORB dla:

- robot drogowych, melioracyjnych oraz rekultywacyjnych — wedtug spisu STWIORB (strona 3
niniejszego opracowania),

— wszelkich ewentualnych innych robét branzowych realizowanych dla przedmiotowego zadania.

- Ew. urzadzen obcych — wg STWIORB dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z drogg (odrebne opracowania).

1.3.2. Niezaleznie od postanowien dokumentdw kontraktowych - normy panistwowe, instrukcje
i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czeS¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzagcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania
polecenn i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca
i projektantem.

1.4.5. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez
Zamawiajgcego do koordynacji nadzoru inwestorskiego realizowanego przez: firme zewnetrzng
(Inspektor nadzoru) lub przedstawiciela Zamawiajgcego (na ogot petnigca funkcje Kierownika
Projektu), o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca. Inspektor nadzoru
odpowiedzialny jest za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem. W przypadku, gdy
Zamawiajacy zleci nadzdér inwestorski firmie zewnetrznej — osobg koordynujgca nadzér
inwestorski w mysl ustawy Prawo Budowlane — jest Inspektor nadzoru. Wéwczas ewentualna
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funkcja Kierownika Projektu sprowadza sie do administrowania kontraktem z uwzglednieniem
podziatu kompetencji okreslonych w dokumentach umowy oraz w umowach Zamawiajgcego
z: Wykonawcg i Inspektorem nadzoru.

1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. Zamiast ksigzki obmiaréow dopuszcza sie stosowanie
drukéw obmiaréw w formie zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robét.

1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjag
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

— warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych,

- warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,

— warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrédwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni,

- podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze;
podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

— podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni; moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw,

— podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza, moze
zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca,

— warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozuy,

— warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej,

— warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
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obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi
i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.23. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentadji
projektowej.

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.27. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.31. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.32. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.33. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesS¢ terenu budowy.

1.4.34. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg
/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB, poleceniami Inspektora nadzoru (i Zamawiajgcego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspotrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety STWIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone, zniszczone lub wymagajace przestawienia znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
1.5.2.1. Dokumentacja jaka Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:
A. Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
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Wykonawca po przyznaniu kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego petng dokumentacje projektowg
i przetargowa (w ilosci okreslonej przez Zamawiajgcego).

B. Dokumentacja projektowa, ktérg Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie w ramach ceny
kontraktowej

Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje nizej wymienione dokumentacje, rysunki oraz uzyska
wymagane uzgodnienia i przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru:

- powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z p. 8.4.2. -
2 egz.,

- plan BIOZ,

- plan zapewnienia jakosci wraz z procedurg odcinka probnego,

- plan zapewnienia jakosci branzowy wraz z procedurg odcinka probnego,

— dokumentacje fotograficzng placu budowy i przylegtych terenéw oraz drég dojazdowych przed
przystgpieniem do robdt,

- miejsca przeznaczone na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopow,

— miejsca pozyskania materiatdw miejscowych,

- projekty technologiczne i organizacyjne robot,

- projekt / projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

- ew. projekty objazdéw tymczasowych,

— technologie wykonywania wykopdw pod ew. fundamenty, zwigzanych z przebudowg
infrastruktury podziemnej oraz inne roboty niezbedne do realizacji kontraktu,

- zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopdéw fundamentowych,

— inne drobne projekty robocze wyszczegdlnione w Specyfikacjach Technicznych na wykonanie
poszczegdlnych robdt,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na oklauzulowanych lub uwierzytelnionych mapach
przyjetych do wiasciwego ODGIK — 1 egzemplarz kopii papierowej oraz 1 egzemplarz kopii w
wersji elektronicznej umozliwiajgcej edycje — format: *.dwg, *.dxf lub *.dgn,

Ponadto Wykonawca sporzadzi receptury na wykonanie w szczegdlnosci:

- wszystkich warstw mineralno-asfaltowych przewidzianych do wykonania w ramach kontraktu,

— wszystkich mieszanek betonowych dla poszczegdélnych klas betonu oraz innych mieszanek
mineralnych zwigzanych spoiwami hydraulicznymi przewidzianych do wykonania w ramach
kontraktu,

— innych jezeli wymaga tego technologia robdt lub z zapiséw Specyfikacji Technicznych na
wykonanie poszczegdinych robdt.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia
z wlascicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong $rodowiska naturalnego.

Ww. Dokumentacje Projektowg Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji przed
planowanym rozpoczeciem robdt okreslonych kontraktem z odpowiednim wyprzedzeniem.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujgce rysunki i/lub Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przeditozy je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian
dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Koszt wprowadzenia
zmian w ww. dokumentacji Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wiascicieli urzadzen obcych potwierdzenie
lokalizacji tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia
Robét.

1.5.2.2. Rysunki i inne dokumenty przedtozone przez Wykonawce

Dodatkowo do Specyfikacji, Rysunkéw i innych informacji zawartych w Kontrakcie, Wykonawca
winien dostarczy¢ wszelkie rysunki, dokumenty, odno$ne zezwolenia oraz inne dane niezbedne do
wykonania robdt i spetnienia wymagan wyszczegdlnionych w Kontrakcie. Wykonawca informacje te
moze dostarcza¢ sukcesywnie w czesciach, z tym, ze kazda dostarczona cze$¢ musi by¢ kompletna na
tyle by umozliwi¢ jej ocene i akceptacje przez kierownictwo oddzielnie jako cze$¢ catej pracy
projektowej. Wykonawca winien ww. dokumenty skfada¢ z odpowiednim wyprzedzeniem przed
planowanym wykonaniem robdt, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w p. 1.5.2.3.
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1.5.2.3. Rysunki i inne dokumenty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru winien wnie$¢ uwagi i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkdw, dokumentacji i
danych przediozonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich przedtozenia, a uwagi te i/lub
zastrzezenia winny by¢ uwazane za przyjete przez Wykonawce o ile nie oprotestuje ich pisemnie w
ciggu 7 dni od ich otrzymania.

Na minimum 7 dni przed planowanym przedtozeniem rysunkéw, dokumentéw i danych
Wykonawca winien skontaktowac sie z Inspektorem nadzoru w celu okreslenia, czy dane zagadnienie
nie bedzie wymagac konsultacji. Jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi konieczno$¢ konsultacji — ustali z
Wykonawcg ich termin (w razie koniecznosci umozliwiajgcy zapewnienie obecnosci uprawnionych oséb
petnigcych obowigzki nadzoru autorskiego) oraz zakres rysunkow, dokumentacji i danych (wraz
z iloscig egzemplarzy), ktére Wykonawca winien dostarczy¢ minimum 3 dni przed planowanymi
konsultacjami dla wszystkich zainteresowanych stron.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca winien, bez zwtoki, wnies¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw przedtozonych
Inspektorowi nadzoru w zwigzku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania Robdt.
Wykonawca winien dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru rysunki powykonawcze w jasnej tatwej do
zrozumienia formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego wykonanego odcinka robot.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w warunkach umownych. Jezeli nie jest to okreslone w warunkach umownych —
wszelkie ustalenia dla przedmiotowej inwestycji beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako
integralna cze$¢ umowy wedtug nastepujacej pierwszenstwa:

- warunki umowy pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg robét (wraz z wszelkimi zatgcznikami),
— niniejsza STWIORB DM-00.00.00.00,

- pozostate STWIORB (na wykonanie poszczegolnych robot),

— dokumentacja projektowa,

- plan zapewnienia jakosci,

—  kosztorys ofertowy (w pofgczeniu z przedmiarem robot),

— bharmonogram.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane pisemnie (na rysunku) sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dla
niektorych asortymentéw robot dopuszczalne s potrgcenia w zakresie i na zasadach okreslonych
w odpowiednich STWiIORB.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy zwigzane z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu
1.5.4.5. Roboty ,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz istniejgcych obiektow na
terenie budowy (jezdni, drdg, zjazdéw, znakéw drogowych, barier ochronnych, urzadzen odwodnienia
itp.) w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. O ile nie
wynika inaczej z - nie dotyczy to: dziatan wynikajacych z utrzymania zimowego drogi i naprawy
uszkodzen powstatych na skutek eksploatacji drogi na odcinkach, gdzie Wykonawca nie rozpoczat
zadnych robét oraz nie wprowadzit ograniczert w ruchu, ktére pozostajg w gestii Zarzadcy drogi.




Zagospodarowanie poscaleniowe DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu oraz ew. przestojow robot - projekt tymczasowej organizacji
ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ zamieszczenie tablic informujgcych
uzytkownikdw drogi o zmianie organizacji ruchu.

Do wykonywania poziomego oznakowania tymczasowego barwy zo6ttej nalezy stosowaé materiaty
tatwe do usuniecia po zakonczeniu okresu tymczasowosci (bez koniecznosci uszkadzania
przewidzianych do pozostawienia warstw mineralno-asfaltowych) - odblaskowe tasmy samoprzylepne.
Stosowanie farb (w kolorze z6ttym) dopuszcza sie wytgcznie na projektowanych warstwach: wigzacej
i podbudowie oraz ewentualnie istniejgcej Scieralnej, na ktorej w ramach inwestycji zostanie utozony
nowoprojektowany pakiet warstw mineralno-asfaltowych. Odstepstwo od powyzszej zasady wymaga
pisemnej zgody Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Materiaty stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w p. 6.7. niniejszej STWiORB.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat oznakowanie
oraz wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy dla zapdr, znakéw i innych
urzadzen zabezpieczajacych ruch, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach utrzymania ruchu publicznego na czas wykonywania robot
— nalezy réwniez zapewnienie oraz utrzymanie dojazdéw do dziatek zlokalizowanych w poblizu placu
budowy przez caty czas budowy.

W miejscach przylegajagcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach okreSlonych przez
Inspektora nadzoru:

a) tablic informacyjnych, w ilosci oraz zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

b) tablic informacyjnych (w widocznych miejscach) w ilosci ustalonej z Inspektorem nadzoru (w
porozumieniu z Zamawiajgcym), zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19
listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.
U. Nr 138, poz. 1555).

Wykonawca zobowigzany jest do: montazu wspomnianych tablic w sposob zapewniajgcy ich
stabilnos¢ i trwato$¢ przez caty okres realizacji robdt, do ich utrzymywania w dobrym stanie w tym
okresie oraz likwidacji po zakonczeniu wszystkich robot.

Tablice informacyjne okreslone w podpunkcie a) nalezy na koniec kontraktu zastgpi¢ dwoma
tablicami dwoma pamigtkowymi o wielkosci i tresci zatwierdzonej z Zamawiajgcym i/lub Inspektorem
nadzoru.

Sposob posadowienia wszystkich tablic powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy (zwigzany z utrzymaniem i zabezpieczeniem ruchu) nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.4.6. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Na odcinkach, gdzie przewiduje sie prowadzenie robdt o charakterze inwestycyjnym (nie ,pod
ruchem”) - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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Wjazdy iwyjazdy zterenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Pozostate wymagania — wg p. 1.5.4.5.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

o uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu
koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét kazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia
poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony
do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpaddéw powstajgcych w czasie budowy. Usuniecie
odpadoéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie
bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze
$rodowiska.

Przy przeprowadzeniu rozbidrek Wykonawca ma obowigzek:

o O O

- zapewnienia wiasciwego postepowania w czasie rozbidrki i zgromadzenia odpaddéw w sposéb
selektywny i zapewniajgcy ochrone Srodowiska,
-  zagospodarowania wszystkich odpadow powstajgcych w fazie budowy:

o wykorzystanie lub unieszkodliwienie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
o przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia
dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych.

Wykonawca prac budowlanych, jako wytworca odpaddéw - bedzie mogt zlecic wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktdrego dziatalno$¢ ponosi
odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym.

Wykonawca jest zobligowany do rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych
przepisow, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony $rodowiska. Optaty i kary za przekroczenie
w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczace zapiséw niniejszego
podpunktu STWIORB obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia oraz
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6ot muszg posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéow na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowej oraz
Inspektora nadzoru.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robdt, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢ w taki sposdb, aby stan
naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi iza
urzgdzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru, wiasciciela instalacji oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanego wiasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby)
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiascicieli
istniejgcych  nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw jak rowniez, jesli wystgpi taka sytuacja,
Wykonawca okresli poziom wody pitnej w studniach. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktory dokumentuja.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejgcych drdg lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej
odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte
w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u Zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym
dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
zdjecia, skatalogowane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu,
ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylgcznie
po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drog przez transport budowy
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt.
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1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

Nie dopuszcza sie bez zgody Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego przejazddw oraz postojow
pojazdéw ciezkich na odcinkach realizowanych drdg, gdzie nie zakoriczono robdt nawierzchniowych
(nie wykonano wierzchniej warstwy — Scieralnej). Wyjatek stanowi transport materiatéw i wyposazenia
wynikajgcy z technologii robdt, niezbedny do realizacji robot nawierzchniowych. Odcinki drog, na
ktorych nie zakonczono robdt nawierzchniowych nie mogg by¢ traktowane jako drogi technologiczne
Wykonawcy. Przy planowaniu transportu oraz organizacji robdt, Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ zatozenia co do dopuszczalnych obcigzern pojazdéw oraz ilosci obliczeniowych osi
obcigzeniowych przyjetych w dokumentacji projektowej (dla nowoprojektowanych drog i dowigzan do
istniejgcych drdg publicznych) oraz ograniczen tonazowych (dla istniejgcych drég publicznych).
Bezwarunkowo nie dopuszcza sie ruchu ciezkich pojazdéw (w tym pojazdéw budowy) po warstwie
podbudowy z kruszywa tamanego (uktadanej na ulepszonym podiozu z kruszywa stabilizowanego
cementem), za wyjgtkiem transportu mieszanki mineralno-asfaltowej na czas wykonywania warstw
z betonu asfaltowego.

Wszelkie roztadunki ciezkim sprzetem powinny byC realizowane przed rozpoczeciem robot
konstrukcyjnych nawierzchni lub poza realizowang korong drogi. W przypadku braku mozliwosci
lokalizacji ciezkiego sprzetu (takiego jak dzwigi) — poza korong drogi oraz koniecznoscig ich realizacji
w trakcie robdt nawierzchniowych — Wykonawca na wtasny koszt:

— opracuje izatwierdzi u Inspektora nadzoru i w Nadzorze Autorskim projekty tymczasowego
zabezpieczenia korpusu drogi, konstrukgji jezdni (lub jej czesci) itp. na czas roztadunku, montazu
i innych robot niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji,

— wykonana i usunie (zdemontuje) zatwierdzone ww. zabezpieczenie.

Za wszelkie uszkodzenia robdt nawierzchniowych powstate podczas realizacji inwestycji
odpowiada Wykonawca, ktory w uzasadnionych wypadkach zostanie zobligowany do rozbidrki catej
konstrukcji jezdni i przeprowadzenia robét naprawczych z uwzglednieniem polecen Inspektora nadzoru
i/lub uprawnionych osdb petnigcych nadzor autorski.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z warunkdw umowy, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi
nadzoru szczegotowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz. 1125 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Koszt ochrony i utrzymania robo6t nie podlega odrebnej zaptacie i powinien by¢ uwzgledniony
w cenie kontraktowej. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku prowadzenia robdt w warunkach wysokiego poziomu wéd gruntowych, odwodnienie
wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Jezeli, na skutek zaniedban Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli
drogowej lub jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru dokona naprawy takiego
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uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi naprawami oraz opracowaniem i uzgodnieniem
ewentualnych projektow technologicznych napraw (dla tych napraw, ktdre wg Inspektora nadzoru
beda wymagac takich projektow).

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty - obowigzywac beda
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, za
wyjatkiem sytuacii:

- w ktorej nowe dokumenty odniesienia zmniejszajg iloS¢ wymogdw, ograniczajg wymagania i/lub
mogg wptyngé na pogorszenie wiasciwosci materiatdw / robdt, ktérych dotyczg (wdwczas
ewentualna zmiana dokumentu odniesienia powotanego w STWIORB kazdorazowo wymaga zgody
Projektanta wtasciwej branzy w ramach nadzoru autorskiego oraz Zamawiajgcego),

— kiedy w poszczegdinych STWIORB (lub w innych czesciach dokumentacji projektowej)
uzasadniono stosowanie sie do normatywu wycofanego jeszcze na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowe;j.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru oraz odpowiednie (branzowo) uprawnione osoby petnigce
Nadzér Autorski. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru (docelowo
Projektantowi) do zatwierdzenia co najmniej 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru (i Projektanta).

W przypadku kiedy Projektant stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentaciji.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie
z jego poleceniami.
1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych
tj. miny, niewypaty, niewybuchy pociski i tego typu materiaty - Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia Inspektora nadzoru.

1.5.16. Inwentaryzacja istniejgcych budynkéw - monitoring stanu technicznego

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia szczegdtowej
inwentaryzacji stanu budynkow istniejgcych zlokalizowanych w sasiedztwie terenu budowy mogacych
by¢ narazonymi na oddziatywanie robét oraz ciezkiego transportu, zgodnie z zapisami w p. 1.5.8.

14



Zagospodarowanie poscaleniowe DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

1.6. Realizacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany dostosowaC¢ harmonogram robot do kolejnosci realizacji
poszczegdlnych odcinkéw drogi i organizacji ruchu do uzgodnionych (z odpowiednim zarzagdem drogi
i organem zarzadzajgcym ruchem) projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robdt.

2. MATERIALY

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWIORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczaé bedzie
definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia planowane do budowy materiaty.

Wykonawca nie ma prawa zastosowac nie zatwierdzonego materiatu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badanin laboratoryjnych do
zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdt powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w STWIORB, polskich normach (PN), w tym normach europejskich wprowadzonych do
zbioru Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen, dla ktérych nie
ustanowiono normy - aprobatach technicznych oraz ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881, wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz innych obowigzujacych
rozporzgdzeniach.

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to
Znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposdb trwaty, oraz zapewnia spetnienie wymagan
podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak réowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédla uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagty spetniaja
wymagania STWIORB w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

.....

materiatow ze Zrodet miejscowych wigczajac w to Zzrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodtha.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatéw pochodzacych z jakiegokolwiek zrédta (w tym Zzrédet miejscowych).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedq wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu, a w razie braku takich usciSlen - wg wskazan Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajacego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.
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2.3. Inspekcja wytworni materiatlow

Wytwodrnie materiatdw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru lub
przedstawicieli Zamawiajgcego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji
Z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli
bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru lub przedstawiciele Zamawiajgcego bedy przeprowadzac
inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mieli zapewniong wspotprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

— Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mieli wolny dostep, w dowolnym
czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji robét,

— jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru oraz przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym przedstawicieli laboratorium
kontrolnego dziatajgcego na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego oraz ew. innych
0sob wyznaczonych iwskazanych do tego celu przez Zamawiajgcego) zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekgji i badan w tych miejscach.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu, ktdre zorganizuje wiasnym staraniem Wykonawca.

Koszt zwigzany z usunieciem materiatow (ktore nie odpowiadajg wymaganiom) nie podlega
odrebnej zaptacie i musi by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej.

Wszelkie ewentualne nieuregulowane nieczystosci oraz odpady komunalne kolidujgce
z realizowanymi robotami Wykonawca wywiezie poza pas drogowy oraz zagospodaruije i/lub zutylizuje,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem przez Inspektora nadzoru, niezaptaceniem
i koniecznoscig usuniecia z budowy.

2.5. Nadmiar gruntu z wykopow oraz nadmiar zdjetego humusu

Jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej — to nadmiar gruntu z wykopow,
ktory nie jest przewidziany do wbudowania w nasypy (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) -
Wykonawca wywiezie:

— i zagospodaruje zgodnie z zatozeniami w dokumentacji (wzglednie wskazaniami Zamawiajgcego),
— poza teren budowy oraz zagospodaruje i/lub zutylizuje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nadmiar zdjetego humusu nalezy przewiezé w miejsce wskazane w przedmiarze robot —
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (po czym wyréwna¢ go i/lub zhatdowaé, zgodnie
z ustaleniami z Zamawiajgcym oraz obowigzujgcymi przepisami), zaé po zakonczeniu tych robodt ew.
nadmiar nalezy wywiez¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac i/lub zutylizowa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt wszystkich wyzej wymieniony robot ujetych w niniejszym punkcie (i zwigzanych z nimi
wszelakich dziatait i uzgodnien) - nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca powinien uwzglednic¢
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych dotyczacych robdt ziemnych
i zdjecia humusu.

Ewentualne miejsce sktadowania gruntdw oraz humusu zostanie wskazane przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru celem uzyskania jego akceptaciji.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Dla przedmiotowej inwestycji nie dopuszcza sie wariantowego stosowania materiatow. Wszelkie
zmiany w tym zakresie wymagajg pozytywnej opinii Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego) oraz
finalnej akceptacji Zamawiajgcego (za posrednictwem Inspektora nadzoru).

2.8. Materialy pochodzace z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbidrek, ktére zgodnie z zapisami w przedmiarze robdt pozostajg
wiasnoscig Zamawiajgcego — Wykonawca ma obowigzek przetransportowac w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Materiaty prefabrykowane (tj.: galanteria drogowa, czesci przelotowe przepustow,
elementy oznakowania, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu itp.), ktére potencjalnie mogg by¢ ponownie
wykorzystane przez Zamawiajgcego do wbudowania (w ramach niezaleznych inwestycji) — Wykonawca
ma dodatkowo zatadowaé, przewies¢ i roztadowaé w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami i kradziezg. Dotyczy to rdéwniez zapewnienia
(i przekazania) Zamawiajgcemu palet, niezbednych do wtasciwego: zatadunku, transportu, roztadunku
i skladowania prefabrykowanych materiatow z rozbiorki.

Materiaty pozostajgce wiasnoscig Zamawiajgcego, przed przewiezieniem w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego - Wykonawca moze, za zgodg Inspektora nadzoru - przechowywad na placu
sktadowym urzadzonym i utrzymywanym przez Wykonawce. Wodwczas Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu gdy beda one przetransportowane w docelowe miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego, wzglednie uzyte ponownie do wbudowania — o ile przewidziano w
dokumentacji takie rozwigzania) - byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, uszkodzeniami i
kradziezg, zachowaty swojg jakoSC i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego.

Miejsce sktadowania materiatdw z rozbidrki Wykonawca zabezpieczy staraniem wilasnym, przy
czym lokalizacja terenu sktadowania musi uzyskac¢ pozytywng opinie odpowiednich miejscowo wiadz
samorzadowych i Inspektora nadzoru.

Materiaty pochodzace z rozbiodrek, ktore zgodnie z zapisami w przedmiarze robdt — przechodzg na
wiasno$¢ Wykonawcy — Wykonawca ma obowigzek w ramach ceny jednostkowej rozbiorki zatadowac,
przetransportowac poza teren budowy i zagospodarowac i/lub zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (w tym w szczegolnosci ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - Dz. U. Nr 62,
poz. 628, wraz z pdzniejszymi zmianami).

Ewentualne elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje zgodnie z zapisami dokumentacji dla urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z drogg. W przypadku braku takich zapisow — Wykonawca przetransportuje te elementy
w miejsca wskazane przez Inspektora nadzoru (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednim
wiascicielem sieci uzbrojenia terenu) lub bezposrednio z gestorami sieci (o ile taki sposob zaakceptuje
Inspektor nadzoru). W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy
pochodzace z rozbidrek nie odpowiadajg wymaganiom, stosuje sie ustalenia p. 2.4.

Koszt zwigzany z rozbidrka, sktadowaniem, zabezpieczeniem, transportem, roztadunkiem,
zagospodarowaniem i/lub utylizacjg materiatdw pochodzacych z rozbiérek - nie podlega osobnej
zaptacie i Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych dotyczacych rozbidrek.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ (wzglednie PTiORB) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inspektora nadzoru oraz
harmonogramach robét zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Dla sprzetdbw wiodgcych (wezty betoniarskie, uktadarki, rowniarki, koparki o duzych
wydajnosciach itp., w zaleznosci od asortymentu i zakresu robot) - Wykonawca powinien dysponowac
sprawnym sprzetem rezerwowym, gotowym do zastgpienia sprzetu podstawowego, w przypadku jego
awarii.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB, wskazaniach Inspektora nadzoru oraz PZ]
(wzglednie PTiORB) i harmonogramach robot zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru — w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych Jfadl,[nkéw
iw sposdb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy oraz
uzyskania odpowiednich zezwolen od zarzadcéw drég.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami STWIiORB, PZ] (wzglednie PTiORB), projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badafn materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, wiasne doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z warunkami umowy i okresSlonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. W
przypadku niewykonania w terminie polecen Inspektora nadzoru, skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

Inspektor nadzoru ma prawo podjg¢ decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci stosowanych materiatow i postepem robot, a takze we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i STWIORB oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia warunkéw umowy przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz materiatéw dostarczonych
na budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

18



Zagospodarowanie poscaleniowe DM-00.00.00.00 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do wykonywania prac w systemie zapewniajgcym
terminowe wykonanie wszystkich robot, niezaleznie od warunkéw pogodowych oraz zgodnie
z Kodeksem Pracy i warunkami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawic¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
spos6b wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB, ustaleniami, harmonogramem robdt
oraz odpowiednimi obowigzujgcymi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

-~ czes¢ ogding opisujaca:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposob zapewnienia bhp,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,

o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robdt,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmdw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi

nadzoru.

-~ czes¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

O O O O O

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

o sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWIORB

Ponadto, dla okreslonych w odpowiednich STWIORB robdt Wykonawca bedzie wykonywat odcinki
prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego STWIORB. Celem wykonywania odcinkdw probnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur
i technologii wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszczegdinych sktadnikéw, materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.

Ponadto, laboratorium dziatajagce na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajacego moze
wykonywac wszelkie badania kontrolne przewidziane w STWIORB dla Wykonawcy. Wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ pomoc techniczng i umozliwienie przeprowadzenia tych badan, w tym zapewnic
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sprzet pomocniczy do badan wykraczajacy poza zakres sprzetu laboratorium dziatajacego na zlecenie
Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego (np. obcigzenie dla badan zageszczenia i nosnosci
okreslanych metodg prébnych obcigzen ptytowych VSS itp.). Koszt tych dziatan Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w ramach ,Kosztéw dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan
Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00".

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru i przedstawiciele Zamawiajgcego bedg mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynact
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wybdr i zatwierdzenie laboratorium Wykonawcy nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru i przedstawiciele Zamawiajacego bedg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Ponadto Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiajgcego mogg pobieraé probki i badac
materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajagc w tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Pojemniki do pobierania probek (zarowno dla Wykonawcy, jak i do badan kontrolnych
realizowanych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego)
bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prdobki dostarczone
przez Wykonawce do badan zlecanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Koszty pobierania probek przez Wykonawce oraz koszty prowadzenia badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inspektor
nadzoru lub Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm powotanych
w STWIORB. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania zlecone przez Inspektora nadzoru
6.6.1. Ogolne zasady prowadzonych badan zleconych przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prdébek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien
udzieli¢ mu niezbednej do tego celu pomocy.
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Inspektor nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi zlecone przez siebie badania, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatow i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow zleconych przez siebie badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdw i zleca¢ przeprowadzanie badan
niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Moze réwniez zleci¢, sam
lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce, o ile badania wynikajg z zapisdw STWIORB (np. po
uzupetnieniu materiatu lub przeprowadzeniu robdt naprawczych przez Wykonawce) lub wyniki
potwierdzajg nieprawidtowosci. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inspektor nadzoru lub
Zamawiajacy.

6.6.2. Badania i pomiary laboratorium dziatajagcego na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub
Zamawiajgcego

Laboratorium dziatajgce na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego moze wykonywac
nastepujace badania:

—  przed rozpoczeciem robdt:

o badania materiatow przewidzianych do wbudowania,
- w trakcie robot:

o badania jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt,

o badania sprawdzajace do odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

o badania i pomiary do odbioru ostatecznego w zakresie podanym w poszczegdinych STWiORB
na dany asortyment robét.

W czasie trwania budowy, Wykonawca ma obowigzek sukcesywnego dostarczania do Inspektora
nadzoru probek w miare postepu robdt, w zakresie i z czestotliwo$cig ustalong z Inspektorem nadzoru.

Koszty za negatywne wyniki badan (sprawdzajgcych jako$¢ materiatdw zaproponowanych przez
Wykonawce do wbudowania oraz kontrolnych — sprawdzajgcych jako$¢ wykonanych robodt)
przeprowadzonych przez laboratorium dziatajgce na zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego
- ponosi Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich STWIORB lub réwnowazne na zasadach okreslonych w p. 2.7. niniejszej STWIORB,
ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a)
i ktére spetniajg wymogi STWIORB (wydany przez jednostki niezalezne od dostawcy i odbiorcy
wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji - PCBC),

c) deklaracje zgodnosci — o$wiadczenie producenta, o zgodnosci jego produktu z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng (w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy), jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w podpunkcie a) i ktore spetniajg wymogi STWIORB.

Wszystkie wyroby budowlane musza spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach i posiadac certyfikat
CE lub B.

Wszystkie wyroby, ktére nie muszg miec¢ certyfikatu na znak bezpieczenstwa (a), muszg uzyskac
certyfikat zgodnosci (b) albo deklaracje zgodnosci (c) z PN lub AT. Sposob potwierdzenia zgodnosci
(certyfikacje lub deklaracje) moze wybra¢ producent. Oprocz powyzszych dokumentdw poszczegodlne
firmy badz produkty mogg otrzymac:

o atesty i opinie potwierdzajgce jakos¢ produktow,

o certyfikaty systemdw jakosci — dotyczg one firm i ich cyklu produkcyjnego; zapewniajgce

uzyskiwanie powtarzalnych produktéw o jednakowej jakosci.
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Dla wyrobow ocenianych w oparciu o deklaracje zgodnosci (c), Wykonawca ma obowigzek
przedkfadac kopie wynikdw badan producenta na etapie sktadania do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Przedmiotowe zadanie nie jest realizowane w oparciu o prawomocng decyzje pozwolenia na
budowe i nie Wykonawca nie ma obowigzku prowadzenia dziennika budowy o ile Zamawiajacy nie
podejmie decyzji o koniecznosci prowadzenia przez Wykonawce dziennika budowy (na etapie
przekazania Wykonawcy terenu budowy).

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej - Dz. U. Nr 138, poz. 1555) - spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonogramoéw
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-~ zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw lub druki obmiaréw

Ksigzka obmiarow (lub druki obmiarow) stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie
w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw (lub drukéow
obmiaréw), dokumentujgc nastepujaco postep rzeczowy robot.
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Wpiséw do ksigzki obmiaréw (lub drukéw obmiardw) dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik
Robdt i sg one potwierdzane przez Inspektora nadzoru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o0 jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w p. 6.8.1. + 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Za zabezpieczenie dokumentéw budowy odpowiada kierownik budowy.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjy
projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie (ofertowym).

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiaréw (lub drukéw obmiaréw).

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Jesli STWIORB wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie robot
objetosci beda wyliczone na podstawie sytuacyjnego obmiaru geodezyjnego w m? (wzglednie ha).

Tlosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami STWIORB. Kazdy samochdd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Obmiar winien nastepowac w punkcie dostawy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt wymagdaijg
akceptacji Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych - to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robdt.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
STWIORB. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Obmiary

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiary beda wykonane i potwierdzone przez geodete wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny oraz beda uzupetnione w razie potrzeby: odpowiednimi szkicami oraz dokumentacja
fotograficzng, skatalogowang w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuije.

Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacjg fotograficzng (chyba ze Inspektor nadzoru
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zwolni Wykonawce =z takiej szczegdtowosci dokumentowania
fotograficznego) - bedg kazdorazowo zatgczone do dokumentéw odbiorowych poszczegdlnych robét, a
ich wyniki zostang zapisane w ksigzce obmiaréw lub drukach obmiaréw (na kartach / drukach
obmiaréw lub w formie zatgcznikéw do ww. kart / drukdéw) i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Wzér zatacznikdédw Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
-~ odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego wiasciwej branzy.

Odbidr polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét z projektem na podstawie operatow
geodezyjnych.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru Ilub bezposrednio Inspektora nadzoru
inwestorskiego wtasciwej branzy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych robdt w postaci
fotograficznej. Szczegdtowos$¢ dokumentacji fotograficznej powinna by¢ ustalona z Inspektorem
nadzoru oraz Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot.

Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuije.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej
zaptacie i Wykonawca powinien uwzgledni¢ go w cenie kontraktowej.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci, jakosci
i wartosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Odbioru robdt dokonuje Komisja w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powotywana przez Zamawiajgcego.

Obidr robdt bedzie odbywat sie na podstawie operatow geodezyjnych i obmiarow.
~ Warunkiem dokonania odbioru czgsciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora nadzoru
Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robot, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego
$wiadectwa zgodnie z warunki umowy.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr polega na stwierdzeniu wykonania zgodnie z projektem.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonfczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktédrych mowa
w p. 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw (w tym dokumentacji fotograficznej), wynikdw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje laboratorium dziatajgce na
zlecenie Inspektora nadzoru i/lub Zamawiajgcego, na prdobkach pobranych przez Wykonawce w
obecnosci Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru wskazuje miejsca poboru prébek. Proby do badan
odbiorczych do laboratorium dziatajgcemu na zlecenie Zamawiajgcego - dostarcza Inspektor nadzoru.

Podstawg do odbioru ostatecznego robot sg wyniki badan kontrolnych laboratorium dziatajgcego
na zlecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ i iloS¢ w poszczegdlinych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora
nadzoru. Roboty z wadami nie beda podlegaty odbiorowi, oile nie stanowig inaczej zapisy
w poszczegdlnych STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustalic nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie
robot poprawkowych, wyznaczenie jednoczesnie nowych terminéw odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty
wchodzgce w sktad operatu kolaudacyjnego w ramach ceny:

1. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i koncowa (w wersji papierowej oraz elektronicznej).

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, nanie$¢ zmiany na
mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i
opracowujgc mape z inwentaryzacja powykonawczg przyjeta do zasobu na oklauzulowanych lub
uwierzytelnionych mapach. Mapa zasadnicza powinna zawiera¢ nastepujace elementy:

— kilometraz drog,

— punkty referencyjne, o ile wystepuja,

— znaki drogowe pionowe i poziome,

- rzedne wysokos$ciowe wszystkich elementéw drogi w granicach pasa drogowego mierzone co
20m oraz w punktach charakterystycznych trasy,
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- rury ochronne i rzedne wysokos$ciowe sieci uzbrojenia terenu,

— oznaczenia rodzajow nawierzchni drog, chodnikow, zjazddw i placow,
-  obiekty mostowe (rzedne wlotu ,wylotu, skrajnie i $wiatto),

- granice pasa drogowego.

Dokumentacja / inwentaryzacja powykonawcza powinna spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. Nr 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376).

Brakujgce lub zniszczone znaki graniczne paséw drogowych i elementdw objetych melioracjami
lub rekultywacjami Wykonawca ma obowigzek uzupeic i zastabilizowaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2. Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez
Inspektora nadzoru oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne.

3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) - podstawowe

z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw lub komplet drukéw obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew.

PZ].

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB
i ew. PZ].

8. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikdw badan i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie
z STWIORB i PZ] w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

10. Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposob nie budzacy watpliwosci co do dat
wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuije.

11. Dokumentacja wyceny obiektow i skfadnikéw drég stanowigcych podstawe do ich przyjecia do
majatku (PZ)

12. Dokumentacje powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:

o wuh

— kopie mapy zasadniczej,
— kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii.
Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzgce w skifad operatu kolaudacyjnego,
za wyjatkiem dokumentacji powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na
nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru. Dokumentacja powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna
zostac zapisana na nosniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg
elektroniczng jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdot poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w p. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci wiekszosci robdt jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo - podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu ofertowego

O ile warunki umowy nie stanowig inaczej, dopuszcza sie za zgoda Inspektora nadzoru -
wprowadzenie czeSciowych ptatnosci za pozycje kosztorysowe wyceniono ryczattowo, proporcjonalnie
do uptywu terminu realizacji przedmiotu zamédwienia, lecz maksymalnie do kwoty 80% narastajgco.
Pozostate 20% nalezy wstrzymac do rozliczenia koncowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej (zgodnie z uszczegdtowieniem
przyjetym w kosztorysie ofertowym) bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Wymagania ogolne

~Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00.00" obejmuje:

— koszty rozpoznania terenu budowy,

-~ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

—  koszty ubezpieczenia budowy,

-~ koszt zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji wynikajacych z przyjetej technologii robét,

— warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

—  koszt dokumentacji geodezyjnej, operatow geodezyjnych wraz z obmiarami, inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i koncowej, utrzymania i zabezpieczenia lub odtworzenie
uszkodzonych znakéw granicznych pasa drogowego i dziatek przylegtych

- kwoty zmniejszenia wartosci robot rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzacych na wlasno$¢ Wykonawcy,

—  koszty zagospodarowania, wzglednie koszty utylizacji materiatéow rozbidrkowych oraz nadmiaru
gruntu i humusu, zgodnie z prawem ochrony Srodowiska,

— warto$¢ pracy sprzetu, koszty temu towarzyszgce wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprzetu na teren budowy oraz jego odwiezienie, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty zwigzane z opracowaniem / zaprojektowaniem oraz zatwierdzeniem u Inspektora nadzoru,
odpowiednich instytucji oraz ewentualnie u przedstawicieli nadzoru autorskiego wszelkich
dokumentow i opracowan okreslonych w warunkach umowy, STWiORB oraz przepisach polskiego
ustawodawstwa niezbednych do realizacji przedmiotowej inwestycji (tj. Plan BiOZ, ewentualnych
projektéw technologicznych i in.)

— koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem i rozbidrkg wszystkich robdt, zabezpieczen
i rozwigzan tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych ujetych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

— wszystkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wiascicieli sieci,

-~ koszty wytgczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediéw,

- koszty wykonania uktadow przejsciowych na czas budowy,

- koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci,

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami STWIORB,

— koszt zapewnienia niezbednej pomocy technicznej oraz sprzetu pomocniczego przy badaniach
laboratoryjnych Wykonawcy i kontrolnych realizowanych przez laboratorium dziatajgce na
Zlecenie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego (w zakresie sprzetu wykraczajgcego poza sprzet
laboratoryjny, np. sprzet do obcigzenia dla badan zageszczenia i nosnosci okreslanych metodg
prébnych obcigzen ptytowych VSS itp.),

— koszty pobierania probek, w tym dla Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego (wskazane przez
Inspektora nadzoru),

— koszt zabezpieczenia przejetego od Inwestora terenu budowy (na caty czas jego przejecia),
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— koszt zabezpieczenia newralgicznego obszaru terenu budowy oraz wezwania odpowiednich stuzb
(policji, strazy pozarnej oraz pogotowia saperskiego) i niezwtocznego poinformowania Inspektora
nadzoru oraz wstrzymania prac (na okres nie dtuzszy niz 1 dzien) w przypadku ew. natrafienia w
trakcie prowadzenia robot na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewypaty,
niewybuchy pociski i tego typu materiaty (pozostate koszty zwigzane z rozpoznaniem terenu
zostaty opisane w p. 9.6. niniejszej STWiORB),

- ew. utrzymanie zimowe drogi (o ile nie wynika inaczej z warunkow umowy),

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywoz zbednych materiatébw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy,

— koszt odtworzenia i utrwalenia uszkodzonych, zniszczonych lub wymagajacych przestawienia
znakdéw geodezyjnych,

— wszelkie dziatania zwigzane z przygotowania dokumentacji odbiorowej (w tym fotograficznej),
koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja
elektroniczng,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

— wszystkie inne koszty zwigzane z niezbednymi dziataniami i robotami Wykonawcy (koniecznymi
do realizacji kontraktu w ramach warunkdéw okreslonych w niniejszej STWIORB), ktorych nie ujeto
w pozostatych pozycjach kosztorysowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktéry winien by¢ okreslony z tgcznej sumy
netto wszystkich robét.

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢é w ramach cen jednostkowych
wykonania robot ujetych w przedmiarze robdt i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych ta pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktéry winien by¢ okreslony z tacznej sumy
netto wszystkich robot.

9.3. Organizacja ruchu na czas wykonywania robot

Wykonawca poniesie wszelkie koszty: zwigzane z organizacjg ruchu oraz niezbednych czynnosci
zapewniajgcych ptynnos¢ ruchu publicznego na czas wykonywania robdt. Jednostka rozliczeniowg dla
powyzszych kosztow jest ryczatt, ktdry obejmuije:

— Kkoszty zwigzane z opracowaniem oraz zaopiniowaniem i zatwierdzeniem w odpowiednich
instytucjach projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt (w tym dla
ewentualnych przejazdéw / objazddw) i przerw w robotach oraz sporzadzeniem i dostarczeniem
kopii tych projektow Inspektorowi nadzoru (dotyczy rowniez uzupetnien, zmian i aktualizacji ww.
projektow wynikajgcych np. z postepu robdt),

—  koszty zakupu, dostarczenia i skladowania potrzebnych materiatéw,

- koszty zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

— koszty zabezpieczenia terenu budowy,

— ew. optaty / dzierzawy terenu,

— ew. koszty zwigzane z przygotowaniem terenu,

— ew. koszty zwigzane z przebudowe urzadzen obcych (w tym uzgodnieniem, opracowaniem
i zatwierdzeniem tych przebuddéw),

—  koszty zwigzane z wykonaniem / ustawieniem, utrzymaniem i likwidacjg objazdow / przejazdow
oraz organizacji ruchu na czas wykonywania robot (dotyczy réwniez uzupetnien, zmian
i aktualizacji zatwierdzonej organizacji ruchu),

— koszty zwigzane z naprawg / remontem objazdéw / przejazdéw zrealizowanych w ramach
przedmiotowej inwestycji,

—  koszty utrzymania istniejgcego oznakowania w ramach jego modyfikacji uzupetnien wynikajacych
z oznakowania tymczasowego (oczyszczanie, ew. przestawianie, przykrywanie, mycie znakow
pionowych),
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgodnego
z uprzednia statg organizacjg ruchu zgodnie z wymaganymi standardami i/lub wprowadzenie (lub
przywrdcenie) docelowej statej organizacji ruchu, zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu dla
przedmiotowej inwestycji,

- inne koszty zwigzane z utrzymaniem ptynnosci ruchu publicznego na odcinku objetym organizacjg
ruchu na czas wykonywania robdét.

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych
wykonania robét ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych ta pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktéry winien by¢ okreslony z facznej sumy
netto wszystkich robot.

9.4. Oznaczenie terenu budowy
Koszt ,,0znaczenia terenu budowy” obejmuje:

— koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych wynikajgcych z Dz.U. Nr 138
z 2001r., poz. 1555,

- koszt wykonania, utrzymania i likwidacji tablic informacyjnych dla kontraktu o wielkosci i tresci
i zgodnej z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru,

—  koszt wykonania tablic pamigtkowych po zakonczeniu robét (zgodnych z wzorem przekazanym
przez Zamawiajgcego i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru),

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych
wykonania robét ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt
objetych ta pozycjg kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktéry winien by¢ okreslony z fgcznej sumy
netto wszystkich robot.

9.5. Zaplecze Wykonawcy
Koszt ,,zaplecze Wykonawcy” obejmuije:

— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym zorganizowanie - doprowadzenie, utrzymanie i likwidacja przylaczy energii i wody;
budowa, utrzymanie i likwidacja: drog dojazdowych, wszelkich drég i placow technologicznych
itp.), wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
opfaty (wzglednie koszt innych zobowigzan) wynikajgce z uzyskania ewentualnych (w razie
koniecznosci) zgdd wiascicieli terendw poza pasem drogowym niezbednych do realizacji
inwestycji (np. w celu wykonania tymczasowych odkfadéw, rowdéw tymczasowych, drég
dojazdowych, placéw sktadowych itp.), ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— oraz wszystkie inne koszty zwigzane urzadzeniem, organizacjg, utrzymaniem, funkcjonowaniem
i likwidacjg zaplecza Wykonawcy, ktdre nie zostaty ujete w p. 9.2. + 9.4. niniejszej STWIORB.

Wspomniane koszty Wykonawca winien odpowiednio roztozy¢ w ramach cen jednostkowych
wykonania robot ujetych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Kosztorysie
Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych ta pozycja kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT, ktéry winien by¢ okreslony z tacznej sumy
netto wszystkich robét.
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9.6. Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéow, niewybuchdéw i innych
przedmiotow wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

przeprowadzenie badan terenu na obecnos¢ niewybuchéw, niewypatdéw oraz innych przedmiotow
niebezpiecznych,

opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

zabezpieczenie miejsc znalezisk,

likwidacja materiatdéw i przedmiotdéw niebezpiecznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatow drogowych. Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdznigjszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602, z pdznigjszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r poz. 133) w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
Z pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991r. w sprawie
szczegbtowych zasad i trybu zaktadania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
uzgodnien i wspoétdziatania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83, poz. 376) — w zakresie wymagan dla
inwentaryzacji powykonawczej.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041, wraz z pdzniejszymi zmianami).
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D-01.00.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01.00
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

D-01.01.01.22
Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym lub podgorskim

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowow
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntdw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacie Techniczna Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wyznaczenie w terenie przebiegu
sytuacyjno-wysokosciowego trasy drogowej, rowdw oraz usytuowania wszelkich obiektow
inzynierskich.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych przebiegu drogi,
rowow oraz obiektdéw inzynierskich,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— wyznaczenie i/lub odtworzenie w razie potrzeby wszystkich innych elementdéw niezbednych
w zakresie realizacji robot dla zadania okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWiORB,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

- zastabilizowanie istniejgcych punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktdéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08m
i dlugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05m.

~Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogodlne
p. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do wyznaczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujgcy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— odbiorniki GPS,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- +atYI

-~ tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy drogowej i jej punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB  D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatlow
Sprzet i materiaty do wyznaczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.
5.2. Zasady wykonania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktdw gtéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic
o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaC punkty state na
stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslac z takg doktadnoscig, aby S$redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.4. Odtwarzanie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w p. 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

5.5. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaC wykonanie nasypow i wykopow
0 ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzic wedtug ogolnych zasad okreSlonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) wyznaczonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
8.2. Sposo6b odbioru roboét

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicoOw
i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca
przedkfada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
»~Wymagania ogodlne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 km wykonania wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych w terenie
obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy,

— uzupetnienie osi trasy ewentualnymi dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

—  wyznaczenie potozenia rowow,

- wyznaczenie potozenia obiektéw inzynierskich,

— Wwyznaczenie w razie potrzeby wszystkich innych elementéw tego wymagajgcych w zakresie robot
realizowanych dla zadania okre$lonego w p.1.1. niniejszej STWiORB,

— wyznaczenie reperéw roboczych,

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- koszty o$rodkéw geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Nowunhkw
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D-01.02.01.00

Usuniecie drzew lub krzakéow

D-01.02.01.11

Karczowanie drzew i pni o srednicy 10+35cm
D-01.02.01.12

Karczowanie drzew i pni o srednicy 36+55cm
D-01.02.01.13

Karczowanie drzew i pni o srednicy ponad 55cm
D-01.02.01.22
Karczowanie krzakdw i poszycia

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét dla: Budowa i
przebudowa drdég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, nasadzeniami w ramach zadania pn.
Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Uniejow Parcela w ramach operacji pn. "Scalanie gruntéw obreb
Uniejow Parcela, gmina Charsznica"

1.2, Zakres stosowania STWiORB
Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania

[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— Sciecia pitg mechaniczng drzew wraz z karczowaniem pni o S$rednicy o réznych $rednicach:
10+55cm oraz ponad 55cm

— zatadunek, transport i utozenie diuzyc w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,

— usuniecia karpiny w tym pni koparka w gruntach kat. I+VI,

- zasypania dotéw po karczowaniu,

— mechanicznego karczowania krzakdw i poszycia o Srednicy do 10cm,

- zatadunku, transportu i utylizacji materiatdw pochodzacych z karczowania,

— uprzatniecia i/lub spalenia na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku.

Dtuzyce pochodzace z wycinki drzew stanowig wiasno$¢ wiascicieli dziatek sprzed scalenia lub
wedtug wskazan Zamawiajacego.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 , Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuijg
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

35



Zagospodarowanie poscaleniowe D-01.02.01.00 Usuniecie drzew lub krzakow

—  pity mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki,

—  koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,
— $rodki do transportu ziemi (do zakopania dotdéw po karczunku),

— sprzet do zageszczania (zageszczarki wibracyjne).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatlow

Karpine, dluzyce oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym zgodnym z
przepisami BHPKT. W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed
mozliwoscig przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunieciem drzew obejmujg: wyciecie i wykarczowanie drzew (wraz
z usunieciem karpiny); zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz
uprzatniecie i/lub spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po wykarczowaniu oraz zasypanie dotow
powstatych po karczunku.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

W miejscach dokopdéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie (w razie koniecznosci) i usungé
korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
W nasypy hie przekraczata 2%.

W miejscach dokopdéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie
na gtebokosci do 60cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem w sposdb uzgodniony z Inzynierem i/lub
odpowiednie wiadze. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzakow
Prowadzenie prac przy karczowaniu drzew nalezy prowadzi¢ w sposob nastepujacy:

- oznakowac roboty na czas prowadzenia robot,

- $cig¢ drzewa, wykarczowac pnie i dtuzyce oraz utozy¢ je na terenie przylegajacym bezposrednio
do pasa drogowego lub przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego ($rednice
36-55cm i ponad 55cm),

— odkopac korzenie i cze$¢ pnia, nastepnie wydoby¢ korzen z ziemi,

- powstate wyrobisko zasypa¢ gruntem i zagesci¢ zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
o wiasciwosciach zgodnych z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i zagesci¢, zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie w nich wody.

5.3.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
— prace winne by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby odpowiedzialnej za roboty,
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- pitg motorowg moze pracowac tylko osoba posiadajgca uprawnienia, niedopuszczalne jest
prowadzenie robot w warunkach ztej widocznosci tj. podczas mgtly, ulewnego deszczu, po
zmierzchu oraz podczas porywistego wiatru,

— pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiada¢ odziez i obuwie ochronne oraz
wyposazeni by¢ w sprzet ochrony osobistej,

- stosowany przy robotach sprzet musi by¢ sprawny i sprawdzony przed uzyciem, a narzedzia ostre
i prawidtowo osadzone.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepiséw.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

PozostatosSci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi  ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa sie przeptyw wodd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotdéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z usunieciem drzew jest szt. (sztuka) Scietego drzewa
wraz z karczowaniem z uwzglednieniem petnego zakresu robét okreslonego w punkcie 1.3. niniejszej
STWIORB (dla kazdej usunietej karpiny).

Jednostkq obmiarowg dla wycinki krzakéw jest ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow
po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug p. 7.
Cena 1 sztuki wykarczowanego drzewa/pnia uwzglednia:

- roboty przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

— wyznaczenie drzew do wycinki,

- Sciecie i wykarczowanie drzew,

- ulozenie dtuzyc w bezposrednim sasiedztwie wycinki, poza pasem drogowym (w miejscu
wskazanym przez wiasciciela dziatki,

- zatadunek, transport i utozenie dtuzyc w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego dla Srednic 36-
55cm i ponad 55cm,

— usuniecie karpiny,

- ew. (czasowe) sktadowanie materiatow,

- zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz uprzatniecie i/lub
spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie z STWIORB D-
02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”) w miejscach powstatych dotéw po karczowaniu,

- uporzadkowanie terenu robot,

-~ wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

Cena 1 ha wykarczowanych krzakéw uwzglednia:

— roboty przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

- wyznaczenie krzakdw i poszycia do wykarczowania,

— mechaniczne wyciecie i wykarczowanie krzakéw i poszycia,

- ew. (czasowe) sktadowanie materiatow,

— zatadunek, transport i utylizacja materiatdw pochodzacych z karczowania oraz uprzatniecie i/lub
spalenie na miejscu drobnych pozostatosci po karczunku,

— pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu (zgodnie STWIORB D-
02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”) w miejscach powstatych dotéw po karczowaniu,

- uporzadkowanie terenu robot,

— wszelkie pozostate koszty zwigzane z zagospodarowaniem usunietej i niespalonej roslinnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.02.00 Zdjecie warstwy humusu
D-01.02.02.00
Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

D-01.02.02.14a
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm
- roboty zasadnicze
D-01.02.02.14b
Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy 26-35cm
- zwigzane z likwidacja wysokich miedz

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania rob6t dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowdw
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntow obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegotowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentadji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przewiezieniem na plac
sktadowy (odktad) w obrebie budowy (Srednia grubos¢ humusu okoto 30cm) w celu wykorzystania
do humusowania skarp i dna rowdéw lub w miejsca przewidziane do rekultywacji i zasypania
zgodnie z zatgcznikiem z analizy robdot ziemnych oraz tabelg drdg i rekultywacji lub zatadunek i
transport nadmiaru w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w obrebie budowy.

— mechanicznego usuniecia warstwy ziemi urodzajnej (humusu) wraz z przemieszczeniem go poza
teren robdt zwigzanych z likwidacjg wysokich miedz w celu pdzniejszego wbudowania w miejsca
wyréwnane po $cieciu miedz ($rednia grubos¢ humusu okoto 30cm) lub pod drenaze.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreélenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

4

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
p. 3.

’

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej sie do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:

— spycharki,
—  koparki,
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— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
—  koparki i samochody samowytadowcze.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem koparek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikdw, sadzeniu drzew i krzewdw oraz do innych czynnosci okreslonych
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt,
wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowal reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, STWIORB lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
uniknaé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

W gestii Wykonawcy lezy rowniez zatadunek oraz transport humusu w miejsce skazane przez
Zamawiajgcego. Inzynier / Zamawiajgcy ma mozliwos¢ podjecia decyzji, ze cze$¢ nadmiaru humusu
zostanie usunieta z terenu budowy i zutylizowana na obszarze scalenia.

W zakresie usuwania humusu w miejscach $cinanych miedz (i terendw przylegtych) — w gestii
Wykonawcy jest przemieszczeniem zdjetego humusu oraz wiasciwe zhatdowanie go poza terenem
robot zwigzanych z likwidacja wysokich miedz (w celu pdzniejszego wbudowania w miejsca
wyréwnane po Scieciu miedz).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodine zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatéw,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na petng gtebokosc,

— odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

-~ oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,

— zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu lub darniny przed negatywnymi skutkami
czynnikdw atmosferycznych, mechanicznych, itp.,

- przemieszczenie zdjetego humusu w miejscach Scinanych miedz (i terendw przylegtych) oraz
wiasciwe zhatdowanie go poza terenem robdt zwigzanych z likwidacjg wysokich miedz (w celu
pdzniejszego wbudowania w miejsca wyréwnane po $cieciu miedz)

— przewiezienie pozostatego humusu na plac sktadowy lub w miejsca przewidziane do rekultywacji w
obrebie budowy wraz z kosztami pozyskania, utrzymania i likwidacji skladowiska w celu
ponownego uzycia,

- przewiezienie zdjetego humusu w miejsca wskazane w tabelach drég i rekultywacji w celu ich
pozniejszego rozplantowania, zasypania wawozow lub starych drdg, wyréwnanie nawiezionego
gruntu objete jest pozycjami w robotach ziemnych,

— zatadunek nadmiaru humusu (w tym humusu nieprzydatnego do wbudowania) i transport
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

—  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D-01.02.04.00
Rozbidrki elementow drog, ogrodzen i przepustow

D-01.02.04.21
Rozebranie nawierzchni z tlucznia

D-01.02.04.46

Rozebranie nawierzchni/gruzu/odpadow
D-01.02.04.72

Rozebranie przepustow z rur zelbetowych
D-01.02.04.91

Rozebranie scianek czotowych przepustéow

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania rob6t dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowow
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntdw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowal jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

a) rozbiorki (wraz zzatadunkiem, transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
i roztadunkiem materiatu pochodzacego z rozbidrki w sposdb zabezpieczajacy go przed kradzieza
i ewentualnym uszkodzeniem):
— podbudowy z kruszywa (i/lub gruzu) o Sredniej grubosci 15cm,
— nawierzchni z kruszywa (i/lub gruzu) o $redniej grubosci 30cm,
— przepustow z rur betonowych i/lub zelbetowych o Srednicy od 10+100cm z podsypka i/lub tawa.

b) rozbiorki (wraz z zatadunkiem, transportem poza teren budowy oraz zagospodarowaniem
i/lub utylizacjag materiatu pochodzacego z rozbidrki):
— pozostatych elementéw z rozbidrki:

o przepustdw z rur betonowych i/lub zelbetowych oraz z tworzyw sztucznych (bez czesci
przelotowej przepustow, ktdre pozostajg wasnoscig Zamawiajacego),
— nawierzchni z kruszyw/gruzu/odpadéw
— zelbetowych Scianek czotowych przepustéw z ich fundamentami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET DO ROZBIORKI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.
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3.2. Sprzet

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg nalezy stosowac sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— koparko-tadowarki lub zurawie samochodowe,

mioty pneumatyczne,

— samochody ciezarowe,

— pity mechaniczne,

drobny sprzet typu: szpadle, fopaty, kilofy oraz w razie potrzeby inny sprzet niezbedny do
realizacji petnego zakresu robot ujetego w niniejszej STWIORB.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu. Transport prefabrykatéw
z rozbiodrki przewidziany do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego powinien byc
odpowiednio dobrany (usciSlony z Inzynierem), aby nie powodowac uszkodzen przewozonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.
5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie, w zaleznosci od zakresu robdt,
zgodnie z zapisami w STWIORB oraz ustaleniami z Inzynierem. Prefabrykaty pozostajace wtasnoscig
Zamawiajgcego (przewidziane do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego zgodnie
z podziatem okreslonym w p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarze robo6t oraz w p. 2.7 STWiIORB DM-
00.00.00.00) Wykonawca ma obowigzek: rozbiera¢ recznie i ukladac na paletach w sposob
zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem i umozliwiajgcym ponowne wbudowanie. Kolejne dziatania:
transport w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, roztadunek, wzglednie tymczasowe sktadowanie
/ magazynowanie (przed transportem do docelowego miejsca) - powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy materiaty pochodzace z rozbiorki przed uszkodzeniem oraz kradzieza.

Cze$¢ materiatdw z rozbidrek przechodzi na wiasnoS¢ Wykonawcy. Dotyczy to wszystkich
materiatow, ktére Wykonawca ma wywieS¢ poza teren budowy oraz zagospodarowac i/lub
zutylizowaé, zgodnie z: p. 1.3. niniejszej STWIORB, przedmiarze robdt oraz w p. 2.7 STWIORB DM-
00.00.00.00. Dla tych robdt rozbidrkowych - Wykonawca pomniejszy ich warto$¢ (w kosztorysie
ofertowym) o koszt pozyskanego materiatu. Zatadunek, transport oraz utylizacja elementow
i materiatdbw pochodzacych z rozbiorki i przechodzacych na witasno$¢ Wykonawcy - lezy w gestii
Wykonawcy (i nie podlega odrebnej zaptacie). Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie
materiatow zgodnie z ustawg o odpadach. Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z STWIORB stajg sie
wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ mozliwie szybko usuniete z terenu budowy. Ich czasowe
skladowanie na terenie budowy kazdorazowo wymaga zgody Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych - nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne” w ramach ceny jednostkowej objetej
niniejszg STWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 6.

44



Zagospodarowanie poscaleniowe D-01.02.04.00 Rozbidrki elementdw drdg, ogrodzen i przepustow

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
(z uwzglednieniem transportu), wypetnienie lub zabezpieczenie dotéw powstatych po rozbidrkach.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w STWiIORB D-02.00.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drdg jest odpowiednio:

a) m? (metr kwadratowy) dla wszelkich podbudéw i nawierzchni z ew. podbudowg i/lub podsypka
(w szczegdlnosci z: ttucznia, kruszywa, gruzu, destruktu, mieszanek mineralno-bitumicznych,
betonu, zelbetowych ptyt, kostki betonowej,),

b) m3 (metr szescienny) dla:
— prefabrykowanych oraz monolitycznych elementéw betonowych / Zelbetowych (stanowigcych
istniejgce zabezpieczenia i umocnienia),
— $cianek czotowych przepustow;
— nawierzchni/gruzu/odpadow;

c) m (metr) dla:
— obrzezy betonowych (z ew. podsypka i/lub fawg),
— wszelkich czesci przelotowych przepustdw, wraz z ew. posypka i/lub tawa,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw drég i ulic podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania ogdine" p. 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 "Wymagania
ogdlne" p. 9.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Dla robdt, w ktérych materiatow pochodzace z rozbidrki przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy -
ceny winny obejmowac pozyskanie utrzymanie i likwidacje sktadowisk, koszty zatadunku, transportu
i utylizacji materiatdw pochodzacych z rozbidrki (zgodnie z prawem ochrony S$rodowiska). Koszt
wykonania robot, w ktorych materialy pochodzace z rozbiorki przechodzg na wiasnos¢ Wykonawcy
powinien zosta¢ obnizony o warto$¢ tych materiatow.

Dla robdt, w ktorych materiatdw pochodzace z rozbiorki Wykonawca ma obowigzek przewiesc
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - ceny jednostkowe winny obejmowaé: pozyskanie
utrzymanie i likwidacje ewentualnych sktadowisk, koszty zatadunku, transportu (w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego) i roztadunek materiatu pochodzacego z rozbiorki w sposdb zabezpieczajacy go
przed uszkodzeniem i kradzieza.

W cenie jednostki obmiarowej kazdej z robot rozbidrkowych ujetych w niniejszej STWIORB
(niezaleznie od przeznaczenia materiatdw pochodzacych z rozbidrki) - nalezy uwzgledni¢ réwniez
koszty zastosowania materiatow i sprzetu pomocniczego koniecznych do prawidtowego wykonania
robot zgodnie z przyjeta technologia wykonania, koszty: robdt przygotowawczych, zapewnienia
niezbednych czynnikéw produkcji, oznakowania robét na czas wykonywania robdt oraz wyréwnania
podioza (w tym pozyskanie, transport i zageszczenie odpowiedniego gruntu z dokopu w powstatych
dotach, zgodnie z STWIORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne”) i uporzadkowania terenu rozbiorki.

Oprocz wyzej wymienionych kosztow cena jednostkowa robot obejmuje:

a) dla rozbiorki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, nawierzchni z kruszywa, z betonu
oraz podbuddw z kruszywa:
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rozkucie i zerwanie materiatow nawierzchni / podbudowy, minimum w zakresie kolidujgcym
z elementami projektowanymi,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki;

dla rozebrania przepustow:

odkopanie przepustow,

mechaniczne rozebrania przepustéw,

zerwanie i/lub rozkucie warstw zalegajacych pod przepustami (podsypki i/lub tawy), minimum
w zakresie kolidujgcym z elementami projektowanymi;

dla rozebrania Scianek czotowych przepustow:

odkopanie $cianek czotowych,

mechaniczne rozebranie $cinek czotowych,

wykopanie i/lub rozkucie fundamentdéw pod Sciankami czotowymi, minimum w zakresie
kolidujgcym z elementami projektowanymi;

dla rozebrania nawierzchni/gruzu/odpadow:

odkopanie nawierzchni/gruzu/odpaddw,

zatadunek, transport i utylizacja materiatéw z rozbidrki,
zasypanie i zageszczenie miejsca po rozbiorkach;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

1.
2.

3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2008r. Prawo ochrony Srodowiska (j.t. Dz. U. z 2008r. nr 25,
poz. 150).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 200 | nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi
Zmianami). )

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206).
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D-02.00.00.00
ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla: Budowa i
przebudowa drdg wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowdw
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntdw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaC jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 1.5.

1.3.2. Szczego6towy zakres robot zostat okreslony w STWIORB D-02.01.01.00 i D-02.03.01.00.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gteboko$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosS¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.

1.4.8. Wykop Sredni - wykop, ktorego gteboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktdrego gteboko$¢ przekracza 3m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w p. 1.4.12. jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt
drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

LEY

10

U=

Q

gdzie:

— deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
— dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

— E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

— E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wiokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig
oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO 10318. Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny,
geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDiM.

1.4.20. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

"

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
p. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntdéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntdw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWiIORB D-
02.03.01.00 p. 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypdw, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w STWIORB
oraz dokumentacji technicznej.

Nadmiar gruntu z wykopow oraz grunty nieprzydatne do budowy nasypéw, zgodnie z zatozeniami
dokumentacji projektowej oraz klasyfikacjg gruntow w p. 2.2 STWIORB D-02.03.01.00 — Wykonawca
przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Inzynier moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérych czasowa
nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Wyszczegl- Grupy gruntéw
Lp. nienie Jedn. . . . .
wihasciwodci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
—  rumosz — piasek pylasty | mato wysadzinowe:
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glina
—  Zwir gliniasta zwiezia, glina pylasta zwiezta
— pospotka —  rumosz — it, it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu — piasek gruby gliniasty bardzp wysaFlz_inowe:
— piasek éredni |- 2zwir gliniasty = |— piasek gliniasty
— piasek drobny |— pospotka —  pYyt, pyt piaszczysty
— zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina, glina
nierozpadowy pylasta
— it warwowy
Zawartosc
2 czastek
< 0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢
bierna Hip m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 3.

”

3.2. Sprzet do wykonywania roboét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadowarki, narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, itp.),

— ew. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (jak: spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizadji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” p. 4.
4.2, Transport gruntu

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.
5.2. Doktadno$¢ wykonywania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz + 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
0 wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac
+ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg (przy niewielkich skarpach — odpowiednio krotszg), albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienie pasa roboét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemédw odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej - Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia (state i/lub tymczasowe), ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robét
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny (wykonane
na koszt Wykonawcy, niezaleznie, czy sg to rozwigzania docelowe, czy tymczasowe). Wody opadowe
i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Szerokos¢
dna i gteboko$¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm.
Doktadnos$¢ wykonania skarp rowdw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopéw w STWiIORB
D-02.01.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
— wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonywania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w p. 6 STWIORB
D-02.01.01.00 oraz D-02.03.01.00.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiardw
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego . , , . N
2 Pomiar szeroko$ci dna rowéw Eo,ntmar tfsmq, slzg?]lolne_m,dlratq T)kd’{ugoscrln_B m (be oqp%wledr 'g
Pomiar rzednych powierzchni korpusu rotszg — w zaleznosci od wielkosci po iaru) i poziomicg lu
3 . niwelatorem, w odstepach co 200m na prostych, w punktach
ziemnego .
- - gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R > 100 m co 50 m na
4 Pomiar pochylenia skarp . . . .
5 Pomiar 16 - erzchni K tukach o R < 100 m (na krdtszych odcinkach — nie mniej niz w 2
omiar rownoscl powlerzchni korpusu przekrojach) oraz w miejscach, ktdre budzg watpliwosci
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych min. w 2 przekrojach oraz
korpusu lub dna rowu w punktach watpliwych
Zageszczenia okresla¢ min. w 2 punktach dla kazdej utozonej
8 Badanie zageszczenia gruntu warstwy (lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?
warstwy) oraz w miejscach watpliwych

6.3.2. SzerokosS¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rdzni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. RGwnos¢ korony nasypu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac
3cm.

6.3.7. ROwnosc¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
W zalezno$ci od warunkdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

- oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io na podstawie probnych obcigzen piytg (VSS) wg
zalgcznika B PN-S5-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajacego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

— badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Wskaznik zageszczenia gruntow, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania zgodnie z PN-S-02205:1998.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktorych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okreslic wartos¢
wskaznika odksztatcenia Io, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz:

A). Dla zwiréw, pospodtek i piaskow:
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— 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,
— 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0.

B). Dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych,
itdw — 2,0.

C). Dla gruntéw rdznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospodtek gliniastych, pytéw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

D). Dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4.

W przypadku oceny poprawnosci zageszczenia za pomocg probnych obcigzen ptytg (VSS), nalezy
sprawdzi¢ rowniez warto$¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E», zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w PN-S-02205:1998 (o ile nie wyklucza tego dokumentacja lub STWIORB).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezgcych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z piytg Srednicy 300mm). Jednak rozliczanie ilosci robot przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robdt, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikow badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane sa:

— zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia
dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za pomocy: wskaznika zageszczenia wg BN-
77/8931-12 lub wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikow
badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwe wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie  roboty, ktore wykazujg  wieksze odchylenia cech od  okreslonych
w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne drogi. Inzynier w takim przypadku ma obowigzek uscislic,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres oraz kwote potrgcen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Obmiar robé6t ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m? (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty
wyniki pozytywne.

Dopuszcza sie odbiér robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajacych
z niezachowania wszystkich zapisow niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscislic, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym - zakres oraz kwote
potracen.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
»~Wymagania ogolne” p. 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w p. 9 STWIiORB D-02.01.01.00 oraz
D-02.03.01.00.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek.

Badanie wskaznika piaskowego.

PN-ISO 10318 Geosyntetyki. Terminy i definicje.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym

zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
o najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

o w

2 woN

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. Nr 118 z 2001r., poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz
430).

Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cz. A Roboty ziemne i konstrukcyjne, ITB
427/2007.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujgcych
Budowe Drdg.
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Zagospodarowanie poscaleniowe D-02.01.01.00 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych.

D-02.01.01.00
Wykonanie wykopow w gruntach I-VI kat.

D-02.01.01.11a
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie
w gruntach kat. I+VI - wyréwnanie pod drogi gruntowe
D-02.01.01.11b
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruntach kat.
I+VI - przygotowanie powierzchni pod tereny rolnicze
D-02.01.01.11c
Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie
w gruntach kat. I+VI - orka na rekultywowanych gruntach
D-02.01.01.13
Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku na nasyp
D-02.01.01.16
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania dotyczace wykonania robdt dla: Budowa i
przebudowa drdg wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowow
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntéw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowacC jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— wyréwnania terenu w ciggu przebiegu planowanych drég gruntowych lub gruntowych ulepszonych
na catej szerokosci pasa drogowego wraz z usunieciem rodlinnosci, wyrownaniem, Scieciem i
profilowaniem skarp oraz nieréwnosci, podwojnym watowaniem jezdni gruntowej, zapewniajgcego
przejezdnoS¢ w sprzyjajagcych warunkach gruntowo-wodnych i pogodowych, wraz z
wyprofilowaniem jezdni w kierunku ewentualnie przylegajgcych do drogi rowow w celu
zapewnienia sprawnego sptywu waod

— wyréwnania terenu na gruntach rolnych poprzez Sciecie miedz po zdjeciu humusu, zapewniajgce
mozliwos¢ uprawy wyrownanych gruntéw rolnych,

— wyréwnania terenu w obszarze dziatek rolnych, na ktdre nawieziono grunt, w sposdb zapewniajgcy
mozliwos¢ prowadzenia uprawy,

— orki gtebokiej ptugami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli brong talerzowg na
rekultywowanych gruntach,

— wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I+VI z zatadunkiem i transportem urobku
na nasyp, wraz z zageszczeniem gruntdw w nasypie (dotyczy materiatu nadajacego sie do
wbudowania w dolne warstwy nasypu, zgodnie z zapisami w STWiORB) - wykonanie dolnych
warstw nasypu pod drogami umocnionymi i utwardzonymi, warstw nasypu drog gruntowych oraz
robot nasypowych w zakresie prac melioracyjnych,

-~ wykopdw wykonywanych mechanicznie w gruntach kat. I+VI z zatadunkiem i transportem urobku
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

— wszystkich wykopdw tymczasowych, niezbednych do wykonania robot objetych w ramach realizacji
zadania okreslonego w p. 1.1. niniejszej STWIORB,

— Wyznaczenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych poprzez przeoranie (wykonanie miedz).
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Nadmiar gruntdw z wykopow (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) przewidziany do
usuniecia z terenu budowy - stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca przewiezie go w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Pozyskanie, zatwierdzenie, utrzymanie i likwidacja ewentualnych odkfadow lezy w gestii
Wykonawcy.

Wymagania dotyczace zasad prowadzenia i odbioru nasypdw wykonanych z materiatu
pochodzacego z wykopu zawarte s3 w STWIORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypow”.

1.4. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

Materiat wystepujgcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit podtoze
pod nawierzchnie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 3.
W ramach rekultywacji terenu Wykonawca powinien zapewni¢ dodatkowo sprzet mechaniczny do
orki gtebokiej (np. ptugi lemieszowe) oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli (np. brony talerzowe).

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWiORB D-02.00.00.00 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Przy wykonywaniu wykopdw tymczasowych - nalezy zastosowac pochylenie skarp zapewniajace
ich statecznos¢. Dla skarp wykopow o gtebokosci do 4 m, nalezy stosowac ponizsze parametry:

— nachylenie 1:0,5 dla: itéw, mieszanin frakcji itowej z piaskiem i pytem, zawierajgce powyzej 10%
frakcji itowej, w stanie co najmniej twardoplastycznym,

— nachylenie 1:1 dla: skat spekanych i rumoszy zwietrzelinowych,

— nachylenie 1:1,25 dla: mieszanin frakcji piaskowej z itowg i pylowg o Ip < 10% (mato spoistych,
jak: piaski gliniaste, pyty, lessy i gliny zwatowe) oraz rumoszy zwietrzelinowych zawierajgcych
powyzej 2% frakcji itowej,

— nachylenie 1:5 w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym.

W przypadku kiedy niemozliwe jest spetnienie powyzszych warunkéw lub konieczne jest
wykonanie wykopow waskoprzestrzennych o $ciankach pionowych (np. dla wykopéw liniowych pod
sieci i/lub dreny, czy jamistych pod urzadzenie infrastruktury technicznej) - nalezy zastosowaé
odpowiednie zabezpieczenie $cian wykopu przed osunieciem. Dla takich wykopoéw tymczasowych -
Wykonawca ma obowigzek opracowac i zatwierdzi¢ u Inzyniera projekt robdt ziemnych (zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot), ktory musi okresla¢ potozenie instalacii
i urzadzen podziemnych, a takze sposdb zabezpieczenia wykopu i wyniki badan geologicznych.

Jedne z najczesciej stosowanych sposobdw obuddéw wykopow to: Scianka szczelinowa, obudowa
berlinska, stalowa Scianka szczelna, palisada, Sciany z kolumn wykonanych za pomocg iniekcji
strumieniowej oraz technologie mieszane.

Podczas wykonywania wykopow gtebokich ze $cianami pionowymi w obudowie nalezy pamietac
o wykonywaniu montazu obudowy zgodnie z instrukcjg BHP, dokumentacjg producenta lub projektem
indywidualnym. Wykopy tymczasowe oraz strefy pracy sprzetu (przy wykonywaniu wykopow
tymczasowych i docelowych) nalezy wygrodzi¢ i oznakowac, za$ prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami
i przepisami BHP.

Koszt zabezpieczenia, utrzymania oraz oznakowania wykopdw (tymczasowych i docelowych)
i prac z nimi zwigzanych oraz opracowania i zatwierdzenia projektu robdt ziemnych na wykonanie
wykopow tymczasowych spoczywa na Wykonawcy.

Dla zboczy pod projektowane nasypy o pochyleniu przekraczajgcym 1:5 - nalezy w ramach
wykopow uwzgledni¢ schodkowanie, zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIORB.
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Wykonawca powinien wykonywac wykopy w taki sposdb, aby grunty o roznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw (spetniajgce wszystkie wymagania STWiORB
D-02.03.01.00) powinny by¢ w miare mozliwosci bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odktad. Odktad wymaga jednak uzyskania zgody Inzyniera. W przypadku czasowego sktadowania
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wbudowywanie gruntéw w nasypy (bezposrednio z wykopu i z odkfadu) nalezy realizowac¢ zgodnie
z zapisami STWIORB D-02.03.01.00.

Przed przewiezieniem gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (jako nadmiar gruntu
z wykopdw, w tym grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp) - Wykonawca powinien zakonczy¢
roboty nasypowe. Jezeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawce, zajdzie
koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z dokopu, to koszt tych czynnosci w catosci
obcigza Wykonawce.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Niniejszy podpunkt tyczy sie robdt nasypowych. Ne dotyczy pozycji przedmiarowej dotyczacej:

— wykonania wyrdwnania terenu w ciggu przebiegu planowanych nowych drdg gruntowych (wraz
z usunieciem roslinnosci), zapewniajgcego przejezdno$¢ w sprzyjajacych warunkach gruntowo-
wodnych i pogodowych,

— wyréwnania terenu na gruntach rolnych poprzez Sciecie miedz po zdjeciu humusu, zapewniajgce
mozliwos¢ uprawy wyrownanych gruntéw rolnych,

— orki gtebokiej ptugami lemieszowymi oraz spulchnienia i rozdrobnienia roli brong talerzowa na
rekultywowanych gruntach.

W kazdym innym przypadku zageszczenie powinno odpowiadac:

— wymaganiom w tablicy 1 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io (i ew. wtdérnego
modutu odksztatcenia Ez), wg zatgcznika B PN-S-02205:1998 (okreslonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIiORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych piyta
dynamiczng (Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganych
parametrow.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
Minimalna wartosc Is dla wszelkich nasypow
Strefa korpusu (zaréwno pod drogami, placami sktadowymi
i Zjazdamiw)
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub nosnosci) podtoza poprzez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej - ma
obowigzek podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie ww. wymagan.
Np. - w przypadku przewilgocenia gruntow rodzimych (w tym rowniez na skutek dtugotrwatych
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie jednostkowej):

— usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, lub
— osuszenia gruntéw rodzimych np.:
o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera,
o W sposéb mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera).

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podioza
gruntowego - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
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strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak rowniez za dowieziony
grunt / materiat).

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie mogg
wptywac na zmiane terminu realizacji zadania, chyba ze warunki umowy stanowig inaczej.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadkfadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.4. Wyréwnanie terenu w ciggu przebiegu planowanych nowych drog gruntowych

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyréwnania terenu w ciggu
przebiegu planowanych nowych drdg gruntowych.
W ramach wykonania tych robdt, Wykonawca winien:

— usung¢ z powierzchni terenu przewidzianej do wyrédwnania roslinnoS¢ (poprzez Sciecie trawy
i usuniecie wiekszych zakrzaczen i zakrzewien, zgodnie z wskazaniami Inzyniera),

— wyréwnac¢ teren spycharkami i/lub réwniarkami oraz walcami w zakresie okreSlonym w
dokumentacji projektowej poprzez Sciecie skarp, likwidacje nieréwnosci i pochylenia terenu
bilansujac roboty ziemne jedynie z pozycji przedmiarowej dotyczacej robdt poprzecznych w
zakresie drogi objetej wyréwnaniem lub drog przylegajacych bezposrednio,

— skorygowac przebieg skarp w bezposrednim sgsiedztwie powstatej drogi gruntowej lub w pasie
drogi z zapewnieniem ich stabilnosci,

— usungc¢ lub zagospodarowac¢ we wiasnym zakresie ewentualny nadmiar gruntu odkfadajgcego sie
na bokach drog po profilowaniu w ramach niniejszej pozycji,

— zageszczenie gruntu przerzucanego/przemieszczanego gruntu umozliwiajgce przejazd w
korzystnych warunkach atmosferycznych zgodnie z niniejszg STWIORB,

— wykonanie co najmniej podwdjnego watowania pasa jezdnego (w przypadku nie uzyskania
odpowiedniej przejezdnosci w korzystnych warunkach atmosferycznych nalezy watowanie
powtdrzyc),

— wyréwnac istniejgcg nawierzchnie poprzez jej profilowanie, wyréwnanie zanizen z kruszywa
pozyskanego z rozbidrki istniejgcych drdg.

Wspomniane wyréwnanie powinno by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy przejezdnos¢ pojazdow
rolniczych w dogodnych warunkach gruntowo-wodnych i pogodowych.

5.5. Wyréwnanie terenu na gruntach rolnych poprzez sciecie miedzy

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyréwnania terenu poprzez
$ciecie wysokich miedz po uprzednim zdjeciu z nich humusu. W ramach wykonania tych robdt,
Wykonawca winien wyréwnaé teren spycharkami (i/lub réwniarkami) w zakresie okreslonym
w dokumentacji projektowej poprzez Sciecie skarp, likwidacje nieréwnosci bilansujgc roboty ziemne
jedynie z pozycji przedmiarowej dotyczacej robét poprzecznych.

Wspomniane wyréwnanie powinno by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy dogodng mozliwosc
uprawy wyrownanych gruntéw ornych.

5.6. Wyréwnanie terenu w obszarze dziatek rolnych, na ktére nawieziono grunt, w sposéb
zapewniajacy mozliwos¢ prowadzenia uprawy

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania wyréwnania terenu poprzez
wyréwnanie terenu po uprzednim nawiezieniu na niego humusu. W ramach wykonania tych robdt,
Wykonawca winien wyréwnac teren spycharkami (i/lub rowniarkami) w zakresie okre$lonym
w dokumentacji projektowej poprzez rozplantowanie nawiezionego gruntu na dziatki i likwidacje
nierownosci.

Wspomniane wyréwnanie powinno by¢ wykonane w sposdb zapewniajagcy dogodng mozliwosc
uprawy wyrownanych gruntéw ornych.
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5.7. Orka gieboka oraz spulchnienie i rozdrobnienie gruntu

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania orki gtebokiej. W ramach
wykonania tych robdt, Wykonawca winien zaora¢ rekultywowane tereny (zgodnie z dokumentacjg
projektowg), za$ ziemie z terendéw podlegajgcych orce — doktadnie spulchni¢ i rozdrobni¢, aby
umozliwi¢ szybka adaptacje terenéw rekultywowanych pod tereny uprawne.

5.8. Wykonanie wyznaczenia granic dzialek ewidencyjnych poprzez przeoranie
(wykonanie miedz)

Niniejszy podpunkt dotyczy jedynie pozycji przedmiarowej wykonania przeorania uprzednio
wyznaczonego geodezyjnie przebiegu granicy. W ramach wykonania tych robot, Wykonawca winien

przeora¢ (zgodnie z dokumentacjg projektowag) miedze ptugiem jednoskibowym. Przebieg miedzy
powinien spetnia¢ wymagania geodezyjnej doktadnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

14

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogodlne
p. 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp z wykonaniem w razie potrzeby schodkowania dla zboczy (pod
nasypami) o pochyleniu przekraczajgcym 1:5,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

Kontrola wyréwnania terenu polega na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonanych
robdt w ramach p. 5.4. oraz - niniejszej STWiIORB.

Kontrola orki polega na sprawdzeniu poprawnosci i kompletnosci wykonanych robdt okreslonych
w p. 5.7. niniejszej STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 7.
7.2. Obmiar robé6t ziemnych
Jednostka obmiarowg jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonania robot poprzecznych w zakresie:

o wyréwnania pod drogi gruntowe,
o orki terenéw rekultywowanych;

— m3 (metr szescienny) wykonania:

o pozostatych robot poprzecznych — tj. w zakresie Sciecia miedz pod tereny rolnicze,

o pozostatych wykopow (z transportem materiatu na nasyp oraz w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego).

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonania wyznaczenie przebiegu granicy dziatki poprzez

przeoranie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.01.00 p. 9.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?® wykopdw obejmuije:

koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

koszt wykonania wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp, ew. odktad (w przypadku
jego akceptacji przez Inspektora nadzoru) i/lub poza teren budowy (dla ew. nadmiaru gruntéw
z wykopdw, w tym gruntdéw: organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy),
koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji ewentualnych odktadéw,

koszt zatadunku i transportu urobku z ewentualnego odktadu (w przypadku jego akceptacji przez
Inspektora nadzoru) na nasyp i/lub poza teren budowy (dla ew. nadmiaru gruntéw z wykopéw,
w tym gruntéw: organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy),

koszt profilowania oraz zageszczenia gruntow wbudowywanych w nasyp (dla nasypéw z gruntéw
pochodzacych z wykopdw),

koszt zagospodarowania i/lub utylizacji nadmiaru gruntdw z wykopdw (w tym gruntow:
organicznych i innych nieprzydatnych do wbudowania w nasypy) poza terenem budowy,
profilowanie dna wykopow docelowych, rowdw, skarp (w tym wiasciwego schodkowania) dla
zboczy (pod nasypami) o pochyleniu przekraczajgcym 1:5,

w razie koniecznoSci - opracowanie i zatwierdzenie u Inspektora nadzoru ew. projektéw
technologicznych zapewniajgcych zabezpieczenie istniejgcych i projektowanych: obiektow,
podziemnych inaziemnych sieci infrastruktury technicznej realizowany w ramach
przedmiotowego zadania,

w razie koniecznosci - dodatkowe zabiegi, dziatanie i roboty wynikajgce z realizacji robot zgodnie
z projektem technologicznym opisanym wyzej,

koszt zabezpieczenia, utrzymania, oznakowania oraz wykonania wykopow tymczasowych i prac
z nimi zwigzanych,

w razie koniecznosci wykonania odwodnienia tymczasowego poza pasem drogowym - koszt:
pozyskania niezbednych pisemnych zgdd wiascicieli tych terendw, realizacja robdt zgodnie
z ustalonymi z nimi warunkami oraz inne Swiadczenia wynikajgce z ww. zgdd (umoéw, ustalen),
koszt opracowania i zatwierdzenia projektu robét ziemnych na wykonanie wykopdéw
tymczasowych,

zageszczenie powierzchni wykopu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami
dostosowanymi do warunkéw na terenie budowy,

ewentualne zabiegi polepszajgce lub osuszajgce (lib inne zatwierdzone przez Inspektora nadzoru)
grunt rodzimy przeprowadzone w celu umozliwienia wykonania robdt zgodnie z zapisami
niniejszej STWIORB,

koszt zabezpieczenia dna i skarp wykopéw przed negatywnymi skutkami czynnikéw
atmosferycznych (w tym gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia
wszystkich robdt do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

monitoring wdd gruntowych,

koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

wykonanie, utrzymanie oraz rozebranie ewentualnych drog dojazdowych po zakonczeniu robot
zasadniczych,

koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu prowadzenia robot oraz terenu przylegtego, na ktory
ma wplyw prowadzenie robdt ujetych w niniejszej STWIORB,

zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot,

przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji.

Uwaga:
Ilo$¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostata okre$lona na podstawie

przekrojow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowej, przy zatozeniach, ze:

pozycja wykonania wykopdw wraz z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp — rozliczana
bedzie na podstawie ilosci wykonanych nasypow (z uwzglednieniem wymagan dla nasypéw
okreslonych w STWIORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypéw”) — po ich odbiorze iloSciowym
i jako$ciowym przez Inspektora nadzoru,

pozycja wykonania wykopéw wraz z transportem urobku poza teren budowy w celu jego
zagospodarowania i/lub utylizacji — rozliczana bedzie na podstawie ilosci wykonanych wykopow —
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po ich odbiorze ilosciowym i jakosciowym przez Inspektora nadzoru (ktdry potwierdzi tym
prawidtlowos¢ usuniecia whasciwych mas ziemnych z terenu budowy).

Zatem ptatnosci za wykonanie wykopdw powinny nastgpic¢ po potwierdzeniu wywiezienia gruntow
poza teren budowy, wzglednie po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania nasypow z gruntow
pochodzacych z wykopdw. Nie dopuszcza sie ptatnosci czesciowych, np. w momencie przewiezienia
gruntow z wykopow na odkfad lub na etapie niedogeszczonych i nieodebranych przez Inspektora
nadzoru nasypdw z gruntéw pochodzgcych z wykopow (chyba, ze warunki umowne stanowig inaczej).

Zaleca sie, aby cze$¢ ptatnosci za wykonane wykopy zostata wstrzymana do czasu
zastabilizowania skarp wykopow i nasypow (ukorzenienia traw).

Nadmiar gruntéw z wykopow (w tym grunty: organiczne i inne nieprzydatne do wbudowania
w nasypy) przewidziany do usuniecia z terenu budowy oraz zagospodarowania i/lub utylizacji -
przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy. Przy sporzadzaniu kosztorysu ofertowego — Wykonawca
pomniejszy wartos¢ robdt objetych niniejszg STWIORB o koszt pozyskanego materiatu.

Cena wykonania 1 m? / 1m3 robdt poprzecznych w gruntach nieskalistych obejmuje:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgii,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— wyréwnanie terenu spycharkami i/lub réwniarkami (pod nowe drogi gruntowe oraz w zakresie
$ciecia wysokich miedz),

— ew. skorygowanie przebieg skarp w bezposrednim sasiedztwie powstatej drogi gruntowej (dotyczy
wyréwnania pod drogi gruntowe),

— wyréwnania nawiezionego gruntu pod pola uprawne,

— zaoranie terendw rekultywowanych, wraz z spulchnieniem i rozdrobnieniem gruntu (tyczy sie orki),

— odwodnienie terenu robdét na czas ich wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami
dostosowanymi do warunkow na terenie budowy,

— koszt zabezpieczenia robdt przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych (w tym
gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia wszystkich robdt do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wdd gruntowych,

- wyréwnanie nawiezionego gruntu w miejscach likwidowanych wawozéw w drogach,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji.

Cena wykonania 1m lub 1 m? / 1m?3 robot poprzecznych w gruntach nieskalistych obejmuije:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyréwnanie terenu spycharkami i/lub réwniarkami (pod nowe drogi gruntowe oraz w zakresie
$ciecia wysokich miedz),

— ew. skorygowanie przebieg skarp w bezposrednim sasiedztwie powstatej drogi gruntowej (dotyczy
wyréwnania pod drogi gruntowe),

— wyréwnania nawiezionego gruntu pod pola uprawne,

— zaoranie terendw rekultywowanych, wraz z spulchnieniem i rozdrobnieniem gruntu (tyczy sie orki),

— odwodnienie terenu robdét na czas ich wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami
dostosowanymi do warunkow na terenie budowy,

— przeorania miedzy ptugiem jednoskibowym,

— koszt zabezpieczenia robdt przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych (w tym
gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia wszystkich robo6t do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wdd gruntowych,

- wyréwnanie nawiezionego gruntu w miejscach likwidowanych wawozéw w drogach,

— wykonania wyznaczenia przebiegu granic dziatek poprzez ich przeoranie,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji.

Cena wykonania 1 m? / 1m?3 robdt poprzecznych w gruntach nieskalistych obejmuje:
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— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyréwnanie terenu spycharkami i/lub réwniarkami (pod nowe drogi gruntowe oraz w zakresie
$ciecia wysokich miedz),

— ew. skorygowanie przebieg skarp w bezposrednim sasiedztwie powstatej drogi gruntowej (dotyczy
wyrownania pod drogi gruntowe),

— wyrdwnania nawiezionego gruntu pod pola uprawne,

— zaoranie terenow rekultywowanych, wraz z spulchnieniem i rozdrobnieniem gruntu (tyczy sie orki),

— odwodnienie terenu robdt na czas ich wykonywania wraz z niezbednymi urzadzeniami
dostosowanymi do warunkow na terenie budowy,

— koszt zabezpieczenia robdt przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych (w tym
gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia wszystkich robo6t do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wdd gruntowych,

- wyréwnanie nawiezionego gruntu w miejscach likwidowanych wawozéw w drogach,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji.

Cena wykonania 1 m3 pozostatych wykopdw w gruntach nieskalistych obejmuije:

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— koszt wykonania wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na nasyp, ew. odkfad (w przypadku
jego akceptacji przez Inzyniera) i/lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (dla nadmiaru
gruntu z wykopow, w tym gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasypy),

— koszt pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania i likwidacji ewentualnych odktadow,

— koszt zatadunku i transportu urobku z ewentualnego odktadu (w przypadku jego akceptacji przez
Inzyniera) na nasyp i/lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (dla nadmiaru gruntu
z wykopow, w tym gruntu nieprzydatnego do wbudowania w nasypy),

— koszt zageszczenia gruntéw wbudowywanych w nasyp (dla nasypdw z gruntdéw pochodzacych
z wykopdw),

— profilowanie dna wykopdéw docelowych, rowow, skarp (w tym schodkowania) zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB,

— koszt zabezpieczenia, utrzymania, oznakowania oraz wykonania ew. wykopdw tymczasowych i prac
Z nimi zwigzanych,

— koszt opracowania i zatwierdzenia projektu robdt ziemnych na wykonanie ew. wykopdw
tymczasowych,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzagdzeniami dostosowanymi
do warunkdéw na terenie budowy,

— ewentualne zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt przeprowadzone w celu umozliwienia
wykonania robdt zgodnie z zapisami niniejszej STWIORB,

— koszt zabezpieczenia dna i skarp wykopdw przed negatywnymi skutkami czynnikdw
atmosferycznych (w tym gtéwnie przed rozmywaniem), mechanicznych, itp. na czas prowadzenia
wszystkich robdt do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),

— monitoring wdd gruntowych,

— koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego do drogi,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji.

Uwaga dotyczaca robot w jednostkach przedmiarowych m3:

Ilos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostata okreSlone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowej, przy zatozeniach, ze:

— pozycja wykonania wykopow wraz z transportem urobku i wbudowaniem w nasyp — rozliczana
bedzie na podstawie ilosci wykonanych nasypéw (z uwzglednieniem wymagan dla nasypow
okreslonych w STWIORB D-02.03.01.00 ,Wykonanie nasypow”) — po ich odbiorze ilosciowym
i jako$ciowym przez Inzyniera,

— pozycja wykonania wykopdw wraz z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego —
rozliczana bedzie na podstawie ilosci wykonanych wykopéw — po ich odbiorze iloSciowym
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i jakosciowym przez Inzyniera oraz po zweryfikowaniu przetransportowania ww. materiatu do
miejsca docelowego.

Zatem pfatnosci za wykonanie wykopdw powinny nastgpi¢ po potwierdzeniu przez Inzyniera
wywiezienia gruntdbw w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, wzglednie po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania nasypow z gruntdow pochodzgcych z wykopdw. Nie dopuszcza sie ptatnosci
czeSciowych, np. w momencie przewiezienia gruntdw z wykopow na odkiad lub na etapie
niedogeszczonych i nieodebranych przez Inzyniera nasypdw z gruntdw pochodzacych z wykopow
(chyba, ze warunki kontraktu stanowig inaczej).

Nadmiar gruntéw z wykopdw (w tym grunty nieprzydatne do wbudowania) przewidziany do
usuniecia z terenu budowy — w catosci stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego o ile Zamawiajacy nie
wskaze inaczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwigzanych podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 10.
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D-02.03.01.00
Wykonanie nasypow

D-02.03.01.15a
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
z dokopu - gérne warstwy nasypu

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla: Budowa i
przebudowa drdg wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowdw
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntéw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacie Techniczng, stanowigcg czes¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaC jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nasypow wykonywanych mechanicznie z zageszczalnych gruntéw
niewysadzinowych wraz z pozyskaniem i transportem (na miejsce wbudowania) materiatu z dokopu
dla:

— gérnych warstw nasypow w strefie przemarzania,
— uzupeftnienia poboczy (nad warstwg stabilizacji na "nizszym" poboczu), gdzie dodatkowo grunt
powinien charakteryzowac sie wskaznikiem réznoziarnistosci min. 5.

Pozyskanie gruntu wraz z rozeznaniem rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych
inwestycji (majacych wptyw na dostepnos$¢ materiatéw) - lezy w gestii Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien

syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy sie m.in. duza

wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.2. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wtdkien syntetycznych przez przeplatanie dwdch lub

wiecej uktadéw przedz, widkien, filamentéw, tasm lub innych elementéw.

1.4.3. Zbrojenie geosyntetykiem budowli ziemnej - wykorzystanie wtasciwosci geosyntetyku przy

rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia wiasciwosci mechanicznych warstwy

gruntu.

1.4.4. Stabe podtoze gruntowe - warstwy gruntu nie spetniajgce wymagan, wynikajgcych z warunkow
no$nosci lub statecznosci albo warunkdw przydatnosci do uzytkowania nasypu.

1.4.5. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-02.00.00.00 ,Roboty ziemne. Wymagania
0gdine” oraz DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 1.4.

65



Zagospodarowanie poscaleniowe D-02.03.01.00 Wykonanie nasypow

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-02.00.00.00 p. 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypu

Grunty i materiaty do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205:1998 oraz uscislenia niniejszej STWIORB. Ogdlng przydatnos¢ gruntdw i materiatéw do budowy
nasypow przedstawiono w tablicy 1.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w tablicy 1 — dobdr materiatéw powinien zapewnic¢ fatwos¢
uzyskiwania parametréw dotyczacych zageszczenia i nosnosci okreslonych dla korpusu drogowego,
zgodnie z PN-5-02205:1998 dla ruchu lekkiego, co powinno by¢ potwierdzone poprzez prébne
zageszczenie (zgodnie z p. 5.3.5.5. niniejszej STWiIORB) oraz weryfikowane w trakcie postepu robot.

Wszelkie grunty z dokopu powinny by¢é materiatami niewysadzinowymi odpowiednio
zageszczalnymi. Grunt z dokopu do uzupetniania poboczy powinien dodatkowo charakteryzowac sie:

-~ wskaznikiem réznoziarnistosci min. 5,
—  wspdtczynnikiem filtracji k min. 8 m/d.

Stosowanie gruntéw wysadzinowych dopuszczalne jest tylko dla dolnych warstw nasypowych,
z uwzglednieniem zastrzezen ujetych w PN-S-02205:1998 (oraz tablicy 1) — i dotyczy to jedynie
wykonywania nasypdw z gruntdw pozyskanych z wykopdw, rozliczonych w oparciu o pozycje
przedmiarowe odwotujgce sie do odrebnej STWIORB (D-02.01.01.00 ,Wykonanie wykopdw
w gruntach I-VI kat.). Dla nasypdéw wykonywanych z gruntdw rodzimych - Wykonawca winien
uwzgledni¢ w ramach ceny jednostkowej - konieczno$¢ ulepszenia gruntéw do wykonania nasypow.
Zatem ewentualne problemy z zageszczeniem materiatu pochodzacego z wykopu nie mogg stanowic

podstawy do roszczern Wykonawcy do zwiekszenia ptatno$ci za wykonanie nasypow (i wykopdw).

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S5-02205:1998.

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tresc¢ zastrzezenia

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz
grunty kamieniste,
zwietrzelinowe, rumosze
i otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, Srednio
i drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste

z domieszka frakdji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
roznoziarnistosci U>15

5. Zuzle wielkopiecowe
i inne metalurgiczne ze
starych zwatéw
(powyzej 5 lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

gdy pory w gruncie skalistym
beda wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i pyty

gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wdd
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne,
Z wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

do nasypow nie wyzszych niz 3
m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w. < 35%

w miejscach suchych lub
przej$ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty

0 granicy ptynnosci w, od 35 do
60%

do nasypow nie wyzszych niz 3
m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
0 zawartosci frakcji itowej
ponad 2%

gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci
wiekszej od kapilarnosci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - fgczne straty masy do
5%

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

66




Zagospodarowanie poscaleniowe

D-02.03.01.00 Wykonanie nasypow

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne z zastrzezeniami

Tresc¢ zastrzezenia

o0 zawartosci frakgji
itowej ponizej 2%

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

gdy zalegaja w miejscach
suchych lub s3 izolowane od
wody

Na gorne
warstwy nasypow
w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospoiki

2. Piaski grubo

i Srednioziarniste

3. Itotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziaren
mniejszych od 0,075mm
4. Wysiewki kamienne
0 uziarnieniu
odpowiadajgcym
pospdtky lub zwirom

1. Zwiry i pospdtki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartosci frakcji itowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne
popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku no$nosci Wnoz>10

W wykopach i
miejscach
zerowych do
gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem,
aktywnymi popiotami itp.)

Przy doborze materiatéw do wykonywania nasypéw w przepustéw - nalezy uwzgledni¢ uscislenia
okreslone w odrebnych STWIORB.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla roznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, spoiste: pyty gliny, gruboziarniste Uwagi
Rodzaje urzadzen zwiry, pospotki ity i kamieniste 0 przy-
zageszczajacych gruboé¢ | liczba | gruboéé | liczba | grubod¢ | liczba | datnosc
warstwy | przejs¢ | warstwy | przejé¢ | warstwy | przejé¢ | Maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne gtadkie * 01+02| 4+8 |01+02| 4+8 02+03| 4+8 1)
Walce statyczne okotkowane * - - 02+03| 8+12 |0,2+03| 8+12 2)
Walce statyczne ogumione * 0,2+0,5 6+8 02+04| 6+ 10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** 04+07| 4+8 |02+04| 3+4 |03+06| 3+5 4)
Walce wibr. okotkowane ** 03+06| 3+6 |02+04| 6+10 |02+04| 6+10 5)
Zageszczarki wibracyjne ** 03+05| 4+8 - - 02+05| 4+8 6)
Ubijaki szybkouderzajace 0,2+04 2+4 0,1+0,3 3+5 0,2+04 3+4 6)
Ubijaki o masie od 1+10 Mg 4+ 10 3+6 3+6
zrzucane z wysokosci od 2,0 +8,0| uderzen |1,0+4,0| uderzen | 1,0+ 5,0 | uderzen
5+10m w punkt w punkt w punkt
*)  Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**)  Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
*¥%) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1). Do zageszczania gérnych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2). Nie nadaja sie do gruntéw nawodnionych.

3). Mato przydatne w gruntach spoistych.

4). Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntdw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5). Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospdtek gliniastych i glin piaszczystych.

6). Zalecane do zasypek waskich przekopow.
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3.3. Geosyntetyk
Wymagania dotyczace do uktadania geosyntetykow (geotkanin do zbrojenia warstwy
wzmacniajgcej stabe podtoze gruntowe) okreslono w odrebnej w STWiORB.

4, TRANSPORT
4.1. Transport mas ziemnych
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w STWIORB D-02.00.00.00 p. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot ziemnych
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Ukopow nie przewiduje sie w realizacji przedmiotowej inwestycji. Pobieranie materiatéw
z ukopdw jest niedopuszczalne, o ile warunki umowy nie stanowig inaczej.

Miejsca dokopdw powinny by¢ wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek pozyskac grunt wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegtosciach w sposéb mozliwie mato ucigzliwy dla ruchu publicznego.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgody na pismie przez
Inzyniera. Glebokos¢ na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu
prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego
dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce
grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania. Roboty te nie
beda wtgczone do obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajgcego.

5.3. Wykonywanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w STWiIORB D-01.00.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej
powierzchni, wynoszgcym okoto 4% =+ 1 i szerokosci od 0,5 do 2,5m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosno$¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych
w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu na podstawie badan okreslonych
w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00. Zageszczenie powinno odpowiadac:

— wymaganiom w tablicy 3 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- W p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io i wtdrnego
modutu odksztatcenia E2, wg zatgcznika B PN-S5-02205:1998 (okreslonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

— wymaganiom w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych piyta
dynamiczng (Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94,
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Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5m
od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci: [m] Minimalna wartos¢ Is
do 2 0,95
ponad 2 0,95

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub nosnosci) podtoza pod nasyp
poprzez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej
- ma obowigzek podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie ww.
wymagan. Np. - w przypadku przewilgocenia gruntdw rodzimych (w tym réwniez na skutek
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych) - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

— usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, lub
— osuszenia gruntdw rodzimych np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera,

o W spos6b mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo

hydratyzowanym lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera).

Wszystkie zabiegi Wykonawcy niezbedne do uzyskania wymaganego zageszczenia podioza
gruntowego - powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego (za jakiekolwiek dodatkowe czynnosci Wykonawcy, jak rowniez za dowieziony
grunt / materiat).

Zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie mogg
wptywacé na zmiane terminu realizacji zadania, chyba ze warunki umowy stanowig inaczej.

5.3.2. Spulchnienie gruntéow w podtozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢
co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.3. Wybdr gruntéw i materiatow do wykonywania nasypow

Wybdr gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw powinien byé dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w p. 2.

5.3.4. Zasady wykonywania nasypow
5.3.4.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

A). Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg réwnoleglta do przebiegu niwelety drogi,
z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na
catej szerokosci.

B). Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej. Nie dopuszcza sie tzw. odbioru ,warstwa przez warstwe”.

C). Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubosci na catej szerokosci nasypu, zgodnie z zatwierdzonym u Inzyniera uktadem warstw
nasypowych (uscislonym przez Wykonawce na przekroju podtuznym). Grunty spoiste nalezy
wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.

D). Warstwy nasypowe z gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego (o wspdtczynniku K10<10° m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto
4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim - spadek powinien by¢ obustronny, gdy
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nasyp jest budowany na zboczu - spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem.
Dla gruntéw przepuszczalnych dopuszcza sie stosowanie spadku poprzecznego warstw
nasypowych o kierunku i nachyleniu zgodnym ze spadkiem koryta. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

E). Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie
tworzacym nasyp.

F). Materiat do poszczegolnych warstw nasypowych nalezy dobra¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz uscisleniami w p. 2.2.

G). Grunt przewieziony na ewentualny odktad, nadajacy sie do wbudowania w nasyp - powinien by¢
zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. Grunt nadmiernie zawilgocone - o wilgotnosci
przekraczajacej wilgotnos¢ optymalng z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji wg p. 5.3.5.3. -
nalezy przesuszy¢. Przesuszenie gruntu lezy w gestii Wykonawcy i nie moze by¢ podstawg zmiany
ceny kontraktowej i wydtuzenia terminu realizacji zadania (chyba, ze warunki umowy stanowia
inaczej).

5.3.4.2. Poszerzenie nasypow

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci
od 0,5 do 2,5 m. Spadek gérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%=+1% w kierunku zgodnym
jak pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch
przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntdw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ wymagang
z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji, zgodnie z p. 5.3.5.3. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki,
zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ - Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi lub alternatywnie osuszajgc grunt w sposob
mechaniczny lub chemiczny (poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub
w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera) na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyC¢ jej i zagescic w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy (na koszt Wykonawcy).

5.3.4.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdw zamarznietych lub gruntéow przemieszanych
ze Sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow S$niegu wykonywanie nasypow powinno byC¢ przerwane.
Przed wznowieniem prac nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.3.5. Zageszczanie gruntu
5.3.5.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona
przy zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
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5.3.5.2. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca
sie okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z punktem 5.3.5.5.
Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych rodzajow gruntéw oraz liczby przejazdéw
roznych maszyn do zageszczania podano w punkcie 3.2.

5.3.5.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z okreslong
tolerancja:

—  w gruntach niespoistych: +2 %
— w gruntach mato i $rednio spoistych: +0 %, -2 %.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong
w p. 6. niniejszej STWIORB.

5.3.5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia warstw nasypowych

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nasypu na podstawie
badan okreslonych w p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00. Zageszczenia gruntdw w nasypach powinno
na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania:

— w tablicy 4 — przy oznaczeniu wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

- W p. 6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy oznaczeniu wskaznika odksztatcenia Io i wtérnego
modutu odksztatcenia E2, wg zatgcznika B PN-S5-02205:1998 (okreslonego na podstawie przyrostu
odksztatcenia odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla podtoza gruntowego),

- w p.6.3.9 STWIORB D-02.00.00.00 — przy badaniach przeprowadzanych ptytg dynamiczng
(Srednicy 300mm), wg ZTVE-StB 94.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosc¢ Is

Godrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni 0.97
robot ziemnych ponizej: 0,2 do 1,2 m !

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni

robdt ziemnych ponizej 1,2 m 0,95

Jezeli nie jest mozliwe uzyskanie wymaganego zageszczenia (i/lub nosnosci) poprzez
bezposrednie zageszczanie materiatdw nasypowych, to Wykonawca - w ramach ceny jednostkowej —
ma obowigzek podjgé¢ Srodki w celu ulepszenia materiatu zageszczanej warstwy, umozliwiajgce
uzyskanie w/w wymagan (np. okreSlone w p.5.3.4.3. ). Dotyczy to réwniez dtugotrwatych
niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych. Wykonawca wykona wtedy ulepszenie gruntu na wiasny
koszt. Wéwczas Wykonawca ma obowigzek zaproponowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi
sposob ulepszenia gruntu.

Zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio zaplanowane i nie moga
wptywaé na zmiane terminu realizacji zadania.

5.3.5.5. Probne zageszczenie

Odcinek dos$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m?,
powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym ukfada sie grunt czterema
pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny
mie¢ w kazdym pasie inng grubos¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla
danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg
podang w p. 5.3.5.3. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie
zageszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ zageszczenie, dopuszczajgc stosowanie
innych, szybkich metod pomiaru (ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).
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Oznaczenie zageszczenia nalezy wykonac¢ co najmniej w 4 punktach, z ktdrych co najmniej 2
powinny umozliwi¢ ustalenie zageszczenie dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikow zageszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.3.5.4. dokonuje sie wyboru
sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejs¢ oraz grubo$¢ warstwy rozktadanego gruntu.

Prébne zageszczenie mozna poming¢ jedynie za zgodg Inzyniera i na wiasng odpowiedzialnos$¢
Wykonawcy. Wowczas zatwierdzenie przez Inzyniera materiatu do wbudowania w nasypy nalezy
traktowac jako warunkowe, do czasu potwierdzenia przydatnosSci tego materiatu (potwierdzenia
mozliwosci uzyskania parametrow zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB i PN-S-
02205:1998).

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadéw

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg zasad postepowania z gruntami (spetniajgcymi
wymagania okreslone w p. 2.2. niniejszej STWIORB), dla ktérych uzyskat zgode Inzyniera na
wbudowanie w nasypy.

Grunt lub inne materiaty pozyskane z wykopow powinny by¢ podzielone na grunty nadajgce sie
do ponownego wbudowania w nasyp i na grunty przewidziane do usuniecia.

Grunty jednorodne pozyskane z wykopdéw nadajgce sie do wbudowania - nalezy bezposrednio
wbudowywac¢ w nasyp. Za zgoda Inzyniera — dopuszcza sie przewozenie materiatu na odktad w pasie
drogowym lub bezposrednim jego sgsiedztwie.

Jezeli grunty w wykopach, ktére Wykonawca planuje wbudowa¢ w nasypy charakteryzujg sie
roznorodnymi wiasciwosciami, Wykonawca po uzyskaniu zgody Inzyniera — ma obligatoryjny
obowigzek przewiezienia ich na odklad celem ich oceny i ewentualnego przemieszania, przed
ostateczng decyzjg (potwierdzong zgodg Inzyniera) dotyczacg wbudowania w nasyp.

Grunty nieprzewidziane i nieprzydatne do wbudowania w nasyp stanowig wiasnosc
Zamawiajacego i powinny by¢ bezposrednio przewozone w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie jednak czasowe sktadowanie w/w gruntéw na odktadach w obrebie budowy (za zgodg
Inzyniera), o ile nie wplynie to negatywnie na bezpieczefstwo ruchu publicznego i jako$¢ robdt oraz
nie spowoduje utrudnien w wykonywaniu robdt zasadniczych. Woéwczas Wykonawca ma obowigzek
usung¢ nadmiar gruntu (z wykopu, wtym grunty nieprzydatne do wbudowania) z odktadéw
zlokalizowanych w obrebie budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdt ziemnych. Koszt powyzszych
robdt Wykonawca powinien uwzgledni¢ w zakresie robdt ziemnych w czesci dotyczacej wykopdw.

Niezaleznie od przeznaczenia odktadow - koszt ich: pozyskania, zatwierdzenia, utrzymania
i likwidacji lezy w gestii Wykonawcy, ktéremu nie naleza sie réwniez dodatkowe ptatnosci za ponowny
zatadunek gruntu z odktadu i transport w miejsce wbudowania.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Zasadniczo odktady powinny byc¢ lokalizowane poza pasem drogowym. Lokalizowanie czasowych
odktadéw (dotyczacych urobku z wykopu) w obrebie budowy dopuszczalne jest tylko za zgoda
Inzyniera. Dla wszelkich odktaddéw zlokalizowanych poza pasem drogowym - Wykonawca ma
obowigzek uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajgcego w wykopie, to:

— odktady mozna wykonac z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie,
przy czym odlegto$¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

o nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
o nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych;

— przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkfad nalezy
wykonac tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

— przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy zlokalizowac
ponizej wykopu,

- na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony
najczesciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
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Jezeli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera. Konsekwencje
finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych ztych lokalizacji odktadéw oraz uszkodzen Srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie
oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej
lub STWIORB. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegaé ustalen podanych w normie PN-S-
02205:1998 - to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1,0+1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady zlokalizowane poza pasem drogowym przewidziane do pozostawienia po zakonczeniu
robot powinny byc¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Ich powierzchnie -
powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub
lesne, zgodnie z ustaleniami z wiascicielami dziatek.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno byC¢ przerwane,
o ile warunki atmosferyczne Ilub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie, zgodnie
z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przez
Inzyniera.

Przed wywiezieniem gruntu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (jako nadmiar wykopu,
w tym grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp) - Wykonawca powinien upewnic sie, ze zapewnit
wystarczajacy ilos¢ gruntu / materiatu (o odpowiednich wiasciwosciach) z wykopu przewidziang do
wbudowania w nasypy. Jezeli wskutek pochopnej likwidacji gruntu z wykopu przez Wykonawce,
zajdzie konieczno$¢ dowiezienia wiekszej ilosci gruntu do wykonania nasypow z dokopu, to koszt tych
czynno$ci w catosci obcigza Wykonawce.

Koszt likwidacji czasowy odktaddéw oraz przywrdcenia pierwotnego stanu terenu w catosci
spoczywa na Wykonawcy.

5.5. Zasady ukladania geosyntetykow
Wymagania i ustalenia uktadania geosyntetykéw dla geomateracy okreslono w odrebnym STWiORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

14

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-02.00.00.00 ,Wymagania ogdlne
p. 6.

6.2. Sprawdzanie wykonywania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w punkcie 5.2. niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i STWIORB. W czasie kontroli
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

— zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i STWIORB,
— zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

— odwodnienia,

— zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploataciji.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonywania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2. oraz 5.3. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i innych
STWIORB.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

— badania przydatnosci gruntow do budowy nasypdw,
— badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zageszczenia nasypu,
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— pomiary ksztattu nasypu,
— odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntu do budowy nasypu

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodfa. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci w zaleznosci od rodzaju gruntu:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988,

—  zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

-~ wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

- granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988,

— kapilarnosc¢ bierng, wg PN-B-04493:1960,

- wskaznik piaskowy, wg PN-EN 933-8.

6.3.3. Badania kontrole prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu polegajg
na sprawdzeniu:

- prawidtowos$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzic
nie rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy
(dopuszcza sie za zgoda inzyniera sprawdzanie grubosci ukladanych warstw na podstawie
roznicowego obmiaru geodezyjnego),

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢
nie rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, lecz nie mniej niz w 2 punktach dla kazdej warstwy,

— nadania spadkéw warstwom wg niniejszej STWiIORB,

— przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszej STWIORB dotyczacych wbudowania gruntow
w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenia zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
zageszczenia z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.3.1.2. (dla podtoza nasypu) oraz 5.3.5.4. (dla
nasypow).

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy, w przypadku okreSlenia pierwotnego
i wtornego modutu odksztatcenia,
- jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku badania ptyta dynamiczna.
Dla kontroli zageszczenia mniejszych powierzchni - nalezy wykona¢ minimum 2 badania kontrolne
dla kazdej warstwy niezaleznie od przyjetej metody badania.
Wyniki  kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw
laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia kazdej warstwy nasypu oraz podioza pod nasypem -
powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowos$ci wykonania skarp,
- szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
STWIORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowej.
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Z uwagi na zasady wykonywania nasypu, w szczegdlnosci dotyczace prawidtowosci ich
zageszczenia w obrebie krawedzi — do czasu odbioru wierzchniej warstwy nasypu (na powierzchni
poziomu robot ziemnych), nasyp powinien by¢ szerszy od przyjetego w dokumentacji projektowej,
o pochyleniu skarp wiekszym, umozliwiajgcym prawidtowe dogeszczenie krawedzi korpusu.
~Podcigganie skarp do wilasciwych spadkéw” nalezy realizowa¢ dopiero po wykonaniu konstrukcji
jezdni, lub jej czesci (uscislonej z Inzynierem), bezposrednio przed planowanym rozpoczeciem robdt
wykonczeniowych zwigzanych z umocnieniem skarp (realizowanych wg odrebnej STWiORB
i rozliczanych wg odrebnej pozycji przedmiarowej). Wczesniejsze ,podcigganie skarp” wymaga zgody
Inzyniera. Kategorycznie nie dopuszcza sie ,podciggania skarp” przed zakonczeniem robdt ziemnych
i zapewnienia przez Wykonawce skutecznego odprowadzenia wody w sposéb minimalizujgcy
uszkodzenia skarp spowodowanych sptywem wod opadowych i/lub roztopowych.

Ostateczny odbidr ksztattu nasypu (szerokosci korony korpusu oraz prawidtowosci wykonania
skarp) nalezy przesung¢ w czasie, do momentu profilowania docelowych skarp nasypu.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w p. 5.4. niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- prawidtowos¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkiadu,
— odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonania nasypow.

Objetos¢ wykonanych nasypow przyjeta do rozliczenia (niezaleznie od pochodzenia materiatu)
bedzie ustalona w metrach szeSciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych
wykonanych nasypdéw, z uwzglednieniem zdjetego humusu i usunietych ewentualnych gruntéw
nieprzydatnych do robot ziemnych.

Czes¢ nasypow (wykonanych z gruntdw pochodzacych z wykopdw) rozliczona bedzie w cenie
jednostkowej wykonania wykopoéw (w metrach szesciennych) zgodnie z podziatem robdt przyjetym
w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-02.00.00.00 p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 nasypdw obejmuije:

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

— roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow przewidzianych do wbudowania w nasypy,

— oznakowanie robdt,

— rozeznanie rynku z uwzglednieniem planowanych innych lokalnych inwestycji majacych wptyw na
dostepno$¢ materiatow,

— pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

—  koszt pozyskania, przygotowania i utrzymania terenu pod ew. odkfady,

—  koszt sktadowania, utrzymania, likwidacji ew. odktadow,

— odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe gruntu z ew. odkfadéw,

— transport materiatéw z ew. odktadu i/lub dokopu do miejsca wbudowania,
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— wbudowanie dostarczonego materiatu w nasyp, w tym odpowiednie jego zageszczenie oraz
wykonanie schodkowania zboczy, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

— wyprofilowanie skarp dokopu,

— ewentualne zabiegi polepszajgce lub osuszajgce grunt przeprowadzone w celu umozliwienia
wykonania robét zgodnie z zapisami niniejszej STWIORB,

— zapewnienie odwodnienia terenu robdt w sposob ciggty, poczawszy od rozpoczecia robot
ziemnych i przygotowawczych,

— koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem, negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp. (na czas prowadzenia wszystkich robdt, az do momentu
zastabilizowania skarp - ukorzeniania traw),

- wykonanie drég dojazdowych (niezbednych do transportu materiatu na nasypy) na czas budowy
oraz ich rozebranie po zakonczeniu robot ziemnych,

—  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

— koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu przylegtego do drogi oraz dokopdw,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

Dla geomateracy cena rowniez nie obejmuje robdt zwigzanych z utozeniem geosyntetykdw, ktore
nalezy rozliczy¢é w oparciu o odrebne pozycje przedmiarowe,

Uwaga:

Ilos¢ robdt ziemnych wykazanych w Przedmiarze Robot zostata okreSlone na podstawie
przekrojow poprzecznych, bez uwzgledniania spulchnienia i zageszczania gruntu rodzimego
(w wykopie i/lub dokopie). Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspotczynniki w cenie jednostkowej
wykonania:

—  wykopdw - dla nasypéw wykonywanych z materiatéw pochodzacych z wykopow,
—  nasypow - dla nasypow wykonywanych z materiatdw pochodzacych z dokopow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w STWiIORB D-02.00.00.00 p. 10.
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D-03.02.01b.73
Regulacja pionowa skrzynek zaworow (zasuw) wodociggowych lub gazowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla: Budowa i

przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowow

melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w

ramach operacji pn. "Scalanie gruntow obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi
czes¢ Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jg stosowaé w zleceniu i wykonaniu robét
opisanych w punkcie 1.1.

Przez Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy rozumie¢ "Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych" w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— regulacjg pionowg zawordw (skrzynek zasuw) wodociggowych lub gazowych, nadbudowa
wykonana betonem B20 (C16/20),
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Zawor - urzadzenie zlokalizowane w linii wodociggu lub gazociggu pozwalajgce na zamkniecie
przeptywu mediow.
1.4.2. Obudowa zaworu - element rurowy montowany pionowo bezposrednio w gruncie,
zabezpieczajgcy zawor przed zasypaniem i umozliwiajacy dostep do zaworu.

1.4.3. Skrzynka uliczna - element montowany bezposrednio w konstrukcji jezdni lub chodnika, nad
obudowg zaworu.

1.4.4. Skrzynka uliczna pozwala na dostep do zaworéw przez otwierang pokrywe.

1.4.5. Plyta podktadowa - ptyta umieszczana w podtozu bezposrednio pod skrzynka uliczna, stuzy do
zamocowania obudowy zaworu oraz ustawienia skrzynki ulicznej.

1.4.6. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienki teletechnicznej
Do wykonania pionowej regulacji studzienek teletechnicznych nalezy zastosowac:
beton zwykty klasy B25 (C 20/25) spetniajgcy wymagania PN-88/B-06250.
— bloczki betonowe spetniajgce wymagania BN-74/3233-15,
— zaprawe betonowg spetniajgcg wymagania PN-B-14501,
ew. teleskop i pokrywa w przypadku uszkodzenia lub braku mozliwosci wydtuzenia.

Beton B25 (C20/25) powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-06250:1988, alternatywnie mozna
stosowa¢ PN-EN 206-1:2003 (lub ewentualnie nowszej) za zgodg inzyniera. W takim przypadku nalezy
odnosi¢ sie do wszystkich norm powotanych w alternatywnym normatywie.
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Beton, oprocz badania wytrzymatosciowego - musi spetnia¢ nastepujgce  wiasciwosci
trwatosciowe:

—  nasigkliwo$¢ — max 5%,

-~ wodoszczelno$¢ nie mniejsza niz — W8.
2.3. Materialy do wykonania regulacji pionowej zaworéw wodociggowych i gazowych

Do regulacji pionowej zaworéw wodociggowych i gazowych nalezy zastosowaC materiaty
potrzebne do utozenia nowej nawierzchni zgodnej z dokumentacjg projektowg i zapisami STWiORB.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujagcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—  pily tarczowej,

— miota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

-~ dzwigu samochodowego i/lub zurawia budowlanego samochodowego,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine
p. 4.

14

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdére nie
spowodujg segregacji skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Do przewozu pozostatych materiatdow nalezy stosowaé sprzet ktdry nie spowoduje zniszczenia
przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na 0$, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 5.

5.2. Pionowa regulacja studzienek i zaworow

Regulacje pionowg studzienek urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ gdy rdznica poziomow
pomiedzy wtazem studzienki lub zaworu a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworéw wodociaggowych oraz
gazowych

Wykonanie regulacji pionowej skrzynek ulicznych zaworéw obejmuje:

- rozebranie nawierzchni wokot skrzynki ulicznej:
o reczne (diutami, haczykami z drutu, ew. drggami stalowymi itp. — w przypadku
nawierzchni umocnionych),
o mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg tarczowa
i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotdw pneumatycznych, dragéw
stalowych itp.,
— usuniecie skrzynki ulicznej,
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— zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdw nawierzchni i gruzu na pobocze lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét,

— sprawdzenie stanu skrzynki ulicznej, w przypadku jej znacznego zniszczenia, (np. pekniecie)
nalezy wymieni¢ skrzynke na nowa, w przypadku braku skrzynki nalezy jg zakupic
i zamontowac,

- w przypadku niewielkiej regulacji (kiedy pozwala na to dtugo$é¢ rury ostonowej zaworu lub jest
istniejagca odpowiednio dtuga rura teleskopowa) - poziomowanie skrzynki ulicznej polega na
odpowiednim wypoziomowaniu i zageszczeniu podioza pod skrzynka, ewentualnym ustawieniu
ptyt podkfadowych i osadzeniu skrzynek ulicznych.

- w przypadku znacznej regulacji (kiedy zachodzi konieczno$¢ wymiany istniejgcej rury
ostonowej zaworu) - nalezy odkopac¢ rure ostonowg do poziomu zaworu, wymieni¢ rure na
rure ostonowg odpowiedniej dtugosci lub teleskopowg,

— wypionowanie, zasypanie i zageszczenie do spodu konstrukcji nawierzchni (ew. do poziomu
ukfadania humusu) zgodnie z zapisami STWIORB D-02.03.01,

— ustawienie skrzynek ulicznych na odpowiednio przygotowanym i zageszczonym podtozu,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni (lub uzupetnienie dotkdw gruntem, gdy
skrzynki znajdujg sie poza konstrukcjg jezdni i/lub chodnika) zgodnie z dokumentacjg
techniczng i odpowiednimi STWIORB w obrebie regulowanej skrzynki ulicznej.

5.4. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchnie, wokdot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposéb identyczny
z konstrukcjg nawierzchni zgodng z dokumentacjg projektowg. W przypadku wiekszego zakresu robot
konstrukcyjnych (wykraczajacych poza uzupetnienie nawierzchni w obrebie regulowanych sieci
i urzadzen infrastruktury technicznej) — prace zwigzane z regulacjg urzadzen infrastruktury technicznej
nalezy wykonac przed robotami nawierzchniowymi.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na poprawne jej zageszczenie
wokot skrzynek zasuw/zawordw.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy
wierzchnie muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w odpowiednich STWIORB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosdi,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robdt podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegoblnienie badan i pomiaréw Czgstotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
W i i hni jd . . .
| yznaczenie powierzchni przeznaczonej do | |~ niezbedna powierzchnia
wykonania naprawy
., k ja ni k h
2 | Roboty rozbiérkowe 1 raz a cep.taCJa nieuszkodzonyc
materialow
Ot i k i . .
3 Szczegodtowe rozpoznanie uszkodzenia | raz akceptacja Inzyniera

i decyzja o sposobie naprawy

wg p. Blad! Nie mozna o
4 | Regulacja studzienki i/lub wlazu ocena ciggla dnalez¢ zrodta
odwotania.i/lub 5.3.

5 | Utozenie nawierzchni 1 raz wgp. 54.
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6 Potozenie studzienki i/lub wtazu w stosunku | raz wlaz studzienki — w poziomie
do otaczajacej nawierzchni nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny regulacji pionowej w zakresie wygladu, ksztattu,

-~ poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni
i umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wod oraz zapewniajgcy odpowiedni komfort
uzytkownikéw ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest 1 szt. obiektu wykonanej regulacji pionowej zaworéw wodociggowych
i gazowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Sposé6b odbioru robét
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  roboty rozbiérkowe,
- regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej jednego witazu kanatowego, studzienki teletechnicznej,
zaworu wodociggowego i gazowego obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— koszt zakupu oraz dostawe (w tym ew. koszty zwigzane ze sktadowaniem) wszystkich
materiatdow zwigzanych z wykonaniem kompletnej kanalizacji, réwniez elementdw istniejgcych,
ktére z uwagi na zty stan nie nadajg sie do remontu i wymagajg wymiany lub gdy jest ich brak
na urzadzeniach objetych inwestycja,

— wykonanie robét przygotowawczych,

- roboty rozbidrkowe,

— dostarczenie sprzetu,

- wykonanie regulacji pionowej studzienki, wtazu, zaworéw wodociggowych i gazowych,

— utozenie nawierzchni,

—  zakup teleskopu i/lub nakrywy zasuwy,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych na sktadowisko,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B-06250:1988  Beton zwykly.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir
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i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

N-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wiazy typu lekkiego).

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cieSkiego).

PN-EN 197-1:2002 Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw
powszechnego uzytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkgji betonu.

PN-B-06251:1963  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

BN-74/3233-15 Bloki betonowe pfaskie.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-04.00.00.00
PODBUDOWY

D-04.01.01.00
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D-04.01.01.12
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
w gr. kat. I+VI, giebokos¢ koryta 11-20cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowdw
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntoéw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac w zleceniu
i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem koryta (wykonanego mechanicznie) wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza (w gruncie kategorii I+VI, gtebokoS¢ koryta 11+20cm) wraz z ew. ulepszeniem w zakresie
okreslonym w STWIORB pod warstwami konstrukcyjnymi: jezdni, zjazdéw, zatok, chodnikdw.

Z uwagi na fakt, ze zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych” - KTKNPiP z 2014r. (oraz zatacznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed
wprowadzenia nowelizacji w 2015r.) w podtozu konstrukcji wymagana jest minimalna nosnos¢ (inna dla
roznych typow powierzchni uzytkowych, oraz rézna dla jezdni o innych kategoriach ruchu), pod kazda
konstrukcjg zaprojektowano warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa (lub gruntu — dla czesci
konstrukcji) stabilizowanego cementem (wedtug odrebnej STWIORB), okreslane zamiennie jako
warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe. Dlatego wymagania zawarte w niniejszej STWiORB nalezy
odnosi¢ do podtoza pod wspomnianymi warstwami wzmacniajgcymi. Petny odbidr koryta, rozumianego
jako podtoza nawierzchni drogi (zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych” - KTKNPiP z 2014r. oraz zatgcznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed
wprowadzenia nowelizacji w 2015r.) - nastepuje w momencie odbioru warstwy ulepszonego podtoza
gruntowego i/lub warstwy kolejnej - podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (wedtug
odrebnych STWiIORB).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— dla koryt jezdni: réwniarek, warunkowo (za zgoda Inzyniera) spycharek uniwersalnych z uko$nie
ustawianym lemieszem,

— dla koryt za wyijatkiem jezdni: réwniarek, spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym
lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta (poza jezdnig) i profilowanie podioza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

-~ koparek podsiebiernych — dla matych powierzchni i uzupetnien,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-~ walcdw statycznych (dla gruntdw spoistych),

- walcdw wibracyjnych (dla gruntéw niespoistych) lub ptyt wibracyjnych (dla gruntéw niespoistych,
oraz warunkowo dla pozostatych gruntéw przy braku mozliwosci zastosowania walcdw, np. z uwagi
na ograniczong powierzchnie korytowania),

- walcéw ogumionych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne  wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogodlne” p. 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatlow
Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni iflub
ulepszonego podtoza. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza w korzystnych warunkach atmosferycznych, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, na
wylaczng odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odprowadzenie wody
opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w ktdrym planuje przystagpi¢ do wykonania koryta. Dodatkowo, w
razie potrzeby - odpowiednio obnizy¢ poziom wody gruntowej przed rozpoczeciem robdt oraz w ich
trakcie (w sposob umozliwiajgcy zageszczenie podtoza zgodnie z niniejszg STWIORB).

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Przed przystgpieniem do robdt zasadniczych, Wykonawca powinien przygotowac paliki i/lub szpilki
do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach réwnolegtych do osi drogi (wzglednie do krawedzi
innych realizowanych powierzchni uzytkowych bez osi) lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktorym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna warunkowo wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Zmiana technologii wykonywania koryta nie moze wplynaé na wzrost ceny jednostkowe;j.
Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i STWIORB dla robdt ziemnych, tj. wywozony wbudowany bezposrednio
w nasyp (wzglednie na zatwierdzony przez Inzyniera odktad) i/lub przewieziony jako nadmiar gruntu
z wykopow poza teren budowy oraz zagospodarowany i/lub zutylizowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w p. 5.4.
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5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Jezeli po wykonaniu robdt ziemnych koryto nie spetnia wymagan okreslonych w p. 6 niniejszej
STWIORB, nalezy przystgpic¢ do jego profilowania.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych.

Koryto nalezy zagesci¢ do uzyskania wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia (okreSlonego
w tablicy 1).

Tablica 1. Minimalne wartosci zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartosc Is podtoza pod konstrukcje:
drég KR1-2, zjazdéw, chodnikéw

Gdrna warstwa o grubosci 20cm 1,00

Na gtebokosci 20+50cm od powierzchni podtoza 0,97

Strefa korpusu

Do profilowania podfoza jezdni zaleca si¢ stosowanie rowniarek.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych analogicznie jak urobek pochodzacy
z wykopdéw wedtug STWIORB D-02.01.01.00, tj.: dla:

- gruntu organicznego i innego nieprzydatnego do wbudowania w nasypy - powinien by¢ bezzwtocznie
wywozony poza teren budowy oraz zagospodarowywany i/lub utylizowany,

— gruntu przydatnego do wbudowania w nasypy - powinien by¢ bezzwiocznie wykorzystany
w robotach nasypowych (z wykorzystaniem ew. tymczasowego odkfadu zaakceptowanego przez
Inzyniera) lub jako nadmiar gruntdbw z wykopu - wywoZzony poza teren budowy oraz
zagospodarowywany i/lub utylizowany/

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
W zaleznosci od warunkéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

- oznaczenia wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-77/8931-12,

— oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io na podstawie probnych obcigzen ptytg (VSS) wedtug
zalgcznika B PN-S-02205:1998 (okreSlonego na podstawie przyrostu odksztatcenia
odpowiadajgcego zakresowi obcigzen jednostkowych jak dla ulepszonego podtoza nawierzchni),

— badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (Srednicy 300m), wedtug ZTVE-StB 94.

Wskaznik zageszczenia gruntéw, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktérych trudne jest
pomierzenie wskaznika zageszczenia lub jako badanie sprawdzajgce, mozna okresli¢ wartos¢ wskaznika
odksztatcenia Io (na podstawie probnych obcigzen ptytg VSS), ktdry nie powinien przekraczac 2,2 (dla
gruntdw sypkich) oraz 2,0 (dla gruntdéw spoistych).

Dla koryt, nad ktérymi przyjeto wzmocnienie podtoza gruntowego, ostatecznym kryterium
odbiorowym koryta przy badaniu ptytg VSS - jest wskaznik odksztatcenia; nie nalezy bra¢ pod uwage
nosnosci podtoza (wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ez — ktdrego wymagania sg okre$lone w PN-
S-02205:1998).

Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z plytg $rednicy 300mm). Jednak rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do sprzedazy mozliwa jest
w oparciu o badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym jedynie:

— dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robét, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikow badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane s3:

— zgoda Inzyniera,
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- przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia dopuszczonych
polskimi normatywami, tzn. za pomocqa: wskaznika zageszczenia wediug BN-77/8931-12 lub
wskaznika odksztatcenia wedtug zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy przeprowadzic
na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikdéw badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -2 + +0% (dla gruntéw spoistych).

W przypadku przewilgocenia gruntow rodzimych - Wykonawca ma obowigzek (w cenie
jednostkowej):

— usungc te grunty i zastgpi¢ je gruntami przydatnymi, lub
- osuszy¢ grunty rodzime np.:

o poprzez obnizenie poziomu wody gruntowej w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,
o W sposob mechaniczny lub chemiczny (np. poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera).

W przypadku problemdw z uzyskaniem zageszczenia podtoza gruntowego w korycie — Wykonawca
winien podjg¢ analogiczne dziatania uzgodnione z Inzynierem, zapewniajace uzyskanie wymaganych
parametrow.,

Wszystkie powyzsze zabiegi powinny by¢ wykonane na koszt Wykonawcy bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za wszelkie czynnosci Wykonawcy, jak réwniez za
dowieziony grunt / materiat. Zabiegi polepszajace lub osuszajgce grunt muszg by¢ odpowiednio
zaplanowane i nie mogg wptywac na zmiane terminu realizacji zadania (o ile warunki umowne nie
stanowig inaczej i/lub Zamawiajgcy nie postanowi inaczej).

Dla warstw ulepszonego podtoza wykonywanych na miejscu — badania zageszczenia podtoza nalezy
przeprowadzi¢ na gtebokosci projektowanego spodu ulepszonego podtoza. W zwigzku z powyzszym -
nalezy wykonac¢ nieznaczne wykopy w sposob nienaruszajgcy podioze pod planowang stabilizacje gruntu
cementem. Nie nalezy wykonywac dogeszczenia tej warstwy przed badaniem zageszczenia. Jezeli
zageszczenie gruntu pod projektowang warstwe ulepszonego podtoza nie spetnia zapiséw tablicy 1
niniejszej STWIORB — wykonywanie warstwy ulepszonego podtoze metodg in situ jest niedopuszczalne,
albo konieczne jest wykonanie wykopu pod warstwe stabilizacji na miejscu, wiasciwe dogeszczenie
podtoza oraz roztozenie materiatu mineralnego na zageszczonym podtozu do wykonania warstwy
ulepszonego podtoza metodg in situ.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nalezy dazy¢ do minimalizowania czasu pomiedzy odbiorem koryta a przystgpieniem do uktadania
ulepszonego podtoza i/lub warstw konstrukcyjnych. Jezeli jednak po wyprofilowaniu i zageszczeniu
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw
ulepszonego podtoza i/lub konstrukcyjnych, to powinien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem (na przykfad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera).

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i ponownym odbiorze przez
Inzyniera. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie okresli konieczno$¢ wykonanie
niezbednych napraw.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru,
w ktorym wykonuje koryto. W razie konieczno$ci (np. w poblizach istniejgcych ciekéw, rowéw - winien
tymczasowo przetozy¢é wody ptynace, tak, aby nie miaty wptywu na prawidtowe zageszczenie koryta.
Dodatkowo, w razie potrzeby (np. przy pojawieniu sie wysiekdw wéd gruntowych) - Wykonawca winien
wykonac zabiegi eliminujgce ich wptyw na prowadzone roboty, np.:

- zapewniajgce odprowadzenie wody poza teren prowadzenia robdt (poprzez rowy tymczasowe,
drenaze i inne roboty zaakceptowane przez Inzyniera, w tym wykraczajace poza pas drogowy wraz
z pozyskaniem wihasciwych uzgodnien z wiascicielami terenu),

— zapewniajace obnizenie poziomu wody gruntowej (np. poprzez: wypompowywanie wody
z tymczasowych wiasciwie zabezpieczonych rowdw zbierajgcych i/lub studni, zastosowanie
igtofiltrow i innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inzyniera; dotyczy réwniez zabiegéw
wykraczajgcych poza pasem drogowy wraz z pozyskaniem wihasciwych uzgodnien z wiascicielami
terenu),

- inne zabiegi uzgodnione z Inzynierem oraz w razie koniecznosci: wtasciwymi organami i stronami.

86



Zagospodarowanie poscaleniowe D-04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza.

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 | Szeroko$c¢ koryta 10 razy na 1km, jednak nie mniej niz w 2 przekrojach
2 | Rownos¢ podituzna co 20m, lecz nie mniej min. 2 pomiary dla krotkich odcinkow
3 | RGwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km, nie mniej niz w 2 przekrojach (dotyczy robdt
4 | Spadki poprzeczne / miejsc, gdzie szeroko$¢ koryta umozliwia pomiary)
5 | Rzedne wysokosciowe co 100m, jednak nie mniej niz w 3 punktach
6 | Uksztattowanie osi / krawedzi w planie *) | co 100m, jednak nie mniej niz w 2 przekrojach
7 | Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza nie mniej niz w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 600m?
*) Dodatkowo pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi drég w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Dla matych zakreséw robdt (tj.: poboczy, lokalnych poszerzen) — nalezy przeprowadzaé badania
kontrolne okreslone w tablicy 2 dla liczb porzadkowych: 5 i 7. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia nalezy
uscisli¢ z Inzynierem.

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10cm i -5cm.

6.2.3. Réwnosc koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Na odcinkach
o dtugosci mniejszej niz 4m — nalezy stosowac odpowiednio krotsze taty.

Nieréwnosci poprzeczne na odcinkach wymiany konstrukcji nalezy mierzyé 4-metrowa tata.
Na korytach o mniejszej szerokosci niz 4m nalezy uzywa¢ odpowiednio krotszych tat, przy bardzo
waskich korytach — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

Nierdwnosci mierzone tatg nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi i/lub krawedzi w planie

Os drogi i/lub krawedz (dla koryt powierzchni bez osi) wszystkich powierzchni uzytkowych ujetych
w niniejszej STWIORB nie moze by¢ przesunieta w planie w stosunku do zatozen projektowanych
0 wiecej niz £ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza) oraz wilgotno$¢ zageszczanego gruntu

Zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza powinno by¢ zgodna z zatozeniami okreslonymi
w p. 5.4.

Z uwagi na przyjete wzmocnienie podtoza gruntowego - no$nos¢ koryta, rozumianego jako podtoza
nawierzchni drogi (zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”
- KTKNPiP z 2014r. oraz zatgcznikiem nr 4 Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430, sprzed wprowadzenia
nowelizacji w 2015r.) - mozna weryfikowac¢ na etapie odbioru warstwy ulepszonego podtoza i/lub
warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zalegajgcej powyzej (wedtug
dokumentacji projektowej). Zatem jezeli wymagana no$nos$¢ podtoza pod warstwg wzmacniajgcg nie
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zostata osiggnieta - odbidor koryta Inzynier moze traktowal jako warunkowy, az do momentu
potwierdzenia uzyskania wymaganej nosnosci na warstwach zalegajgcych powyzej (wedtug odrebnych
odpowiednich STWiIORB).

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg uscislong w p. 5.4.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dosypywanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robot wynikajgce ze specyfiki tych robot,

-~ koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

— ew. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem i/lub zatadunek nadmiaru
odspojonego gruntu na Srodki transportowe oraz odwiezienie na odktad lub nasyp,

— ew. spulchnienie podtoza i transport gruntu z odktadu,

- odprowadzenie wody opadowej i/lub roztopowej z obszaru, w ktorym wykonywanej jest koryto,

- W razie potrzeby - odpowiednie obnizenie poziomu wody gruntowej w sposdb umozliwiajacy
zageszczenie gruntow rodzimych,

— W razie potrzeby - tymczasowe przetozenie wod ptyngcych majgcych wptyw na prowadzenie robot
(w tym uzyskanie wymaganych zgdd i akceptacji Inzyniera),

— W razie potrzeby - np. przy pojawieniu sie wysiekdw wdd gruntowych - wykonanie zabiegéw
eliminujacych ich wptyw na prowadzone roboty poprzez:

o ich odprowadzenie wody poza teren prowadzenia robot (poprzez rowy tymczasowe, drenaze
i inne roboty zaakceptowane przez Inzyniera, w tym wykraczajace poza pas drogowy wraz
z pozyskaniem wiasciwych uzgodnien z wiascicielami terenu),

o zapewnienie wtasciwego obnizenia poziomu wody gruntowej (np. poprzez: wypompowywanie
wody z tymczasowych wlasciwie zabezpieczonych rowdw zbierajgcych i/lub studni, zastosowanie
igtofiltrow i innych rozwigzan zaakceptowanych przez Inzyniera; dotyczy réwniez zabiegdw
wykraczajacych poza pasem drogowy wraz z pozyskaniem wiasciwych uzgodnien z wiascicielami
terenu),

o inne zabiegi uzgodnione z Inzynierem oraz w razie koniecznos$ci: wtasciwymi organami i stronami;

— profilowanie i zageszczenie dna koryta lub podioza,

- ewentualne wymiany gruntéw rodzimych w przypadku problemu z ich zageszczeniem (w tym
zagospodarowanie i/lub utylizacje wykopanych gruntéw poza terenem budowy),

- ewentualne: ulepszenie istniejgcych gruntdw (przez doziarnienie lub stabilizacje chemiczng),
osuszenie lub wymiane gruntdw rodzimych (w tym wywiezienie poza teren budowy oraz
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zagospodarowanie i/lub utylizacje wykopanych gruntéw) badz inne zabiegi uzgodnione z Inzynierem
- w przypadku problemu z zageszczeniem gruntu rodzimego (zgodnie z zapisami niniejszej
STWIORB),

- utrzymanie koryta lub podtoza poczawszy od chwili rozpoczecia robot ujetych w niniejszej STWIORB
do momentu rozpoczecia wykonywania kolejnych warstw zwigzanych z wykonaniem konstrukgcji,

— ewentualna naprawa koryta i podtoza,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

O ile warunki kontraktu nie stanowig inaczej (oraz Inzynier nie postanowi inaczej), ostateczne
rozliczenie koryta nastepuje po odbiorze warstw ulepszonego podtoza (wedtug odrebnej STWIORB) i/lub
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z informacjg w p. 1.3. niniejszej
STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 zat. B Drogi samochodowe. Roboty ziemne - wymagania i badania.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdw wydan. Inwestycja powinna byC realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkdw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robot Ziemnych obejmujacych Budowe
Drog.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430).

3. ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdtsztywnych” (KTKNPiP) - Katedra Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej 2014r.
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Zagospodarowanie poscaleniowe D-04.04.00.00 Podbudowa z kruszywa - Wymagania Ogolne

D-04.04.00.00
Podbudowa z kruszywa
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robdt dla: Budowa i przebudowa
drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréow rowdw
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntdw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0Ogding Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac w zleceniu
i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogdlnych zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem warstw z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (w dalszej czesci niniejszej STWIORB
— KSM) dla warstw uscislonych w nastepujgcych STWiIORB:

— D-04.04.02.00 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie",
— D-04.08.05.00 ,Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie",
— D-05.02.03.00 ,Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa tamanego”.

Warstwy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako odpowiednie warstwy wg Wymagan Technicznych WT-4 2010
»Mieszanki niezwigzane do drog krajowych”.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d do
D), ktdry jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni drdg. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszywa naturalnego,
sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okre$lonych proporcjach.

1.3.2. Kruszywo — jest to ziarnisty materiat stosowany w budownictwie, ktéry moze byc¢: naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

1.3.3. Kruszywo naturalne — jest to kruszywo ze ztdz naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze
by¢ poddane wylacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane
z mineralnych surowcow naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, w szczegolnosci takich, jak:
zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo tamane ze skat, kruszywo z nadziarna i otoczakdéw.

1.3.4. Kruszywo tamane - jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane mechanicznemu
rozdrobnieniu.

1.3.5. Podbudowa — dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzacych do przenoszenia obcigzen
z ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;.
Obydwie warstwy mogg by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku
wzmacniania, istniejgcej nawierzchni drog uwaza sie za podbudowe.

1.3.6. Podbudowa pomocnicza — warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomocnicza moze sktada¢ sie z kilku warstw
o réznych wiasciwosciach.

1.3.7. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych
na warstwe podbudowy pomocniczej lub podtoze.

1.3.8. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego (nawierzchnia niezwigzana z kruszywa) - nawierzchnia
drogowa, ktoérej wierzchnia warstwa, poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych wykonana jest z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu

ciggtym.
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1.3.9. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.10. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4. oraz
w STWIORB dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw warstw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie okreslonych w p. 1.2.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

n”

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatéw do wykonania poszczegdlnych warstw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
okreslono w odpowiednich specyfikacjach, okreslonych w p. 1.2. niniejszej STWiORB.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kruszyw i samych mieszanek do wykonania poszczegdlnych warstw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie uscislono w odpowiednich specyfikacjach, okreslonych w p. 1.2.
niniejszej STWiORB.

2.4. Woda

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowa wilgotnoscig. Do zraszania kruszywa nalezy uzywa¢ wode nie zawierajacg sktadnikéw
wptywajgcych szkodliwie na mieszanke kruszywa, umozliwiajacg whasciwe zageszczenie mieszanki
niezwigzanej wg PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy z KSM powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode; mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

— uktadarek do rozktadania mieszanki — zalecanej do uktadania warstw z kruszywa tamanego,

- rowniarek — dopuszczonej do profilowania wszystkich warstw, za zgodg Inzyniera,

- walcdw stalowych wibracyjnych oraz ogumionych do zageszczania,

— male walce wibracyjne, zageszczarki ptytowe lub ubijaki mechaniczne — dopuszczone do
zastosowania jedynie w miejscach, gdzie zastosowanie duzych walcdw jest niemozliwe lub bardzo
ucigzliwe oraz przy urzadzeniach / elementach, ktére mogq ulec uszkodzeniu przy zastosowaniu
ciezkiego sprzetu zageszczajgcego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.
4.2, Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.
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Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Parametry i wlasciwosci podtoza pod poszczegdlne warstwy z KSM muszg spetniac zapisy zawarte
w STWIORB dla tych warstw (zalegajgcych ponizej warstw z KSM).

Przystgpienie do wbudowywania warstwy z KSM moZze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera
warstwy zalegajacej ponizej.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu.

Warstwa z KSM powinna byc¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli warstwa z KSM skfada sie z wiecej niz jednej warstwy technologicznej,
to kazda z nich powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie wbudowywania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Uktadanie wierzchniej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (bezposrednio pod warstwami mineralno-asfaltowymi) nalezy wykona¢ za pomoca
uktadarek do rozktadania mieszanki. Stosowanie rowniarek dopuszczalne jest jedynie za zgodg Inzyniera
na odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas wbudowywania i zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej (okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2) z uwzglednieniem
tolerancji podanych w tablicy 6 WT-4. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej ponad
dopuszczalng tolerancje, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody (spetniajaca
wymagania okreslone w p. 2.4. ) i rbwnomiernie wymieszana.

Zageszczenie warstwy z KSM nalezy wykonywac do osiggniecia na catej powierzchni wykonywanej
warstwy wymaganego zageszczenia.

W zaleznosci od sytuacji, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:

- oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io oraz wtdérnego modutu odksztatcenia E> wg Instrukcji Badan
Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Cze$¢ 2 — Zatgcznik,
— badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (Srednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

Wartos¢ wskaznika odksztatcenia Io (okre$lonego na podstawie prébnych obcigzen ptytg VSS) nie
powinien przekracza¢ 2,2. Nalezy go okresli¢ dla modutéw odksztatcenia obliczonych dla odksztatcenia
podtoza okreslonego miedzy ci$nieniami pomiarowymi: 0,15MPa oraz 0,25MPa oraz dla zakresu
obcigzenia 0,45MPa.

Minimalne wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia E2 przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci prawidtowo zageszczonej warstwy

Wskaznik CBR po | Minimalny modut odksztatcenia
zaggszczeniu do wsk. mierzony ptytg o Srednicy
Lp. Warstwa z KSM Is =1,0 i moczeniu 30cm [MPa]
w wodzie 96h, nie
mniej niz, % pierwotny E; wtorny E;
1 | Podbudowy zasadnicze z KESM 50 70 130
2 | Nawierzchnie z kruszywa niezwigzanego
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Wskaznik CBR po | Minimalny modut odksztatcenia
zageszczeniu do wsk. mierzony ptytg o Srednicy
Lp. Warstwa z KSM Is =1,0 i moczeniu 30cm [MPa]
w wodzie 96h, nie
mniej niz, % pierwotny E; wtérny E;
Na jezdniach grubosci 8/10 cm na warstwie
21 z podbudowy zasadniczej z KLSM 0+63mm 70 20 160
Na jezdniach grubosci 14 cm na warstwie
2.2 | ulepszonego podtoza z kruszywa i/lub 40 60 120
gruntu stabilizowanego cementem
3 | Warstwy wyrownawcze 40 70 130

Dla miejsc trudnodostepnych i biezgcych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene wskaznika
zageszczenia na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym
z ptytg $rednicy 300mm). Rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do rozliczenia mozliwa jest w oparciu
0 badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

- dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
- w miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robdt, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikéw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane sa:

— zgoda Inzyniera,

-~ przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do wskaznika odksztatcenia (wg Instrukcji Badan
Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych, Cze$¢ 2 — Zatacznik); korelacje nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikow
badan,

— jednorodny materiat badanej warstwy.

5.5. Odcinek prébny

0 ile Inzynier nie zarzadzi inaczej — przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy wykonac
odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Odcinek prébny Wykonawca powinien wykona¢ co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
planowanych robdt.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania danej warstwy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosic¢ od 400 do 800 m?. Lokalizacje odcinka prébnego
Wykonawca powinien by¢ uzgodni¢ z Inzynierem. Dla robdt, ktérych tgczna powierzchnia okre$lona w
przedmiarze robot jest mniejsza niz 400 m? — powierzchnie odcinka prébnego oraz zasady wykonania -
Wykonawca ustali indywidualnie z Inzynierem.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania danej warstwy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie warstwy z KSM

Warstwa z KSM po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowg warstwe z KSM
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia tej warstwy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy z KSM obcigza Wykonawce
robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w p. 2.3. odpowiednich STWiORB, okreslonych w
p. 1.2. niniejszej STWIORB.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie warstw z KSM

Czestotliwos¢ badan

Maks. powierzchnia warstwy
przypadajgca na jedno
badanie [m?]

2 probki 600

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

—

Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki

1000m?, przy matych
powierzchniach — min. 1
3 | Zageszczenie i nosnos¢ warstwy 1 badanie badanie na dzienng dziatke
roboczg, dla zjazdow — min. 1
badanie na co drugi zjazd
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg p. 6.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3. 2.2. odpowiednich
STWIORB, okreslonych w p. 1.2. niniejszej STWiORB.

Prébki nalezy pobieraé w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z uwzglednieniem tolerancji zgodnie z p. 5.4.
Wilgotno$¢ mieszanki nalezy okresla¢ wedtug PN-EN 1097-5.

6.3.4. Zageszczenie i noSnos$¢ warstwy z KSM

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego zageszczenia
i no$nosci, zgodnie z p. 5.4. niniejszej STWIORB.

6.3.5. Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w p. 2.3.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z KSM
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z KSM podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z KSM

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 | Szerokos$¢ warstwy z KSM **) 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary
. iy . w sposéb ciagty planografem albo co 20m tatg na kazdym pasie
2 | Rownosc podhuzna ruchu, dla zjazddw — min. 2 pomiary fata,
3 | ROwnos¢ poprzeczna . . L .
- 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary
4 | Spadki poprzeczne*)
5 | Rzedne wysokosciowe co 100m, jednak nie mniej niz 2 pomiary
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Lp. | Wyszczegdinienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
Uksztattowanie osi w planie*) **)
6 ***)

Podczas budowy - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400m2,

Przed odbiorem - w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 2000m?2.

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

**)Nie dotyczy warstwy wyrownawczej

***) Nie dotyczy poboczy

7 | Grubo$¢ warstwy z KSM **)

6.4.2. Szerokos¢ warstwy z KSM

Szerokos¢ warstwy z KSM nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -
5cm.

6.4.3. Réwnos¢ warstwy z KSM

Nierownosci podtuzne warstwy z KSM nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem wg BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy z KSM nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg. Przy pomiarach
nierownosci warstw szerokosci mniejszej niz 4m - nalezy stosowac odpowiednio krotszg tate. Przy bardzo
matych szerokosciach — dopuszcza sie wizualng ocene réwnosci.

Nieréwnosci warstwy z KSM nie mogg przekraczac:

— 10mm - dla: podbudowy zasadniczej, warstwy wyrownawczej oraz nawierzchni z kruszywa,
— 20mm - dla poboczy umocnionych.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy z KSM

Spadki poprzeczne warstwy z KSM na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy z KSM

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy z KSM i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac:

— +2cm, -2cm dla poboczy umocnionych
— +1cm, -2cm dla: podbuddw zasadniczych oraz warstwy wyréwnawczej,
— +1cm, -1cm dla nawierzchni z kruszywa.

6.4.6. Uksztattowanie osi warstwy z KSM

0$ warstwy z KSM w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz + 5cm (badanie dotyczy warstw z KSM w konstrukcjach jezdni).

6.4.7. Grubo$¢ warstwy z KSM
Grubos$¢ warstwy z KSM nie moze sie rdznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

— +10% - dla: podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni z kruszywa,
—  +10%, -15% - dla poboczy umocnionych.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy z KSM
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy z KSM

Wszystkie powierzchnie warstw z KSM, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ warstwy z KSM jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzyc
odpowiednig warstwe z KSM przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ warstwy z KSM

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
warstwy z KSM. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa zageszczenie i noSnos$¢ warstwy z KSM

Jezeli zageszczenie iflub nosnos¢ warstwy z KSM nie bedzie spetniata wymagan okreslonych
w niniejszej STWIORB, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej
nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

W przypadku niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce, koszty dodatkowych robot
poniesie Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania warstwy z KSM z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest:

- m? (metr kwadratowy) — dla warstw o statej grubosci,
- m3 (metr sze$cienny) — dla warstw o zmiennej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6. daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa poszczegdinych warstw z KSM, podano w specyfikacji
okreslonych w p. 1.2. niniejszej STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$¢ wody. Zageszczenie metodg Proctora.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikébw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkéw
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych WT-4 2010.

2. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych Cze$¢ 2 — Zatacznik; GDDP, W-wa
1998r.
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Zagospodarowanie poscaleniowe D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego
mechanicznie

D-04.04.02.00
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D-04.04.02.24
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa goérna, gr. w-wy 16+30cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania robédt dla: Budowa i przebudowa
drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréow rowdw
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntdw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz stosowac w zleceniu
i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego:

-~ 0+31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15 cm - pod jezdnig o ile wystepuje.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa. Wymagania
ogolne” oraz DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-
04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogodlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy zastosowaé
kruszywa okreslone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010 dla podbudowy
zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR2.

99



Zagospodarowanie poscaleniowe D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego
mechanicznie
2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wtasciwosci i spetnialy wymagania okreslone w tablicy 6 WT-4 2010 dla podbudowy
zasadniczej nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR2 oraz p. 2.4 WT-4 2010.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowg wilgotnoscia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w STWiIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” p. 5.1.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podfoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
»~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.4.

W wyzej powotanej STWIORB (p. 5.4) uscislono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i nosnosci stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB. Podano réwniez
wymagane parametry, ktore wynoszg (dla podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego):

o minimalny wtérny modut odksztatcenia: E2 > 130 MPa,
o maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie
z zasadami okresSlonymi w STWiIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robot podano w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.3.
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6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 6.4.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w STWiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogodlne” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
jest m? (metr kwadratowy) lub m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogélne” p. 9.1.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? lub 1 m3 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podifoza,

— oczyszczenie podioza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie i zageszczenie roziozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot,

-~ koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w STWiIORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw”. Wymagania
ogdine” p. 10.
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D-04.05.01.00
Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

D-04.05.01.32
Wykonanie w-wy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm = 1,5-2,5MPa, gr. w-wy 15cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowdw
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntow obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegotowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentadji
Przetargowych i Kontraktowych - nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

- warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa (lub gruntu) stabilizowanego z cementem
o wytrzymatosci 1,5+2,5MPa i grubosci 15cm

Przyjety zakres wytrzymatosci oraz grubosci warstwy zatozono przy wykonywaniu mieszanek

w wytworni stacjonarnej. Niniejsza STWIORB odnosi sie do wymagan dla mieszanek wykonywanych

w wytworniach stacjonarnych. Dla warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa stabilizowanego

cementem o wytrzymatosci 1,5+2,5 MPa i grubosci 15 cm pod jezdniami - nie wyklucza sie
mozliwosci zamiany technologii wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu
stabilizowanego cementem (,in situ”) z obligatoryjnym uwzglednieniem wszystkich wymagan
okreslonych w p. 5.6. niniejszej STWIORB.

Do zasad wykonania i odbioru robdt (ulepszonego podioza) ujetych w niniejszej STWIORB
odnoszg sie rowniez inne STWIORB (obejmujgce roboty, ktére nie sg rozliczane wedtug pozycji
przedmiarowych odwotujgcych sie do niniejszej specyfikacji).

Warstwy okres$lane w odrebnych STWIORB jako: ,wzmacniajgce podioze gruntowe” wzglednie
~warstwy stabilizacji kruszywa cementem” odwotujgcych sie do zasad i warunkéw / wymogdéw
okreslonych w niniejszej STWIORB - nalezy traktowac jako warstwy ulepszonego podioza (ujetych
w niniejszej STWIORB).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych iloSciach.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona i stwardniata
w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkdw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych iloéciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu
wigzania cementu.

1.4.4. Podtoze ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej lub kruszywa naturalnego, cementu i wody, na ktérych ukfadana jest warstwa
podbudowy.

103



Zagospodarowanie poscaleniowe D-04.05.01.00 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stab.
cementem

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Cement

Jako spoiwo nalezy stosowac¢ cement klasy 32,5 N/R wg PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

2.3. Kruszywo

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan

laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatoS¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ prébek kruszywa
stabilizowanego bedy zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie:
- ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej niz: 30 PN-EN 933-1
- ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem nie

. . .. wzorcowa | PN-EN 1744-1
ciemniejsza niz:

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz: 0,5 PN-B-06714-12:1978
4 | Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, %, ponizej: 1 PN-EN 1744-1
2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Powinna pochodzi¢c ze Zrédet nie budzacych Zzadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitna.

2.5. Dodatki

Przy stabilizacji gruntdow cementem, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych dodatkéw ulepszajacych:

— wapno wg PN-B-30020:1990,

— popioty lotne wg PN-5-96035:1997,

—  chlorek wapniowy wg PN-C-84127:1975,

— inne dodatki o sprawdzonym dziataniu, posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke.

Stosowanie dodatkdw wymaga uzasadnienia popartego wynikami badan zarobéw prébnych oraz
pisemnej akceptacji Inzyniera i Projektanta.

2.6. Domieszki

Dopuszcza sie stosowanie domieszek, zgodne z PN-EN 934-2.

Zastosowanie domieszek w mieszance kruszywowo-cementowej (np. $rodki przy$pieszajgce lub
opdzniajgce wigzanie), wymaga uwzglednienia i uscislenia przy projektowaniu sktadu mieszanki (na
etapie sporzadzania receptury mieszanki).
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2.7. Kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji, wytrzymato$é kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-S-96012:1997, powinna spetnia¢ wymagania okresSlone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegdlnych warstw ulepszonego
podfoza (warstw wzmacniajgcych podtoze gruntowe) z kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

. Wskaznik
bek h wod
Lp. Rodzaj warstwy w konstrukgcji e na(spy//”c;;r)\yc R mrozo-
odpornosci

po 7 dniach | po 28 dniach

Warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa
z cementem o wytrzymatosci 1,5+2,5 MPa (Ry = 2,5 MPa) -
1. |zgodnie z wykazem okreSlonym w p.1.3. niniejszej| od 1,0do 1,6 | od 1,5 do 2,5 0,6
STWIORB oraz dla ew. analogicznych warstw okreslonych
w odrebnych STWIORB.

Wskaznik mrozoodpornosci nalezy bada¢ na etapie sporzadzania i zatwierdzania receptury
(zaroby prébne) oraz w przypadkach watpliwych na polecenie Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

”

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy ulepszonego podioza z kruszywa
stabilizowanego cementem powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarek stacjonarnych,

— uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,

- walcow stalowych (wibracyjnych) i ogumionych do zageszczania,

— matych walcdw wibracyjnych, zageszczarek ptytowych Ilub ubijakdéw mechanicznych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych (lecz stosowanych bardzo ostroznie, z uwagi na
wystepowanie w podtozu gruntdw o duzej kapilarnosci).

Stosowanie walcdw stalowych wibracyjnych, zageszczarek piytowych oraz ubijakow
mechanicznych wymaga duzej ostroznoéci z uwagi na mozliwos¢ wystepowania gruntow
wysadzinowych w podtozu gruntowym o duzej kapilarnosci biernej.

4. TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne  wymagania dotyczace transportu podano w  STWIORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogolne” p. 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Mieszanke kruszywowo-cementowg mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 5.
5.2. Projekt i sktad mieszanki kruszywowo-cementowej

Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prdbach laboratoryjnych (zarobach prdébnych)
i ew. polowych (odcinki probne) przeprowadzonych na tych samych skfadnikach, z tych samych zrdodet
i 0 takich samych wilasciwosciach jak te, ktore bedg zastosowane.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatos¢ na Sciskanie wg PN-S-96012:1997
oraz wskaznik mrozoodpornosci.
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Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewni¢ otrzymanie w czasie budowy wilasciwosci
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej STWiIORB.

5.3. Warunek przystapienia do robét

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana
wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji
kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek temperatury
ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.4. Odcinek prébny

O ile nie zaleci inaczej Inzynier, co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca
powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

-  stwierdzenia czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ walcow do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu takich, jakie beda
stosowane do wykonywania warstw ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania warstw ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

Ewentualna rezygnacja z wykonywania odcinka probnego jest mozliwa jedynie za zgoda
Inzyniera.

5.5. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w STWiORB
D-04.01.01.00 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i STWIORB D-02.00.00.00
~Roboty ziemne”.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien ustawi¢ odpowiednio paliki lub szpilki do
prawidlowego uksztattowania warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem.
Dla innych robdt niz liniowe i wielkopowierzchniowe (takich jak: zjazdy, krotkie poszerzenia jezdni)
oznaczenie robot mozna zrealizowa¢ w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera dostosowany do
zakresu oraz rodzaju wykonywanych robot.

Dla drogi - paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi i w rzedach réwnolegtych do osi, dla
powierzchni uzytkowych nieliniowych (lub bez osi) — wzdtuz krawedzi; lub winny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa z cementem ma by¢ ukfadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu warstwy ulepszonego podfoza z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy ustawi¢ na
podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy
kruszywa ze spoiwami cementowymi, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
stabilnie, w sposdb wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do
wykonania warstwy.

5.6. Stabilizacja metoda mieszania na miejscu

Nie wyklucza sie mozliwosci zamiany technologii wykonania warstwy ulepszonego
podtoza z mieszanek kruszywa z cementem wytworzonych w wytworniach stacjonarnych - na
warstwy ulepszonego podioza z gruntu rodzimego stabilizowanego cementem przy
jednoczesnym spetnieniu wszystkich ponizszych zatozen (lecz z ograniczeniem do warstwy
uscislonej w p. 1.3. niniejszej STWIORB):

- zapewnienia jednolitych parametrow podtoza gruntowego przewidzianego do stabilizacji
cementem,

- zwiekszenie grubosci warstwy minimum o 5 cm w stosunku do warstwy zatozonej do
wykonania z mieszanki wytworzonej w wytwérni stacjonarnej (przyjetych w dokumentaciji
projektowej oaz przedmiarze rob6t i p. 1.3. niniejszej STWIORB),

- wstepnej zgody Inwestora na przedmiotowa zamiane,
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- uzyskania wszystkich pozytywnych wynikdw na odcinku probnym zrealizowanym w technologii
zamiennej,

- pisemna ostateczna akceptacja Inwestora na zastosowanie technologii zamiennej (podjeta po
analizie wynikéw badan z odcinka, wzglgdnie odcinkdéw prébnych),

- przyjecie jednolitej technologii (pierwotnej lub zamiennej) dla danego asortymentu robot,
zgodnie z podziatem przyjetym w przedmiarze robot (nie dopuszcza sie dowolnej zamiany technologii
wykonania w-wy ulepszonego podioza).

Zamiana technologii nie moze mie¢ wplywu na inne roboty ziemne, pozyskanie kruszywa z
rozbidrki nawierzchni, ewentualne zmniejszenie zakresu pozyskania gruntu lub kruszyw z rozbidrki,
ktéry bedzie wynikat ze zmiany technologii nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen i bedzie
ujety w cenie wykonania warstwy ulepszonego podtoza. Wykonawca w ramach ceny jednostkowej
musi pozyska¢ grunt z innych zrédet na wiasny koszt.

5.7. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce oraz domieszki, powinny by¢
dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢
wyposazona Ww urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego
dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstepnych probach. W mieszarkach typu
ciggtego predko$¢ podawania materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki
sposob, aby zapewni¢ jednorodnos¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej
wartosci.

W przypadku stosowania prowadnic, nalezy bezposrednio przed utozeniem mieszanki zwilzy¢ je
woda.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ ukfadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystac
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna
odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy (np. poprzez
zastosowanie ukfadarek z uzyciem linek), po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy.

5.8. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ poszczegolnych warstw powinna by¢ zgodna z okreSlong w dokumentacji projektowe;j.
5.9. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow
zgodnie z p. 3.2. Zageszczenie walcami wibracyjnymi warstw z kruszywa stabilizowanego cementem
uktadanych bezposrednio na gruntach wysadzinowych wymaga duzej ostroznosci z uwagi na ryzyko
uptynnienia podtoza.

Zageszczanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem o przekroju
daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym
powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czeSciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi.

Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszg
by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gteboko$¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mieC prawidtowy przekroj poprzeczny
i jednolity wyglad.

W technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zageszczania i obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwdch godzin od chwili dodania wody do
mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia na catej
powierzchni wykonywanej warstwy. Badanie to nalezy wykona¢ bezposrednio po zageszczeniu
warstwy, zanim nastgpi jej zwigzanie.

W zaleznosci od sytuacji, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca:
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- oznaczenia wskaznika odksztatcenia Io, wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r,
- badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng ($rednicy 300m), wg ZTVE-StB 94.

Wskaznik odksztatcenia Io nie powinien przekraczac:

- 2,5 -dla dolnych warstw ulepszonego podtoza oraz ulepszonego podtoza ukfadanego w jednej
warstwie,
- 2,2 —dla gbrnych warstw ulepszonego podtoza.

Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene zageszczenia
na podstawie badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym z ptytg
$rednicy 300mm). Rozliczanie ilosci robot przewidzianych do rozliczenia mozliwa jest w oparciu
0 badania zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

- dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
— W miejscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robét, warunki bezpieczenstwa, itp. -
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikdw badan.

W kazdym z powyzszych przypadkéw wymagane sg:

— pisemna zgoda Inzyniera,

— przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B
PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie
przewidzianych do uzyskiwania wynikéw badan i zatwierdzi¢ jg u Inzyniera,

— jednorodny materiat podtoza.

Powinno dazy¢ sie do zageszczenia gornych warstw ulepszonego podtoza oraz ulepszonego
podtoza uktadanego w jednej warstwie do momentu uzyskania wartosci wtornego modutu
odksztatcenia E2 minimum:

— 100 MPa - pod konstrukgcji jezdni dla ruchu KR3+KR4,
— 80 MPa — dla pozostatych przypadkdw.

Jednak z uwagi na fakt, ze w momencie badania warstwa nie posiada catkowitej nosnosci —
parametr ten nie jest obligatoryjny i Wykonawca moze przystgpi¢ na wiasng odpowiedzialnos¢ do
dalszych robot jedynie po uzyskaniu wymaganego wskaznika odksztatcenia Io. W takim wypadku
ostateczna weryfikacja prawidtowosci wykonania wzmocnienia podtoza (oraz koryta rozumianego jako
podtoza konstrukcji) nastepuje na podstawie badania zageszczenia i no$nosci kolejnych warstw
(podbudowy z kruszywa).

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych
podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposob
wadliwe, muszg by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢, wbudowanie nowej
mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt
Wykonawcy.

5.10. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikaé¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na
catej jej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem
kolejnego pasa - nalezy pionowg krawedZz wykonanego pasa zwilzy¢ wodg. Przy warstwie wykonanej
bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance, nalezy niezwtocznie obcig¢ pionowg krawedz. Po
zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczng
spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa,
a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30cm - dla spoiny podtuznej i 1m - dla spoiny
poprzecznej.

5.11. Pielegnacja warstwy ulepszonego podtoza
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:

— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co
najmniej 7 dni,
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— przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakiad
o szerokosci co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

- przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
w czasie co najmniej 7 dni.

Pielegnacje goérnych warstw ulepszonego podtoza oraz ulepszonego podtoza uktadanego w jednej
warstwie - zaleca sie realizowaC poprzez przykrycie (bezposrednio po odbiorze — po sprawdzeniu
parametrow geometrycznych oraz zageszczenia warstwy) warstwg z kruszywa tamanego
(zatwierdzonego przez Inzyniera do wykonania kolejnej warstwy zgodnie z dokumentacjg projektowg),
jej wstepne zageszczenie i zapewnienie utrzymania w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji mogg by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie ulepszonego podtoza
z kruszywa stabilizowanego cementem w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny mogg odbywac sie wylgcznie za zgodag Inzyniera i na wylgczng odpowiedzialnos¢
Wykonawcy.

5.12. Utrzymanie ulepszonego podioza

Warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Zaleca sie, aby bezposrednio po odbiorze gérnych warstw ulepszonego podioza oraz ulepszonego
podtoza uktadanego w jednej warstwie (po sprawdzeniu cech geometrycznych warstwy oraz
wskaznika odksztatcenia — zbadanego zaraz po zageszczeniu warstwy przed zwigzaniem cementu) -
roztozy¢ i zagesci¢ (najlepiej do docelowych rzednych projektowych lub przynajmniej na grubos¢ nie
mniejszg niz 10cm) kolejng warstwe z kruszywa (zgodnie z dokumentacjg projektowg). Kolejng
warstwe nalezy rozkfada¢ spycharkami od czota. Wykonanie w taki sposdb jednoczesnie dwdch
warstw (ulepszonego podtoza oraz warstwy podbudowy z kruszywa — przynajmniej w czesci)
zapewnia:

-~ przyspieszenie tempa robot,

— skuteczng pielegnacje warstwy stabilizowanej spoiwem hydraulicznym,

— ,zaklinowanie” dwdch warstw,

- wyeliminowanie ewentualnych spekan mogacych powstaé przy zageszczaniu kolejnej warstwy po
zwigzaniu cementu,

- mozliwos¢ szybszego i bezpieczniejszego wprowadzenia ruchu technologicznego.

Wyzej opisana technologia wykonania warstwy ulepszonego podtoza, z uwagi na tempo (zaréwno
wykonania jak i odbioru) — wymaga ustalenie zasad odbioru z Inzynierem przed rozpoczeciem robét.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem obcigza Wykonawce robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw ulepszonego podtoza
z kruszywa  stabilizowanego cementem uszkodzonego wskutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Warstwa stabilizowana spoiwem cementowym powinna by¢ przykryta przed zimg warstwg
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw zawartych
w projekcie mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem przeznaczonych do wykonania robot
i opracowac recepture zgodnie z p.5.2. oraz przedstawi¢ wyniki badan i propozycje receptury
Inzynierowi w celu ich akceptacji. Recepture nalezy opracowaC i zgtosic z odpowiednim
wyprzedzeniem przed planowanym wykonywaniem robot, aby umozliwi¢ sprawdzenie (analityczne
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i laboratoryjne) poprawnosci sktadu mieszanki przez laboratorium dziatajace na zlecenie Inzyniera
i/lub Zamawiajgcego.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wykonywania ulepszonego podtoza
z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
e . Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan ; . . .
P Y 9 badan na dziennej | warstwy ulepszonego podtoza
dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki kruszywa )
- T - 2 600 m
2 | WilgotnoS¢ mieszanki kruszywa z cementem
3 | Zageszczenie warstwy 2 1000 m?
4 | Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza 3 400 m?
5 | Wytrzymatos¢ na Sciskanie 7*) i 28-dniowa 3 lub 6 probek*) 400 m?
6 | Badanie cementu przy prOJektowanlu skladu mieszanki i przy kazdej
Zmianie
7 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
8 | Badanie whasciwoéci kruszywa gla kazdej partii i przy kazdej zmianie rodzaju
ruszywa

*) dla warstwy z mieszanki kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 0,5+1,5 MPa badanie nalezy
przeprowadzi¢ jedynie po 28 dniach od wykonania warstwy na min. 3 probkach; z uwagi na czeste przypadki
uszkodzen prébek (zwtaszcza dla mieszanek o nizszych wytrzymatosciach) — zaleca sie wykonywanie wiekszej ilosci
prébek, niz okreslono to w niniejszej tablicy.

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek przed dodaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ zgodne z wartosciami podanymi w projekcie mieszanki stabilizowanej cementem oraz
tablicg 1 niniejszej specyfikacji.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem

Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki, z tolerancjg okreslong w p. 0

6.3.4. Zageszczenie warstwy
Zageszczenie nalezy kontrolowac zgodnie z zapisami w p. 5.9.
6.3.5. Grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Prébki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem.
Prébki nalezy formowac i przechowywac zgodnie z PN-S-96012:1997.

Probki nalezy badac:

-~ po 28 dniach przechowywania (min. 3 probki),
— oraz po 7 dniach przechowywania (min. 3 prébki) — dla Rm = 2,5MPa.

Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2
niniejszej STWIORB. Badania po 7 dniach nalezy traktowac jako badania orientacyjne, wstepne, ktére
mogg by¢ podstawg do odbioru warunkowego i ew. ptatnosci przejsciowej (zgodnie z decyzjg
Inzyniera). Jednak decydujgcymi wynikami wytrzymatosci na $ciskanie, $wiadczacymi o poprawnosci
mieszanki - sg badania pod 28 dniach przechowywania.

6.3.7. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu, Wykonawca powinien okresli¢ jego wtasciwosci i sprawdzi¢ ich
zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w p. 2.2.
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6.3.8. Badania wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody zgodnie z p. 2.4.
6.3.9. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wtasciwosci powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.3. oraz parametrami okre$lonymi w projekcie mieszanki
kruszywa stabilizowanego cementem.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy ulepszonego podioza
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podaje tablica 4.
Dla krétkich odcinkow lub niewielkich badanych powierzchni, dla ktorych czestotliwosci
przeprowadzania badan i pomiaréw okreslone w tablicy 4 nie sg wymierne — Wykonawca ma
obowigzek je uscisli¢ z Inzynierem (zaréwno co do zakresu jak i czestotliwosci).

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podioza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 | Szerokodé 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary dla
odcinkow krotszych niz 100m oraz dla kazdego zjazdu
2 | RéWnos€ podhuzna w s_poséb ciag_’ry plqnpg_r.afem alpo co 20_m +atq- na kazdym
pasie ruchu, nie mniej niz 1 pomiar dla kazdego zjazdu
3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km, jednak nie mniej niz 2 pomiary dla
4 | Spadki poprzeczne*) odcinkow krdtszych niz 100m oraz dla kazdego zjazdu
- co 100m lub co 25m na odcinkach krétszych niz 100m oraz
5 | Rzedne wysokosciowe - - . .
min. 2 pomiary dla kazdego zjazdu
uksztattowanie osi (dla robdt liniowych drogowych),
wzglednie uksztattowanie krawedzi (dla  powierzchni
Uksztattowanie osi / krawedzi uzytkowych bez osi) - co 100m lub co 25m - na odcinkach
6 | powierzchni uzytkowych w planie®) / krétszych niz 100m (lub odpowiednio mniej - dajacych w
lokalizacja zjazdu rezultacie min. 2 badania);
Lokalizacja zjazdow (wzgledem osi drogi) — dla kazdego
Zjazdu
7 | Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza | w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie (dla liniowych robét drogowych
Z 0sig) nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. SzerokoS¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Szerokos$¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze roznic
sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem

Nieréwnosci warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy mierzy¢
4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z hormg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem
nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub odpowiednio krétszg przy mniejszych szerokosciach utozonej
warstwy. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15mm.

W przypadku badan bardzo waskich warstw — dopuszcza sie sprawdzenie réwnosci poprzecznej
na podstawie oceny wizualnej.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

Przy zachowaniu wymagan dla réwnosci poprzecznej — dopuszcza sie analize spadkow
poprzecznych na podstawie operatu geodezyjnego wykonanej warstwy.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
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6.4.6. Uksztattowanie osi i krawedzi warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego
cementem

0$ (lub krawedz - dla innych powierzchni uzytkowych bez osi) warstwy ulepszonego podtoza
z kruszywa stabilizowanego cementem podioza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do
zatozen projektowych o wiecej niz = 5 cm.

Lokalizacja zjazdow wzgledem osi drogi nie powinna rézni¢ sie od przyjetej w dokumentacji
projektowej o wiecej niz + 10 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze rdznic sie
od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.

Za zgoda Inzyniera - dopuszcza sie sprawdzenie grubosci warstwy jedynie w oparciu analize
inwentaryzacji geometrycznych: wykonanej warstwy z mieszanki kruszywa z cementem oraz podtoza
pod tg warstwe.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podioza
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci
okreslone w p. 6.4. , to warstwa zostanie zerwana na catg grubos$¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szerokos¢ warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem jest
mniejsza od szerokosSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej
lezagcym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ warstwe ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem przez zerwanie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu / petnego pasa warstwy technologicznej ulepszonego podtoza (dla powierzchni uzytkowych bez
osi) i wbudowanie nowej mieszanki.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona warstwy
ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem przez zerwanie wykonanej warstwy,
usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wiasciwosciach
i 0 wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymato$¢ érednia probek bedzie mniejsza od wartosci okreSlonej w niniejszym
STWIORB dla poszczegdinych rodzajéw warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego
cementem, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowg o odpowiednich
wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z kruszywa
stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 8.

Nalezy dazy¢ do sytuacji, aby roboty byly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa
i wskazaniami/poleceniami Inzyniera oraz wszystkie pomiary i badania spetniaty wymagania okreslone
w niniejszej STWIORB z zachowaniem tolerancji wg p. 6.

Dopuszcza sie odbidr robdt z uwzglednieniem ewentualnych potrgcen, wynikajacych
z niezachowania zapisow niniejszej STWIORB — za pisemng zgoda Inzyniera. Inzynier w takim
przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potrgcen.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

— opracowanie (i zatwierdzenie) recept laboratoryjnych wraz z przeprowadzeniem wymaganych
badan,

— dostarczenie materiatdw, wyprodukowanie mieszanki (zgodnie z zatwierdzong recepty) i jej
transport na miejsce wbudowania,

- wykonanie niezbednych odcinkéw prébnych wraz z wymaganymi pomiarami i sprawdzeniami,

— oczyszczenie podioza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomaocniczych,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

- pielegnacja wykonanej warstwy oraz utrzymanie warstwy w czasie robdt,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- wszelkie koszty zwigzane z ew. naprawg wykonanych niewtasciwie robot,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-5-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Cze$¢ 50: Metoda

sporzadzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub
zageszczania na stole wibracyjnym.
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-30020:1990 Wapno.

PN-C-84127:1975 Chlorek wapniowy techniczny.
PN-B-06714-12:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
o0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujacych
Budowe Drdg.
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D-05.00.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.02.03.00
Nawierzchnia niezwigzana z kruszywa tamanego

D-05.02.03.12a,b
Wykonanie nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+-31,5mm, gr. w-wy 15cm

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robét dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowow
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntoéw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacii
Przetargowych i Kontraktowych - nalezy traktowac jako: Specyfikacie Techniczng Wykonania
/ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego 0+31,5mm stabilizowanego
mechanicznie na:

— jezdniach i zjazdach — grubo$¢ warstwy 15cm.

Nawierzchnie niezwigzang z kruszywa tamanego 0+31,5mm nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg techniczng z mieszanek kruszyw wg Wymagan Technicznych WT-4 2010 ,Mieszanki
niezwigzane do drég krajowych”. Dopuszcza sie dolng cze$¢ nawierzchni wykonac z kruszywa 0-
63mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia warstwa,
poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych, wykonana jest
z mieszanki kruszyw niezwigzanych o uziarnieniu ciggtym.

1.4.2. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej
do wykonywania warstw nawierzchni drogowej, lub podtoza ulepszonego, ktdre charakteryzuje
sie roznicami w uziarnieniu, przed i po 5 krotnym zageszczeniem metodg Proctora,
przekraczajgcymi +8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 (tabl. 5) i WT-4 2010 ,Mieszanki niezwigzane do drdg
krajowych”. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza rdznica
wartosci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.

1.4.3. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi
przylegtego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi. W zaleznosSci od petnionej funkgcji,
rozréznia sie dwa typy zjazdéw: publiczne i indywidualne.

1.4.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszywa.
Wymagania ogdlne” oraz DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” p. 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWIiORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego
lub kamieni narzutowych i otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
zastosowac kruszywa okreslone w p. 2.2. spetniajgce wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010 dla
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR1+KR2.

2.3.2. Wymagania dla mieszanek

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wiasciwosci i spetniaty wymagania:

— ztablicy 6 WT-4 2010 dla nawierzchni z kruszywa niezwigzanego obcigzonej ruchem KR1+KR2,
— okreslone w p. 2.5 WT-4 2010 dla mieszanki 0+31,5mm.

Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie
jednakowa wilgotnoscia.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” p. 3.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 5.1.
5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podfoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w STWiORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00.00
»~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.4.

W wyzej powofanej STWIORB (p. 5.4) uscislono dopuszczalne sposoby badania zageszczenia
i nosnosci  stanowigce podstawe do odbioru robdt ujetych w niniejszej STWIORB w ramach
nawierzchni niezwigzanej z kruszywa tamanego na zjazdach. Podano réwniez wymagane parametry,
ktdére dla nawierzchni niezwigzanej z kruszywa famanego wynoszg odpowiednio:

— minimalny wtérny modut odksztatcenia:

o E2> 140 MPa — nawierzchnie z kruszywa na zjazdach indywidualnych,
o E2> 160 MPa — nawierzchnie z kruszywa na zjazdach publicznych;

— maksymalny wskaznik odksztatcenia: Io < 2,2.
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Zasady odbioru poboczy umocnionych (z kruszywa tamanego 0+31,5mm) Wykonawca winien
odpowiednio sprecyzowac przed przystgpieniem do robdt w porozumieniu z Inspektorem nadzoru i/lub
Zamawiajagcym, na podstawie odcinka probnego. Sprawozdanie Wykonawcy z odcinka prébnego
powinno da¢ wymierne wytyczne dla minimalnego: wtérnego modutu odksztatcenia (E2) oraz
maksymalnego wskaznika odksztatcenia (Io), bedacych podstawg odbioru (nalezy dazy¢ jednak do
uzyskania nastepujacych parametréw: E> > 120 MPa i Io < 2,2).

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie
z zasadami okreslonymi w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne”
p. 5.5. oraz p. 5.4. niniejszej STWIORB (dla poboczy umocnionych).

5.6. Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

Utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinno odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w STWiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-04.04.00.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” p. 6.1.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami STWiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robdt podano w STWIORB
D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” p. 6.3.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w STWiIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” p. 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonang nawierzchnig

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni z kruszywa niezwigzanego
podano w STWiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 6.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” p. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowag wykonania nawierzchni niezwigzanej jest m? (metr kwadratowy) lub m3
(metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” p. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogdlne” p. 9.1.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1m? lub 1 m3? nawierzchni niezwigzanej (z kruszywa tamanego
0 ciggtym uziarnieniu) obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatdw,

- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badan,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

— oczyszczenie podtoza,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie i zageszczenie roziozonej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie nawierzchni z kruszywa niezwigzanego w czasie robot,

- koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w STWIiORB D-04.04.00.00 ,Podbudowa z kruszyw”.
Wymagania ogdine” p. 10.
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D-06.00.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01.00
Umocnienie skarp, rowow i sciekow

D-06.01.01.22

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm
D-06.01.01.23

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 16-30cm

D-06.01.01.44

Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi
D-06.01.01.46

Umocnienie skarp brukowa kostka betonowa
D-06.01.01.61
Umocnienie dna rowow i éciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawa parametréw rowow
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntéw obreb Wierzbie, gmina Charsznica”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegotowiong Ogdlng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentadji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacie Techniczna Wykonania
[ Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem:

— humusowania z obsianiem skarp (i innych projektowanych powierzchni zielonych)
z wykorzystaniem zdjetego humusu, grubos¢ humusowania - 10cm,

— mechanicznego przemieszczenie humusu (powstatego po Scieciu miedz, rozliczonego wg
odrebnej pozycji przedmiarowej) w celu wyréwnania terenu warstwg urodzajng grubosci ok.
30cm,

— umocnienia skarp na wlotach i wylotach przepustdéw oraz przykanalikdw szarg brukowa kostka
betonowa grubosci 6 cm na zaprawie cementowej grubosci 10 cm wraz z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowo-piaskowg (1:2), zgodnie z czescig rysunkowg dokumentacji projektowej
(przepusty pod droga, wyloty/wyloty z kanalizacji deszczowej, przepusty pod zjazdami),

— umocnienia skarp rowu betonowymi ptytami azurowymi o wymiarach 60x40x10 cm z betonu
C25/30 (B30) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 10cm, wraz z wypetnieniem
otwordw kruszywem famanym 0+31,5mm,

— umocnienia dna rowdéw prefabrykowanymi elementami typu korytkowego o wymiarach
60x50%x15 cm z betonu C25/30 (B30) na podsypce cementowo—piaskowej (1:4) grubosci 5cm
oraz na tawie z oporem z betonu B20 (C16/20) , wraz z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg (1:2).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro$linna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.3. Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogeszczeniem.
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1.4.4. Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.5. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnie gruntu Sciotki (np. sieczki, strézyn, trocin, torfu)
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozja.

1.4.6. Hydromulczowanie - sposéb hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych
parametrach jak uzywanych do hydroobsiewu), w skladzie ktérej nie ma nasion traw i ro$lin
motylkowatych.

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujgcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, srodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu (po
wykonaniu humusowania).

1.4.8. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z ptynnych
osadow sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtokniny i geosyntetykdw, doraznie
zabezpieczajgca przed erozjg powierzchniowa do czasu przejecia tej funkcji przez okrywe roslinna.

1.4.9. Biowtdknina - mata z witdkna bawetnianego lub bawetnopodobnego, wykonana technika
wiokninowg z réwnomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i ro$lin
motylkowatych, stuzgca do umacniania powierzchni.

1.4.10. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materialty, wytworzone technikg
tkacka, dziewiarska lub widkninowg, w tym geotkaniny i geowtdkniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (pfaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie pofgczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone
z réznych wyrobow geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci
(ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe,
z oczkami potaczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg przestrzenng), geosiatki
komdrkowe (z tasm tworzacych przestrzenng strukture zblizong do plastra miodu).

1.4.11. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktdry po zmontowaniu
na budowie stanowi umocnienie skarp, rowu lub Scieku.

1.4.12. Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzacy do
odprowadzenia wdéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do
odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

1.4.13. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkdéw ulepszajgcych, np. popiotdw lotnych lub chlorku lub chlorku
wapiennego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.14. Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w STWiORB
DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i Sciekdw objetymi niniejszg STWIORB
Ssg:

— ziemia urodzajna (humus),

— nasiona traw oraz roslin motylkowatych,

- w razie koniecznosci (w przypadku erozji powierzchniowej lub braku statecznosci humusu na
skarpach) - materiatdbw do przeprowadzenia zabiegdw konserwacyjnych wykonanego
humusowania (zabezpieczajacych przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji
przez okrywe roslinng), np.: mieszanin do mulczowania i/lub hydromulczowania, materiatow
do tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (np. z ptynnych osadéw Sciekowych, emulsji
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bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny czy geosyntetykow) lub innych ustalonych z
Inzynierem,

—  kruszywo naturalne 0+63,0mm do podsypki pod umocnienie dna i skarp azurowymi ptytami
zelbetowymi,

- brukowiec lub kamien narzutowy,

— podsypka cementowo—piaskowa,

— zaprawa cementowo-piaskowa,

— materialy do warstw kruszywa stabilizowanego cementem, wzglednie sama mieszanka do
wykonania ww. warstw,

— materialy do wykonania elementéw ,,na morko” z betonu klasy min.:

o (25/30 — dla taw pod prefabrykaty, wzglednie gotowe mieszanki oraz materiaty do pielegnacii
i izolacji ww. elementow,

o C30/37 - dla umocnienia wlotu i wylotu Scieku skarpowego, wzglednie gotowe mieszanki oraz
materiaty do pielegnacji i izolacji ww. elementéw;

— prefabrykowane elementy betonowe:

o Scieki drogowe korytkowe,
o ptyty azurowe o wymiarach 40x60x10cm, 50x70x10-12cm
o kostka brukowa szara;

-~ kruszywo do wypetniania otwordw w betonowych i zelbetowych ptytach azurowych,

o prefabrykowane Scianki przepustow ze skrzydetkami;

— podsypka cementowo—piaskowa,

— zaprawa cementowo-piaskowa,

— materialy do wykonania elementéw ,na morko” z betonu C16/20 (B20), wzglednie gotowe
mieszanki oraz materiaty do pielegnacji i izolacji ww. elementéw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czeSci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

— optymalny sktad granulometryczny:

o frakcjailasta (d < 0,002mm) 12+18%,

o frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20+30%,

o frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0mm) 45+70%;

- zawartosc¢ fosforu (P20s) > 20mg/m?,
— zawartos¢ potasu (K20) > 30mg/m?,
- kwasowos$¢ pH >5,5.

2.4. Nasiona traw oraz roslin motylkowatych

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

2.5. Kruszywo naturalne 0+63,0mm do podsypki pod azurowe ptyty zelbetowe

Do wykonania podsypki pod azurowe ptyty zelbetowe nalezy zastosowaé mieszanke z kruszywa
naturalnego odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu 0+63,0 mm (o grubosci
zgodnej z dokumentacjg projektowa.

2.6. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa oraz do zaprawy wypelnienia spoin

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13139 oraz PN-EN 13043 (do zaprawy).

Na podsypke nalezy zastosowac mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg (wzglednie cementowo-zwirowg
— dla wiekszych frakcji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na
podsypke piaskowa i/lub zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.
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Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowaé za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robot.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociggu.

Przy sporzadzaniu recepty na podsypke cementowo-piaskowo (wzglednie cementowo-zwirowg —
dla wiekszych frakgji kruszywa) wyjsciowy stosunek piasku do cementu powinien wynosi¢ 1:4, zas dla
zaprawy cementowo-piaskowej (do wypetniania szczelin) — 1:2. Nalezy ostatecznie tak dobrac
materiaty, aby:

— podsypka:

o spetniata wytrzymatos$¢ na Sciskanie: Ry = 10 MPa, R2s = 14 MPa,
o przy wspotczynniku wodno-cementowym: 0,20+0,25,
- zaprawa:

o spetniata wytrzymatos¢ na Sciskanie: Rs = 30MPa.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie mozna sprawdza¢ na prébkach prostopadtosciennych wg PN-
B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla prébek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

2.7. Materialy do warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Materialy przewidziane do wykonania warstw wzmacniajgcych podtoze gruntowe z kruszywa
stabilizowanego cementem — wg STWiIORB D-04.05.01.00.

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe ujete w ramach niniejszej STWIORB powinny odpowiadac
wymaganiom PN-EN 13369, BN-80/6775-03/01 oraz:

— PN-EN 1338 — dla kostki brukowej,
— PN-EN 1339 - dla ptyt betonowych:

o chodnikowych o wymiarach 50x50x7cm — w zakresie postanowien ogdlnych powotanej normy
normy z ograniczeniem badan wtasciwosci fizycznych i mechanicznych do: wytrzymatosci na
$ciskanie min. 3,2 MPa (klasa 2, oznaczenie T) okre$lonej zgodnie z zatgcznikiem F oraz
odpornosci na $cieranie dla klasy 3 (oznaczenie H) zgodnie z tablicg 6 ww. normy,

o azurowych 40x60x10cm, 50x70x10cm, — w zakresie postanowien ogdinych powotanej normy
bez wtasciwosci fizycznych i mechanicznych;

—  PN-EN 1433 —dla elementéw prefabrykowanych umacniajgcych dno rowéw i Sciekdw (Scieki
betonowe typu korytkowego i trojkatne) w zakresie postanowien ogdlnych powotanej normy;

z uwzglednieniem uszczegotowien zawartych w niniejszej STWIORB.
Do wykonania prefabrykatow nalezy stosowac beton klasy co najmniej:

— (C30/37 - dla wszystkich prefabrykowanych elementéw ze zbrojeniem (m.in. elementéw
trapezowych do $ciekéow skarpowych, zelbetowych ptyt azurowych), spetniajgcy wszystkie
wymagania w tablicy 1a (w tym wymagania dla klasy ekspozycji),

— (C25/30 (B30) — dla wszystkich prefabrykatow betonowych bez zbrojenia za wyjatkiem
elementéw nawierzchni drogi bez zbrojenia, w szczegdlnosci kostki brukowej (takich jak:
Scieki drogowe korytkowe i trojkatne, ptytki chodnikowe, ptyty azurowe bez zbrojenia),
spetniajgcy wszystkie wymagania w tablicy 1b (w tym wymagania dla klasy ekspozyciji).

Kostka betonowa powinna spetnia¢ wszystkie wymagania okre$lone w STWiIORB D-05.03.23a.00
zgodnie z normg PN-EN 1338.

Tablica 1a. Wymagania dla betonu wszystkich prefabrykowanych elementéw ze zbrojeniem.

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: C30/37 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

Przepuszczalno$¢ wody przez beton - ,
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi W8 (klasyfikacja wg oznaczen

- . X
i PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1388
wodoprzepuszczalnosm .

3 | Nasigkliwo$¢ nie wieksza niz: 5% PN-B 6250:1988*

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen PN-B 6250: 1988*
mniejszg niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988%*) )
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Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
5 | Klasa ekspozycji
5.1 | Korozja spowodowana karbonatyzacja XC4 — wg PN-EN 206-1 -
5, | Korozja spowodowana chlorkami XD1 — wg PN-EN 206-1 )
niepochodzacymi z wody morskiej
5.3 | Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF4 — wg PN-EN 206-1 )
rozmrazania ze Srodkami odladzajgcymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujacych dokumentéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta oraz
pod warunkiem spetnienia wszystkich badan w ujetych normatywie zamiennym (a nie wybidrczo wybranych).

Tablica 1b. Wymagania dla betonu dla wszystkich prefabrykatow betonowych bez zbrojenia za
wyjatkiem elementéw nawierzchni drogi bez zbrojenia (w szczegdlnosci kostki brukowej betonowej).

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu
. . ) C25/30 (B30) ) )
1 Wytrzymatos¢ na Sciskanie dla klasy: wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3
Przepuszczalno$¢ wody przez beton - ,
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi w8 (klasyflkaCJa.wg ozhaczen PN-B 6250:1988*
Pl PN-B 6250:1988*)
wodoprzepuszczalnosci:
Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) ) .
4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
5 Klasa ekspozycji
5.1 | Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF2 — wg PN-EN 206-1 )
rozmrazania ze Srodkami odladzajacymi

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujacych dokumentdéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajgcego i Projektanta oraz
pod warunkiem spetnienia wszystkich badai w ujetych normatywie zamiennym (a nie wybidrczo wybranych).

Tablica 1c. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach (majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu)

Lp. Cecha | Zat. PN | Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyiki od Zgodnie z tablicg 1 PN: Réznica pomiedzy dwoma
zadeklarowanych wymiaréw kostki C - dtugosé: £2mm, pomiarami grubosci, tej
grubo$ci mniejszej niz 100mm - szerokoS¢: £2mm, samej kostki, powinna
- grubos¢: £3mm. by¢ nie wieksza niz 3mm
1.2 | Odchytki ptaskos$ci i pofalowania (jesli Maksymalna (w mm), zgodnie z tabl. 3 PN:
maks. wymiary kostki przekraczajg wypuktosé wklestos¢
300mm), przy dt. pomiarowej: C
- 300mm 1,5 1,0
- 400mm 1,0 0,5
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc na zamrazanie / Ubytek masy po badaniu: warto$¢ érednia <1,0kg/m?,
rozmrazanie z udziatem soli D kazd iedynczy wynik <1,5kg/m?
odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) przy czym kazdy pojecynczy wy K9
2.2 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy Wytrzymatos$¢ charakterystyczna T>3,6MPa. Kazdy
roztupywaniu F pojedynczy wynik >2,9MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250N/mm
dtugoéci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na Kostki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosc) F spetnione sg wymagania p. 2.2 (niniejszej tablicy) oraz
istnieje normalna konserwacja
2.4 | Odpornosc¢ na Scieranie (dla klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, wg Béhmego, wg zat. H PN —
GiH zat. G PN — badanie badanie alternatywne
podstawowe
< 23mm <20000mm?3/5000mm?
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Lp. Cecha Zat. PN Wymaganie

2.5 | Odpornos¢ na poslizg / poslizgniecie jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana — zadawalajgca odpornos$¢, w pozostatych
przypadkach — min. 45 wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

2.6 | Nasigkliwo$¢ K < 6% (dla klasy 2 znakowania B)
3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad a) gorna powierzchnia kostki nie powinna miec rys

i odpryskéw,

] b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne.

3.2 | Tekstura a) dla kostek z powierzchnia o specjalnej teksturze —

producent powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong

— i i _ ] przez odbiorce,
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze byc c) ewentualne réznice w jednolitoéci tekstury lub
warstwa Scieralna lub caty element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

Zmianami we wiasciwosciach surowcow i zmianach
warunkow twardnienia nie s3 uwazane za istotne.

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicach 1.

Pozostate wymagania kruszywa analogicznie jak dla elementéw wykonywanych monolitycznie,
zgodnie z p. 2.10.2. niniejszej STWIORB.

Wymagania dla cementu zawarto w p. 2.10.3. niniejszej STWiORB.

Wymagania dla wody zawarto w p. 2.10.4. niniejszej STWiORB.

Wymagania dla domieszkdw do betonu zawarto w p. 2.10.5. niniejszej STWiIORB.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementdw betonowych, powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

-~ na dhugosci + 10 mm,
- na wysokosci i szerokosci + 3 mm.

Powierzchnia prefabrykatdw powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze zatartej.
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementdw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Wymagania dotyczace sktadowania kostki brukowej betonowej przedstawiono w odrebnej
STWIORB D-05.03.23a.00 ,Nawierzchnie z betonowej kostki”.

2.9. Materialy na podsypke cementowo-piaskowa oraz do zaprawy do wypeinienia spoin

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13139 oraz PN-EN 13043 (do zaprawy).

Na podsypke nalezy zastosowac mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytdw w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg (wzglednie cementowo-zwirowg
— dla wiekszych frakcji kruszywa) i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekracza¢ 3%, a na
podsypke piaskowa i/lub zwirowg - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociggu.

Przy sporzadzaniu recepty na podsypke cementowo-piaskowo (wzglednie cementowo-zwirowg —
dla wiekszych frakcji kruszywa) wyjsciowy stosunek piasku do cementu powinien wynosi¢ 1:4, za$ dla
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zaprawy cementowo-piaskowej (do wypetniania szczelin) — 1:2. Nalezy ostatecznie tak dobrac
materiaty, aby:

— podsypka:
o spetniata wytrzymato$¢ na Sciskanie: Rz = 10MPa, Rzs = 14MPa,
o przy wspotczynniku wodno-cementowym: 0,20+0,25,

— zaprawa:
o spetniata wytrzymatos¢ na Sciskanie: Ras = 30MPa.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie mozna sprawdza¢ na prébkach prostopadtosciennych wg PN-
B 04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla prébek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

2.10. Materialy do wykonania monolitycznych elementéw betonowych
2.10.1. Beton
Do wykonania monolitycznych elementéw betonowych nalezy stosowaé beton klasy co najmniej:
— (C25/30 (B30) - dla taw z oporem pod prefabrykaty betonowe, spetniajgcy wymagania
przedstawione w tablicy 23,

- C30/37 - dla umocnienia wlotu i wylotu $cieku skarpowego, spetniajgcy wymagania
przedstawione w tablicy 2b.

Tablica 2a. Wymagania dla betonu do wykonania monolitycznych taw z oporem pod prefabrykowane
elementy betonowe

Lp. Wiasciwosc Wymagania Badanie wg normatywu

C25/30 (B30) PN-EN 12390-3

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: wg PN EN 206-1

Przepu_s zczglnosc WOdY przez betor_1 . W8 (klasyfikacja wg oznaczen
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi

- . 3
ey PN-B 6250:1988%*) PN-B 6250:1988
wodoprzepuszczalnosci:

Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) ) .
4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

Klasa ekspozycji

Agresywne oddziatywanie zamrazania /

>1 | Lozmrazania ze érodkami odladzajacymi XF2 - wg PN-EN 206-1 )

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujace w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajacego i Projektanta.

Tablica 2b. Wymagania dla betonu do wykonania monolitycznych wlotéw i wlotéw do Sciekdw
skarpowych

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania Badanie wg normatywu

1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: C30/37 PN-EN 12390-3

Przepu_s zczf'alnosc WOdY przez betor_l . W8 (klasyfikacja wg oznaczen
2 | odpowiadajaca przynajmniej stopniowi

- . k3
s PN-B 6250:1988%*) PN-B 6250:1988
wodoprzepuszczalnosci:

Nasigkliwo$¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*

Odpornosc¢ na dziatanie mrozu, nie F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) ) .
4 mniejsza niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988

Klasa ekspozydji

Agresywne oddziatywanie zamrazania /

>-2 rozmrazania ze $rodkami odladzajgcymi XF4 )

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscig wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentdéw odniesienia oraz zakresu badan
i samych wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemna zgoda przedstawicieli Zamawiajacego i Projektanta.

Sktad mieszanki betonowej do elementéw wykonywanych ,na mokro” ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.
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2.10.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy
ekspozycji betonu w tablicach 2a i 2b.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.

Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadaé sie z elementéw niewrazliwych
na przemarzanie, nie zawiera¢ sktadnikow tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczandw, pirytdw, pirytdw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwdrni mieszanki Betonowej, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym
i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw (zaréwno w trakcie sktadowania jak i poboru).

Poszczegolne kruszywa nalezy skfadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie sie sasiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly
chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen.

Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢é wczeSniej uzgodnione
z Inzynierem.

2.10.3. Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

— CEM I - portlandzki,

— CEM II — krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

— CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania
mieszanki, poprzez jej ulozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe
wymaganej wytrzymatosci na Sciskanie, nie krétszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowac cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN 197-
1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementéw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci (32,5
R).

Minimalng ilo$¢ cementu oraz maksymalny wspodtczynnik w/c (wspotczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy F1 PN-EN 206-1 oraz zakresu
i charakterystyki robdt betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan
kontrolnych przynajmniej raz na miesiac.

Dla Zzadnej z klas cementow nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢
w palcach.

Cement nalezy przechowywaé w sposéb zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement
w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:

— 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
— terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).

2.10.4. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zZrédet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Woda pochodzaca z watpliwych zrodet nie
moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$¢ z podang norma.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie stosunku w/c.
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2.10.5. Domieszki do betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1.
Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.10.6. Materiaty do pielegnacji betonu wykonanego ,na mokro”

Do pielegnacji $wiezo wykonanych elementéw z betonu cementowego (,na mokro”) nalezy
stosowac:

— preparaty powiokowe,
— folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sie pielegnacje warstwg widkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmniej
5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie wodg. Ewentualna zmiana sposobu
pielegnacji elementdéw betonowych konieczna jest zgoda Inzyniera.

2.10.7. Materialy izolacyjne do betonu

Do izolowania elementéw betonowych (ktdre nie sg betonowane w miejscu wbudowania) nalezy
stosowac odpowiednie materiaty posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta, takie jak:

— emulsja kationowa wg EmA-99, IBDiM,

- roztwér asfaltowy do gruntowania wg PN-B 24620:1998,

— lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 1958,

- wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajgce aprobaty
techniczne - za zgodg Inzyniera.

2.11. Kruszywo do wypeilnienia otworéw w betonowych prefabrykowanych elementach
azurowych

Kruszywo do wypetnienia otworéw w betonowych i zelbetowych pytach azurowych powinno by¢
mieszankg kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0+31,5mm. Mieszanke tg nalezy tak produkowac
i skladowac, aby wykazywata zachowanie jednakowych wiasciwosci i spetniata wymagania okreslone
w:

— tablicy 6 WT-4 2010 dla w/epszonego podfoza nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR6,
— p. 2.2 WT-4 2010 dla ulepszonego podtoza.

2.12. Kruszywo do wypetnienia otworéw w prefabrykowanych plytach azurowych

Kruszywo do wypetnienia otwordw w betonowych i zelbetowych pytach azurowych powinno by¢
mieszankg kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0+31,5mm. Mieszanke tg nalezy tak produkowac
i skladowac, aby wykazywata zachowanie jednakowych wiasciwosci i spetniata wymagania okreslone
w:

— tablicy 6 WT-4 2010 dla ulepszonego podtoza nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR6,
— p. 2.2 WT-4 2010 dla ulepszonego podtoza.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
; Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek,

- ew. walcdw gfadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

—  ubijakdw o recznym prowadzeniu,

- wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
—  piyt ubijajacych,
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—  przycinarki,

- szlifierki z tarczg,

— zageszczarek wibracyjnych (ptytowych),

- ew. walcdw ciggnionych do ubijania humusu na skarpach,

— ew. sprzetu do podwieszania i podciggania,

- W razie koniecznosci — sprzetu do mulczowania i/lub hydromulczowania, wzglednie innego
niezbednego sprzetu do przeprowadzenia (zatwierdzonych przez Inzyniera) zabiegow
zabezpieczajgcych wykonane humusowanie przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia
tej funkcji przez zaprojektowang roslinnos¢ - trawe,

— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc
niedostepnych),

— betoniarek do przygotowania podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, mieszanki do
wykonania warstwy kruszywa stabilizowanego cementem oraz betonu,

- niezbednych jednostek transportowych, dostosowanych do charakteru i zakresu robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 4.
4.2, Transport humusu oraz materiatéw do zabiegow konserwacyjnych humusowania

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek i/lub przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr Srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przemieszczenia
humusu.

W  przypadku koniecznosci zastosowania materiatdbw do przeprowadzenia zabiegéw
konserwacyjnych wykonanego humusowania (takich jak np.: mieszanin do mulczowania i/lub
hydromulczowania, materiatdbw do tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej np. z ptynnych osaddow
$ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowtdkniny czy geosyntetykéw, lub innych
ustalonych z Inzynierem) — transport i przechowywanie (sktadowanie) tych materiatéw powinny
uwzglednia¢ wymagania i ograniczenia producenta i/lub dostawcy materiatu (w szczegdlnosci
dotyczacych: terminu przydatnosci, ograniczen wynikajgcych z czynnikdw atmosferycznych czy
chemicznych itp.).

4.3. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zawilgoceniem.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed
rozpyleniem.

4.5. Transport cementu

Cement nalezy przewozi€ i przechowywac zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Przewdz cementu powinien odbywaé sie dostosowanymi do tego celu Srodkami transportu
w warunkach  zabezpieczajagcych go przed opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi
srodkami transportu, w sposdb nie powodujgcy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na
paletach uktada sie po 5 warstw workow, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane ukfada sie na
ptask, przylegajgce do siebie, w réwnej wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wytadowywanie zaleca
sie wykonywac¢ za pomocg zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania
tadunkow.

4.6. Transport elementow prefabrykowanych

Prefabrykaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed przemieszczaniem podczas transportu oraz uszkodzeniem z uwzglednieniem warunkow
okreslonych przez producentdéw. Prefabrykaty betonowe w czasie transportu nalezy ukfada¢ na
podktadach drewnianych. Transport powinien spetnia¢ wymagania producenta okreslone
w Aprobatach Technicznych.
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Elementy betonowe i Zelbetowe mozna przewozi¢ po uzyskaniu minimum 75% docelowej
wytrzymatosci (o ile bardziej rygorystyczne wymagania nie wynikajg z aprobat technicznych,
warunkéw technicznych okreslonych przez producentdw lub innych dokumentdw odniesienia).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 5.

5.2. Humusowanie i obsianie skarp trawg i roslinami motylkowatymi

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siegac poza goérng krawedz skarpy i poza podnoéze skarpy nasypu
od 15 do 25cm.

Jezeli nie przewiduje inaczej dokumentacja projektowa - grubo$¢ pokrycia ziemig urodzajng
powinna wynosi¢ min. 10 cm po moletowaniu i zageszczeniu.

W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5cm, w odstepach
co 0,5 do 1,0m. Ulozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Wykonawca jest zobowigzany (oprécz humusowania) do umocnienia powierzchni skarp i rowéw
poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych. Proces ten polega na:

— wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez humusowanie,

— obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18g/m? do 30g/m?, dobranych odpowiednio do warunkdow siedliskowych (rodzaju
podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),

— w razie koniecznosci (w przypadku probleméw z zapewnieniem statecznosci humusu do czasu
ukorzenienia sie trawy) - naniesieniu na obsiang powierzchnie tymczasowej warstwy
przeciwerozyjnej.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozjg powierzchniowg do
czasu przejecia tej funkgcji przez okrywe roslinna.

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna moze by¢é wykonana z biowtdkniny, geosyntetykow,
z ptynnych osaddw Sciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodg mulczowania lub
hydromulczowania. Tymczasowe zabezpieczenie skarp wymaga zgody Inzyniera. Zastosowanie
wspomnianych zabiegdw przez Wykonawce nie moze zmniejszy¢ grubosci humusu. Zastosowanie
tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej winno by¢é ujete w cenie jednostkowej wykonania
humusowanie z obsianiem traw.

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnie gruntu Scidtki (np. sieczki, strozyn, trocin,
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsjg asfaltowg) w celu ochrony przed wysychaniem i erozjg,
w ilosci od 0,03 do 0,05 kg/m2.

Zaleca sie wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, ktore
jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone przed erozjg. Wiasciwe
umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢ wykonywane
w optymalnych terminach agrotechnicznych.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Wykonawca ma obowigzek zaplanowania realizacji robdt zwigzanych z obsianiem trawy oraz jej
koszeniem, aby zapewni¢ jej przyjecie sie przed odbiorem koncowym.

W ramach rekultywacji wykonawca przemiesci i rozplantuje uprzednio zebrang ziemie urodzajna
w celu likwidacji skarp lub miedz na dotychczasowa grubo$¢ okoto 30cm, ziemie urodzajng (humus) w
celu przygotowania podtoza pod uprawe rolnicza. Przygotowane podioze ma umozliwi¢ orke i
bronowanie.

5.3. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane stosowane do umocnienia skarp, rowéw i/lub $ciekéw w ramach
niniejszej STWiIORB zestawiono w p. 2.2.

5.3.1. Umocnienie dna rowow i $ciekdw prefabrykowanymi elementami korytkowymi

Zakres umocnien prefabrykowanymi elementami korytkowymi nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektows.

W dokumentacji projektowej zatozono posadowienie prefabrykowanych elementéw typu
korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwie wzmacniajgcej podtoze gruntowe
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z kruszywa stabilizowanego cementem wytrzymatosci 0,5+1,5MPa o grubosci 10cm i szerokosci 60cm.
Podtoze pod warstwe wzmacniajgcg stanowi albo istniejgcy grunt.

Podtoze pod warstwe wzmacniajgcg z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz STWIORB D-04.05.01.00, w sposdb zapewniajgcy spetnienie
jednoczesne wszystkich wymagan (szerokoS¢ igrubo$¢é warstwy z kruszywa stabilizowanego
cementem oraz spadkéw podtuznych). Podtoze nalezy dogesci w taki sposdb, aby uzyskac¢ na warstwie
wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem wskaznik zageszczenia Is > 1,00 (oznaczonego
wg BN-77/8931-12).

Wskazane jest, aby prefabrykaty uktada¢ bezposrednio po wykonaniu i odbiorze warstw
zalegajacych ponizej (warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem). Jezeli nie ma
mozliwosci wykonywania ciggtego odbioru robdt ulegajgcych zakryciu — wykonang warstwe
wzmacniajgcg podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy zabezpieczy¢ przed
wysychaniem zgodnie z zapisami STWIORB D-04.05.01.00. W takim przypadku - przystgpienie do
uktadania prefabrykatow (na podsypce cementowo-piaskowej) mozna rozpoczg¢ dopiero 7 dni po
wykonaniu warstwy wzmacniajgcej.

Ustawienie elementow prefabrykowanych korytkowych powinno by¢é wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg (w zakresie m.in. stosunku c:w, grubosci
podsypki i spadku podtuznego) oraz zapisami p. 2.6. niniejszej STWiORB.

Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ co najmniej Is > 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna
rowu oraz nachylania skarp rowu zgodnie z dokumentacjg projektowg. Roboty nalezy rozpoczynac¢ od
rzednych najnizszych i kierowa¢ sie ku gorze.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny wynosi¢ 1+2 cm. Spoiny prefabrykatow
uktadanych na fawie betonowej z oporem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajaca
wymagania w p. 2.6. niniejszej STWIORB. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é woda.
Nalezy je utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni od daty wykonania.

W miejscach zataman oraz na wyokragleniach trasy - prefabrykowane elementy korytkowe nalezy
odpowiednio przycinaC. Dopuszczalna rdznica grubosci spoiny na szerokosci prefabrykatow
(umozliwiajgca rezygnacje z przycinania elementéw) nie moze rdzni¢ sie wiecej niz o 0,5cm, przy
jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnego zakresu szerokosci spoiny (1+2cm).

5.3.2. Umocnienie wlotow i wylotow przepustow z prefabrykowanych $cianek oporowych ze
skrzydetkami

W dokumentacji projektowej przyjeto umocnienie prefabrykowanymi Sciankami oporowymi ze
skrzydetkami trapezowymi dostosowanymi do $rednicy przepustu.

W dokumentacji projektowej zatozono posadowienie prefabrykowanych $cianekna podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) grubosci min. 20cm.

Podtoze pod podsypke stanowi albo istniejgcy grunt. Podtoze nalezy zagesScic do momentu
uzyskania wskaznika zageszczenia Is > 0,97 (oznaczonego wg BN-77/8931-12).

Ustawienie elementow prefabrykowanych korytkowych powinno by¢é wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg (w zakresie m.in. stosunku c:w, grubosci
podsypki i spadku podtuznego) oraz zapisami p. 2.6. niniejszej STWIORB.

Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ co najmniej Is > 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych dna
przepustu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.3. Wykonanie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw korytkowych

W dokumentacji projektowej zatozono utozenie Scieku drogowego trojkatnego przy krawedzi
jezdni z prefabrykowanych elementdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (1:4)
o0 grubosci 5cm oraz na tawie z oporem z betonu C25/30 (B30), zgodnie z rysunkiem szczegétowym
dokumentacji projektowej, wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg (1:2).

Na zjazdach, celem poprawienia komfortu przejazdu przez Sciek — nalezy zmienia¢ przekroj
$cieku. Sktada sie on z dwoch odpowiednio zmodyfikowanych $ciekéw tréjkatnych.

Podloze pod tawe betonowg nalezy wykona¢ w istniejgcych warstwa konstrukcyjnych jezdni
zgodnie z dokumentacjg projektowg, w sposdb zapewniajgcy spetnienie jednoczesne wszystkich
wymagan (wymiarow w przekroju poprzecznym oraz spadkéw podtuznych). Wspomniane warstwy
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konstrukcyjne jezdni rozliczone sg w pozycjach przedmiarowych odwotujgcych sie do zasad wykonania
i odbioru robot wg odrebnych STWIORB

Materiat na tawy betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom wg p. 2.10.1. Wymiary taw
z oporem nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé tawy w uprzednio przygotowanym szalowaniu. Beton
rozktadany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Nalezy tak organizowaC roboty, aby zapewni¢ przystgpienie do wykonania szalunkow
bezposrednio po odbiorze warstw konstrukcyjnych zalegajgcych bezposrednio pod tawag Scieku
trojkatnego. W przypadku przesuniecia w czasie miedzy wykonaniem robot stanowigcych podtoze pod
tawy, a wykonaniem samych taw — wymagany jest ponowny odbidr podtoza przez Inzyniera.

Wskaznik zageszczenia podsypki powinien wynosi¢ co najmniej Is > 1,00 (oznaczonego wg BN-
77/8931-12).

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych Scieku
oraz przebiegu krawedzi projektowanej jezdni - zgodnie z dokumentacjg projektowg. Roboty nalezy
rozpoczynac od rzednych najnizszych i kierowac sie ku gorze.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokoSci 1cm. Spoiny
prefabrykatow ukfadanych na fawie betonowej z oporem nalezy wypetnié zaprawa
cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda.

W miejscach zataman oraz na wyokragleniach przebiegu Scieku - prefabrykowane elementy
korytkowe nalezy odpowiednio przycina¢. Nie dopuszcza sie spoin 0 zmiennej grubosci na szerokosci
elementu.

5.3.4. Umocnienie skarp i dna betonowymi ptytkami azurowymi

W dokumentacji zatozono wykonanie umocnienia betonowymi ptytami azurowymi 40x60x10cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 10 cm (zgodnie z rysunkiem szczegotowym).

Podloze, na ktorym ukfadane beda betonowe piyty azurowe powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa
zgodnie z dokumentacjg projektowg (stosunek c:w, grubos¢, spadek skarp) i zagesci¢ do wskaznika
Is > 0,97. Nastepnie nalezy utozy¢ prefabrykaty, zgodnie z dokumentacjg projektowa i uzupetnié
otwory w piytach azurowych kruszywem (spetniajgcym wymagania okreSlone w p. 2.12. niniejszej
STWIORB) na petng gtebokos$¢ otworow.

5.3.5. Umocnienie skarp kostkg brukowo betonowg

Umocnienie kostkg brukowg betonowg stosuje sie oraz w celu zabezpieczenia przed silnym
dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

Podtoze, na ktérym uktadana bedzie betonowa kostka brukowa powinno by¢ zageszczone
do wskaznika Is > 0,97. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa
w stosunku 1:4 o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa (stosunek c:w, grubos¢, spadek
skarp) i zagescic do wskaznika Is > 0,97. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona
i wyprofilowana.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od profilu nachylenia skarpy, gdyz w czasie
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2
i przystapi¢ do ubijania recznego.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢
nawierzchnie.

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie kostki nalezy ostoni¢ matami lub
warstwa piasku i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Po okresie wigzania nalezy zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych.

5.4. Wykonywanie elementow betonowych ,na mokro”

5.4.1. Wykonanie faw betonowych pod elementy prefabrykowane

W ramach przedmiotowego zadania tawy pod prefabrykaty nalezy wykonac ,nha mokro” z betonu
spetniajgcego wymagania uscislone w p. 2.10.1. niniejszej STWiORB.

Deskowanie do wykonania elementéw wykonywanych ,na mokro” powinno zapewni¢ sztywno$¢
i niezmiennos$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposob umozliwiajagcy tatwy jego montaz idemontaz. Przed wypetnieniem masg betonows,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowej oraz
mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylern w betonowej konstrukcji.
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Mieszanke betonowg podczas wbudowywania nalezy doktadnie zagescic. Podczas kazdego
betonowania Wykonawca zobowigzany jest do pobrania odpowiedniej ilosci probek do badan
okreslonych w niniejszej STWIORB (i kontrolnych). Ponadto Wykonawca zobligowany jest do
prowadzenia dokfadnej inwentaryzacji prébek, aby umozliwi¢ jednoznaczne ich przypisanie do
wykonanych elementéw.

Do pielegnacji Swiezo wykonanych elementdéw z betonu cementowego nalezy stosowac:

— preparaty powfokowe,

— folie z tworzyw sztucznych,

— warstwy widkniny o grubosci co najmniej 5 mm (utrzymywanej w stanie wilgotnym przez
zraszanie wodg),

—  piasek naturalny (bez zanieczyszczen organicznych),

— inne materiaty zapewniajgcych zabezpieczenie przed wysychaniem zatwierdzone przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien: wykona¢ badania materiatéw
przewidzianych do wbudowania, ustali¢ receptury (na mieszanki mineralno-cementowe - stabilizacje
kruszywa cementem, beton), uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
obrotu (m.in. zgodnie z: Dz.U. nr 92 z 2004r., poz. 881 i Dz. U. nr 198 z 2004r., poz. 2041; wraz
z pozniejszymi zmianami) oraz przedstawi¢ wszystkie ww. dokumenty oraz wyniki badan Inzynierowi
do akceptaciji.

6.3. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robédt i ich zgodnosci z STWIORB,
oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu roélin, taczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc
nie powinien przekracza¢ 0,2m2. Na zaroSnietej powierzchni nie mogg wystepowal wyztobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.

6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi i narzutowymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia wszystkich warstw ulegajacych zakryciu (podtoza, warstwy
wzmacniajgcej podtoze gruntowe, podsypki, tawy betonowej i in.) - zgodnie z p. 5.3. niniejszej
STWIORB,

- spadku podtuznego — zgodnie z dokumentacjg projektowa, dla umocnien dna rowu i $ciekéw
usytuowanych réwnolegle do przebiegu drogi — nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych
przyjetych w dokumentacji projektowej (lecz nie mniej niz dwa pomiary dla krétkich
odcinkéw); dopuszczalna odchytka + 0,5%,

— pochylenie skarp — dla umocnienia skarp rowu, zgodnie z dokumentacjg projektowg — nie
rzadziej niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej (nie mniej niz
2 pomiary dla krétkich odcinkdw); dopuszczalna odchytka + 1,0%,

- szerokosci warstw ulegajacych zakryciu (podioza - koryta, warstwy wzmacniajacej i podsypki)
dla umocnienia dna rowu, zgodnie z dokumentacjag techniczng - nie rzadziej niz w przekrojach
poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej (nie mniej niz 2 pomiary dla krotkich
odcinkdw); dopuszczalna odchytka -2 +10 cm,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - nie rzadziej niz w przekrojach
poprzecznych przyjetych w dokumentacji projektowej; dopuszczalna odchytka + 1cm,

- réwnosci gornej powierzchni (Scieku i/lub umocnien skarp) - dopuszczalny przeswit mierzony
tatg 2m: 1cm, pomiar nie rzadziej niz w przekrojach poprzecznych przyjetych w dokumentacji
projektowej,

- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokosé,
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— doktadnosci uzupetnienia kruszywem 0+31,5mm otwordw w betonowych i Zelbetowych
ptytach azurowych (do umocnienia dna rowu) oraz miedzy ptytami.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia Is wedtug
BN-77/8931-12.

Dla miejsc trudnodostepnych i biezacych kontroli Wykonawcy, dopuszcza sie ocene zageszczenia
na podstawie przeprowadzonych badan ptytg dynamiczng (ugieciomierzem dynamicznym z ptytg
$rednicy 300mm), w oparciu o wg ZTVE-StB 94. Wdwczas nalezy analizowa¢ wskaznik zageszczony
wyznaczony na podstawie dynamicznego modutu odksztatcenia Ev.

Rozliczanie ilosci robdt przewidzianych do rozliczenia mozliwa jest w oparciu o badania
zageszczenia przeprowadzone ugieciomierzem dynamicznym:

- dla duzych powierzchni, przy koniecznosci znacznej powtarzalnosci badan,
- w miegjscach, gdzie z uwagi na technologie wykonywanych robdt, warunki bezpieczenstwa, itp.
konieczne jest mozliwie szybkie uzyskanie wynikow badan.

W kazdym z powyzszych przypadkdéw wymagane s3:

— pisemna zgoda Inzyniera,

- przeprowadzenie korelacji urzadzenia w stosunku do innych badan zageszczenia
dopuszczonych polskimi normatywami, tzn. za pomoca: wskaznika zageszczenia wg BN-
77/8931-12 lub wskaznika odksztatcenia wg zatgcznika B PN-S-02205:1998r.; korelacje nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie min. 3 badan w zakresie przewidzianych do uzyskiwania wynikow
badan,

— zageszczanie przez Wykonawce jednorodnego materiatu.

Wilgotno$¢ materiatu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -2 + +0% dla gruntéw spoistych, zas 0 + +2% - dla gruntdw niespoistych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) dla:

— umocnienia dna rowow prefabrykowanymi elementami typu korytkowego,

Jednostkg obmiarowa jest 1m? (metr kwadratowy) dla:

— humusowania z obsianiem skarp, przemieszczania humusu,
— umocnienia skarp i dna rowdéw betonowymi/zelbetowymi ptytami azurowymi,
— umocnienia skarp rowu kostkg brukowo betonowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Dopuszcza sie odbior robot z uwzglednieniem ewentualnych potracen, wynikajgcych
Z niezachowania wszystkich zapisow niniejszej STWIORB — za pisemng zgodg Inzyniera. Inzynier
w takim przypadku ma obowigzek uscisli¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zakres oraz kwote potracen.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza (dotyczy uktadania elementdw prefabrykowanych oraz monolitycznych
elementéw betonowych wykonywanych ,na mokro” na budowie),

— wykonania warstwy wzmacniajacej podtoze gruntowe z kruszywa stabilizowanego cementem
(pod elementami betonowymi przyjetymi w dokumentacji projektowej, zgodnie z zakresem
w przedmiarze robét i p. 1.3 niniejszej STWIORB),

— wykonanie tawy betonowej z oporem (pod elementami betonowymi j.w.),

— wykonania podsypki (pod elementami betonowymi j.w.).
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8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny
koszt z uwzglednieniem zapiséw ujetych w p. 8.1. niniejszej STWIORB. Odbior jest mozliwy po
spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D.00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp i rowdw przez humusowanie z obsianiem
skarp obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgiji,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatéw,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- przemieszczenie gruntu - humusu shatdowanego na polu w celu przywrdcenia uzytkowalnosci
rolniczej na petng grubos¢ dotychczasowej grubosci humusu na catej szerokosci likwidowanej
skarpy,

—  obsianie trawg i roslinami motylkowatymi — przy humusowaniu elementéw drdg i rowdw o ile
wystepujg w dokumentaciji,

- utrzymywanie umocnionych powierzchni do czasu réwnomiernego jej ukorzenienia sie trawy
(uzupetnianie, podlewanie, koszenie itp.),

- w razie koniecznosci - przeprowadzenie zabiegdow konserwacyjnych wykonanego
humusowania (zabezpieczajgcych przed erozjg powierzchniowg do czasu przejecia tej funkcji
przez roslinno$¢); np.: mulczowanie i/lub hydromulczowanie, wykonanie warstwy
przeciwerozyjnej (np. z ptynnych osadéw $ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych,
biowtdkniny czy geosyntetykdw) lub innych ustalonych z Inzynierem,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach podczas wykonywania i utrzymywania
przedmiotowych robot.

W przypadku nieukorzenienia sie traw podczas wykonywania robdt, Wykonawcy powinien mie¢
wstrzymang czesciowo ptatnos¢ za przyjeta w dokumentacji ilo$¢ robot zwigzanych z umocnieniem
skarp, do czasu stwierdzenia wtasciwego ukorzenienia sie trawy przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Za
pielegnacje (podlewanie, $cinanie oraz dosiewanie trawy) do catkowitego jej ukorzenienia odpowiada
Wykonawca. Wysoko$¢ ewentualnego wstrzymania ptatnosci okreSla Inzynier w porozumieniu
Zz Zamawiajgcym.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m dna Scieku/rowu z wykorzystaniem elementéw
prefabrykowanych (typu korytkowego, tréjkatnych) obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatéw,
W razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robdt,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia dna Scieku / rowu, wedtug
sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);

— przygotowanie podtoza,

— ewentualne dostarczenie i utozenie odpowiedniej warstwy wzmacniajgcej podtoze z kruszywa
stabilizowanego cementem (dla S$ciekéw, dla ktorych w dokumentacji projektowej
przewidziano wykonanie takiej warstwy),

— ewentualne dostarczenie odpowiedniej mieszanki mineralno-cementowej i wykonanie fawy z
ew. oporem z betonu (dla $ciekéw, dla ktérych w dokumentacji projektowej przewidziano
wykonanie takiej warstwy),

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,
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— dostarczenie i utozenie elementdw prefabrykowanych,

— wypetnienie i pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

-  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena

jednostkowa

wykonania umocnienia 1m? skarp prefabrykowanymi betonowymi

i zelbetowymi ptytami azurowymi, kostkg, brukowcem obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

- zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i utozenie elementdéw prefabrykowanych lub kamiennych,

- wypetnienie otwordw w ptytach kruszywem,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania umocnienia 1m? skarp kostkg brukowga betonowg obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgcji,

zakup, dostarczenie, sktadowanie i przygotowanie materiatéw,
W razie koniecznosci:

o opracowanie przez Wykonawce osobnej dokumentacji projektowej i zatwierdzonej jej przez
Inzyniera przetozenia cieku na czas wykonywania robdt,

o przetozenie koryta cieku do czasu wykonania umocnienia skarp, wedtug sporzadzonej przez
siebie dokumentacji (oraz zatwierdzonej przez Inzyniera);

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie i utozenie podsypki cementowo-piaskowej,

— dostarczenie i utozenie elementéw prefabrykowanych,

— wykonanie spoin,

— pielegnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-11111:1996
PN-EN 13369
PN-EN 1338
PN-EN 1339
PN-EN 1433

PN-EN 206-1
PN-B-6250:1988
PN-EN 12390-3
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 1008
PN-EN 934-2

PN-B 24620:1998
PN-C 96177:1958
PN-B 04500 1985
PN-EN 13139
PN-EN 13043

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

Kanaly odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoscé.

Beton zwykty.

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na Sciskanie probek do badania.

Kruszywa do betonu.
Cement. Cze$¢ 1:
powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
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PN-S-96012:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-R-65023:1999  Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

PN-S-96035:1997  Przetwory naftowe. Nafta silnoptomienna. Warunki techniczne.

PN-S-12099:1997  Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan.

PN-B-12074:1998  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtokning.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Z uwagi na czeste zmiany i poprawki dotyczace norm europejskich (PN EN) w powyzszym
zestawieniu nie wskazano rocznikdbw wydan. Inwestycja powinna by¢ realizowana w oparciu
o0 najnowsze publikacje wydane w jezyku polskim z uwzglednieniem wszystkich uaktualnien, dodatkow
itp. (zatozenie dotyczy jedynie PN EN oraz odwotan do PN EN w wyZzej zestawionych normatywach).

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881) z pdzniejszymi
Zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041), wraz z pdzniejszymi zmianami.

3. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

4. ZTVE-StB 94 - Dodatkowe Techniczne Warunki Umowy i Wytyczne dla Robdt Ziemnych obejmujacych
Budowe Drdg.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Zeszyt 60, IBDiM 1999.
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D-06.02.02.00
Przepusty pod drogami wewnetrznymi i zjazdami

D-06.02.02.11b

Ulozenie przepustéw rurowych PP o srednicy 40cm
D-06.02.02.12

Ulozenie przepustow rurowych PP o $rednicy 50cm
D-06.02.02.13

Ulozenie przepustéw rurowych PP o srednicy 60cm
D-06.02.02.14

Ulozenie przepustow rurowych PP o $rednicy 80cm
D-06.02.02.15

Ulozenie przepustéw rurowych PP o srednicy 100cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB s wymagania dotyczace wykonania robét dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowow
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntdw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2, Zakres stosowania STWiIiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0golng Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentaci
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowa¢ jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowaé
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem utozenia czesci przelotowej:

— przepustow pod korong drogi i zjazdami z rur PP o Srednicach wewnetrznych: 40cm, 50cm, 60cm,
80cm, 100cm oraz pochodzacych z rozbidrki na fawie z kruszywa naturalnego 0+31,5mm
stabilizowanego mechanicznie szerokosci réwnej srednicy wewnetrznej przepustu i grubosci 25cm
oraz wykonanie zasypki z materiatu niewysadzinowego o wskazniku réznoziarnistosci min. 5,

Elementy skrajne czesci przelotowej powinny by¢ dostosowane do ksztattu skarp lub
zabezpieczone Sciankami zgodnie z tabelg przepustow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzgcy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Przepust z rur polipropylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polipropylenu PP,
ktérego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkosci
i skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.4. Zkaczka do rur — element stuzacy do potgczenia dwdch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.5. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub Sruba zaciskajgca ztgczke, przy taczeniu dwoch
odcinkéw rur.

1.4.6. Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, przeznaczony do montazu na
budowie.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 1.4.
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1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine"
p. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 2.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych Dz. U. nr 92, poz. 881.

2.2. Wymagania materiatéw czesci przelotowej przepustow PP

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB
DM.00.00.00.00 "Wymagania ogélne" p. 2.

Do wykonania przepustdw stosowac rury z PP (rury strukturalne o podwdjnej Sciance
0 sztywnosci obwodowej SN > 8 kN/m?) ze ztgczkami i uszczelkami wg PN-EN 12666-1. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ gtadkie, bez pecherzy, zapadnie, rys i wtracen ciat obcych.
Konce rur muszg byc¢ obciete prostopadle do osi w rowku (miedzy karbami). Nie dotyczy to elementow
skrajnych, ktore powinny by¢ dostosowane do pochylenia skarpy.

Barwa na catej powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujgce wyrdb i zawierajgce:

— nazwe producenta,

— nazwe typu rury,

— symbol surowca,

- $rednice zewnetrzng i wewnetrzng,
—  sztywnos$¢ obwodowg,

— numery norm,

—  znak jakosdi,

— date produkgiji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposdb, aby nie
inicjowato peknie¢ oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. Rury nalezy
sktadowa¢ w pofozeniu poziomym, na ptaskim i rédwnym podtozu na podktadkach drewnianych lub
z innego materiatu nie powodujgcego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢ szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i rozmieszczone w odstepach 1+2 m. Rury w trakcie sktadowania powinny byc
chronione przed dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C. Rury polipropylenowe PP, ztgczki oraz paski zaciskowe
nalezy przechowywac tak, aby nie uleglty mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury musi by¢ rowne, ptaskie umozliwiajgce spoczywanie rury na
karbach na catej dlugosci rury. W potozeniu poziomym rury mozna sktadowa¢ na podktadach
drewnianych maksymalnie do 3,5m wysokosci, nalezy wtedy stosowac¢ wktadki drewniane w celu
zabezpieczenia przed przemieszczeniem rur zgodnie z zaleceniami producenta. Rury uktadane
swobodnie zaleca sie uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ksztatt wktadek musi by¢
taki, aby nie wystepowat zbyt duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowac ich
uszkodzenie. Rury mogag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni przez okres maksymalnie 12
miesiecy od daty produkcji, bez zadnych zabezpieczern dodatkowych. Sktadowanie w okresie dtuzszym
niz 12 miesiecy wymaga zabezpieczenia wyrobdw przez wptywem promieniowania ultrafioletowego.
Zabrania sie przebywania z otwartym ogniem w poblizu sktadowanych wyrobdw.

2.3. Materialy na tawe fundamentowag

Do wykonania tawy fundamentowej pod czeS¢ przelotowag przepustow nalezy zastosowac
mieszanke z kruszywa naturalnego odpowiadajaca wymaganiom PN-B-11111:1996, o uziarnieniu
0+31,5 mm.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Materiaty do wykonania czesci przelotowej przepustéw z korytek skrzynkowych

Przepusty pod zjazdami, ktdrych czes¢ przelotowg zaprojektowano w postaci prefabrykowanych
zelbetowych koryt skrzynkowych nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Minimalne
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wymiary to 40cm x 30cm. Konstrukcja korytek winna zapewnia¢ wytrzymatos¢ na sity pochodzace od
pojazdow poruszajacych sie zjazdami, pod ktorymi zostaly przewidziane, z uwzglednieniem
zminimalizowanego naziomu. Zelbetowe: korytka oraz ich pokrywy powinny byé wykonane z betonu
klasy min. C25/30 (B30) spetniajacy wszystkie wymagania w tablicy 1 (w tym wymagania dla klasy
ekspozycji: XD2 i XF4 z zatozenia przypisane klasom betonu min. C30/37).

Tablica 1. Wymagania dla betonu prefabrykatéw Zelbetowych

Lp. Wiasciwos¢ Wymagania Badanie wg normatywu

1 |Wytrzymatos$¢ na Sciskanie dla klasy: C25/30 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3

Przepuszczalno$¢ wody przez beton
2 |odpowiadajgca przynajmniej stopniowi
wodoprzepuszczalnosci:

W8 (klasyfikacja wg oznaczen PN-

- . *
B 6250:1988%) PN-B 6250:1988

Nasigkliwos¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, nie mniejszg F150 (klasyfikacja wg oznaczen ) . "
4 niz dla stopnia mrozoodpornosci: PN-B 6250:1988*) PN-B 6250:1988
5 |Klasa ekspozycji
5.1 |Korozja spowodowana karbonatyzacjg XC2 - wg PN-EN 206-1 -
5, [Korozja spowodowana chlorkami XD2 - wg PN-EN 206-1 }
niepochodzacymi z wody morskiej
53 [Agresywne oddziatywanie zamrazania / XF4 - wg PN-EN 206-1 )

rozmrazania ze $rodkami odladzajgcymi

Do wykonania monolitycznej tawy z oporem pod prefabrykowane korytka zelbetowe nalezy
stosowac beton klasy co najmniej C15/20 (B20) spetniajgcy wymagania przedstawione w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu do wykonania tawy z oporem pod prefabrykowane korytka

zelbetowe

Lp- Wiasciwose Wymagania Badanie wg normatywu

1 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie dla klasy: C16/20 wg PN EN 206-1 PN-EN 12390-3
Przepuszczalno$¢ wody przez beton

2 |odpowiadajaca przynajmniej stopniowi W6 (klasyfikacja wg oznaczen PN- PN-B 6250:1988*
wodoprzepuszczalnosci: B 6250:1988*)

3 |Nasigkliwos¢ nie wiekszg niz: 5% PN-B 6250:1988*
Odpornosc na dziatanie mrozu, nie mniejsza |F75 (klasyfikacja wg oznaczen PN- ) . %

4 niz dla stopnia mrozoodpornosci: B 6250:1988%*) PN-B 6250:1988

*) zastosowano nieaktualne normy, co wynika z opracowywania dokumentacji projektowej w okresie przejsciowym, w ktorym
dostosowywano obowigzujgce w kraju rozporzadzenia, Polskie Normy oraz wytyczne w zwigzku z koniecznoscia wprowadzania
norm europejskich. Dlatego dopuszcza sie weryfikacje nieobowigzujgcych dokumentéw odniesienia oraz zakresu badan i samych
wymagan w czasie realizacji inwestycji, jednak za pisemng zgodg przedstawicieli Zamawiajacego i Projektanta.

Sktad mieszanki betonowej do elementéw wykonywanych ,na mokro" ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Kruszywa do zastosowanych betonéw (dla prefabrykatow i fawy) powinno odpowiadac
wymaganiom: PN-EN 12620 z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu w tablicy 1 i 2.

Pozostate wymagania kruszywa - zgodnie z p. 2.3.1. niniejszej STWIORB.

Wymagania dla cementu zawarto w p. 2.3.2. niniejszej STWIORB.

Wymagania dla wody zawarto w p. 2.3.3. niniejszej STWiORB.

Wymagania dla domieszkdw do betonu zawarto w p. 2.3.4. niniejszej STWiORB.

Wymagania dla materiatéw izolacyjnych do betonu zawarto w p. 2.3.5. niniejszej STWiORB.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dhugosci + 10 mm,
- na wysokosci i szerokosci £ 3 mm.

Powierzchnia prefabrykatow powinna byc¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze zatarte;.
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementdw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.

Wymagania dla podsypki cementowo-piaskowej zawarto w p. 2.3.6. niniejszej STWiIORB.

2.4.1 Kruszywo do betonu

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by¢ wieksze niz 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu.
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Kruszywa powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie betonu o statej jakosci. Powinny sktadac sie z elementéw niewrazliwych na
przemarzanie, nie zawieraC sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani
rozpuszczalnych siarczanéw, pirytow, pirytéw gliniastych i sktadnikéw organicznych.

Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad
do Zaktadowej Kontroli Produkgji.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe lub Wytwdrni mieszanki Betonowej, powinno odbywac sie na podtozu rdownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.4.2 Cement
Do wykonania betonu powinien by¢ stosowany cement:

- CEM I - portlandzki,

- CEM II - krzemionkowy, puculanowy lub wapienny (nie dopuszcza sie stosowanie cementu
portlandzkiego: zuzlowego, popiotowego i zuzlowo-popiotowego),

- CEM III - hutniczy, lecz jedynie pod warunkiem wykonania i utrzymania warstwy w okresie
zapewniajgcym utrzymanie temperatury min. 5°C (liczac od momentu przygotowania mieszanki,
poprzez jej utozenie, zageszczenie, az do momentu uzyskania przez warstwe wymaganej
wytrzymatosci na Sciskanie, nie krotszym jednak niz 28 dni).

Nalezy stosowaé cement o klasie wytrzymatosci 32,5 N spetniajgcy wymagania normy PN-EN
197- 1. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdw o wysokiej wczesnej wytrzymatosci
(32,5R).

Minimalng ilos¢ cementu oraz maksymalny wspodtczynnik w/c (wspotczynnik woda / cement)
nalezy dobra¢ z uwzglednieniem klasy ekspozycji betonu wg tablicy FI PN-EN 206-1 oraz zakresu i
charakterystyki robdt betonowych. Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan
kontrolnych przynajmniej raz na miesigc.

Dla zadnej z klas cementdéw nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w
palcach.

Cement nalezy przechowywac w sposob zgodny z postanowieniami BN-88/6731-08. Cement w
workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do:

- 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, - terminu
trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuije sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3
szt. palet. Cement niespaletowany uklada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow
trzywarstwowych).

2.4.3 Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetniaC wszystkie wymagania PN-EN 1008. Powinna
pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialnosci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajgcy na zachowanie stosunku wy/c.

2.4.4 Domieszki do betonu

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, STWIORB lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-EN 206-1. Domieszki
powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2.

2.4.5 Materiaty izolacyjne do betonu

Do izolowania elementéw betonowych (ktére nie sg betonowane w miejscu wbudowania) nalezy
stosowac odpowiednie materiaty posiadajgce aprobate techniczng oraz atest producenta, t.j.:

- emulsja kationowa wg EmA-99, IBDiM,
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B 24620:1998,
- lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 1958,

- wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzone dos$wiadczalnie i posiadajgce aprobaty
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techniczne - za zgoda Inzyniera.
2.4.6 Materialy na podsypke cementowo-piaskowa

Kruszywo na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139.

Na podsypke nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm.

Zawarto$¢ pytdow w kruszywie na podsypke cementowo-piaskowg (wzglednie cementowo-
zwirowg - dla wiekszych frakcji kruszywa) nie moze przekraczac 3%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami.

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 N/R odpowiadajgcy
wymaganiom PN-EN 197-1.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. W przypadku, gdy
czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgoda
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazajego przydatnos¢ do robét.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 lub woda pitna z wodociggu.

Przy sporzadzaniu recepty na podsypke cementowo-piaskowo (wzglednie cementowo-zwirowq -
dla wiekszych frakcji kruszywa) wyjsciowy stosunek piasku do cementu powinien wynosi¢ 1:4. Nalezy
ostatecznie tak dobra¢ materiaty, aby podsypka:

o spetniata wytrzymatos¢ na Sciskanie: R7 = IOMPa, R28 = 14MPa,

0 przy wspdtczynniku wodno-cementowym: 0,204-0,25,

Wytrzymato$¢ na Sciskanie mozna sprawdza¢ na prébkach prostopadtosciennych wg PN- B
04500:1985 lub cylindrycznych, wykonanych analogicznie jak dla probek stabilizacji gruntu/kruszywa
cementem wg PN-S 96012:1997.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak np.:

— koparki do wykonywania wykopow gtebokich,

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdow szerokoprzestrzennych,

— odpowiednio dobranych $rodkéw transportowych,

— sprzetu do roztadunku rur — np. zurawi samochodowych,

— sprzetu do zageszczania koryta, tawy fundamentowej i zasypki (tj.: ubijakiem spalinowym, piyta
wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zageszczajgcym),

— sprzetu do ciecia rur na wlocie i wylocie kazdego przepustu,

— innego sprzetu pomocniczego,

— sprzetem do roztadunku rur oraz prefabrykowanych elementéw Zelbetowych korytek
skrzynkowych, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widtowymi (roztadunek moze tez byc
wykonywany recznie).

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIORB,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne
p. 4.

"

4.2. Transport materiatéw

Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji
poziomej. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gdérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian S$rodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdine warstwy rur nalezy przektadac
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materiatem wysScidtkowym w miejscach stykania sie wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy ukfada¢ na podktadach drewnianych,
z zatozeniem klindw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podtozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyni samochodowe;j.

Przy przewozeniu rur $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegdling
ostrozno$¢ nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych
temperaturach.

Transport kruszywa dowolnymi S$rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami.

Srodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi, wystajacych érub lub innych
ostrych krawedzi.

Prefabrykowane elementy czesci przelotowych przepustow powinny by¢ sktadowane w pozyciji
wbudowania, na podtozu utwardzonym i dobrze odwodnionym z uwzglednieniem wymagan
producenta.

Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport mieszanki betonowej nalezy tak zorganizowac, aby nie powodowac jej segregacji i
zmian w skfadzie. Czas transportu powinien zapewni¢ zachowanie dopuszczalnej konsystencji
mieszanki przez caty okres jej wbudowywania.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Cement w workach moze by¢
przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi $rodkami transportu, w sposéb nie
powodujacy uszkodzen opakowania. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workdow,
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w réwnej
wysokosci do 10 warstw. tadowanie i wyladowywanie zaleca sie wykonywaé za pomoca
zmechanizowanych urzadzen do poziomego i pionowego przemieszczania tadunkdw.

Transport wody powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopdw,

— wykonanie fundamentu (tawy) pod rury z mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0+31,5mm,

— ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajgcych pofgczenia kolejnych
dwoch rur ztaczka (dla przepustow wielootworowych — odstepy miedzy rurami powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowg z uwzglednieniem informacji producenta rur),

— wykonanie zasypki przepustu,

— wykonanie fundamentu (tawy) z betonu C16/20 (B20) - pod przepusty z prefabrykowanych
zelbetowych koryt skrzynkowych,

— ulozenie czesci przelotowej przepustu z prefabrykowanych zelbetowych koryt skrzynkowych (wraz
z pokrywami),

—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB oraz
wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robdét,

— ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

— usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd.,

— ew. odwodnic¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,

— ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej
dokumentacji projektowej opracowanej i zatwierdzonej na koszt Wykonawcy,
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— wytyczyc i trwale oznaczyc¢ roboty w terenie (palikami i/lub szpilkami).

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

Zaleca sie korzystanie z ustalen STWIORB D-01.00.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania
robdt przygotowawczych.

5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Dobdr sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowac do rodzajéw gruntu, objetosci robédt i odlegtosci transportu.

Wykonanie wykopow powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w STWiORB D-02.00.00.00.

Dno wykopu pod przepusty powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno nalezy wykona¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddw rurowych.

Ostatecznie przed ukfadaniem tawy - dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoscig co
najmniej £ 2 cm. Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna byto
bezposrednio przystapi¢ do wykonywania fawy przepustu.

Dno wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg Proctora.

5.5. Lawa pod przepusty

tawa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz informacjg od
producenta rur.

Rury przepustu powinny by¢ ukfadane na zageszczonej warstwie podsypki (tawie) o grubosci
25cm i odpowiedniej szerokosci, z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0+31,5mm. tawe nalezy
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97 wg Proctora, z uwzglednieniem obostrzen producenta rur.
Gérna jej warstwa o grubosci réwnej wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogty
swobodnie sie w niej zagtebit.

Odbidr tawy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed uktadaniem czesci przelotowej przepustu.

tawa pod przepusty z prefabrykowanych zelbetowych koryt skrzynkowych powinna by¢
wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg z betonu klasy min. C16/20 (B20) spetniajgcego
wymagania p. 2.3. niniejszej STWIORB. tawa betonowa powinna by¢ wiasciwie pielegnowana.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

- dla wymiaréw w planie £ 5cm, - dla rzednych wierzchu fawy + 2cm.

5.6. Ulozenie rur przepustu na fawie

Utozenie rury na tawie nalezy dokonac po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca sie uktadac przepusty z jednego elementu (bez ztgczek), jesli mozliwa jest dostawa rury
o odpowiedniej dtugosci, wynikajacej z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych
przypadkach, przepust ztozony z dwdch lub wiekszej liczby odcinkéw powinien mie¢ potaczenia
ztaczkami poszczegodinych odcinkdw rur. taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

— utozeniu na fawie zigczki,

— potozeniu na ztgczce dwdch sasiednich koncéw rur,

— zamknieciu ztgczki,

—  zatozeniu w ztgczce paskoéw lub Srub zaciskowych i zaciggnieciu ich.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim pofaczeniu odcinkdw rur poza tawa,
nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ potaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita swojego
potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonac tego podsypka wspierajaca.

Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed montazem przepustu lub
tez na budowie po wykonaniu nasypu.

Przepusty z prefabrykowanych zelbetowych koryt skrzynkowych

Przed utozeniem czesci przelotowej przepustdéw, wszystkie powierzchnie prefabrykowanych
elementdw zelbetowych, ktére po wbudowaniu bedg miaty stycznos¢ z gruntem - nalezy zaizolowac
preparatami okreslonymi w niniejszej STWiORB.

Prefabrykowane elementy przepustow z zelbetowych koryt skrzynkowych powinny by¢ ukfadane
na fawie po uzyskaniu przez beton tawy catkowitej wytrzymatosci.

Prefabrykaty nalezy uktadaé na podsypce-cementowo piaskowej spetniajgcej wymagania
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okreslone w niniejszej STWIORB zgodnie z dokumentacjg projektowg po uprzednim zaniwelowaniu
poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Nalezy dazy¢ do zminimalizowania ilosci prefabrykatow (a tym zminimalizowania stykow),
dopierajgc mozliwie elementy prefabrykowane spetniajgce wymagania okreslone w p. 2.3. niniejszej
STWIORB. Wykonanie przepustow powinno zapewnia¢ zachowanie szczelnosci na stykach tgczonych
elementdw czesci przelotowej podczas uzytkowaniu przepustow (zgodnie z przeznaczeniem). Przy
kazdym faczeniu prefabrykatow nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zawarte w Aprobacie Technicznej
oraz zalecenia Producenta z uwzglednieniem zalecen Inzyniera.

Zelbetowe korytka skrzynkowe po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposéb, aby nie zmienita
swojego potozenia w czasie wykonywania zasypki przepustdw. W razie koniecznosci - mozna dokonac
tego podsypka wspierajgca.

Elementy skrajne (na wlocie i wylocie) przepustow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Jezeli przewidziano dostosowanie elementéw skrajnych przepustu do skarpy - ich
przyciecie (do ptaszczyzny skarpy) mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu zasypki. Powinno ono by¢ wykonane w sposdb estetyczny, z uwzglednieniem ewentualnych
zalecen Inzyniera co do uzupetnien ubytkéw i zabezpieczen odstonietych czesci zbrojenia.

Po utozeniu prefabrykowanych zelbetowych koryt skrzynkowych nalezy ,zamkngc" przepust
systemowymi zelbetowymi pokrywami oraz uszczelni¢ styki z uwzglednieniem uwag Inzyniera oraz
informacji zawartych w Aprobacie Technicznej oraz zaleceniach Producenta.

5.7. Zasypka przepustu

Zalecenia dotyczace wykonywania zasypki:

— zasypka wokét rury powinna wykracza¢ poza jej obwdd na szeroko$¢ réwng minimum potowie
$rednicy,

— nalezy jg wykonac z materiatu niewysadzinowego o wskazniku rdznoziarnistosci min. 5.

— zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rdwnoczesnie z obu stron przepustu,

— szczegolnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajgcg przepust, umieszczong nad fawg,

— zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. maksymalnie 30cm, zageszczonymi do
wskaznika zageszczenia Is > 0,98 przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is = 0,95
(z uwzglednieniem wymagan producenta rur),

— podczas zageszczania zasypki kontrolowac rzedne posadowienia przepustu nie dopuszczajgc do
jego wypychania badz przemieszczenia poziomego,

— nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica ziaren kruszywa, ukladanego bezposrednio na rurze, nie
przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Zasypke przepustu materiatem okreslonym w p. 2.3. niniejszej STWIORB nalezy wykonac¢ do
wysokosci co najmniej 30 cm ponad gorng krawedz przepustu. Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem
nie przekracza 1,0 m, to caty materiat zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla
zasypki grubosci 30 cm. Pozostatg cze$¢ nasypu mozna wykonaé z materiatdw okreslonych
w STWIORB D-02.00.00.00.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Do robdt

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkdéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow,
kraweznikdw itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewdw, ew.
drzew,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
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uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania

materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

wykonac badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w p. 2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych wg tablicy 1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Tablica 1. Wymagania dotyczace whasciwosci rur i ztgczek.

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania
Wymiary:

11 $rednica nominalna mm wg materiatéw zgtoszeniowych
- $rednica wewnetrzna wg dokumentacji projektowej £2%
- Srednica zewnetrzna min. Srednica wewnetrzna + 100mm

2 | Klasa sztywnosci obwodowej SN 8 kPa 8 (Wy]atkow_o 6 — dla Srednicy

wewnetrznej 1200mm)

Znieksztatcenie Srednicy wewnetrznej rury (max. , .

3 réznica pomiedzy 4 pomiarami pod katem 45°) % srednicy | £0,5

4 Stan powierzchni zewnetrznej rur i ztgczek. ) Bez uszkodzen, peknie¢, zarysowan
Wewnetrznej oraz karbéw wzmacniajgcych i rozwarstwien

. Jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian
5 |Barwa rur i ztaczek -

intensywnosci

6.2.2. Badania i pomiary wykonywane w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robdt zwigzanych
z utozeniem przepustéw PP podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét dla zwigzanych z utozeniem

przepustow PP

Czestotliwosc

Lp. Wyszczegdlnienie robot badar Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu robot z dokumentacja Przy kazdym | Wg p. 5 i dokumentaciji
projektowg przepuscie | projektowej
Prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod katem wtasciwych Przy kazdvm
2 | rzednych oraz spadkéw zatozonych w dokumentacji y Kazcy +2cm
] . przepuscie
technicznej
3 Prawidtowo$¢ zageszczenia dna wykopu pod tawy w 3 Przy kazdym
miejscach przepuscie | 0,97
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustu
WYNosza: Przy kazdym
4 . )
- dla wymiarow w planie przepuscie | +2cm,
- dla rzednych wierzchu tawy +5cm
5 | Prawidtowo$¢ zageszczenia tawy w wykopie w 3 miejscach, Przy kaz,d ym 0,97+1,00
przepuscie
6 Prawidtowo$¢ wykonania gérnej warstwy fawy relatywnie luznej | Przy kazdym W 5
0 grubosci min. réwnej wysokosci karbu rury przepuscie 9P
7 | Utozenie rur przepustu na tawie Przy kaz,d;_/m Wgp. 5
przepuscie
Utozenie oraz potgczenie opaska zaciskowg odcinkéw rur Przv kazdvm
8 | kontrolujac rzedne wlotu i wylotu oraz prawidtowe zatozenie y Kazdy Wgp.5
. ¢ przepuscie
opaski tgczacej
Prawidtowo$¢ wykonania zasypki i stopnia jej zageszczenia: .
9 |- w strefie bezposrednio przy rurze Prizekauziyi/;n > 0,95,
- w pozostatej strefie przepustu przep > 0,98
10 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciagta |Wg p. 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2,

0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” p. 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) przepustu PP lub przepustu skrzynkowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Sposo6b odbioru robot
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie wykopu i przygotowanie podfoza pod tawe fundamentowg,
— wykonanie fawy fundamentowej,

— ufozenie rur,
— warstwy zasypowe przepustu.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Zasady odbioru Wykonawca powinien
uszczegotowi¢ przed rozpoczeciem robdt, na etapie zatwierdzania Programu Zapewnienia Jakosci na
roboty ujete w niniejszej STWiORB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 metra przepustéow PP obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji,

— oznakowanie robdt,

—  zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich materiatéw zwigzanych z wykonaniem robot,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza pod przepusty,

— wykonanie i zageszczenie fawy fundamentowej,

— wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjg projektowg,

— zasypanie i zageszczenie pozostatej czesci wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badain wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S- 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow.

PN-EN 12666-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego
odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881)
z pdzniejszymi zmianami.
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D-06.04.01.00

Rowy
D-06.04.01.21
Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem skarp rowu — dno szer. 0,4-1,5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw rowdw
melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Wierzbie w
ramach operacji pn. "Scalanie gruntdw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejszg uszczegdtowiong 0Ogding Specyfikacje Techniczng, stanowigcg cze$¢ Dokumentacji
Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowaé jako: Specyfikacje Techniczng Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz stosowac
w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem oczyszczenia rowdw z namutu o szerokosSci dna w przedziatach od 0,4 do
2,4m z profilowaniem skarp i dna rowu, uzupetnieniem skarp i ich ubiciem gruntem z konserwacji
rowow, wraz z wykopem i zatadunkiem rozliczonym w ramach pozycji 02.01.01.16 Wykonanie
wykopdw  mechanicznie w gruntach kat. I+VI z transportem urobku i jego
zagospodarowaniem/utylizacjg, a takze z lokalnym wykonaniem drogi technologicznej z drogowych
ptyt zelbetowych zapewniajgcej dojazd w trudnych warunkach terenowych w zaleznosci od potrzeb

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop o gtebokosci co najmniej 30 cm, ktdry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Réw przydrozny - réw zbierajacy wode z korony drogi.

1.4.3. Row odptywowy - row odprowadzajgcy wode poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - row zbierajgcy wode sptywajacy ze stoku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" p. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
p. 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M. 00.00.00.00 Wymagdania ogodlne
p. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robéot remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

— koparek podsiebiernych,

— spycharek lemieszowych,

- réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,

— zageszczarek ptytowych wibracyjnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania
ogdine” p. 4.

4.2, Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej STWIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych
$rodkow transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scieciu trawy,
roslinnosci wodnej i matych krzakéw w obrebie rowu. Zatadunek na pobocze rowu w celu
rozplantowania, wzglednie na $rodek transportu w przypadku braku zgody wiasciciela na
rozplantowanie namutu po terenie przylegtym.

5.3. Wykonanie drogi technologicznej z drogowych plyt zelbetowych zapewniajacej
dojazd w trudnych warunkach terenowych w zaleznosci od potrzeb

W ramach prac, gdy wystgpi problem z przejezdnoscig wzdtuz rowu nalezy w ramach prac
wykona¢ tymczasowg droge technologiczng z zelbetowych ptyt drogowych wraz z ewentualng
wymiana gruntu lub nawiezieniem gruntu na podbudowe/podsypke. Tymczasowg droge po wykonaniu
odmulenia nalezy rozebrac i teren doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

5.4. Pogtebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyskac podane ponizej wymiary geometryczne rowu i skarp,
zgodne z PN-5-02204:1997, tzn. w ksztalcie trapezowym - szeroko$¢ dna od 0,40m do 2,40m zgodnie
z dokumentacjg projektowa, nachylenie skarp 1:1,5, gteboko$¢ od 0,7m do 1,2m liczona jako rdznica
pozioméw dna i nizszej krawedzi goérnej rowu zgodnie z profilami podtuznymi. W ramach
wyprofilowania nalezy uzupetni¢ skarpy gruntem pozyskanym z odmulenia wraz z ubiciem na
skarpach.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdw i skarp nalezy wywiez¢ poza
obreb rowu w przypadku zgody wilasciciela na rozplantowanie po dziatce przylegtej do rowu i
zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami
STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 6.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw remontowanego rowu i skarpy

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 [ Spadek podtuzny rowu 1 km na kazde 5 km rowu

2 | Szerokosc¢ i gteboko$¢ rowu 1razna 100 m

3 | Powierzchnia skarp 1razna 100 m

6.2.1. Spadki podtuzne rowu

Spadki podtuzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg = 0,05%
spadku.
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6.2.2. Szerokos¢ i gteboko$¢ rowu

Szerokos$¢ i gtebokos¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 10
cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnie skarp nalezy sprawdza¢ szablonem. Prze$wit miedzy skarpg a szablonem nie
powinien przekraczac¢ 5cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB D-M-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) remontowanego/odmulanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru Robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB jezeli wszystkie
badania i pomiary wg p. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego/odmulanego rowu obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-~ koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcii,

— oznakowanie robdt,

—  0Czyszczenie rowy,

- wykonanie, utrzymanie i rozbidrka tymczasowej drogi technologicznej z ptyt drogowych
zelbetowych,

— pogtebianie i profilowanie rowu,

— uzupetnienie skarp gruntem z odmulenia i ich ubicie,

- Sciecie trawy i krzakéw,

- zatadunek na pobocze gruntu lub zatadunek na $rodki transportu,

- roboty wykonczeniowe,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

10.2. Inne materiatly
Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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D-09.00.00.00
ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01.00
Zielen drogowa

D-09.01.41.41a
Nasadzenia drzew

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania robdt dla: Budowa i
przebudowa drég wraz z rowami, przepustami i rekultywacjami, korektg i poprawg parametréw
rowow melioracyjnych, nasadzeniami w ramach zadania pn. Zagospodarowanie poscaleniowe wsi
Wierzbie w ramach operacji pn. "Scalanie gruntéw obreb Wierzbie, gmina Charsznica"

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejszg uszczegoétowiong Ogolng Specyfikacje Techniczng, stanowigcy cze$é
Dokumentacji Przetargowych i Kontraktowych — nalezy traktowac jako: Specyfikacje Technicznag
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz
stosowac w zleceniu i wykonaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem posadzenia drzew, wraz z ich pielegnacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.2. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.3. Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewdw sztucznie wytworzona w szkofce z
pniami o wysokosci od 1,80+2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

1.4.4. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwaj

1.4.5. Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewdw lub forma drzew utworzona w szkdtce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, wymagana wysokos¢
krzewdw lisciastych 0,5m.

1.4.6. Humus - wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych.

1.4.7. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniamirosliny.

1.4.8. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definiciami podanymi w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
p. 1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robat

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” p.1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORBDM-00.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna byc¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

2.4
2.4.1.

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu
roznych odpadkdw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastow,
plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo—torfowy — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i
$ciekami bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf
uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej — wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Rodzaje materiatow
Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej oraz STWiIORB.

2.4.2. Stosowany materiat roslinny do nasadzen

Do nasadzen stosuje sie nowozakupione drzewa, ktdre beda spetnia¢ nastepujgce warunki:

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskiej. Rosliny muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane,
z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci
pedow, a takze rbwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie
proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowg. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen
mechanicznych, objawdw bedacych skutkiem niewtasciwego nawoZenia i agrotechniki oraz bez
odrostow podktadki.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny posiadac¢ nastepujgce cechy:

- roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkdtkowana,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- sadzonki drzew i krzewéw wytgcznie balotowane (z bryfg korzeniowg) lub w pojemnikach,
- u roslin sadzonych z brylg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana,
zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatka druciang,
- pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i rbwnomiernie rozmieszczone
oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak nie mniejszej niz 4,

- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u
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form kulistych,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete
blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikdw,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory, - uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- niewlasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- Zle zaros$niete odmiany szczepionej z podkfadka.

2.4.3. Stosowane materialy do wykonania nasadzen
Dla lepszego przyjecia sadzonek nalezy zastosowac:

2.4.3.1. obsypanie korg w obrebie rosliny,

2.4.3.2. podlewanie drzew (5 litréw), woda nie zanieczyszczong nadajacq sie do podlewania roslin,

2.4.3.3. wypetnienie do potowy wykopanych dotkéw ziemig urodzajng, ktéra nie moze by¢; przerosnieta,
zachwaszczona, zagruzowana, z kamieniami Srednicy wiekszej niz 3cm, zasolona lub
zanieczyszczona  chemicznie; minimalna  zawarto$¢  czesci  organicznych  to
2% o odczynie pH rownym 5,5 lub wiekszym; ziemia powinna by¢ lekko wilgotna, posiadac
strukture luzng, lekko gruzetkowata.

2.4.4. Stosowane materiaty do utrzymania i pielegnacji roslin
Do utrzymania i pielegnacji roslin niezbedna bedzie woda, nadajaca sie do podlewania.
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartosc¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Sciétkowanie

Scidtkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastdw, poprawy sprawnosci roli
oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej.

3. SPRZET
3.4. 0golne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 3.

3.5. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujac do realizacji zadania okre$lonego w dokumentacji projektowej
(nasadzenia drzew) powinien dysponowac niezbednym sprzetem:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

drobnym sprzetem recznym (fopatami, grabiami, taczkami, linami itp.),
— do ochrony roslin — opryskiwaczem przeno$nym do opryskow na matg skale.
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4.
4.4. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIiORB  DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdine” p. 4.

4.5. Transport sprzetu i materiatow

Transport materiatow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i
wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi Srodkami
transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0go6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
p. 5.

5.2.Wymagania dotyczace sadzenia drzew
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

- pora sadzenia — na zlecenie Zamawiajgcego,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ wielko$¢ wskazang w
dokumentacji projektowej:

a) dla drzew lisciastych — @ 0,7 migt. 0,7 m,

b) dla krzewéw lisciastych — @ 0,3 migt. 0,3 m,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej jak w szkdtce. Zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu co najmniej jeden (dwa
lub trzy) drewniany palik o wymiarach @ 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubic, uformowac mise o $r. 80 cm
dla drzew oraz 50cm dla krzewéw o gtebokosci 5-7 cm,

- rosliny nalezy podla¢ uzywajac od 10 | do 20 | wody na jeden krzew i od 30 | do 50 | na jedno drzewo
- pierwsze podlanie nie pAééniej niz po dwéch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i
stonecznej nie pdzniej niS po 30 minutach po posadzeniu,

- przysypac¢ warstwg $cidtki (kora lub zragbki) o gr. 5-7 cm,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac do palika tuz pod korong przy uzyciu elastycznej tasmy
nosnej o szer. min. 3 cm,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

- nalezy usungc¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

5.2.2, Pielegnacja po sadzeniu

Pielegnacja (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu,
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- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzySujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania
0golne”p. 6.

Zamawiajgcy moze uznaé, ze Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku pielegnacji w sposdb
nalezyty, w trakcje trwania pielegnacji. W takiej sytuacji Zamawiajacy sporzadzi protokot ze
stwierdzeniem wad w realizacji cze$ci zamdwienia i zlecenie na wykonanie prac zgodnie z zakresem. W
takim wypadku Wykonawca nie moze zgda¢ dodatkowego wynagrodzenia z tytutu usuniecia
wystepujgcych nieprawidtowosci. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronom trzecim.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich
drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,
- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
- zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:
- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,
- zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg projektowsa,
- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykéw,
jezeli odbior jest na jesieni,
- prawidtowosci osadzenia palikow i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowane nie naruszone),
- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa sztuka (szt.) wykonania posadzenia lub pielegnowania drzew.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
p. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM-00.00.00.00
~Wymagania ogdlne” p. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

— zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania robot,
— wyznaczenie miejsc sadzenia,

— wykopanie i zaprawienie dotéw,

— sadzenie drzew lub krzewdw lisciastych,

— opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,

— $ciotkowanie zrebkami lub kora,

— podlanie,

— uporzadkowanie terenu nasadzen.

Cena catosci powinna byc¢ rozbita na poszczegdlne, nizej wymienione elementy;
a) roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdéw,
b) dostarczenie materiatu roslinnego oraz posadzenie,
c) palikowanie i Scidtkowanie,
w celu umozliwienia wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub aktu wandalizmu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwigzek
Szkétkarzy Polskich. Warszawa, 2008 r.

« Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.
e Normy
- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
iglaste

- PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy
- BN-65-9125-02 Materiat roslinny.
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