
Załącznik 2 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Wierzbie

Budowa dróg

Zdjęcie hmusu

W
W 

nieprzyd.
N P

V  [m
3
] V  [m

3
] V  [m

3
] [m2]

tabela dróg 120.1 0 398.7 1561.7

120 0 399 1562

Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05: 1640

doliczany z uwagi na dokładnośc pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 70%

Wartość 

powiększona o 

współczynnik 

korekcyjny 1,15

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]: 84.1 84.1 m3

Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 36.0 41.4 m3

Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 314.6 361.8 m3

Ilosć humusu pozyskana w trakcie prac do wykorzystanie  w pierwszej kolejności na rekultywacje

nastepnie do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego [m3] 491.9 m3

Przebudowa dróg

Zdjęcie hmusu

W
W 

nieprzyd.
N P

V  [m
3
] V  [m

3
] V  [m

3
] [m2]

tabela dróg 595.9 0 3808.5 9636.5

przepusty/zjazdy 5 0 7 0

601 0 3816 9637

Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05: 10118

doliczany z uwagi na dokładnośc pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 70%

Wartość 

powiększona o 

współczynnik 

korekcyjny 1,15

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]: 420.6 420.6 m3

Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 180.3 207.3 m3

Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 3394.9 3904.1 m3

Ilosć humusu pozyskana w trakcie prac do wykorzystanie  w pierwszej kolejności na rekultywacje

nastepnie do przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego [m3] 3035.5 m3

Lokalizacja

Roboty ziemne

Lokalizacja

Roboty ziemne


