



Warszawa, dnia 07 kwietnia 2022 r.

## Informacja na stronę internetową

Nr sprawy: SZI-SZP.2612.5.2022

*Dotyczy: trybu podstawowego z możliwością negocjacji – Sprawa 6/302/2022*

Uprzejmie informuje, że w wyniku rozpatrzenia przez komisję przetargową Stołecznego Zarządu Infrastruktury ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na **wykonanie robót budowlanych dla zadania: Remont budynku magazynowego nr 91 w Kazuniu – Sprawa 6/302/2022**, zgodnie z kryteriami oceny ofert przyjętymi przez Zamawiającego, komisja przetargowa Stołecznego Zarządu Infrastruktury, uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

**SUCHMAX „BIS” Bożena Suchenek  
ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 26  
05-280 Jadów**

**Warunki przedstawione w ofercie:**

**Cena oferty (netto): 1 942 298,37 zł**

**Cena oferty (brutto): 2 389 027,00 zł**

***Ilość przyznanych punktów: 60,00***

**Termin zakończenia robót budowlanych (w tym zakończenie robót budowlanych potwierdzonych spisaniem protokołem komisijnego odbioru końcowego): 200 dni od daty podpisania umowy**

***Ilość przyznanych punktów: 20,00***

**Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane: 60 miesięcy**

***Ilość przyznanych punktów: 20,00***

**Firma uzyskała najwyższą ilość punktów przyznanych za wszystkie kryteria spośród ofert niepodlegających odrzuceniu – 100,00 punktów.**

**Podstawa prawna:**

Art. 239 ust. 1 ustawy Pzp: *Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.*

**Podstawa faktyczna:**

Oferta firmy zawiera najkorzystniejszy bilans punktów wyliczonych w oparciu o kryteria oceny ofert: cena oferty brutto – 60,00 pkt, termin zakończenia robót budowlanych (w tym zakończenie robót budowlanych potwierdzonych spisaniem

Protokołem Komisijnego Odbioru Końcowego) – 20,00 pkt, okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20,00 pkt, co jest zgodne z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ. Oferta firmy otrzymała 100,00 pkt.

Od wyniku postępowania przysługują Państwu Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP w załączeniu przesyłam informacje o złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertach wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

Załącznik nr 1 na 2 str. - Zbiorcze zestawienie ofert po poprawieniu innej omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 pkt. 3) ustawy PZP

Załącznik nr 2 na 2 str. - Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert

Z poważaniem

**SZEF ZARZĄDU**

  
**płk Krzysztof OSOWICKI**

**Sprawa 6/302/2022**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na wykonanie robót budowlanych dla zadania: **Remont budynku magazynowego nr 91 w Kazuniu – Sprawa 6/302/2022**

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT – PO POPRAWIENIU INNEJ OMYŁKI NA PODSTAWIE ART. 223 UST. 2 PKT 3) USTAWY PZP**

**Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 554 000,00 zł brutto.**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty netto (w zł.)	Cena oferty brutto (w zł.)	Liczba dni, o które Wykonawca skróci termin wykonania przedmiotu zamówienia	Liczba miesięcy, o które Wykonawca przedłuży okres gwarancji na wykonane roboty budowlane	Warunki płatności	Data i godzina złożenia oferty na Platformę zakupową
1	MProjekt Polska Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29 04-874 Warszawa NIP: 524 27 53 987	2 536 197,41	3 119 522,81	40	24	30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	21.03.2022 r. o godz. 13:40:17
2	PPHU Nowakowski Adam, Nowakowska Monika S.C. ul. Czarnieckiego 34 05-120 Legionowo NIP: 536 18 86 743	3 265 084,33	4 016 053,72	40	0	30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	21.03.2022 r. o godz. 15:58:51
3	SUCHMAX „BIS” BOŻENA SUCHENEK ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 26 05-280 JADÓW NIP: 824 12 26 690	1 942 298,37	2 389 027,00	40	24	30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	21.03.2022 r. o godz. 17:42:09

4	<p><b>Lider konsorcjum:</b> Modanta Sp. z o.o. ul. Ossowska 78 05-220 Zielonka NIP: 701 06 61 965</p> <p><b>Partner konsorcjum:</b> Cora New Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 1/228 03-450 Warszawa NIP: 113 22 78 655</p>	2 626 722,50	3 230 868,68	40	24	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	21.03.2022 r. o godz. 19:56:40
5	<p>PRO-FORM Sp. z o.o. ul. Puławska 111A lok.29 02-707 Warszawa NIP: 521 39 02 545</p>	2 845 528,60	3 500 000,18	40	24	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	21.03.2022 r. o godz. 21:15:55
6	<p>Płoczyński Art. Marcin Płoczyński ul. Wilłowa 19 05-205 Klembów NIP: 125 13 01 194</p>	2-653-043-18 2 651 019,58	3-263-206-24 3 260 754,08	40	24	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	21.03.2022 r. o godz. 22:57:22
7	<p><b>Lider konsorcjum:</b> USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE PIOTR PRZYBYSZ ul. Husarska 17/20 05-120 Legionowo NIP: 536 13 11 681</p> <p><b>Partner konsorcjum:</b> MOKSBUD MARIUSZ MOKOS ul. Narutowicza 58 05-120 Legionowo NIP: 536 16 84 583</p>	2 367 449,46	2 911 962,84	40	24	30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego	22.03.2022 r. o godz. 07:17:39

STOLECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

31.03.2022 r.

.....PIK mgr inż. Krzysztof OSOWICKI.....  
podpis kierownika Zamawiającego

*Marek Płoczyński*  
podpis osoby sporządzającej protokół



Wykonanie robót budowlanych dla zadania: Remont budynku magazynowego nr 91 w Kazuniu – Sprawa 6/302/2022

**PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KAŻDYM KRYTERIUM OCENY OFERT - PO POPRAWIENIU INNEJ OMYŁKI NA PODSTAWIE ART. 223 UST. 2 PKT 3) USTAWY PZP**

**KRYTERIA :**

Cena oferty brutto

60%

Termin zakończenia robót budowlanych  
(w tym zakończenie robót budowlanych  
potwierdzonych spisaniem Protokołem  
Komisyjnego Odbioru Końcowego)

20%

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

20%



Nr oferty	Nazwa firmy	Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu	Cena z rozpatrywanej oferty	Punkty za "Cena oferty brutto"	Punkty za "Termin zakończenia robót budowlanych (w tym zakończenie robót budowlanych potwierdzonych spisaniem Protokołem Komisyjnego Odbioru Końcowego)"	Punkty za "Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane"	Łączna suma punktów
1.	MProjekt Polska Sp. z o.o. ul. Przewodowa 29 04-874 Warszawa NIP: 524 27 53 987	2 389 027,00	3 119 522,81	45,95	20,00	20,00	85,95
2.	PPHU Nowakowski Adam, Nowakowska Monika S.C. ul. Czarnieckiego 34 05-120 Legionowo NIP: 536 18 86 743						
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: art.. 226 ust. 1 pkt 3): "jest niezgodna z przepisami ustawy" art.. 226 ust. 1 pkt 4): "jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów"							
3	SUCHMAX „BIS” BOŻENA SUCHENEK ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 26 05-280 JADÓW NIP: 824 12 26 690	2 389 027,00	2 389 027,00	60,00	20,00	20,00	100,00
4	<b>Lider konsorcjum:</b> Modanta Sp. z o.o. ul. Ossowska 78 05-220 Zielonka NIP: 701 06 61 965 <b>Partner konsorcjum:</b> Cora New Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 11/228 03-450 Warszawa NIP: 113 22 78 655	2 389 027,00	3 230 868,68	44,37	20,00	20,00	84,37

		Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: art.. 226 ust. 1 pkt. 14) : "wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przy-padku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3"					
5	PRO-FORM Sp. z o.o. ul. Puławska 111A lok.29 02-707 Warszawa NIP: 521 39 02 545	2 389 027,00	3 260 754,08	43,96	20,00	20,00	83,96
6	Płoczyński Art. Marcin Płoczyński ul. Willowa 19 05-205 Klembów NIP: 125 13 01 194						
7.	<u>Lider konsorcjum:</u> USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE PIOTR PRZYBYSZ ul. Husarska 17/20 05-120 Legionowo NIP: 536 13 11 681 <u>Partner konsorcjum:</u> MOKSBUD MARIUSZ MOKOS ul. Narutowicza 58 05-120 Legionowo NIP: 536 16 84 583	2 389 027,00	2 911 962,84	49,23	20,00	20,00	89,23

Sporządziła: Marzena MIKOŁAJCZAK

*Marzena Mikołajczak*

31.03.2022 r.

SZEF  
STOLECZNEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY

.....  
podpis kierownika zamawiającego lub  
osoby upoważnionej OSOWICKI