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Rębiszów 13-27-1-01-15    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,64 28,73 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-17    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,03 34,24 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-17    -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,50 60,04 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-19    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,62 23,63 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-22    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,88 33,54 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-24    -j   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,31 58,81 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-25    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,63 24,01 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-25    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,46 65,54 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-26    -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,18 8,08 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-26    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,04 1,41 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-27    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,29 49,16 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-27    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,60 22,87 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-27    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,40 16,01 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-2     -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,83 31,63 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-2     -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,35 15,71 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-31    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,27 48,4 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-39    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,33 10,97 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-46    -k   -00 CP>75D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  0,26 13,9 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-46    -k   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  2,38 100,16 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-6     -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,69 30,98 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-6     -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,08 2,83 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-6     -j   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,09 48,93 131 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-6     -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,12 4,24 131 CP-W

Lasek 13-27-1-03-104   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,29 13,85 131 CP-W

Lasek 13-27-1-03-182   -b   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,45 21,49 131 CP-W

Lasek 13-27-1-03-84    -c   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,80 38,2 131 CP-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-128   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 22,8 131 CP-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-128   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 7,62 131 CP-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-141   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,57 59,18 131 CP-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-141   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 11,61 131 CP-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-76    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,78 22,79 131 CP-W

CW

Rębiszów 13-27-1-01-25    -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,25 10,65 127 CW-W

Rębiszów 13-27-1-01-25    -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,24 10,74 127 CW-W

Rębiszów 13-27-1-01-25    -b   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,55 36,51 127 CW-W

Rębiszów 13-27-1-01-33    -g   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,40 70,27 127 CW-W

Rębiszów 13-27-1-01-6     -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,46 23,09 127 CW-W

Rębiszów 13-27-1-01-6     -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  0,05 1,77 127 CW-W

Rębiszów 13-27-1-01-6     -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,25 10,65 127 CW-W

Rębiszów 13-27-1-01-6     -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,49 74,79 127 CW-W

Rębiszów 13-27-1-01-6     -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,50 21,31 127 CW-W

Rębiszów 13-27-1-01-6     -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,70 85,33 127 CW-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-173   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 4,89 127 CW-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-173   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 2,18 127 CW-W

H-POZ

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Rębiszów 13-27-1-01-34    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,81 16,64  41 ROZDR-PGL

Rębiszów 13-27-1-01-39    -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,40 8,22  41 ROZDR-PGL

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-191   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  20,00 12,5  18 PORZ-STOS

ODN-IIP
Lasek 13-27-1-03-66    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,06 - 110 DOW-SADZ

Lasek 13-27-1-03-66    -g   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  3,06 155,45 105 SAD-BRYŁ
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Lasek 13-27-1-03-104   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,90 - 110 DOW-SADZ

Lasek 13-27-1-03-104   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,90 147,32 105 SAD-BRYŁ

Lasek 13-27-1-03-113   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,54 - 110 DOW-SADZ

Lasek 13-27-1-03-113   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,54 2,54 105 SAD-BRYŁ

Lasek 13-27-1-03-138   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,07 - 110 DOW-SADZ

Lasek 13-27-1-03-138   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  1,07 54,36 105 SAD-BRYŁ

Lasek 13-27-1-03-152   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,36 - 110 DOW-SADZ

Lasek 13-27-1-03-152   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  0,36 5,65 105 SAD-BRYŁ

Lasek 13-27-1-03-99    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,84 - 110 DOW-SADZ

Lasek 13-27-1-03-99    -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,84 144,27 105 SAD-BRYŁ

ODN-ZŁOŻ

Rębiszów 13-27-1-01-11    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,02 - 110 DOW-SADZ

Rębiszów 13-27-1-01-11    -d   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  4,02 63,05 105 SAD-BRYŁ

Rębiszów 13-27-1-01-16    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,78 - 110 DOW-SADZ

Rębiszów 13-27-1-01-16    -g   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,78 27,92 105 SAD-BRYŁ

Rębiszów 13-27-1-01-23    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,60 - 110 DOW-SADZ

Rębiszów 13-27-1-01-23    -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  3,60 56,47 105 SAD-BRYŁ

Rębiszów 13-27-1-01-34    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,86 - 110 DOW-SADZ

Rębiszów 13-27-1-01-34    -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  4,86 76,23 105 SAD-BRYŁ

Rębiszów 13-27-1-01-39    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,69 - 110 DOW-SADZ

Rębiszów 13-27-1-01-39    -b   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  2,40 37,64 105 SAD-BRYŁ

Rębiszów 13-27-1-01-39    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,29 72,66 102 SADZ WIEL

Lasek 13-27-1-03-184   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  0,71 - 110 DOW-SADZ

Lasek 13-27-1-03-184   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  0,71 36,07 105 SAD-BRYŁ

Lasek 13-27-1-03-185   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,46 - 110 DOW-SADZ

Lasek 13-27-1-03-185   -f   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  6,46 328,17 105 SAD-BRYŁ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-132   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 110 DOW-SADZ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-132   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  4,00 203,2 105 SAD-BRYŁ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-191   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 110 DOW-SADZ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-191   -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  4,00 203,2 105 SAD-BRYŁ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-78    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,93 - 110 DOW-SADZ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-78    -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  0,93 47,24 105 SAD-BRYŁ

PIEL

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Lasek 13-27-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Lasek 13-27-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Lasek 13-27-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 123 KOSZ UB

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZN
Rębiszów 13-27-1-01-39    -b   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SG

Rębiszów 13-27-1-01-39    -b   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  6,30 117,96 143 GRODZ-SG

O-GRODZS

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Lasek 13-27-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 - 148 K GRODZEŃ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 148 K GRODZEŃ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8
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OCHRL

O-POZ Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNF

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-SMIECI

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-132   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-132   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,30 21,98 132 ZAB-REPEL

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-191   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-191   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,30 30,42 132 ZAB-REPEL

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-78    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-78    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

O-ZWUPRC

Lasek 13-27-1-03-103   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Lasek 13-27-1-03-103   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  1,81 23,78  48 OPR-PSPAL

Lasek 13-27-1-03-104   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Lasek 13-27-1-03-104   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  0,71 9,33  48 OPR-PSPAL

Lasek 13-27-1-03-137   -b   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Lasek 13-27-1-03-137   -b   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  2,99 39,28  48 OPR-PSPAL

Lasek 13-27-1-03-138   -a   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 -  48 OPR-PSPAL

Lasek 13-27-1-03-138   -a   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 3 HA  1,36 17,87  48 OPR-PSPAL

O-ZWWTÓRK

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  12,00 2,63 151 PUŁ-WT

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Lasek 13-27-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  6,00 16,44 152 KOR-P

Lasek 13-27-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  15,00 3,29 151 PUŁ-WT

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 5,48 152 KOR-P

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  6,00 1,31 151 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  2,00 - 163 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP

P-POŻAR

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA

Rębiszów 13-27-1-01-24    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Rębiszów 13-27-1-01-24    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Rębiszów 13-27-1-01-27    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Rębiszów 13-27-1-01-27    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Rębiszów 13-27-1-01-48    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

POZ CP-P

Rębiszów 13-27-1-01-18    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,74   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-18    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,02   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 13,4   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,66   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,33   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,37   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-55    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,3   1 CWD-P
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CP-P Lasek 13-27-1-03-55    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,17   1 CWD-P

IIIB

Rębiszów 13-27-1-01-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00 115,02   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00 33,09   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-21    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 6   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-21    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 15,86   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  333,00 158,42   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  333,00 45,66   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-44    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00 14,64   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-44    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,89   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-44    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00 36,19   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-44    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,2   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-45    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  359,00 20,67   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-45    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,86   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-45    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  359,00 50,76   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-45    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,62   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-45    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 4,69   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-45    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,42   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-45    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 10,25   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-45    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 3,64   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-48    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 9,38   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-48    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 21,39   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-4     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  669,00 35,23   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 48,91   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-4     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  669,00 92,08   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 10,1   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-9     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00 9,98   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-9     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 24,45   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-201   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 12,26   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-201   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 24,86   2 CWD-D

IIIBS
Rębiszów 13-27-1-01-14    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  247,00 13,92   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-14    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00 32,97   2 CWD-D

IVD

Rębiszów 13-27-1-01-21    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00 13,5   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-21    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 29,83   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-21    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00 29,95   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-21    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 3,79   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  746,00 339,73   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  746,00 127,24   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-28    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 8,75   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-28    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,37   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-28    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 18,17   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-28    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 64,13   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 19,57   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-55    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00 170,94   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00 47   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-165   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 57,96   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-165   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 16,05   2 CWD-D

IVDS
Lasek 13-27-1-03-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 53,3   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,58   2 CWD-D
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IVDS
Lasek 13-27-1-03-184   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 62,4   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-184   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 13,44   2 CWD-D

PM

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ MC23 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 383 GODZ MC23

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  1,00 - 382 GODZ MC8

POZ-P

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Rębiszów 13-27-1-01-14    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-15    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-17    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-24    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-37    -x   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-39    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-43    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-53    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-54    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-8     -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-8     -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Lasek 13-27-1-03-103   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-103   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-152   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-182   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-182   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-182   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-182   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-182   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Lasek 13-27-1-03-183   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-184   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-185   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-185   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-196   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-196   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-220   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-55    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Lasek 13-27-1-03-55    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-55    -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-68    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-88    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-99    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Lasek 13-27-1-03-99    -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-125   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-153   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA
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POZ-P

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-154   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-155   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-155   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 372 GODZ PILA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-161   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 372 GODZ PILA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-162   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 372 GODZ PILA

PR

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  547,00 556,8   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  547,00 114,98   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 343,42   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 77,35   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 36,77   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 7,19   2 CWD-D

PRZEST
Lasek 13-27-1-03-196   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 85,4   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-196   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 17,82   2 CWD-D

PTP

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 238,7   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 56,1   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 275,45   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 61,23   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 183,87   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 35,94   2 CWD-D

PTW

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 194,63   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 41,16   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 145,46   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 32,39   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 183,87   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 35,94   2 CWD-D

TPN

Lasek 13-27-1-03-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,73   1 CWD-P

Lasek 13-27-1-03-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,91   1 CWD-P

Lasek 13-27-1-03-55    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,08   1 CWD-P

Lasek 13-27-1-03-55    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,34   1 CWD-P

Lasek 13-27-1-03-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,32   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,67   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,07   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,01   2 CWD-D

TPP

Rębiszów 13-27-1-01-13    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 9,39   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-13    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,93   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-13    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 18,13   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-13    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,4   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-15    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 70,43   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-15    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,04   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 264,72   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 81,33   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-17    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 71,6   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-17    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 18,52   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-26    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 22,23   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-26    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 30,74   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-26    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 38,13   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-26    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,67   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-32    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 178,68   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-32    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 42   2 CWD-D
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Rębiszów 13-27-1-01-37    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 44,19   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 9,88   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 89,6   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 23,75   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 5,65   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 9,53   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,91   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 13,37   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,74   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 22,24   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,25   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 10,57   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 32,67   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 19,55   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,68   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 240,91   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 60,78   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 133,83   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 25,6   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-53    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 25,23   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 91,56   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-53    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 56,42   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 23,44   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00 181,83   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00 52,49   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-53    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 44,79   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-53    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,47   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 151,25   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 37,79   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-54    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 90,94   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-54    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 21,31   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-54    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 32,56   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-54    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,87   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-196   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 42,13   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-196   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,2   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-220   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  600,00 75,98   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-220   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  600,00 137,38   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 49,53   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,87   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-55    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,97   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-55    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,18   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-57    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 41,28   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-57    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,34   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-57    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 37,78   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-57    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,13   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-67    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 24,4   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-67    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 41,64   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-67    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,06   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-67    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,39   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-67    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,49   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-67    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 4,56   2 CWD-D
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Lasek 13-27-1-03-68    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 21,79   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 69,58   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-68    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 52,01   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 17,02   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-68    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 22,59   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-68    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 49,71   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-88    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 8,92   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-88    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 26,91   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  185,00 28,84   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 48,97   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-161   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  130,00 26,49   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-161   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 37,43   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-163   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  165,00 29,48   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-163   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 48,62   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-163   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  50,00 10,96   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-163   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 14,41   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28,94   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,28   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 96,5   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 18,78   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 101,02   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 21,12   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-176   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,39   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-176   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,84   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 86,16   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,76   2 CWD-D

TWP

Rębiszów 13-27-1-01-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 50,82   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,57   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-14    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 39,67   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-14    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,92   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-14    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 46,73   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,89   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 41,24   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,99   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-24    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 65,59   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-24    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,33   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-24    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 94,35   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-24    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 18,8   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-24    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 36,65   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-24    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,37   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-33    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 58,33   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-33    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 14,24   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-34    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 129,47   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 29,81   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 65,43   2 CWD-D
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Rębiszów 13-27-1-01-37    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,57   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 46,08   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,07   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-54    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,97   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-54    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,55   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-54    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 57,67   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-54    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,88   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 57,65   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,59   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-103   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 81   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-103   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,17   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00 800,65   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00 191,07   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 18,84   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 22,2   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 25,17   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,22   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-182   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 22,26   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-182   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 31,26   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-182   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 22,76   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,66   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-182   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 31,14   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,13   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 101   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 24,51   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-184   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 30,71   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-184   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 69,39   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-184   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 49,79   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-184   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 13,92   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00 402,18   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00 111,89   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-185   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,22   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-185   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,24   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-196   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00 211,55   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-196   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00 45,06   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-220   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 5,21   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-220   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,99   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-220   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 8,95   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,42   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 445,78   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 105,54   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 220,26   2 CWD-D

Lasek 13-27-1-03-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 47,99   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  355,00 83,16   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,25   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00 117,8   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 2,27   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-125   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00 649,28   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-125   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00 125,88   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-153   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 446,25   2 CWD-D
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Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-153   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 97   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 48,58   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,56   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-154   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00 344,89   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-154   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00 71,53   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-155   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00 328,19   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-155   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00 61,85   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-155   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 175,18   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-155   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 30,24   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 151,88   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 25,39   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 121,42   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 23,31   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 144,32   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 26,47   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-162   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  125,00 28,01   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-162   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 33,03   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 242,59   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 56,51   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-163   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 64,51   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-163   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,4   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 85,21   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 16,35   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-165   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 52,64   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,98   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 53,73   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,42   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 68,61   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 13,05   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 115,45   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 25,5   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,39   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,49   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00 369,36   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00 84,21   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-175   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  105,00 21,12   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-175   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 19,21   2 CWD-D
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Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-175   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 31,68   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-175   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 3,18   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-192   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 205,98   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-192   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 41,78   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-192   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 122,12   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-192   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 21,23   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-80    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  30,00 6,57   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-80    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 7,02   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-80    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  80,00 12,02   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-80    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 14,67   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-80    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 103,54   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-80    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,46   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-80    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 55,5   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-80    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,9   2 CWD-D

ZS

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00 -   7 REM SZLZR

Lasek 13-27-1-03-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  100,00 -   7 REM SZLZR

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  15,00 -   7 REM SZLZR
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