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Oleszyce, dnia 16.10.2024 r. 
Zamawiający  
Miasto i Gmina Oleszyce   
ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce,  
NIP: 793-15-03-534 REGON: 650 900 619 
 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@oleszyce.pl  
Adres strony internetowej postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):  BGP.271.5.2024 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer:  
Ogłoszenie nr 2024/BZP00478208 z dnia 2024-08-30 
 
        

Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu,  
 
wg rozdzielnika 
 

I N F O R M A C J A o odrzuceniu oferty Wykonawcy 
 

Dotyczy postępowania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Miasta  

i Gminy Oleszyce”.  

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowana ze środków Rządowego 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w zakresie otrzymanego 

dofinansowania, z dnia 15.09.2023 -Edycja9RP/2023/1218/PolskiLad.  
 

Zamawiający –Gmina Oleszyce, działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2024 poz.1320), – informuje o odrzuceniu oferty 

Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „ZRYW” Sp. z o.o. ul. Kruhel Pawłosiowski 

14, 37-500 Jarosław NIP 7922093485. 

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty - art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.  

 

- zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie 

wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

  

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty. 

  

W terminie związania z ofertą nie wykonano wszystkich czynności postępowania od momentu ich 

otwarcia do wyboru oferty najkorzystniejszej.  Zgodnie z przepisem art. 307 ust. 2 u Pzp w przypadku, 

gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem związania z ofertą określonego  

w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem tego terminu zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego okresu  o wskazany termin. W przypadku 

przedmiotowego postepowania Zamawiający w dniu 08.10.2024r zwrócił się do wszystkich 

Wykonawców biorących udział w postępowaniu  o przedłużenie terminu związania z ofertą na kolejne 

30 dni tj: do dnia 08 listopada 2024r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych 

„ZRYW” Sp. z o.o. prawidłowo poinformowany za pośrednictwem aplikacji platformazakupowa.pl 

na której prowadzone jest postepowanie zakupowe, nie złożył oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu wiązania z ofertą  w wyznaczonym terminie tj; do dnia 10.10.2024r włącznie. 

https://platformazakupowa.pl/pn/oleszyce
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 Brak złożenia oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

związania z ofertą  jest podstawą do jej odrzucenia, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu.  

 

Mając na uwadze powyższe postanowiono o odrzuceniu oferty wskazanego Wykonawcy. 

 
Wyk. J.W. 
Przesłano za pośrednictwem;  

platformazakupowa.pl/pn/oleszyce 

             z upoważnienia 
           B U R M I S T R Z A 

         Miasta i Gminy Oleszyce 

 

 

 

 

________________________________________ 
Kierownik zamawiającego lub osoba 
upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu 

 

Otrzymują:  

 

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu, 

 

1. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „ZRYW” Sp. z o.o. 

2.  Linter Energia Sp. z o.o., 

3. ELEKTRO – PROJEKT Szymon Szmich, 

4. Tom-net s.c. 

5. VECTRA GROUP 

6. LIGHT ON Sp z o.o. 
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