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Vectra SA informuje, Ze cata infrastruktura wiasna w postaci kabli $wiattowodowych i koncentrycznych znajduje sie w kanalizacji
teletechnicznej ORANGE. Zgodnie z dostarczonym projektem: ,Projekt zamienny do decyzji starosty Mysliborskiego nr 438/2019
z dn. 23.09.2019r" nie ma koniecznosci przebudowy kanalizacji teletechnicznej ORANGE, a na wszystkich kolizjach zostaty
przewidziane konieczne zabezpieczenia infrastruktury. Przy realizacji inwestycji nalezy postepowac zgodnie z ponizszymi
warunkami technicznymi:

1. Istniejgce liniowe odcinki infrastruktury teletechnicznej przebiegajace pod projektowanym odcinkiem drogi, zjazdami,
parkingami, zatokami, torowiskami zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT. Dostosowanie na koszt inwestora.

2, Istniejace studnie kablowe znajdujgce sie w obrebie projektowanych rond, zjazdéw, parkingow, ulicy przesunaé, lub
przebudowa¢ poza obszar kolizji z jednoczesna wymiang studni kablowych. Dostosowanie na koszt inwestora

3. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dostosowaé infrastrukture w obszarze objetym zmianami. Dostosowanie na
koszt inwestora. W przypadku, gdy zakres zmiany rzednych terenu wymuszaé bedzie zwiekszenie dlugosci istniejacych
kabli, nalezy postepowac zgodnie z punktem 10,

4. Wszelkie prace budowlane wynikajace z zatozed inwestycyjnych z naruszeniem podtoza w zblizeniach z istniejaca
infrastrukturg Vectra SA nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie aby nie doszto do naruszenia kanalizacji teletechnicznej,
studni kablowych czy szaf wolnostojgcych oraz czynnej infrastruktury (kable koncentryczne, $wiatlowodowe, parowe).

5. Prace polegajace na przetozeniu , zmianie utozenia, przetaczenia czynnej sieci kablowej (koncentrycznej, $wiattowodowej,
parowej) moga by¢ wykonywane przez firme podwykonawczg wskazang przez Vectra SA lub firme wykwalifikowang w
dziedzinie telekomunikacji. Prace musza by¢ prowadzone w porozumieniu z Vectra SA w tzw. ,Oknie Serwisowym" (godziny
nocne).

6. Rozpoczgcie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig VECTRA SA musi by¢ poprzedzone
podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktorym VECTRA SA wyznacza upowaznionych przedstawicieli VECTRA
SA, celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych (sprawowanie nadzoru wlascicielskiego).

7. O terminie rozpoczecia prac, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy powiadomié Multimedia
Polska Dziat Techniczny ul. Kosynieréw Gdyriskich 51.

8. Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych.

9. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié przedstawiciela VECTRA SA nadzorujgcego prace.

10. W przypadku potrzeby przebudowy infrastruktury Vectra SA w szerszym zakresie nalezy:

Przebudowac istniejacy infrastrukture telekomunikacyjna w taki sposéb, aby nie kolidowata z projektowang inwestycja.

a) Na przebudowg nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowg zgodng z wymogami obowigzujacej ustawy ,Prawo
budowlane" oraz opracowa¢ branzowy projekt wykonawczy w zakresie przebudowy sieci kablowych,

b) Przebudowe nalezy zaprojektowac i zrealizowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 26
paZzdziernika 2005r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz wiedzq techniczng i sztukg budowlang.

c) Szczegoly techniczne dotyczace kolidujacej infrastruktury VECTRA SA niezbedne do opracowania dokumentacii
projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sg do uzyskania przez projektanta dziatajacego w imieniu inwestora w
trybie roboczym w Dziale Ewidencji Sieci ul. Kosynieréw Gdyriskich 51.

d) Calos¢ dokumentacji projektowej czesci telekomunikacyjnej powinna zostaé sporzadzona przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega uzgodnieniu z Vectra SA w
Dziale Technicznym przy ul. Kosynieréw Gdyriskich 51,

11. Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

12, Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych celem ich
sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy prac przedstawicieli VECTRA SA (wiasciciela
przebudowywanej infrastruktury)

13. Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru, bedzie dostarczenie do Multimedia Poiska Dziat techniczny przy ul. Kos.
Gdyriskich 51, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia oryginalnego egzemplarza geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami oraz branzowej
dokumentacji powykonawcze;.

Niniejsze wytyczne techniczne obowiazuja przez okres 1 roku od daty ich wydania, pod warunkiem pisemnej akceptacji w ciagu
21 dni od daty otrzymania. Jezeli inwestor w tym okresie nie uzyska decyzji o pozwoleniu na budowe wytyczne traca waznosé. Po
uptywie terminu obowigzywania przedmiot niniejszych wytycznych wymaga ponownego wystapienia wnioskodawcy.

Zataczniki:
Petnomocnictwo.
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