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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi 
oraz punktów wysokościowych

1 805,98 18,89 332,15 1 383,37 383,84 3 924,24

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z 
profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża

574,77 19,59 7 126,63 4 982,80 1 382,58 14 097,09

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 5 338,65 112 692,39 15 535,51 13 505,58 3 747,40 150 844,14
4. 45233220-7 Pobocze 54,47 12,75 377,86 279,72 77,62 808,68
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 154,07 1 110,79 99,69 27,66 1 392,20

Razem 7 927,94 113 854,41 23 372,15 0,00 20 251,16 5 619,10 171 066,35
Podatek VAT 23% 39 345,26
Ogółem kosztorys 210 411,61
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE
Nr Nr ST Kod CPV Opis Wartość

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych 3 924,24
2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 14 097,09
3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 150 844,14
4. 45233220-7 Pobocze 808,68
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 1 392,20

Razem 171 066,35
Podatek VAT 23% 39 345,26
Ogółem kosztorys 210 411,61
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,551
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,551
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie 
kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km
  m3 179

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9
  m3 179

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 922
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

6   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - (jezdna 882 + zjazdy 
40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
  

m2 922
7   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm 
- (jezdna 882 + zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5
  m2 922

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 882 + 
zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 992

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 
1cm - (jezdna 882 + zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3
  m2 -992

10 KNR 2-31 
0108/02

Wykonanie warstwy profilowej mieszanką mineralno-asfaltową
  t 100

11   KNR 
AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 
2010 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno
  

m2 922
12 KNR 2-31 

0311/01
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą 
asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm
  m2 922

13 KNR 2-31 
0311/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą 
asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu
  m2 -922

14   KNR 
AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 
2010 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno  ( jezdnia 2480m2 + zjazdy 
40m2 )
  

m2 2 520
15 KNR 2-31 

0311/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną 
asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 2480m2 + zjazdy 40m2 )
  m2 2 520
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

16 KNNR 6 
0112/05

Wykonanie opaski przy poboczach z materiału pozyskanego z koryta
  m2 276
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

17 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 5

18 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 5



Rodos Strona 7/13
KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

3 924,24

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach 
w terenie równinnym

km 0,551 2 199,79 1 212,08

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,551 4 922,25 2 712,16

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

14 097,09

3 KNNR 1 
0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km

m3 179 43,76 7 833,04

4 KNNR 1 
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km 
odległości transportu ponad 1km samochodami 
samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o 
nawierzchni utwardzonej
Krotność: 9

m3 179 24,59 4 401,61

5 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 922 2,02 1 862,44

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

150 844,14

6 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - (jezdna 882 + zjazdy 40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)

m2 922 15,83 14 595,26

7 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 882 + zjazdy 
40)
(Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)
Krotność: 5

m2 922 4,10 3 780,20

8 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 882 + zjazdy 40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 992 18,44 18 292,48

9 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 882 + zjazdy 
40)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

m2 -992 5,56 -5 515,52

10 KNR 2-31 
0108/02

Wykonanie warstwy profilowej mieszanką mineralno-asfaltową t 100 317,02 31 702,00

11 KNR AT-03 
t.0202/02 

wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno

m2 922 1,09 1 004,98

12 KNR 2-31 
0311/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po 
zagęszczeniu 4cm

m2 922 30,06 27 715,32

13 KNR 2-31 
0311/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy 
dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu

m2 -922 7,49 -6 905,78

14 KNR AT-03 
t.0202/02 

wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno  ( jezdnia 2480m2 + zjazdy 40m2 )

m2 2 520 1,09 2 746,80



Rodos Strona 8/13
KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

15 KNR 2-31 
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po 
zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 2480m2 + zjazdy 40m2 )

m2 2 520 25,17 63 428,40

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

808,68

16 KNNR 6 
0112/05

Wykonanie opaski przy poboczach z materiału pozyskanego z 
koryta

m2 276 2,93 808,68

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 392,20

17 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 5 134,53 672,65

18 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 5 143,91 719,55

Razem 171 066,35
Podatek VAT 23% 39 345,26
Ogółem kosztorys 210 411,61
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bituminiarze gr.II r-g 113,138 19,54 2 210,71
2 Bituminiarze gr.III r-g 10,092 19,54 197,20
3 Robotnicy r-g 69,943 19,54 1 366,68
4 Robotnicy gr.I r-g 158,622 19,54 3 099,46
5 Robotnicy gr.II r-g 53,935 19,54 1 053,89

Razem 405,73 7 927,94



Rodos Strona 10/13
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,225 219,95 49,49
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 1,721 1 550,00 2 667,55
3 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm t 391,112 25,09 9 813,01
4 Miał kamienny t 14,186 22,82 323,72
5 Mieszanka mineralno-asfaltowa do podbudów - AC 16 P t 101,5 245,39 24 907,09
6 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 5 S t 189 266,79 50 423,31
7 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiążących - AC 11 W t 67,306 246,84 16 613,81
8 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,118 160,26 18,89
9 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 5 97,20 486,00

10 Tablice znaków drogowych szt 5 113,93 569,65
11 Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 105,251 73,47 7 732,81
12 Woda m3 30,426 4,61 140,26

Razem 113 745,59
Materiały pomocnicze 108,82

Ogółem 113 854,41
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 9,702 95,72 928,66
2 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 24,415 206,43 5 039,82
3 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 4,101 96,99 397,79
4 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 5,665 96,99 549,45
5 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 4,96 66,98 332,15
6 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 25,776 93,48 2 409,54
7 Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 30,251 93,38 2 824,84
8 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 3,442 82,72 284,72
9 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 3,688 91,64 337,97

10 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 5,163 30,21 155,97
11 Walec statyczny samojezdny m-g 3,616 86,00 310,94
12 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 21,526 86,00 1 851,27
13 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 63,289 86,00 5 442,82
14 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 21,615 103,97 2 247,23
15 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 3,78 68,51 258,98

Razem 230,989 23 372,15
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 104 W MIEJSCOWOŚCI GRZEGORZ

II. ADRES OBIEKTU

GRZEGORZ GMINA CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót
budowlanych, opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany - przy założeniu przeciętnych
warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od
ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych
technologii wykonania robót.
4. Przed zamówieniem ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo
zweryfikować na budowie.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o
właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji
technicznej.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie  barakowozów  o  różnym  przeznaczeniu  wchodzi  w  skład  kosztów  pośrednich.  Pełne
zabezpieczenie urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający  zapewnia  dostawy  energii  elektrycznej  i  wody.  Wykonawca  zamontuje  licznik  energii  i
wodomierz  na  instalacji  wodociągowej  w  miejscu  wskazanym  przez  inspektora  nadzoru  -  w  celu
ustalenia ilości i kosztów zużytej wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZELGNO - ZALESIE

materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie  zabezpieczeń  wymaganych  warunkami  technicznymi  oraz  przepisami  BHP  obciąża
wykonawcę. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich
określonych w kosztorysie.

1.4. Koszty składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach
pośrednich .

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Do celów wykonania kosztorysu przyjęto ceny na poziomie cen : 

III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu i dostawy na budowę „loco budowa”. Ceny sprzętu
uwzględniają koszty obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu
lub środków transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo
przezbrojenie, chyba że w pozycji zaznaczono inaczej. 
Ceny materiału i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarów i usług. 

3. DANE CENOWE I PODSTAWY NAKŁADÓW RZECZOWYCH 

a) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: - (uproszczona, szczegółowa wg formuły I ) 
b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót: - wg pkt. VII ppkt. 2 
c) Rodzaje katalogów: Ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczonych oraz wytyczne producentów
materiałów budowlanych
d) Źródła cen materiałów:  ceny materiałów przyjmuje się wraz z kosztami zakupu - nie wyższe niż
średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD" ( wg pkt. VII ppkt. 2 ) oraz cenniki
materiałów budowlanych producentów.
e) Zasady ustalenia stawki robocizny : przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik ) wg pkt. VII ppkt. 2
e) Zasady ustalenia cen sprzętu : przyjmuje się średnie ceny sprzętu ogłaszane w aktualnym
Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
f) Zasady ustalenia narzutów: 
· kosztów zakupu: wliczone w cenę materiału
· kosztów pośrednich: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze

„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
· zysku: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik)

wg pkt. VII ppkt. 2

VI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Strona tytułowa
2.  Tabela wartości elementów scalonych
3.  Przedmiar robót
4.  Kalkulacja uproszczona lub szczegółowa
5.  Ogólna charakterystyka obiektu i założenia wyjściowe do kosztorysowania


	Strona tytułowa
	Spis treści
	Tabela elementów szczegółowa
	Tabela elementów
	Przedmiar robót
	Kalkulacja uproszczona
	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu
	Załącznik 1 - Charakterystyka obiektu

