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. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

CPV 45111200-0) - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne;

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociagéw do odprowadzania

sciekow

Strona 5



Budowa ulic: Sotdka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi— ETAP 1/ 11l
wraz z brakujgca infrastrukturg na osiedlu Radziwie”
STWIOR

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie odwodnienia ulic: Marynarska wraz z siegaczami, ul. Kotwiczna,
siegacz ul. Kapitanskiej.

w ramach zadania: ,Budowa ulic: Sotdka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi —
ETAP I/lll wraz z brakujacg infrastrukturg na osiedlu Radziwie”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegolowg specyfikacje techniczng, jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla rob6t w zakresie
sieci kanalizacji ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot w zakresie odwodnienia ulicy budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z
przytaczami do granicy posesji ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach budowy ul. Kotwiczna,
siegacz ul. Kapitanskiej.

Projektowany uktad kanalizacji deszczowej zostat podzielony na trzy etapy wykonania. Niniejsza
specyfikacja obejmuje ETAP I/lll: ul. Marynarska wraz z siegaczami, ul. Kotwiczna, siegacz ul.
Kapitanhskiej

KANALIZACJA DESZCZOWA — GRAWITACYJNA

L.p. Wyszczegdlnienie J.m. llosé
1 |Rura GRP @324x9,0mm mb 161,3
2 | Rura GRP @272x8,0mm mb 286,5
3 | Rura GRP @220x7,0mm mb 51,4
4 | Rura GRP @168x5,0mm mb 255,5
5 | Wpusty Sciekowe betonowe dn500 z osadnikiem o gtebokosci 0,95m i kpl 22
6 | Studnia kanalizacyjna z kregoéw zelbetowych DN 1200 w klasie minB45 kpl 32

przykryta stozkiem betonowym DN1200/600 z wlazem zeliwnym z
wypetieniem betonowym klasy D400
7 | Studnia kanalizacyjna z kregéw zelbetowych DN 1200 przykryta stozkiem kpl 1
betonowym DN1200/600 z rusztem kratowym klasy D400 petnigcym role
wpustu
8 | Studnia kanalizacyjna @ 600 PE kpl 1
9 | Tréjnik GRP dn300/150 szt 1
10 |Korek zaslepiajgcy dn160 szt 51
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1.4.Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopow

Zakres robét przy budowie kanalizacji deszczowej obejmuje:

. oznakowanie robat,
. dostawe materiatow,
. wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbidrki istniejagcych nawierzchni, przekopy

prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

. wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem scian wykopu z jego odwodnieniem,

. przygotowanie podtoza i fundamentu pod obiekty na sieci,

. utozenie przewodéw kanalizacyjnych odgatezien, studni kanalizacyjnych,

. wykonanie wpustow deszczowych,

. wykonanie izolacji studzienek,

o zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

. odtworzenie nawierzchni po robotach do stanu naiwerzchni tymczasowej w miejscach
gdzie przewiduje sie kontynuacje budowy drogi.

. przeprowadzenie pomiaréw i badan stanu zageszcenia podsypki, obsypki i zasypki oraz
podbudowy drogi wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

. wykonanie monitoringu wykonanej kanalizaciji

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWIOR) postanowieniami Kontraktu oraz definicjami
podanymi w ST 00 ,Okreslenia Podstawowe”.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
rob6ét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego
czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania sciekéw pochodzgcych z opadoéw atmosferycznych .

Przytacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Sie¢ kanalizacyjna - ukfad potgczonych przewoddédw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni $ciekow lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

Kanalt - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
Sciekdw i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodta.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia sciekow deszczowych i
ich transportu do odbiornika (kanat zbiorczy, zbiornik naturalny, ciek)

Rurociag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - studzienka o $rednicy co najmniej 1,2 m,1.8m
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin - otwér wytazowy z komory z elementéw prefabrykowanych lub murowany z cegty
kanalizacyjnej stuzgcy do wchodzenia i wychodzenia z komory

Ksztaltki - wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
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Whpust deszczowy - studzienka o $rednicy co najmniej 0,5 m z rusztem zeliwnym stuzgca do odbioru
wody deszczowej z terendw utwardzonych.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg , cieptociggiem lub wodociggiem do
gtebokosci przemarzania.

Préby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzgdzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania sciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie $ciekow.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:

. dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiaty
muszg by¢ nowe i nieuzywane,

. wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujgcych parametréw:

sztywnos¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m2

— dla rur i ksztattek - chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych
(wsp. K< 0,2 mm),

— najwyzsza szczelnos¢ i trwatos¢ oraz odpornosc¢ chemiczna potaczen,

— posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania
(deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek
uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla
stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

. stosowac wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze,

. powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materiatbw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. _Materialy
Materiaty stosowane do wykonania robé6t bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.2.1. Rury kanalizacyjne z GRP.

Kanaty grawitacyjne o $rednicach @300, @250, @150 - z rur z zywic poliestrowych wzmacnianych
ciggtym i cietym widknem szklanym z wypetniaczem kwarcowym (GRP - Glass fiber Reinforced
Polyester). Rury i ksztattki tgczone za pomocg tgcznikdw z uszczelkami elastomerowymi. Rury
powinny posiadac:

gtadka i nienasigkliwg powierzchnie wewnetrzna,

wysokg odpornos¢ na Scieranie potwierdzong testami

wysokg odpornos¢ na uderzenia dynamiczne

odpornosé¢ na promieniowanie UV

odpornos¢ na korozje chemiczng i elektrochemiczng (min. 50 letni okres zywotnosci)
wysokie parametry hydrauliczne (k=0,01mm)
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. wysokie parametry termiczne (wspoétczynnik wydtuzalnosci liniowej a=0,03mm/mxK)

Rury i ksztattki z zywic poliestrowych do kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
14364 i PN-EN 476.

2.2.2. Studnie betonowe DN1200, prefabrykowane tagczone na uszczelke gumowg (EPDM)

. komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw
zelbetowych o $rednicy 120 cm lub odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917. Beton
w klasie B45

. ptyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu w postaci zwezki

kanatowe] niesymetrycznej . Beton w klasie B45. Srednica ptyty powinna byé¢ wieksza
od $rednicy zewnetrznej kregdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

. komin wtazowy komor powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub Zzelbetowych o
$rednicy 1,2 m lub 1,5m odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

. wlazy kanatowe nalezy wykonywaé jako wiazy zeliwne typu ciezkiego D400
odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02, witazy powinny by¢ montowane na
pierscieniach odcigzajacych oddzielone od konstrukcji studni i komina

2.2.3. Stopnie zeliwne zlazowe

Stopnie zeliwne ztazowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74086

2.2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 (na elementy betonowe) powinien odpowiadaé wymaganiom PN-88B-
06250.Beton suchy B10 na podsypki pod elementy konstrukcji studni i zbiornikow.

2.2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.2.6. Podsypka

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111

2.2.7. Srodki izolacyjne — wodochronne

Jako srodki izolacyjne — wodochronne nalezy stosowac¢ szybkowigzgcy srodek uszczelniajacy
(domieszka uszczelniajgca W-8 zgodnie z PN-88B-06250).

2.2.8. Bloczki betonowe, cegta kanalizacyjna

Jako elementy budowlane do uzupetniania otworéw likwidowanych kanatéw bloczki z betonu B20 o
wymiarach 38x12x24cm , na podmuréwki cegta kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037

2.2.9. Wiazy i ruszty zeliwne

Stosowaé wtazy zeliwne kanatowe dn600 ryglowane w klasie D400. Wpusty Zeliwne ptaskie D400
zawiasowe i kraweznikowe.

3. DOKUMENTACJA

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”.

4. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

zuraw samochodowy (dzwig) do 4T,

pompy, zestaw do odwadniania wykopow,

urzadzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego,
wibromtioty ,kafary do zapuszczenia $cianki szczelnej,
koparki i koparko-tadowarki,

elektronarzedzia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

5. TRANSPORT

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

samochdéd skrzyniowy 5 -10 T,
ciggnik kotowy 29-37 kW.
samochody i pompy do betonu,
samochody samowytadowcze,
samochody dostawcze.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i whlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.1.Transport rur

Rury mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze s$rodkow
transportowych, lecz roztadowac¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie
na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

5.2. Transport kreqow

Transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.
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5.3. Transport cegly kanalizacyjnej i bloczkoéw betonowych

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na s$rodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Ceglty luzem mogg byé
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i
wytadunek ceglty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywaé mechanicznie za pomoca
urzadzeh wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

5.4. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

5.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.7.Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5.8.Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

6. SKLADOWANIE
O ile producent nie okreslit innych warunkéw skfadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé sie do
ponizszych instrukciji:

6.1.Rury z GRP

e rury skladowaé na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed
gromadzeniem sie wéd opadowych,

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych,

e rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sag
skladowane Ilub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku,

e rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
To samo dotyczy ukfadania rur na srodkach transportowych,

e rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem,

. nie dopuszczac do zrzucenia elementow,

6.2. Magazynowanie rur

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ skladowane na
rownym podfozu na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposéb sktadowania nie moze
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powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem
sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfrezowad.

6.3.0dbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot

7. WYKONANIE ROBOT

7.1.0go6lne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie poleceniami Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

7.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét — wykopu
(recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Szalowanie wykopoéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmienno$é uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.

Jezeli gtebokosé wykopu jest mniejsze bgdz réwna 5,0m, to do obudowy wykopu liniowego nalezy
zastosowaé Stalowg Obudowe Wykopu — System SBH — obudowa stupowo-ptytowa z podwdjng
prowadnicg z rozporami rolkowymi. Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 5m m do obudowy
wykopu nalezy zastosowac $cianke szczelng z grodzi¢ G62.

Za bezpieczenstwo robot prowadzonych w szalunku (obudowie wykopow) odpowiada wykonawca.
Wykop w szalunku powinien by¢ odwodniony..
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. W
przypadku komor rzedne dna wykopu nalezy ustala¢ indywidualnie

7.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami. Na obszarach oddalonych od dolin istniejgcych ciekow warunki gruntowo-wodne sg
dogodne dla posadowienia obiektow

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie
to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i niezawierajgcych
kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej
warstwie podsypki o grubosci 30 cm.

Materiat na podsypke powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST.
Szerokos¢é warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw gliniastych, torfow
przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z czesciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych
odcinkach przewidziano wymiane gruntu i stabilizacje podtoza cementem, ktérg nalezy wykonac na
srednig gtebokos¢ 0,40 m z piasku.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Zasypka rurociggu piaskiem z zageszczeniem do wspotczynnika 0.98 w obrebie rurociggu oraz 1.0 w
warstwie zasypki 100 cm pod podbudowg drogi.

7.2.2. Uktadanie przewodéw na dnie wykopow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem
Z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogag
w zadnym punkcie przewodu przekracza¢é = 0,5cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

tgczenie przewoddw moze by¢ wykonane recznie i przy uzyciu specjalnych urzgdzen mechanicznych.
Przed przystgpieniem do wykonania pofgczenia nalezy sprawdzi¢ czystos¢ kielicha oraz utozenie
uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng powierzchnie kielicha
posmarowac $rodkiem zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy zwréci¢é uwage na to,
aby osie fgczonych odcinkoéw przewodu pokrywaty sie, zas przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci przewodu. Przewody powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentaciji
projektowej. Nie wolno wyréwnywac kierunku utoZzenia przewodu przez podkfadanie pod niego
twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Zagtebienie przewoddéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gtebokos$¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz gtebokosé przemarzania
gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewodoéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np warstwg zuzla uzupetniajgcego zadang
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gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).

7.3.Montaz rurociggéw

7.3.1. Rury z GRP

Kanaty grawitacyjne @300, @250 i @150 nalezy wykona¢ z rur GRP. Poszczegdlne utozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania préb szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac¢ w
temperaturze nie mniejszej niz 8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konhce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Potgczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub komorze. Kat zawarty miedzy osiami
kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 90°.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢é posadowienia rurociggu
powinny spetniaé ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze niz:

— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

— dla kanatéow i kolektoréw przelotowych -1 %o (wyjgtkowo dopuszcza sie spadek
0,5 %o).

e najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych i GRP - 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych - 5
m/s),

¢ minimalna gtebokos¢ przykrycia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw, od 1,2 do 1,6 m.

Przy mniejszych zagftebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu. Ponadto w
miare mozliwosci nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na koncéwce sieci wynosito minimum
1,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych przy tym
kanale.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi.
7.3.2. Odgalezienia
Przy wykonywaniu odgatezieh nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
e trasa odgatezienia powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,

e wigczenie odgatezienia do kanatu powinno by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,

e spadki odgatezienn powinny wynosi¢ min. 10 %o
e wigczenie odgatezienia do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywac
licujgc przewody sklepieniami. W przypadku konieczno$ci wigczenia odgatezienia na
wysokosci wiekszej nalezy stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza
Sciankg studzienki
7.3.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw nalezy wykonaé o srednicy 1,2m

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
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o studzienki przelotowe powinny byé lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy s$rednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

e studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

o wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0S,

e  studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

o studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

komory roboczej,
komina wlazowego,
dna studzienki,
wiazu kanatowego,
stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gtebokos¢ utozenia kanalu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww.
wysokosci) dopuszcza sie wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelnianych
ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa. Komin wtazowy
powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczjgcej 3,0 m z kregdéw betonowych lub
zelbetowych o $rednicy min 0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowe;j
przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej
powierzchni.W przypadku nieniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ zabudowy komindéw na studniach
dn 1500mm.

Studzienki ptytkie moga by¢é wykonane bez komindw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umieécic ptyte pokrywowa, a na niej wtaz zeliwny wg PN-H-74051.

Dno studzienki, komory nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sSciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do
kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Studnie zaprojektowano jako betonowe prefabrykowane z kregow taczonych na uszczelki
elastomerowe. Dopuszcza sie zwienczenie studni zwezkami (konusami). Klasa betonu studni B45. Na
studniach obsadzi¢ wtazy kanatowe zeliwne klasy D400 z ryglami. Na kanatach o $rednicach DN300 i
mniejszych zabudowaé studnie DN1200mm. Wszystkie kregi studni powinny by¢ tgczone za pomocag
uszczelnieh elastomerowych.

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wiazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30 m.
7.3.4. lzolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki i komory zewnetrznie nalezy zabezpieczy¢
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przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na zimno.

7.4.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewoddéw
kanalizacyjnych powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddw powinien byé zgodny z zapisami specyfikacji ST.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzi¢
warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢é 200 mm. Podczas
zageszczania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczeh przewodéw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddédw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokohczy¢
dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli
warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna
zasypac¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznaé za réwnowazny probie
szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co
najmniej 0,98.

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac¢ zasypke zasadniczg zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SST.

7.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.5.1. Biezaca kontrola Inzyniera

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

7.5.2. Kontrola jakosci materiatéow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowag
i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w PZJ roboét
i uzgodni¢ z Inzynierem.

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
w niniejszych SST, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatoéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

Jesli Wykonawca roboét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych
to powinien w PZJ zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac
badania laboratoryjne.

7.6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ogdinej.

Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony
Kontraktu, prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

Jednostkg obmiarowg jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej a w przypadku
przepompowni obiekt.
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7.7.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ogdlne;.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

7.7.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbiér robot poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem,
wykonane studzienki kanalizacyjne,

wykonane przewierty

wykonana izolacja,

zasypany zageszczony wykop,

préby szczelnosci,

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

7.7.2. Odbioér robét koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e  Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

o  Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych dla robdt sanitarnych,
budowlanych i elektrycznych.

o  Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

e Deklaracje zgodnosci zgodnosci na wbudowane materiaty

e Inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng z adnotacja przyjecia przez Osrodek
Geodezyjny

¢  Monitoring kanalizacji kamerg TV z zapisem cyfrowym i wydrukiem spadkéw dla ciggow
gtéwnych z wytgczeniem odejs¢ na poszczegdine nieruchomosci .
Protokoty rozruchu obiektéw przepompowni
DTR dla urzadzen ruchowych

e Badania opornosci przewodow zasilenia energetycznego

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzié:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

o Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek

e  Aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru
autorskiego przez projektanta
Protokoty badanh szczelno$ci catego przewodu.
Protokoty z przeszkolenia pracownikdbw zamawiajgcego do obstugi obiektow
przepompowni

e  Funkcjonowanie systemu przekazywania danych o stanach awaryjnych

7.8. Przeglad gwarancyjny

llo$¢ przegladéw gwarancyjnych ustala sie w umowie zawartej pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
Zwykle przyjmuje sie wykonanie dwoéch planowych przeglgdéw gwarancyjnych. Jeden ma miejsce w
potowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed uptywem terminu gwarancji. Przeglad
gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora.

Przy przegladzie gwarancyjnym ulegajg sprawdzeniu:
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Ksigzki eksploatacji obiektu budowlanego

Ogodlny stan wizualny studni kanalizacyjnych, obiektéw sieciowych
Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach

Sprawdzi¢ protokoty z przeglgdéw serwisowych

Nalezy rozpatrzy¢ wszystkie zgtoszone uwagi eksploatatora

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposéb ptatnosci za roboty ustala sie pomiedzy stronami wykonawcg i zamawiajacym. Dopuszcza sie
ptatnosci czesciowe za roboty w miare postepu robét. Miarg rozliczenie zakresu jest 1mb wykonanej
kanalizacji wraz ze studniami. Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez
Wykonawce sporzadzona na podstawie Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez
Inzyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych robét powinien by¢é zgodny z elementami
przedmiarowymi. Przy realizacji kanalizacji w oparciu o wykonany wczesniej projekt nie praktykuje sie
rozliczenia ryczattowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i

mieszanka

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

e BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokoci$nieniowego.

9.2.Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV-1989 r. — Roboty ziemne.

¢  Wykonawce obowigzujg réwniez wytyczne Wodociggow Ptockich Sp z o.o.
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. BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ

CPV 45111200-0) - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne;

CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociagéw do odprowadzania

sciekow
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie budowy przytgczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej w
ul. Kotwiczna, siegacz ul. Kapitanskie;.

w ramach zadania:
,Budowa ulic: Sotdka, Kapitariskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi— ETAP |/ 11l
wraz z brakujgcg infrastrukturg na osiedlu Radziwie”

e  Budowa przytgczy wodociggowych,
e  Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegolowg specyfikacje techniczng (SST), jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczng, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1. Budowa przylgczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowg przytaczy
wodociggowych oraz przytaczy kanalizacji sanitarnej

ETAP I/lll obejmuje:

ul. Marynarska wraz z siegaczami, ul. Kotwiczna, siegacz ul. Kapitanskiej

PRZYLACZA WODOCIAGOWE

L.p. Wyszczegolnienie J.m. Ilos¢
1 Rura PE @40x2,4mm mb 54,1
2 Tréjnik PE @40/40 szt 2
3 Zasuwa do przytgczy domowych dn32 z kroccami do zgrzewania szt 12
4  Odgatezienie siodtowe @ 90/40 szt 7
5 Odgatezienie siodtowe @ 63/40 szt 3
6 Rura ostonowa @75 PE mb 12
7 Tasma identyfikacyjno-ostrzegawcza mb 55
8 Korek zaslepiajgcy @ 40 szt 12

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
L.p. Wyszczegolnienie Jdm. Ilosé

1 Rura @160mm PP mb 57,9
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2 Przytgcze siodtowe z przeg.kulowym @200/160 szt 10

3  Korek PP dn160mm szt 13

1.3.2. Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopéw
Zakres robét przy przebudowie wodociggu i budowie kanalizacji sanitarnej obejmuje:

e oznakowanie robot,

o dostawe materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

wykonanie wykopdw wraz z umochieniem scian wykopu z jego odwodnieniem,
przygotowanie podtoza i fundamentu pod obiekty na sieci,

utozenie sieci wodociggowe;j.

utozenie przewoddéw kanalizacyjnych odgatezien, studni kanalizacyjnych,

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej w tym préb
szcelnosci sieci wodociggowej oraz jej dezynfekciji.

¢  Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w
wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pézniejszymi zmianami).

Infrastruktura techniczna - zespdt maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Wodociag — zespdt wspétpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzenh inzynierskich przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Przewéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode do przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw rozdzielczych.

Magistrale wodociggowe — przewody stuzgce do zasilania przewoddw rozdzielczych oraz do
rozprowadzania wody od zrédta zasilania.

Rura ochronna - rura majgca za zadanie zabezpieczenie wodociggu przy skrzyzowaniu z
projektowang droga.

Podpory poslizgowe — podparcia wodociggu w rurze ochronne;j.

Zasuwy i przepustnice — armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia odptywu wody
dla wigczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

Hydranty przeciwpozarowe — stuzg do czerpania wody z rurociggu podczas pozaru.

Bloki oporowe — majg zastosowanie dla wodociggow, przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie
sit osiowych wzdtuz przewodu, stosowane sa na kolankach, tukach i odgatezieniach.

Strona 21



Budowa ulic: Sotdka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi— ETAP 1/ 11l
wraz z brakujgca infrastrukturg na osiedlu Radziwie”
STWIOR

Studnia rewizyjna - obiekt inzynierski na przewodzie wodociggowym. Studnia musi byé zgodna z
PN-92/B 10728.

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje), albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do
odprowadzania Sciekdéw sanitarnych (bytowo-gospodarczych).

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.

Sie¢ kanalizacyjna - ukiad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich,
znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni sciekow lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikdw.

Kanalt - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia
Sciekéw i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrodia.

Kolektor - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekdéw (sanitarnych) i ich
transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Rurociag grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - studzienka o S$rednicy co najmniej 1,2 m,1.8m
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin - otwdér wytazowy z komory z elementéw prefabrykowanych lub murowany z cegty
kanalizacyjnej stuzacy do wchodzenia i wychodzenia z komory

Ksztaltki - wszelkie fgczniki stuzgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg , cieptociggiem lub wodociggiem do
gtebokosci przemarzania.

Préby - préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgcych do
wprowadzania $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz urzgdzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce Scieki
oraz przepompownie Sciekow.

1.5.0gé6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST, SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

10. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowe;j.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera i
Projektanta.

10.1. Dokumentacja
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny miec¢:
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e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normga lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

10.2. Przylacza wodociggowe

10.2.1. Rury cisnieniowe z polipropylenowych systemu PE100 SDR 17 Pn10

Rury cisnieniowe z PE zgodnie z normg PN-EN 12201 na ci$nienie PN 10 (1MPa) — tgczone poprzez
zgrzewanie przy pomocy ksztattek elektrooporowych lub doczotowo. Srednice rur @40mm.

10.2.2. Zasuwy zeliwne

Zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim zamknieciem z zeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo na
cisnienie PN10 (1.0MPa). Jezeli zasuwa umieszczana jest bezposrednio w ziemi nalezy zastosowac
obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng wg DIN 3202.

10.2.3. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w wktadkg metalowa dla sieci wodociggowych.

10.2.4. Piasek
Piasek na podsypki i zasypki winien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

10.2.5. Beton

Beton B-20 na bloki oporowe, powinien spetnia¢ wymagania PB-B-06250.

10.3. Przylacza kanalizacji sanitarne;j.

10.3.1. Rury kanalizacyjne z PP o sztywnosci obwodowej min. SN8kN/m2. Rury o srednicach
nominalnych @160

Rury kanalizacyjne fgczone sg kielichowo na uszczelke gumowg

o wodoszczelnosc rur przy p=0,5 bara nie wiecej niz 0,07 I/m2 (po 5 min),
. chropowatos¢ scianek wewnetrznych k<0,03 mm,
. potgczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanatéw, nalezy wykonaé

poprzez specjalne krééce dostudzienne, montowane w Scianach studzienek i komér

10.3.2. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 ( na elementy prefabrykowane) oraz beton B10 (na podsypki ) powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-88B-06250.

10.3.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

10.3.4. Podsypka
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Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111

10.3.5. Srodki izolacyjne — wodochronne

Jako srodki izolacyjne — wodochronne nalezy stosowa¢ szybkowigzgcy srodek uszczelniajgcy
(domieszka uszczelniajgca W-8 zgodnie z PN-88B-06250).

10.3.6. Bloczki betonowe, cegta kanalizacyjna

Jako elementy budowlane do uzupetniania otworéw likwidowanych kanatéw bloczki z betonu B20 o

wymiarach 38x12x24cm , na podmurowki cegta kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037

10.4. Skiadowanie materiatdw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na terenie rownym utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia
wod opadowych.

10.4.1. Rury z PEi PP

Rury powinny by¢ skladowane w pozycji lezacej jedno Ilub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczyC przed przesunigciem za pomocg klindw
drewnianych przybitych do podktadéw. Rury nalezy uktada¢ wg srednic w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych asortymentow.

10.4.2. Ksztattki i armatura

Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknigtym oraz suchym.

10.4.3. Inne materialy

Zaleca sie sktadowanie materiatow w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegodlnych asortymentéw. Sposob sktadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratg
wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiatdw nalezy dokonywacé niezbednych
zabiegéw konserwacyjnych.

10.5. Odbidér materiatédw na budowie

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materiatu na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczanych materiatbw. W razie stwierdzenia wad Ilub
powstawania watpliwosci o ich jakosci przed wybudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym
przez Inzyniera.

11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

11.1. Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet

pita do ciecia asfaltu

sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
samochody samowytadowawcze,

koparka podsiebierna 0,25m3 do 0,4m3,

spycharki, koparko-spycharki,

wibromtioty ,kafary do zapuszczenia $cianki szczelnej,

pompy, zestaw do odwadniania wykopow.
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11.2. Do obét montazowych stosowaé:

wyciggarke reczng tancuchowa,

dzwig,

zgrzewarki do rur PE

samochdd skrzyniowy i dostawczy,

urzgdzenia mechaniczne do ciecia rur,

spawarki elektryczne,

zuraw samochodowy (dzwig) do 4T,

urzagdzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego,
koparki i koparko-tadowarki,

elektronarzedzia.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.
Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

12. TRANSPORT

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportdow, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatceh przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

samochdd skrzyniowy z diuzyca,
samochéd samowytadowawczy,
samochdd dostawczy,
samochdéd skrzyniowy 5 -10 T,
ciggnik kotowy 29-37 kW,
samochody i pompy do betonu.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym przewozeniu rur, gérna warstwa nie powinna przewyzsza¢ scian $rodka
transportowego wiecej niz o 1/3 S$rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy
przektada¢ materiatem wysciotkowym w miejscach stykania sie wyrobdow.

Dla usztywnienia przewozonych elementéw armatur, nalezy stosowacé przektadki, rozpory, kliny z
drewna i z gumy oraz innych materiatéw.

Dla piasku na podsypke i obsypke rur przewiduje sie bezposredni dow6z z piaskowni samochodami
samowytadowczymi.

12.1. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materiaty nalezy uktada¢ rdwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé¢ ze sSrodkow
transportowych, lecz roztadowa¢ po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

12.2. Transport cegly kanalizacyjnej i bloczkéw betonowych

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktadaé na $rodkach transportu
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samochodowego w jednej warstwie. Cegtly transportowane luzem nalezy ukfada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka
transportu. Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Ceglty luzem mogg byé
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i
wytadunek cegty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywa¢ mechanicznie za pomoca
urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek
wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac sie recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

12.3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

12.4. Transport Kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

12.5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

12.6. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzadzen

Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

12.7. Skiadowanie

Wg. wskazan producenta.

12.8. Magazynowanie rur

Rury o réznych srednicach igrubosciach winny by¢ skiadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko
mozliwe, rury o grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na
rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych. Sposéb sktadowania nie moze
powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem
sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomocg kotkow i klinbw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcigé, a konce rur sfrezowac.

12.9. Odbidér materiatdw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okredlonym przez Inzyniera
robét

13. WYKONANIE ROBOT

13.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudowg sieci
wodociggowej oraz budowg kanalizacji sanitarne;.

Catos¢ prac przy przebudowie sieci wodociggowej i budowie kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
pod nadzorem uzytkownika.
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Dla zachowania ciggtosci pracy sieci wodociggowej kolizyjne odcinki nalezy przebudowac¢ zachowujgc
nastepujgcg kolejnos¢ robot:

e wybudowa¢ nowy nie kolidujgcy odcinek,
e wykonaé potgczenie nowego odcinka z istniejgcym przy zachowaniu ciggtosci pracy sieci.

13.2. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej stanowig
Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby
geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wigczenia do istniejgcej sieci.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy pod nadzorem witasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w
miejscach witgczenia.

Usunigcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowsg przy przekroczeniach pod istniejgcym drogami.
Zdjety materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposdb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z
wykopu ziemia.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

Z uwagi na fakt prowadzenia robét przed robotami drogowymi oraz w jezdniach ulic istniejgcych
obecnie a przewidzianych do realizacji kazdorazowo nalezy wykonaé wyprzedzajgco projekt
organizacji ruchu. Koszt wykonania tego opracowania obcigza Wykonawce.

13.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykopy ziemne dla robdt wodociggowych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B/10736. Wykop pod
wodociag i kanalizacje sanitarng nalezy wykonac recznie lub mechanicznie, o $cianach pionowych.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgca siecig wodociggowa.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

Wydobywana ziemie w miejscach gdzie dopuszczona jest zasypka urobkiem (teren docelowo zielony,
nieutwardzony) nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1m od jego krawedzi, aby
utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla wykopdw o Scianach pionowych zamiennie do ptyt stalowych mozna wykona¢ umocnienie
poziomo zaktadanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15cm ponad powierzchnie
terenu.”

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostania warstwa (0,2m) powinna by¢ usunieta recznie.

Z uwagi na mozliwos¢ spotkania wod gruntowych na gtebokosci prowadzenia robét wykopy nalezy
odwodni¢ pompami spalinowymi do studni czerpalnych @500, a nastepnie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. Rozliczenie pompowan na podstawie dziennika.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. —Roboty ziemne.
Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosé i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczehnstwo konstrukciji.
Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz,
odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowe;.
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13.4. Podsypkai zasypka

Dla sieci nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci minimum 15cm. Podsypke nalezy
zagesci¢ sprzetem mechanicznym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.

Zasypke wokoét rury piaskiem, nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem kazdej
warstwy do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98. Zasypka
warstwy 1m ponizej podbudowy piaskiem z zageszczeniem do wspétczynnika 1.0

13.5. Roboty montazowe

13.5.1. Glebokos¢ utozenia przewodu
Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19725.

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uklada sie i montuje
przewod wodociggowy. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ zaréwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Gtebokos¢ utozenia wodociggu, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wieksze od gtebokosci
przemarzania gruntu. Dla gtebokosci przemarzania hz=1 — PN-B-03020 — gteboko$¢ przykrycia h
wynosi: 1,4m. Dopuszcza sie wyptycenie przewodu w przypadku koniecznosci usuniecia kolizji z
innym istniejgcym uzbrojeniem. Nalezy dotrzymywaé rzedne utozenie okreslone w dokumentaciji
wykonawczej.

Zagtebienie przewoddéw sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gteboko$¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz glebokosé przemarzania
gruntu o 0,20 m.

13.5.2. Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw gliniastych, torféw
przyjeto posadowienie na podtozu wzmocnionym z czesciowg wymiang gruntu stabonosnego. Na tych
odcinkach przewidziano wymiane gruntu i stabilizacje podtoza cementem, ktdrg nalezy wykonac na
srednig gtebokos¢ 0,40 m z piasku.

13.5.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu, a rury duzych $rednic za pomocg dzwigu.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzen - oraz zabezpieczyé¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed zakohczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

13.5.4. Uktadanie rur

Rura powinna by¢ utozona wg projektu i $cisle powinna przylega¢ do podtoza na catej swej diugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin paskiem.

W miejscach zatamania trasy wodociggu oraz przy odgatezieniach nalezy stosowac odpowiednie
ksztattki — tuki, kolana, tréjniki, redukcje.

Wszystkie potgczenia powinny byé tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnosS¢ przy cisnieniu
prébnym oraz roboczym.

Przed ukohczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce przed zamuleniem woda deszczows.
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Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury
z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potgczenh nalezy pozostawic¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w
czasie trwania proby.

Ukfadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

taczenie przewodéw moze by¢ wykonane recznie i przy uzyciu specjalnych urzgdzen mechanicznych.
Przed przystgpieniem do wykonania potgczenia nalezy sprawdzi¢ czystosc¢ kielicha oraz utozenie
uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng powierzchnie Kielicha
posmarowac srodkiem zalecanym przez producenta. Przy potgczeniu nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby osie fgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sig, zas przy tgczeniu kielichowym bosy koniec rury
wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem
wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach pofgczenia, do czasu przeprowadzenia proby
szczelnosci przewodu. Przewody powinny by¢ ukfadane ze spadkami podanymi w Dokumentaciji
projektowej. Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

13.5.5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W uzgodnieniach branzowych okreslone zostaty warunki dotyczace zblizen projektowanych
przewodow do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejgcej
obiektéw. W przypadkach skrzyzowan przewodow cisnieniowych z istniejgcymi przewodami, zgodnie
z warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez
podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi i podwieszenie na
catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku
kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania
zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania
kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizern w pionie zabezpieczyé poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na $ruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

Przejscia pod istniejgcymi drogami

Ogodlnie tam gdzie jest mozliwe ograniczenie ruch drogowego w pasach istniejacych do zamknigcia
czesci jezdni lub skierowania ruch na pas przeciwlegty przewiduje sie przejscie wykopem otwartym.
Prowadzenie robét sieciowych nalezy harmonogramem czasowym skoordynowaé z zamknieciami ulic
dla ruchu.

13.5.6. Bloki oporowe

Na zatamaniach rur tréjniakach i kolanach zeliwnych nalezy zastosowaé bloki oporowe. Sciany
blokéw oporowych powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu i zapewniaé statecznosé bloku. Bloki
oporowe bedg wykonywane w deskowaniu z betonu klasy B-20 . Wymiary bloku przyjgé¢ po 0.5m od
osi ksztattki w kazdg strone.

13.5.7. Uzbrojenie

Armature montowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Teren wokot zasuw
nalezy obetonowa¢ w promieniu 0.5m.
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13.5.8. Préba szczelnosci i dezynfekcja rur

Préby szczelnosci wykonywac sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami PNEN805
oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewoddéw cisnieniowych, wtasciwym ich zaslepieniu
i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dlugo$¢ odcinka prébnego nie wigksza niz 300m.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy szczegodtowo przestrzegaé nastepujacych
warunkow:

e przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 10C,

e napetnianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu,
o temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

e  ciSnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa,

e  po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ poziom ci$nienia.

Odcinki przewodu uktadane metodg przewiertu sterowanego nalezy poddaé prébie cisnienia przed
wprowadzeniem do przewiertu.

Ptukanie i dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805. W szczegodlnosci:

e Po zakonczeniu robot montazowych na sieci wodociggowej i pozytywnych wynikach
préby szczelnosci nalezy dokonaé ptukania, uzywajgc do tego czystej wody. Predkosc
przeptywu czystej wody powinna byé tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd mozna uznaé za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocag roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

o Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykazg, ze
pobrana prébka wody speinia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze..

13.6. Zasyp wykopu
Po dokonaniu obioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Do zasypu nalezy uzywac gruntéw sypkich niezawierajgcych kamieni, torfu, i pozostatosci materiatow
budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,2m z zageszczeniem recznym lub
mechanicznym.

Zasypywanie wodociggu nalezy rozpoczg¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grubosci 10-20cm z podbiciem pachwin.

Ubicie piasku ubijakami o r6znym ksztatcie i ciezarze 2,5 do 3,5kg.

Zasypywanie nalezy rozpoczg¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur, drobno i $rednioziarnistym piaskiem.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociggu na odcinku strefy
niebezpiecznej — 30cm nad wierzch rury.

Na wykonanej warstwie piasku nalezy utozy¢ dla wodociggéw tasme znacznikowg z wkiadkag
metalowa.

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm, z zageszczeniem
mechanicznym do wartosci wspotczynnika zageszczenia pod drogami 1.0 Wodocigg w obrysie drogi
nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej 10cm pod, 30cm nad i na szeroko$¢ wykopu, nastepnie zasypac
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pospoétkg do warstwy konstrukcyjnej drogi. Tak wykonana zasypka winna by¢ zageszczana zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Powstaty nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Jednoczesnie z zasypywaniem wodociggu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

13.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowa¢ tabliczki na istniejgcych ogrodzeniach. Przy
braku ogrodzen, nalezy wykona¢ stupki z rur stalowych ocynkowanych @50mm i do nich
przymocowac tabliczki.

14. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.1. Wymagania ogélne

e 0golne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy wyrobdw, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST - 00, dla cato$ci inwestyciji.

e wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, urzadzen i wyrobéw
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

o wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

14.2. Kontrola, pomiary, badania

14.2.1. Badani przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonania wykopodw,

ustalenie metod prowadzenia Robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy,

14.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o
norme PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie
préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary przewodéw cisnieniowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PnEN8O05 lub PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac w
szczegolnosci:

sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

sprawdzenie szerokosci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,

sprawdzenie odwodnienia wykopu,

sprawdzenie szalowania wykopu,

sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
sprawdzenie rodzaju i wykonania podfoza,

sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

sprawdzenie wykonania potgczenh przewoddw i ksztattek
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sprawdzenie utozenia przewodu,

badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu,
badanie szczelnosci przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PnEN805, PN-B-10725,
badania bakteriologiczne wody dla przewodéw wodociggowych.

14.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno
przekroczy¢ +3cm,

dopuszczalne odchylenia w panie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac
5cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
+2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢ 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢ +2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia jego od zera.

15. OBMIAR ROBOT

Obmiar, jesli Kontrakt bedzie tego wymagat lub w innych okolicznosciach okreslonych przez strony
Kontraktu, prowadzony bedzie wg ponizszych wymagan:

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

1 m (metr) — dla montazu lub demontazu przewoddw sieci wodociggowej i kanalizacyjne;.
1 szt. (sztuka) lub 1kpl. (komplet) dla montazu lub demontazu wyposazenia sieci
wodociggowe;j

Dla studni kanalizacyjnych i wpustéw- szt.

16. ODBIOR ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg SST, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

16.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci
zwigzane z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie rur ochronnych,

wykonanie izolacji,

préby szczelnosci przewodow,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét.

Dtugos$c¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
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Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu
z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub
uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

16.2. Odbiér warunkowy

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

e sprawdzenie kompletnosci Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

e badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgodnie z punktem 8.2.4.3. normy PN-B-
10725)

e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane prze Inzyniera oraz czionkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego nalezy uznac¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze warunkowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslié konieczne dalsze
postepowanie.

16.3. Odbioér robét koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e  Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

e  Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych dla robdt sanitarnych,
budowlanych i elektrycznych.

o  Protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

e Deklaracje zgodnosci zgodnosci na wbudowane materiaty

e Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjng z adnotacja przyjecia przez Osrodek
Geodezyjny

e  Protokoty rozruchu obiektéw przepompowni

¢ DTR dla urzadzen ruchowych

e Badania opornosci przewodow zasilenia energetycznego

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy

e Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

e Aktualno$¢ dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru
autorskiego przez projektanta

e  Protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

16.4. Przeglad gwarancyjny

llo$¢ przegladéw gwarancyjnych ustala sie w umowie zawartej pomiedzy wykonawcg a inwestorem.
Zwykle przyjmuje sie wykonanie dwdch planowych przeglagdéw gwarancyjnych. Jeden ma miejsce w
potowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed uptywem terminu gwarancji. Przeglad
gwarancyjny odbywa sie z udziatem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora.

Przy przegladzie gwarancyjnym ulegajg sprawdzeniu:

Strona 33



Budowa ulic: Sotdka, Kapitanskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi— ETAP 1/ 11l
wraz z brakujgca infrastrukturg na osiedlu Radziwie”
STWIOR

Ksigzki eksploatacji obiektu budowlanego

Ogdlny stan wizualny studni na obiektach sieciowych
Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach
Sprawdzi¢ protokoty z przeglgdéw serwisowych

Nalezy rozpatrzy¢ wszystkie zgtoszone uwagi eksploatatora

17. WARUNKI PLATNOSCI

Sposéb ptatnosci za roboty ustala sie pomiedzy stronami wykonawcg i zamawiajacym. Dopuszcza sie
ptatnosci czesciowe za roboty w miare postepu robét. Miarg rozliczenie zakresu jest 1mb wykonanej
kanalizacji wraz ze studniami. Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez
Wykonawce sporzadzona na podstawie Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez
Inzyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych robét powinien by¢é zgodny z elementami
przedmiarowymi. Przy realizacji kanalizacji w oparciu o wykonany wczes$niej projekt nie praktykuje sie
rozliczenia ryczattowego.

18. PRZEPISY ZWIAZANE

18.1. Normy

e  PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania.

¢ PN-B-1700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

e PN-B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzne, Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

e EN-545 Rury, zlgczki, wyposazenie dodatkowe z zeliwa sferoidalnego oraz ich

podtgczenie do przewoddéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary

PN-H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania

PN-M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa

PN-M-74081 Armatura przemystowa — skrzynki uliczne stosowane w instalacjach

wodnych i gazowych

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.

e PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 2: Armatura zaporowa.

e PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

e PN-EN 558-1 Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i katowej do rurociggdéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

e PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 2 Kotnierze zeliwne.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych oraz inne obowigzujgce PN.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych - Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r.

¢  Wykonawce obowigzujg réwniez wytyczne MPWiK w Warszawie.
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e PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i

mieszanka

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania

PN-EN 124 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917 Studzienki wilazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

e  PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

o BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

18.2. Inne dokumenty

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych — tom | rozdz.
IV-1989 r. — Roboty ziemne.
Wykonawce obowigzujg réwniez wytyczne Wodociggéw Ptockich Sp z o.0.
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