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CPV 45111200-0) -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod  
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         wodociągów i  rurociągów do odprowadzania  
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie odwodnienia ulic: Marynarska wraz z sięgaczami, ul. Kotwiczna, 
sięgacz ul. Kapitańskiej. 

w ramach zadania:  „Budowa ulic: Sołdka, Kapitańskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi – 
ETAP I/III  wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie”  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółową specyfikację techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie 
sieci kanalizacji ujętych w pkt.1.3. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót w zakresie odwodnienia ulicy budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
przyłączami do granicy posesji ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach budowy ul. Kotwiczna, 
sięgacz ul. Kapitańskiej. 

 

Projektowany układ kanalizacji deszczowej został podzielony na trzy etapy wykonania. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje ETAP I/III: ul. Marynarska wraz z sięgaczami,  ul. Kotwiczna,  sięgacz ul. 
Kapitańskiej  

 

KANALIZACJA DESZCZOWA – GRAWITACYJNA 
 

L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1 Rura GRP Ø324x9,0mm mb 161,3 

2 Rura GRP Ø272x8,0mm mb 286,5 

3 Rura GRP Ø220x7,0mm mb 51,4 

4 Rura GRP Ø168x5,0mm mb 255,5 

5 Wpusty ściekowe betonowe dn500 z osadnikiem o głębokości 0,95m i 
kratą żeliwną typu ciężkiego D400 uchylną 

kpl 22 

6 Studnia kanalizacyjna z kręgów żelbetowych DN 1200 w klasie minB45 
przykryta stożkiem betonowym DN1200/600 z włazem żeliwnym z 
wypełnieniem betonowym  klasy D400 

kpl 32 

7 Studnia kanalizacyjna z kręgów żelbetowych DN 1200 przykryta stożkiem 

 betonowym DN1200/600 z rusztem kratowym klasy D400 pełniącym rolę 
wpustu  

kpl 1 

8 Studnia kanalizacyjna Ø 600 PE kpl 1 

9 Trójnik GRP dn300/150  szt 1 

10 Korek zaślepiający dn160 szt 51 
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1.4. Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów 

Zakres robót przy budowie kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

 wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu z jego odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod obiekty na sieci, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych odgałęzień, studni kanalizacyjnych,  

 wykonanie wpustów deszczowych, 

 wykonanie izolacji  studzienek, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

 odtworzenie nawierzchni po robotach do stanu naiwerzchni tymczasowej w miejscach 
gdzie przewiduje się kontynuację budowy drogi.  

 przeprowadzenie pomiarów i badań stanu zagęszcenia podsypki, obsypki i zasypki oraz 
podbudowy drogi wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 wykonanie monitoringu wykonanej kanalizacji 

1.5.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) postanowieniami Kontraktu oraz definicjami 
podanymi w ST 00 „Określenia Podstawowe”. 

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w 
wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Dziennik Budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 
108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Kanalizacja deszczowa  - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków pochodzących z opadów atmosferycznych . 

Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia 
ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kolektor - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków deszczowych  i 
ich transportu do  odbiornika (kanał zbiorczy, zbiornik naturalny, ciek) 

Rurociąg grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - studzienka o średnicy co najmniej 1,2 m,1.8m 
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych.  

Komin - otwór wyłazowy z komory z elementów prefabrykowanych lub murowany z cegły 
kanalizacyjnej służący do wchodzenia i wychodzenia z komory 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
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Wpust deszczowy - studzienka o średnicy co najmniej 0,5 m z rusztem żeliwnym służąca do odbioru 
wody deszczowej z terenów utwardzonych. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją , ciepłociągiem lub wodociągiem do 
głębokości przemarzania. 

Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 
oraz przepompownie ścieków. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

 dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały 
muszą być nowe i nieużywane, 

 wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, kształtki, itd.) wykonać z zachowaniem 
następujących parametrów: 

sztywność obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m2 

 dla rur i kształtek - chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych 
(wsp. K < 0,2 mm), 

 najwyższa szczelność i trwałość oraz odporność chemiczna połączeń, 

 posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania 
(deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek 
użytych do budowy. Wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla 
stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. 

 stosować wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, 

 powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2.  Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót będącymi przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

2.2.1. Rury kanalizacyjne z GRP.  

Kanały grawitacyjne o średnicach Ø300, Ø250, Ø150 - z rur z żywic poliestrowych wzmacnianych 
ciągłym i ciętym włóknem szklanym z wypełniaczem kwarcowym (GRP – Glass fiber Reinforced 
Polyester). Rury i kształtki łączone za pomocą łączników z uszczelkami elastomerowymi. Rury 
powinny posiadać: 

 gładką i nienasiąkliwą powierzchnie wewnętrzną,  

 wysoką odporność na ścieranie potwierdzoną testami  

 wysoką odporność na uderzenia dynamiczne 

 odporność na promieniowanie UV 

 odporność na korozje chemiczną i elektrochemiczną (min. 50 letni okres żywotności) 

 wysokie parametry hydrauliczne (k=0,01mm) 
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 wysokie parametry termiczne (współczynnik wydłużalności liniowej a=0,03mm/mxK) 

Rury i kształtki z żywic poliestrowych do kanalizacji muszą spełniać warunki określone w PN-EN 
14364 i PN-EN 476. 

2.2.2. Studnie betonowe DN1200, prefabrykowane łączone na uszczelkę gumową (EPDM) 

 komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z kręgów 
żelbetowych o średnicy 120 cm lub odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917. Beton 
w klasie B45 

 płyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z żelbetu w postaci zwężki 
kanałowej niesymetrycznej . Beton w klasie B45. Średnica płyty powinna być większa 
od średnicy zewnętrznej kręgów, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 komin włazowy komór powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o 
średnicy 1,2 m lub 1,5m odpowiadających wymaganiom PN-EN 1917, 

 włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego D400 
odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02, włazy powinny być montowane na 
pierścieniach odciążających oddzielone od konstrukcji studni i komina 

2.2.3. Stopnie żeliwne złazowe 

Stopnie żeliwne złazowe powinien odpowiadać wymaganiom PN-H-74086 

2.2.4. Beton  

Beton hydrotechniczny B-45 (na elementy betonowe) powinien odpowiadać wymaganiom PN-88B-
06250.Beton suchy B10 na podsypki pod elementy konstrukcji studni i zbiorników.  

2.2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

2.2.6. Podsypka 

Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 

2.2.7.  Środki izolacyjne – wodochronne  

Jako środki izolacyjne – wodochronne należy stosować szybkowiążący środek uszczelniający 
(domieszka uszczelniająca W-8 zgodnie z PN-88B-06250). 

2.2.8. Bloczki betonowe, cegła kanalizacyjna 

Jako  elementy budowlane do uzupełniania otworów likwidowanych kanałów bloczki z betonu B20 o 
wymiarach 38x12x24cm , na  podmurówki cegła kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037 

2.2.9. Włazy i ruszty żeliwne 

Stosować włazy żeliwne kanałowe dn600 ryglowane w klasie D400. Wpusty żeliwne płaskie D400 
zawiasowe i krawężnikowe.  

3. DOKUMENTACJA 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
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 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

4. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 żuraw samochodowy (dźwig) do 4T, 

 pompy, zestaw do odwadniania wykopów, 

 urządzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego, 

 wibromłoty ,kafary do zapuszczenia ścianki szczelnej, 

 koparki i koparko-ładowarki, 

 elektronarzędzia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami  projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera. 

5. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 
technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód skrzyniowy 5 -10 T, 

 ciągnik kołowy 29-37 kW. 

 samochody i pompy do betonu, 

 samochody samowyładowcze, 

 samochody dostawcze. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami  projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie 
na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie 
drogowym.  

5.2.  Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy 
wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 
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5.3.  Transport cegły kanalizacyjnej i bloczków betonowych 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 
samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach 
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka 
transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być 
przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i 
wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

5.4. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem.  

5.5. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5.6. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

5.8. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym. 

6. SKŁADOWANIE 

O ile producent nie określił innych warunków składowania rur i kształtek należy stosować się do 
poniższych instrukcji: 

6.1. Rury z GRP  

 rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed 
gromadzeniem się wód opadowych,  

 rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych,  

 rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku, 

 rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych, 

 rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem, 

 nie dopuszczać do zrzucenia elementów, 

6.2. Magazynowanie rur 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na 
równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób składowania nie może 
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powodować nacisku na kielichy rur powodując ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem 
się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfrezować. 

6.3. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót 

7. WYKONANIE ROBÓT 

7.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie poleceniami Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w  SST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

7.2.  Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. –Roboty ziemne. 
Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 

Jeżeli głębokość wykopu jest mniejsze bądź równa 5,0m, to do obudowy wykopu liniowego należy 
zastosować Stalową Obudowę Wykopu – System SBH – obudowa słupowo-płytowa z podwójną 
prowadnicą z rozporami rolkowymi. Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 5m m do obudowy 
wykopu należy zastosować ściankę szczelną z grodzić G62. 

 Za bezpieczeństwo robót prowadzonych w szalunku (obudowie wykopów) odpowiada wykonawca. 
Wykop w szalunku  powinien być odwodniony.. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy 
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. W 
przypadku komór rzędne dna wykopu należy ustalać indywidualnie 

7.2.1. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie 
z wymaganiami. Na obszarach oddalonych od dolin istniejących cieków warunki gruntowo-wodne są 
dogodne dla posadowienia obiektów 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się 
to do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i niezawierających 
kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej 
warstwie podsypki o grubości 30 cm. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. 
Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Podsypka powinna być 
zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie należy wykonywać warstwami 
o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych, torfów 
przyjęto posadowienie na podłożu wzmocnionym z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych 
odcinkach przewidziano wymianę gruntu i stabilizacje podłoża cementem, którą należy wykonać na 
średnią głębokość 0,40 m z piasku. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610. 

Zasypka rurociągu piaskiem z zagęszczeniem do współczynnika 0.98 w obrębie rurociągu oraz 1.0 w  
warstwie zasypki 100 cm pod podbudową  drogi.  

7.2.2. Układanie przewodów na dnie wykopów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogą 
w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od 
ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.  

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie i przy użyciu specjalnych urządzeń mechanicznych. 
Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie 
uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną powierzchnię kielicha 
posmarować środkiem zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, 
aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury 
wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem 
wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby 
szczelności przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji 
projektowej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla 
określonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby 
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntu o 0,20 m. 

W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przez 
zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np warstwą żużla uzupełniającego żądaną 
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głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa 
sztucznego). 

7.3. Montaż rurociągów 

7.3.1. Rury z GRP   

Kanały grawitacyjne Ø300, Ø250 i Ø150 należy wykonać z  rur GRP. Poszczególne ułożone rury 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby 
rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania prób szczelności. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w 
temperaturze nie mniejszej niż 8°C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub komorze. Kąt zawarty między osiami 
kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu 
powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze niż: 

 dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

 dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 
0,5 ‰). 

 największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 
przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych i GRP - 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych - 5 
m/s), 

 minimalna głębokość przykrycia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania 
gruntów, od 1,2 do 1,6 m. 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Ponadto w 
miare możliwości należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 
1,5 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym 
kanale. 

Uszczelnienia złączy przewodów rurowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi uszczelkami 
gumowymi.  

7.3.2. Odgałęzienia 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy przestrzegać następujących zasad: 

 trasa odgałęzienia powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

 włączenie odgałęzienia do kanału powinno być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej, 

 spadki odgałęzień  powinny wynosić min. 10 ‰ 

 włączenie odgałęzienia do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 
licując przewody sklepieniami. W przypadku konieczności włączenia odgałęzienia na 
wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza 
ścianką studzienki  

7.3.3. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne dla kanałów należy wykonać o średnicy 1,2m  

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
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 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na 
zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś, 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

 studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w 
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8).  

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 komina włazowego, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy 
głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. 
wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 
kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacją projektową. Komin włazowy 
powinien być wykonany w studzienkach o głębokości przekraczjącej 3,0 m z kręgów betonowych lub 
żelbetowych o średnicy min 0,80 m. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej 
przejściowej w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej 
powierzchni.W przypadku nieniejszej inwestycji nie przewiduje się zabudowy kominów na studniach 
dn 1500mm. 

Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze 
roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej właz żeliwny wg PN-H-74051. 

Dno studzienki, komory  należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego 
napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do 
kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z 
jednego wymiaru w drugi. 

Studnie zaprojektowano jako betonowe prefabrykowane z kręgów łączonych na uszczelki 
elastomerowe. Dopuszcza się zwieńczenie studni zwężkami (konusami). Klasa betonu studni B45. Na 
studniach obsadzić włazy kanałowe żeliwne  klasy D400 z ryglami. Na kanałach o średnicach DN300 i 
mniejszych zabudować studnie DN1200mm. Wszystkie kręgi studni powinny być łączone za pomocą 
uszczelnień  elastomerowych.  

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. 

W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe 
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

7.3.4. Izolacje 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku słabo 
agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki i komory zewnętrznie należy zabezpieczyć 
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przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym 
stosowanym na zimno. 

7.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstępna przewodów 
kanalizacyjnych powinna zostać wykonana zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z zapisami specyfikacji  ST. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej 0,3 m. 
Zasypkę wstępną nad przewodem zaleca się zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie prowadzić 
warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 200 mm. Podczas 
zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie 
spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów 
powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do 
wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstępnej należy dokończyć 
dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli 
warunki gruntowo-wodne nie zezwalają na pozostawienie odkrytych odcinków przewodów do czasu 
przeprowadzenia próby szczelności, przewody, po uzyskaniu zgody Inżyniera kontraktu, można 
zasypać, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocą kamer uznać za równoważny próbie 
szczelności. 

Obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia równego, co 
najmniej 0,98. 

Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie z wymaganiami określonymi 
w SST.   

7.5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.5.1. Bieżąca kontrola Inżyniera 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

7.5.2.  Kontrola jakości materiałów 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w PZJ robót 
i uzgodnić z Inżynierem. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych SST, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań 
Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ. 

Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych 
to powinien w PZJ zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Inżyniera.  

Jeśli Inżynier uzna to za konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wykonawcę, może 
prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy 
wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać 
badania laboratoryjne. 

7.6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej. 

Obmiar, jeśli Kontrakt będzie tego wymagał lub w innych okolicznościach określonych przez strony 
Kontraktu, prowadzony będzie wg poniższych wymagań: 

Jednostką obmiarową jest metr [m] wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej a w przypadku 
przepompowni obiekt. 
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7.7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST ogólnej. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 

7.7.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem, 

 wykonane studzienki kanalizacyjne, 

 wykonane przewierty 

 wykonana izolacja, 

 zasypany zagęszczony wykop, 

 próby szczelności, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

7.7.2.  Odbiór robót końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych dla robót sanitarnych, 
budowlanych i elektrycznych. 

 Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

 Deklaracje zgodności  zgodności na wbudowane materiały 

 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną z adnotacja przyjęcia przez Ośrodek 
Geodezyjny 

 Monitoring kanalizacji kamerą TV z zapisem cyfrowym i wydrukiem spadków dla ciągów 
głównych z wyłączeniem odejść na poszczególne nieruchomości . 

 Protokoły rozruchu obiektów przepompowni 

 DTR dla urządzeń ruchowych 

 Badania oporności przewodów zasilenia energetycznego 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 
usterek 

 Aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru 
autorskiego przez projektanta 

 Protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 Protokoły z przeszkolenia pracowników zamawiającego do obsługi obiektów 
przepompowni 

 Funkcjonowanie systemu przekazywania danych o stanach awaryjnych 

7.8.  Przegląd gwarancyjny 

Ilość przeglądów gwarancyjnych ustala się w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a inwestorem. 
Zwykle przyjmuje się wykonanie dwóch planowych przeglądów gwarancyjnych. Jeden ma miejsce w 
połowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed upływem terminu gwarancji. Przegląd 
gwarancyjny odbywa się z udziałem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora. 

Przy przeglądzie gwarancyjnym ulegają sprawdzeniu: 
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 Książki eksploatacji obiektu budowlanego 

 Ogólny stan wizualny studni kanalizacyjnych, obiektów sieciowych 

 Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach 

 Sprawdzić protokoły z przeglądów serwisowych 

Należy rozpatrzyć wszystkie zgłoszone uwagi eksploatatora   

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Sposób płatności za roboty ustala się pomiędzy stronami wykonawcą i zamawiającym. Dopuszcza się 
płatności częściowe za roboty w  miarę postępu robót. Miarą rozliczenie zakresu jest 1mb wykonanej 
kanalizacji wraz ze studniami. Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez 
Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez 
Inżyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych robót powinien być zgodny z elementami 
przedmiarowymi.  Przy realizacji kanalizacji w oparciu o wykonany wcześniej projekt nie praktykuje się 
rozliczenia ryczałtowego.  

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Normy 

 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 
mieszanka 

 PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

 PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

 PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

 PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

 PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

 PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

 PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

9.2. Inne dokumenty 

 Katalog budownictwa 

 KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

 KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

 KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
IV-1989 r. – Roboty ziemne. 

 Wykonawcę obowiązują również wytyczne Wodociągów Płockich Sp z o.o. 
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II. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 
ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ  

 

 

 

 

CPV 45111200-0) -  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod  
         budowę i roboty ziemne; 
CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy     
         wodociągów i  rurociągów do odprowadzania  
         ścieków 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie budowy przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej w 
ul. Kotwiczna, sięgacz ul. Kapitańskiej. 

w ramach zadania: 

„Budowa ulic: Sołdka, Kapitańskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi – ETAP I / III 
wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie”  

 

 Budowa przyłączy wodociągowych, 

 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółową specyfikację techniczną (SST), jako część Dokumentów Przetargowych 
i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem 
wskazanym w pkt. 1.1.  

Specyfikację Techniczną, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót 
opisanych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Budowa przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową przyłączy 
wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej 

 
ETAP I/III obejmuje:   

ul. Marynarska wraz z sięgaczami,  ul. Kotwiczna,  sięgacz ul. Kapitańskiej  

 
PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE  

L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1 Rura PE Ø40x2,4mm  mb 54,1 

2 Trójnik PE Ø40/40 szt 2 

3 Zasuwa do przyłączy domowych dn32 z króćcami do zgrzewania szt 12 

4 Odgałęzienie siodłowe Ø 90/40 szt 7 

5 Odgałęzienie siodłowe Ø 63/40 szt 3 

6 Rura osłonowa Ø75 PE mb 12 

7 Taśma identyfikacyjno-ostrzegawcza mb 55 

8 Korek zaślepiający Ø 40 szt 12 

 

 
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ   

L.p. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1 Rura Ø160mm PP mb 57,9 
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2 Przyłącze siodłowe z przeg.kulowym Ø200/160  szt 10 

3 Korek PP dn160mm szt 13 

 

1.3.2. Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów 

Zakres robót przy przebudowie wodociągu i budowie kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie prac przygotowawczych w tym rozbiórki istniejących nawierzchni, przekopy 
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych, 

 wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu z jego odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu pod obiekty na sieci, 

 ułożenie sieci wodociągowej.  

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych odgałęzień, studni kanalizacyjnych,  

 wykonanie izolacji  studzienek, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu, 

 odtworzenie nawierzchni po robotach, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej w tym prób 
szcelności sieci wodociągowej oraz jej dezynfekcji.  

 Wykonanie monitoringu sieci kanalizacji sanitarnej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie w 
wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Dziennik Budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 
108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczonych do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody 
odbiorcom. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę do przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów rozdzielczych.  

Magistrale wodociągowe – przewody służące do zasilania przewodów rozdzielczych oraz do 
rozprowadzania wody od źródła zasilania. 

Rura ochronna – rura mająca za zadanie zabezpieczenie wodociągu przy skrzyżowaniu z 
projektowaną drogą.  

Podpory poślizgowe – podparcia wodociągu w rurze ochronnej. 

Zasuwy i przepustnice – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia odpływu wody 
dla włączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 

Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągu podczas pożaru. 

Bloki oporowe – mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na przeniesienie 
sił osiowych wzdłuż przewodu, stosowane sa na kolankach, łukach i odgałęzieniach. 
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Studnia rewizyjna -  obiekt inżynierski na przewodzie wodociągowym. Studnia musi być zgodna z 
PN-92/B 10728. 

Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowo-gospodarczych). 

Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną 
w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony 
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 

Sieć kanalizacyjna - układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów inżynierskich, 
znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc od strony budynku do 
oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia 
ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

Kolektor - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków (sanitarnych) i ich 
transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 

Rurociąg grawitacyjny - system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a 
przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - studzienka o średnicy co najmniej 1,2 m,1.8m 
przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności eksploatacyjnych.  

Komin - otwór wyłazowy z komory z elementów prefabrykowanych lub murowany z cegły 
kanalizacyjnej służący do wchodzenia i wychodzenia z komory 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją , ciepłociągiem lub wodociągiem do 
głębokości przemarzania. 

Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych  

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 
oraz przepompownie ścieków. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.  

10. MATERIAŁY 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej. 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed 
rozpoczęciem ich dostawy. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera i 
Projektanta. 

10.1. Dokumentacja 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinny mieć: 
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 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

 

10.2. Przyłącza wodociągowe 

10.2.1. Rury ciśnieniowe z polipropylenowych systemu PE100 SDR 17  Pn10 

Rury ciśnieniowe z PE  zgodnie z normą PN-EN 12201 na ciśnienie PN 10 (1MPa) – łączone poprzez 
zgrzewanie przy pomocy kształtek  elektrooporowych lub doczołowo. Średnice rur Ø40mm. 

10.2.2. Zasuwy żeliwne 

Zasuwy żeliwne kołnierzowe z miękkim zamknięciem z żeliwa sferoidalnego, malowane proszkowo na 
ciśnienie PN10 (1.0MPa). Jeżeli zasuwa umieszczana jest bezpośrednio w ziemi należy zastosować 
obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną wg DIN 3202. 

10.2.3. Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna 

Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne w wkładką metalową dla sieci wodociągowych. 

10.2.4. Piasek 

Piasek na podsypki i zasypki winien odpowiadać PN-87/B-01100. 

10.2.5. Beton 

Beton B-20 na bloki oporowe, powinien spełniać wymagania PB-B-06250. 

10.3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

10.3.1. Rury kanalizacyjne z PP o sztywności obwodowej min. SN8kN/m2. Rury o średnicach 
nominalnych Ø160 

Rury kanalizacyjne łączone są  kielichowo na uszczelkę gumową 

 wodoszczelność rur przy p=0,5 bara nie więcej niż 0,07 l/m2 (po 5 min), 

 chropowatość ścianek wewnętrznych k<0,03 mm, 

 połączenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanałów, należy wykonać 
poprzez specjalne króćce dostudzienne, montowane w ścianach studzienek i komór 

10.3.2. Beton  

Beton hydrotechniczny B-45  ( na elementy prefabrykowane) oraz beton B10 (na podsypki ) powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-88B-06250. 

10.3.3. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 

10.3.4. Podsypka 
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Podsypka może być wykonana z gruntu piaszczystego lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 

10.3.5. Środki izolacyjne – wodochronne  

Jako środki izolacyjne – wodochronne należy stosować szybkowiążący środek uszczelniający 
(domieszka uszczelniająca W-8 zgodnie z PN-88B-06250). 

10.3.6. Bloczki betonowe, cegła kanalizacyjna 

Jako  elementy budowlane do uzupełniania otworów likwidowanych kanałów bloczki z betonu B20 o 
wymiarach 38x12x24cm , na  podmurówki cegła kanalizacyjna zgodnie z PN-B-12037 

10.4. Składowanie materiałów na placu budowy 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia 
wód opadowych. 

10.4.1. Rury z PE i PP 

Rury powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach 
drewnianych. Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów 
drewnianych przybitych do podkładów. Rury należy układać wg średnic w sposób zapewniający 
stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów.  

10.4.2. Kształtki i armatura 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

10.4.3. Inne materiały 

Zaleca się składowanie materiałów w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy 
powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą 
właściwości technicznych. W okresie składowania materiałów należy dokonywać niezbędnych 
zabiegów konserwacyjnych. 

10.5. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczane materiału na miejscu budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczanych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstawania wątpliwości o ich jakości przed wybudowaniem należy poddać badaniom określonym 
przez Inżyniera. 

11. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

11.1. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt 

 piła do cięcia asfaltu 

 sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, 

 samochody samowyładowawcze, 

 koparka podsiębierna 0,25m3 do 0,4m3, 

 spycharki, koparko-spycharki,  

 wibromłoty ,kafary do zapuszczenia ścianki szczelnej, 

 pompy, zestaw do odwadniania wykopów. 
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11.2. Do obót montażowych stosować: 

 wyciągarkę ręczną łańcuchową, 

 dźwig, 

 zgrzewarki do rur PE 

 samochód skrzyniowy i dostawczy, 

 urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 

 spawarki elektryczne, 

 żuraw samochodowy (dźwig) do 4T, 

 urządzenia do wykonywania mikrotunelingu poziomego, 

 koparki i koparko-ładowarki, 

 elektronarzędzia. 

Sprzęt montażowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii robót. 
Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inżynier. 

12. TRANSPORT 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportów, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
przepisami BHP. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

 samochód skrzyniowy z dłużycą, 

 samochód samowyładowawczy, 

 samochód dostawczy, 

 samochód skrzyniowy 5 -10 T, 

 ciągnik kołowy 29-37 kW, 

 samochody i pompy do betonu. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

Przy wielowarstwowym przewożeniu rur, górna warstwa nie powinna przewyższać ścian środka 
transportowego więcej niż o 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy 
przekładać materiałem wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów. 

Dla usztywnienia przewożonych elementów armatur, należy stosować przekładki, rozpory, kliny z 
drewna i z gumy oraz innych materiałów. 

Dla piasku na podsypkę i obsypkę rur przewiduje się bezpośredni dowóz z piaskowni samochodami 
samowyładowczymi. 

12.1. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni 
ładunkowej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków 
transportowych, lecz rozładować po pochyłych legarach. Ponadto, przy za i wyładunku oraz przewozie 
na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w transporcie 
drogowym.  

12.2. Transport cegły kanalizacyjnej i bloczków betonowych 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 
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samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach 
przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka 
transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być 
przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Załadunek i 
wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą 
urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek 
wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

12.3. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

12.4. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

12.5. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

12.6. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem mechanicznym. 

12.7. Składowanie 

Wg. wskazań producenta. 

12.8. Magazynowanie rur 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko 
możliwe, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na 
równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych. Sposób składowania nie może 
powodować nacisku na kielichy rur powodując ich uszkodzenie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem 
się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 
odciąć, a końce rur sfrezować. 

12.9. Odbiór materiałów na budowie 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót 

13. WYKONANIE ROBÓT 

13.1. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową sieci 
wodociągowej oraz budową kanalizacji sanitarnej. 

Całość prac przy przebudowie sieci wodociągowej i budowie kanalizacji sanitarnej należy wykonać 
pod nadzorem użytkownika. 
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Dla zachowania ciągłości pracy sieci wodociągowej kolizyjne odcinki należy przebudować zachowując 
następującą kolejność robót: 

 wybudować nowy nie kolidujący odcinek, 

 wykonać połączenie nowego odcinka z istniejącym przy zachowaniu ciągłości pracy sieci. 

13.2. Roboty przygotowawcze 

Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej stanowią 
Dokumentacja Projektowa. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez odpowiednie służby 
geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia do istniejącej sieci. 

Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w 
miejscach włączenia. 

Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod istniejącym drogami. 
Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z 
wykopu ziemią. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ilości wbudować repery tymczasowe z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie 
ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

Z uwagi na fakt prowadzenia robót przed robotami drogowymi oraz w jezdniach ulic istniejących 
obecnie a przewidzianych do realizacji każdorazowo należy wykonać wyprzedzająco projekt 
organizacji ruchu. Koszt wykonania tego opracowania obciąża Wykonawcę. 

13.3. Roboty ziemne - wykopy 

Wykopy ziemne dla robót wodociągowych prowadzić zgodnie z normą PN-B/10736. Wykop pod 
wodociąg i kanalizacje sanitarną należy wykonać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu 
(ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych 
oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie 
ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 
grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony wzdłuż wykopu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z istniejąca siecią wodociągową. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Wydobywana ziemię w miejscach gdzie dopuszczona jest zasypka urobkiem (teren docelowo zielony, 
nieutwardzony) należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Dla wykopów o ścianach pionowych zamiennie do płyt stalowych  można wykonać umocnienie 
poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15cm ponad powierzchnię 
terenu.” 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów ostania warstwa (0,2m) powinna być usunięta ręcznie. 

Z uwagi na możliwość spotkania wód gruntowych na głębokości prowadzenia robót wykopy  należy 
odwodnić pompami spalinowymi do studni czerpalnych Ø500, a następnie do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. Rozliczenie pompowań na podstawie dziennika.  

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom I rozdz. IV - 1989 r. –Roboty ziemne. 
Szalowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 
Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, 
odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej. 
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13.4. Podsypka i zasypka 

Dla sieci należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości minimum 15cm. Podsypkę należy 
zagęścić sprzętem mechanicznym.  

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 
powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610.  

Zasypkę wokół rury piaskiem, należy wykonywać warstwami grubości 20 cm z zagęszczeniem każdej 
warstwy do wysokości 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskując wskaźnik zagęszczenia 0,98. Zasypka 
warstwy 1m poniżej podbudowy  piaskiem z zagęszczeniem do współczynnika 1.0 

13.5. Roboty montażowe 

13.5.1. Głębokość ułożenia przewodu 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-19725.  

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, układa się i montuje 
przewód wodociągowy. Przy układaniu wodociągu należy zachować prostoliniowość zarówno w 
płaszczyźnie poziomej jak i pionowej. 

Głębokość ułożenia wodociągu, powinna być taka, aby jego przykrycie było większe od głębokości 
przemarzania gruntu. Dla głębokości przemarzania hz=1 – PN-B-03020 – głębokość przykrycia h 
wynosi: 1,4m. Dopuszcza się wypłycenie przewodu w przypadku konieczności usunięcia kolizji z 
innym istniejącym uzbrojeniem. Należy dotrzymywać rzędne ułożenie określone w dokumentacji 
wykonawczej.  

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania gruntu dla 
określonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby 
przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było większe niż głębokość przemarzania 
gruntu o 0,20 m. 

13.5.2. Przygotowanie rur do układania 

Przed ułożeniem, należy dokonać oględzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstały uszkodzenia rur w 
czasie transportu z placu budowy na miejsce montażu. 

W dolinach cieków, gdzie występują trudne warunki gruntowe w postaci namułów gliniastych, torfów 
przyjęto posadowienie na podłożu wzmocnionym z częściową wymianą gruntu słabonośnego. Na tych 
odcinkach przewidziano wymianę gruntu i stabilizacje podłoża cementem, którą należy wykonać na 
średnią głębokość 0,40 m z piasku. 

13.5.3. Opuszczanie rur do wykopu 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem 
powieszonym na trójnogu, a rury dużych średnic za pomocą dźwigu.  

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu 
podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć 
uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem 
z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

13.5.4. Układanie rur 

Rura powinna być ułożona wg projektu i ściśle powinna przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Po ułożeniu rurę należy zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin paskiem. 

W miejscach załamania trasy wodociągu oraz przy odgałęzieniach należy stosować odpowiednie 
kształtki – łuki, kolana, trójniki, redukcje. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona szczelność przy ciśnieniu 
próbnym oraz roboczym.  

Przed ukończeniem dnia roboczego, należy zabezpieczyć końce przed zamuleniem woda deszczową. 
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Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę rur piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury 
z dokładnym podbiciem pachwin. 

W miejscach połączeń należy pozostawić odkryty wodociąg dla dokonania sprawdzenia szczelności w 
czasie trwania próby. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę 
układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.  

Łączenie przewodów może być wykonane ręcznie i przy użyciu specjalnych urządzeń mechanicznych. 
Przed przystąpieniem do wykonania połączenia należy sprawdzić czystość kielicha oraz ułożenie 
uszczelki. Następnie, w celu zminimalizowanie oporu należy wewnętrzną powierzchnię kielicha 
posmarować środkiem zalecanym przez producenta. Przy połączeniu należy zwrócić uwagę na to, 
aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury 
wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem 
wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby 
szczelności przewodu. Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji 
projektowej. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego 
twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

13.5.5. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym 

W uzgodnieniach branżowych określone zostały warunki dotyczące zbliżeń projektowanych 
przewodów do istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 

W projekcie uwzględniono podane warunki przez zachowanie odległości poziomej od istniejącej 
obiektów. W przypadkach skrzyżowań przewodów ciśnieniowych z istniejącymi przewodami, zgodnie 
z warunkami zastosowano w miejscach zbliżeń zabezpieczenie istniejącego przewodu przez 
podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera o wykonywanych pracach 
zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszenie na 
całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku 
kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania 
zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania 
kabli. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur 
ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym 
uzbrojeniu. 

Przejścia pod istniejącymi drogami 

Ogólnie tam gdzie jest możliwe ograniczenie ruch drogowego w pasach istniejących do zamknięcia 
części jezdni lub skierowania ruch na pas przeciwległy przewiduje się przejście wykopem otwartym. 
Prowadzenie robót sieciowych należy harmonogramem czasowym skoordynować z zamknięciami ulic 
dla ruchu.  

13.5.6. Bloki oporowe 

Na załamaniach rur  trójniakach i kolanach żeliwnych należy zastosować bloki oporowe. Ściany 
bloków oporowych powinny przylegać do nienaruszonego gruntu i zapewniać stateczność bloku. Bloki 
oporowe będą wykonywane w deskowaniu z betonu klasy B-20 . Wymiary bloku przyjąć po 0.5m od 
osi kształtki w każdą stronę.  

13.5.7. Uzbrojenie 

Armaturę montować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. Teren wokół zasuw 
należy obetonować  w promieniu 0.5m. 
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13.5.8. Próba szczelności i dezynfekcja rur 

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami PNEN805 
oraz wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu 
i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie większa niż 300m. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy szczegółowo przestrzegać następujących 
warunków: 

 przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 10C, 

 napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20C, 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 
12 godzin w celu ustabilizowania, 

 ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0MPa, 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 
minut sprawdzać poziom ciśnienia. 

Odcinki przewodu układane metodą przewiertu sterowanego należy poddać próbie ciśnienia przed 
wprowadzeniem do przewiertu. 

Płukanie i dezynfekcję przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805. W szczególności: 

 Po zakończeniu robót montażowych na sieci wodociągowej i pozytywnych wynikach 
próby szczelności należy dokonać płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość 
przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie 
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. Przewody 
wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien 
wynosić 24 godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru, należy 
przeprowadzić ponowne płukanie. 

 Dopuszcza się rezygnację z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 
przewodu, wykonanych w jednostce badawczej do tego upoważnionej, wykażą, że 
pobrana próbka wody spełnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby 
gospodarcze.. 

13.6. Zasyp wykopu 

Po dokonaniu obioru można przystąpić do zasypania wykopu. 

Do zasypu należy używać gruntów sypkich niezawierających kamieni, torfu, i pozostałości materiałów 
budowlanych. Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,2m z zagęszczeniem ręcznym lub 
mechanicznym. 

Zasypywanie wodociągu należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków z dokładnym 
ubiciem piasku, warstwami grubości 10-20cm z podbiciem pachwin. 

Ubicie piasku ubijakami o różnym kształcie i ciężarze 2,5 do 3,5kg.  

Zasypywanie należy rozpocząć ostrożnie, aby nie uszkodzić rur, drobno i średnioziarnistym piaskiem. 
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po wodociągu na odcinku strefy 
niebezpiecznej – 30cm nad wierzch rury. 

Na wykonanej warstwie piasku należy ułożyć dla wodociągów taśmę znacznikową z wkładką 
metalową. 

Pozostały wykop należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30cm, z zagęszczeniem 
mechanicznym do wartości  współczynnika zagęszczenia pod drogami 1.0 Wodociąg w obrysie drogi 
należy układać w obsypce piaskowej 10cm pod, 30cm nad i na szerokość wykopu, następnie zasypać 
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pospółką do warstwy konstrukcyjnej drogi. Tak wykonana zasypka winna być zagęszczana zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. 
Powstały nadmiar ziemi z wykopów należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Jednocześnie z zasypywaniem wodociągu należy prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

13.7. Oznaczenie uzbrojenia sieci 

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy 
braku ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych ocynkowanych Ø50mm i do nich 
przymocować tabliczki. 

14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

14.1. Wymagania ogólne 

 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków 
transportu podano w ST - 00, dla całości inwestycji. 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, urządzeń i wyrobów 
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy, 

 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych 
norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

14.2. Kontrola, pomiary, badania 

14.2.1. Badani przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 

 zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 

 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

 określenie stanu terenu, 

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 ustalenie metod wykonania wykopów, 

 ustalenie metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy, 

14.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o 
normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie 
prób i badań stanowiących podstawę odbiorów Robót. 

Badania, kontrole i pomiary przewodów ciśnieniowych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PnEN805 lub PN-B-10725:1997 oraz w Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru sieci wodociągowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować w 
szczególności: 

 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

 sprawdzenie szerokości wykopu, 

 sprawdzenie głębokości wykopu, 

 sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

 sprawdzenie szalowania wykopu, 

 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 

 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 

 sprawdzenie rodzaju rur, kształtek i armatury, 

 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 
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 sprawdzenie ułożenia przewodu, 

 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu, 

 badanie szczelności przewodu – próba hydrauliczna zgodna z PnEN805, PN-B-10725, 

 badania bakteriologiczne wody dla przewodów wodociągowych. 

14.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m, 

 odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno 
przekroczyć ±3cm, 

 dopuszczalne odchylenia w panie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
5cm, 

 różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie 
±2cm, 

 dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć 2 cm, 

 dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 
ani zmniejszenia jego od zera. 

15. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar, jeśli Kontrakt będzie tego wymagał lub w innych okolicznościach określonych przez strony 
Kontraktu, prowadzony będzie wg poniższych wymagań: 

Jednostkami obmiaru wykonanych robót są: 

 1 m (metr) – dla montażu lub demontażu przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 1 szt. (sztuka) lub 1kpl. (komplet) dla montażu lub demontażu wyposażenia sieci 
wodociągowej  

 Dla studni kanalizacyjnych i wpustów- szt.  

16. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową SST, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 
pozytywne. 

16.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 
związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

 przygotowanie podłoża, 

 roboty montażowe wykonania rurociągów, 

 wykonanie rur ochronnych, 

 wykonanie izolacji, 

 próby szczelności przewodów, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50m. 
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Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu 
z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub 
uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

16.2. Odbiór warunkowy 

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega: 

 sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego 
(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

 badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3. normy PN-B-
10725) 

 badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody) 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane prze Inżyniera oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru warunkowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze warunkowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 
postępowanie. 

16.3. Odbiór robót końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych dla robót sanitarnych, 
budowlanych i elektrycznych. 

 Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 

 Deklaracje zgodności  zgodności na wbudowane materiały 

 Inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 
przez uprawnioną jednostkę geodezyjną z adnotacja przyjęcia przez Ośrodek 
Geodezyjny 

 Protokoły rozruchu obiektów przepompowni 

 DTR dla urządzeń ruchowych 

 Badania oporności przewodów zasilenia energetycznego 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy 

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia 
usterek 

 Aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej, czy wprowadzono wszystkie 
zmiany i uzupełnienia wprowadzone na etapie realizacji potwierdzone kartami nadzoru 
autorskiego przez projektanta 

 Protokoły badań szczelności całego przewodu. 

16.4. Przegląd gwarancyjny 

Ilość przeglądów gwarancyjnych ustala się w umowie zawartej pomiędzy wykonawcą a inwestorem. 
Zwykle przyjmuje się wykonanie dwóch planowych przeglądów gwarancyjnych. Jeden ma miejsce w 
połowie trwania okresu gwarancyjnego, drugi natomiast przed upływem terminu gwarancji. Przegląd 
gwarancyjny odbywa się z udziałem przedstawicieli wykonawcy, inwestora i eksploatatora. 

Przy przeglądzie gwarancyjnym ulegają sprawdzeniu: 
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 Książki eksploatacji obiektu budowlanego 

 Ogólny stan wizualny studni na obiektach sieciowych 

 Stan odtwarzanej nawierzchni po robotach 

 Sprawdzić protokoły z przeglądów serwisowych 

Należy rozpatrzyć wszystkie zgłoszone uwagi eksploatatora 

17. WARUNKI PŁATNOŚCI 

Sposób płatności za roboty ustala się pomiędzy stronami wykonawcą i zamawiającym. Dopuszcza się 
płatności częściowe za roboty w  miarę postępu robót. Miarą rozliczenie zakresu jest 1mb wykonanej 
kanalizacji wraz ze studniami. Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez 
Wykonawcę sporządzona na podstawie Przejściowego Świadectwa Płatności wystawionego przez 
Inżyniera. Zakres wykonanych i rozliczonych robót powinien być zgodny z elementami 
przedmiarowymi.  Przy realizacji kanalizacji w oparciu o wykonany wcześniej projekt nie praktykuje się 
rozliczenia ryczałtowego.  

18. PRZEPISY ZWIĄZANE 

18.1. Normy 

 PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania. 

 PN-B-1700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 

 PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzne, Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

 EN-545 Rury, złączki, wyposażenie dodatkowe z żeliwa sferoidalnego oraz ich 
podłączenie do przewodów wodnych. Wymagania i metody badań. 

 PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary 

 PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania 

 PN-M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1MPa 

 PN-M-74081 Armatura przemysłowa – skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 
wodnych i gazowych 

 PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewnętrznych 
i ich części składowych. 

 PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 

 PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze 
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 

 PN-EN 558-1 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej prostej 
i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. 

 PN-EN 1092-2:1999 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 2 Kołnierze żeliwne. 

 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe. 

 PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

 PN-B-06250 Beton zwykły 

 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

 PN-B-10728 Studzienki wodociągowe 

 PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych oraz inne obowiązujące PN. 

 WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
wodociągowych”, wrzesień 2001r. 

 Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 

 Wykonawcę obowiązują również wytyczne MPWiK w Warszawie. 



Budowa ulic: Sołdka, Kapitańskiej, Kotwicznej, Marynarskiej, Szkutniczej, Teligi – ETAP I / III 
wraz z brakującą infrastrukturą na osiedlu Radziwie”  
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 PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 

 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. żwir i 
mieszanka 

 PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna 

 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

 PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

 PN-EN 124 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

 PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

 PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 

 PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

 PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

 PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

 PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

 BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 

18.2. Inne dokumenty 

 Katalog budownictwa 

 KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

 KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 

 KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

 Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. 
IV-1989 r. – Roboty ziemne. 

Wykonawcę obowiązują również wytyczne Wodociągów Płockich Sp z o.o. 


