



GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Nakło nad Notecią, dnia 20 kwietnia 2022r.

ZP.271.11.2022

Zainteresowani Wykonawcy

Modyfikacja SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią” oraz „Budowa dróg gminnych od km 0+000,00 do km 0+079,22, od km 0+000,00 do km 0+234,49 oraz od km 0+000,00 do km 0+079,32 w Paterku”.

Informuję, że działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający wprowadza modyfikację SWZ w następujących punktach:

1. w SWZ w Dziale V pkt 1 dodaje się ppkt 1.3. w brzmieniu:
„1.3. na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.(przesłanka obligatoryjna)”.
2. w załączniku 2 do SWZ dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego”.
3. W załączniku nr 1 formularz oferty w pkt 2. Kryteria pozacenowe w nagłówku tabeli zastępuje się słowo „projektanta” słowem „inspektora”.
4. W Dziale III SWZ w pkt 10 skreśla się zapisy: „(według harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca robót planuje 1 płatność 15.05.2022r.)” oraz „(według harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca robót planuje 2 płatność 15.10.2022r.)”

W związku z wprowadzoną modyfikacją SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 28 kwietnia 2022r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 27 maja 2022r.

W załączeniu przekazuję edytowalne załączniki do SWZ po wprowadzonych zmianach. Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią SWZ.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Błoński
Z-ca Burmistrza