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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OPRACOWANIA 

 

OŚWIADCZENIE 

projektanta – sprawdzającego* o sporządzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Ja niżej podpisany  PIOTR ŚWIRZYŃSKI 

                (imię i nazwisko projektanta) 

nr uprawnień     KUP/0130/PWOK/09 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z późniejszymi 

zmianami 

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla: 

Miasto Słupsk – Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku 

Ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk 

(imię i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) 

dotyczący: 

Remont zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym 

przy ul. Bolesława Krzywoustego w Słupsku w ramach zadania 
 „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”. 

Dz. nr 1/62, obręb 12, Słupsk, jedn. ewidencyjna 226301_1 miasto Słupsk, powiat Słupski, woj. pomorskie.  

 (nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów bądź robót budowlanych, oznaczenie działki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i 

budynków poprzez określenie obrębu ewidencyjnego oraz numeru działki ewidencyjnej) 

 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 

Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

 

 

………………………………… 

                                                                                                                                          (czytelny podpis) 

                                     24.04.2024 
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

 

NAZWA 

INWESTYCJI 
Remont zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym 

przy ul. Bolesława Krzywoustego w Słupsku w ramach zadania „Modernizacja boisk 

wielofunkcyjnych typu Orlik”. 

Dz. nr 1/62, obręb 12, Słupsk, jedn. ewidencyjna 226301_1 miasto Słupsk, powiat Słupski, 

woj. pomorskie. 

INWESTOR 
Miasto Słupsk – Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku 

Ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk 

OPRACOWANIE 

BRANŻA PROJEKTANT PODPIS 

 

Konstrukcyjno - 

budowlana 

 

 

mgr inż. Piotr Świrzyński 

 

 

Część opisowa informacji 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  

● Przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych 

● Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego: 

○ Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej 

○ Częściowa rozbiórka oraz podbudowy nawierzchni  

○ Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni 

○ Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej – syntetycznej 

● Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: 

○ Rozbiórka istniejącej nawierzchni poliuretanowej 

○ Częściowa rozbiórka podbudowy nawierzchni  

○ Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni 

○ Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej 

● Remont piłkochwytów: 

○ Demontaż siatek piłkochwytów o wysokości 4,0 oraz 6,0 m 

○ Wykonanie cząstkowej naprawy uszkodzeń na słupkach piłkochwytów (uzupełnienie ubytków 

powłok malarskich) 

○ Wykonanie nowych siatek piłkochwytów (siatki stalowe powlekane – ślimakowe) 

● Wykonanie nowej konstrukcji piłkochwytów wys. 6 m za bramkami boiska do piłki nożnej 

● Wymiana bramek piłkarskich - demontaż istniejących oraz montaż nowych bramek piłkarskich w 

istniejących tulejach montażowych 

● Renowacja bramy i furtki głównej - uzupełnienie ubytków powłok malarskich 

● Demontaż istniejących koszy i tablic do koszykówki 
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● Regeneracja koszy do koszykówki - uzupełnienie powłok malarskich na słupach i wysięgnikach 

● Wymiana opraw oświetleniowych (nowe oprawy LED) 

● Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego: 

○ Remont elewacji budynku: 

- Demontaż zewnętrznych elementów ściennych (kratki wentylacyjne, obróbki, itp.) 

- Rozbiórka istniejącego poszycia ścian zewn. budynku oraz wykonanie nowego 

poszycia – analogicznego jak istniejące 

- Demontaż stolarki drzwiowej 

- Montaż nowej stolarki drzwiowej (zewn.) 

- Dostawa i montaż 2 krat stalowych  

- Wymiana rur spustowych  

○ Remont podłóg budynku: 

- Demontaż istniejących wykładzin podłogowych 

- Demontaż istniejących płyt podłogowych (OSB) 

- Wykonanie nowych płyt podłogowych (OSB) 

- Wykonanie nowych podłóg PCV wraz z cokolikami PCV 

●  Zagospodarowanie terenu: 

○ Demontaż istniejących ławek zewnętrznych 

○ Demontaż istniejących koszy śmietnikowych 

○ Dostawa i montaż nowych ławek zewnętrznych 

○ Dostawa i montaż nowych koszy śmietnikowych 

○ Dostawa i montaż koszy z tablicami do koszykówki 

○ Dostawa i montaż gabloty aluminiowej ogłoszeniowej  

○ Malowanie / konserwacja trzech masztów flagowych 

○ Czyszczenie ciśnieniowe kostki betonowej 

● Roboty porządkowe 

2. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Bezpośrednie zagrożenie wynikające z realizacji robót występuje przede wszystkim w trakcie prac związanych z 

montażem urządzeń zewnętrznych. 

3. Przewidywane zagrożenia  

Rodzaj zagrożenia Skala zagrożenia Miejsce 

zagrożenia 

Czas występowania 

zagrożenia 

Wypadki komunikacyjne częste drogi 

komunikacyjne 

czas dojazdu, czas pracy, 

czas powrotu 

Obrażenia na skutek uderzeń, 

przygniecenia 

sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 

Spadające przedmioty sporadyczne teren robót czas wykonywania pracy 
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Obrażenia ciała na skutek 

kontakty z ostrymi 

przedmiotami 

częste teren robót Czas wykonywania pracy 

Upadki sporadyczne teren robót Czas wykonywania pracy 

Hałas sporadyczny teren robót Czas wykonywania pracy 

Przemoknięcie częste teren robót Czas wykonywania pracy 

Osoby niepowołane w miejscu 

pracy 

stałe teren robót Czas wykonywania pracy 

 

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy  

Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych, należy dokonać szkolenia stanowiskowego 

pracowników polegającego na omówieniu zakresu prac oraz wynikających z nich zagrożeń. Sprawdzić należy 

również sprawność narzędzi i urządzeń, które wykorzystywane będą w trakcie robót, a także sprawność ich 

systemów zabezpieczających (np. bezpieczników przeciwporażeniowych). 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu związanym z 

wykonywaniem robót 

o  5.1 Środki organizacyjne 

- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem BHP, 

- instrukcji na poszczególnych stanowiskach robót  

- roboty budowlane, prowadzone pod ciągłym nadzorem osób posiadających wymagane 

uprawnienia budowlane. 

o  5.2 Środki techniczne 

- sprzęt ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna), 

- sprzęt zabezpieczający (pasy bezpieczeństwa, okulary ochronne, nauszniki itp.) 

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze. 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU 

BUDOWLANEGO 

 

UWAGI DO PROJEKTU: 

Zaleca się, aby Wykonawca robót dokonał w pierwszej kolejności szczegółowej wizji lokalnej, aby 

zapoznać się z specyfiką oraz problematyką robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji 

dokonał wyceny zakresu robót. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu realizacji robót bądź w przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, należy 

niezwłocznie powiadomić o tym fakcie inwestora oraz projektanta opracowania. 

Na etapie realizacji robót należy dokonać konsultacji przyjętych rozwiązań materiałowych z Inwestorem, 

związanych z wykonaniem wszelkich urządzeń wyposażenia boiska oraz pozostałych elementów 

zagospodarowania. 

 

1. Inwestor 

Miasto Słupsk – Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku 

Ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk 

2. Jednostka projektowania 

PSBUD Piotr Świrzyński,  

ul. Prusa 6, 86-302 Wałdowo Szlacheckie 

Tel. 607-820-777 e-mail: psbud@interia.pl 

3. Podstawa projektowania 

● Umowa na wykonanie prac projektowych 

● Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - (ze zmianami). 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego – ze zmianami 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – ze zmianami 

● Wytyczne użytkownika 

● Wizje lokalne 

● Kopia mapy zasadniczej 

● Wytyczne programowe  

4. Lokalizacja inwestycji 

Zespół boisk sportowych przy ul. Bolesława Krzywoustego w Słupsku. Dz. nr 1/62, obręb 12, Słupsk, jedn. 

ewidencyjna 226301_1 miasto Słupsk, powiat Słupski, woj. pomorskie. 

Cały teren kompleksu posiada ogrodzenie. Dojazd do terenu prowadzenia prac budowlanych możliwy jest poprzez 

drogę dojazdową od strony północnej. 

W skład kompleksu sportowego wchodzą: 

● Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej 

● Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej  

mailto:psbud@interia.pl
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● Budynek szatniowo – sanitarny 

● Parking 

● Teren komunikacyjny (plac z kostki betonowej przy budynku szatniowo – sanitarnym) 

 

Lokalizacja kompleksu sportowego. 

5. Zakres inwestycji 

W ramach przedmiotowej inwestycji polegającej na remoncie boiska do piłki nożnej oraz boiska 

wielofunkcyjnego, polegającym na całkowitej wymianie nawierzchni oraz renowacji m. in. piłkochwytów. 
Dodatkowo projektuje się wykonanie remontu istniejącego budynku szatniowo – sanitarnego wraz z bieżącą 

konserwacją terenu przyległego.  

Projektowany zakres prac nie zmienia w żaden sposób układu funkcjonalnego istniejącego kompleksu i służy 

jedynie przywróceniu jego pierwotnego stanu technicznego.  

6.  Opis istniejącego stanu formalno-prawnego nieruchomości 

Właścicielem terenu, będącego przedmiotem opracowania jest Miasto Słupsk, 

6.  Charakterystyka ekologiczna 

Nie wpływa w negatywny sposób na pogorszenie warunków ekologicznych terenu (brak znamion oddziaływania 

inwestycji na środowisko przyrodnicze). 

7.    Wymogi ochrony konserwatorskiej  

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

8.   Ochrona p. poż. 

Nie dotyczy. 

9. Wymogi dotyczące uzgodnień 

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem sanitarnym, BHP i p. poż. 
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10. Wymogi dotyczące przyszłego użytkowania 

Przedmiotowy teren inwestycyjny należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami 

ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do 

nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

11. Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami (osoby niepełnosprawne) 

Przedmiotowy teren inwestycyjny posiada pełną dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami (osoby 

niepełnosprawne w tym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich). Projektowany zakres prac nie zmienia 

dotychczasowej dostępności dla danych osób. 

12. Bilans powierzchni terenu objętego opracowaniem 

● Powierzchnia boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna):     62,0x30,0=1860,0 m2 

● Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa):              32,1x19,1=613,11 m2 

● Nawierzchnia z kostki betonowej                        230,1 m2 

● Nawierzchnia trawiasta                         288,2 m2 

● Długość piłkochwytów o wysokości 6,0 m           17,5x2=35,0 mb 

● Długość piłkochwytów o wysokości 4,0 m                      262,7 mb 

13. Opis stanu istniejącego 

a) Charakterystyka ogólna terenu 

Teren objęty opracowaniem znajduje się przy ul. Bolesława Krzywoustego w Słupsku.  Dojazd oraz dojście piesze 

do terenu boiska możliwe jest od strony zachodniej dzięki drodze dojazdowej – ul. Bolesława Krzywoustego. 

Teren jest ogrodzony.  

b) Boisko wielofunkcyjne 

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego wykonana jest z poliuretanu i charakteryzuje się znacznym stopniem 

zużycia technicznego- kwalifikuje się do rozbiórki. Poprzez intensywną eksploatację boiska zastosowany materiał 

uległ licznym odbarwieniom oraz przetarciom. Materiał stał się kruchy przez co powstałe w nim ubytki 

dyskwalifikują jego regenerację lub malowanie, dlatego podjęto decyzję o całkowitej wymianie nawierzchni na 

nową. Poniżej znajdują się zdjęcia obrazujące stopień zniszczenia nawierzchni. 
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Boisko posiada również dwa kosze do koszykówki. Konstrukcja stalowa kosza (słupy i wysięgniki) kwalifikują 

się do renowacji. Dlatego zaleca się uzupełnienie powłoki malarskiej w celu zabezpieczenia powierzchni przed 

korozją oraz odświeżenie koloru. Natomiast kosz oraz tablica do koszykówki należy wymienić na nowe. Poniżej 

zdjęcie jednego z koszy. 

 

c) Boisko do piłki nożnej 

Nawierzchnia boiska do piłki nożnej wykonana jest z trawy syntetycznej i charakteryzuje się znacznym stopniem 

zużycia technicznego. W ciągu kilkunastu lat użytkowania, trawa straciła swoje podstawowe parametry użytkowe 

i w chwili obecnej praktycznie nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

Głównym problemem technicznym, jaki stwierdzono w trakcie oględzin jest bardzo duża utrata długości włókien 

tworzących trawę oraz pełne odkrycie granulatu zasypowego.  
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Ze względu na brak możliwości naprawy ww. problemu technicznego, podjęto decyzję o całkowitej wymianie 

istniejącej trawy syntetycznej na nową. Poniżej zdjęcia obrazujące stopień zniszczenia nawierzchni. 

 

         

 

Istniejące dwie bramki do piłki nożnej posiadają liczne odkształcenia i przetarcia na słupkach, dlatego kwalifikują 

się do demontażu. Poniższe fotografie przedstawiają stopień uszkodzenia bramek. 
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d) Nawierzchnia z kostki betonowej 

Nawierzchnią z kostki betonowej znajduje się w dobrym stanie technicznym, ale z uwagi na liczne zabrudzenia  

i przebarwienia zaleca się jej czyszczenie ciśnieniowe (wraz z zastosowaniem specjalistycznych środków 

czyszczących do kostki betonowej) w celu doprowadzenia jej do stanu pierwotnego.  

 

e) Budynek socjalno -szatniowy 

Budynek socjalno - szatniowy z uwagi na lata eksploatacji uległ dewastacji oraz degradacji. Dlatego też przewiduje 

się całkowity remont elewacji poprzez wymianę poszycia zewnętrznego ścian (wykonanego z blachy trapezowej 

malowanej proszkowo) na nowe panele elewacyjne. Dodatkowo należy wymienić wszystkie pozostałe elementy 

ścienne takie jak kratki wentylacyjne, obróbki blacharskie itp. 
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● Stolarka drzwiowa 

Drzwi zewnętrzne (6 szt.) znajdujące się w obiekcie są przeznaczone w całości do demontażu, a w ich miejscu 

zostaną zamontowane nowe. 

Nowe drzwi o konstrukcji stalowej (skrzydła) oraz stalowe ościeżnice – należy zamontować z zachowaniem 

analogicznych kierunków otwierania jak obecne. 

Drzwi wyposażone w klamkę wraz z zamkiem patentowym (minimum 5 szt. kluczy) oraz próg drzwiowy ze stali 

nierdzewnej o wys. 2,0 cm. 

Konstrukcja budynku znajduję się w dobrym stanie technicznym. 

W celu uniknięcia przyszłej dewastacji obiektu projektuje się dostawę dwóch bram stalowych (zgodnie z rys. A-

04).  

 

 

● Zadaszenie poliwęglanowe 

Zadaszenie posiada konstrukcję stalową natomiast pokrycie wykonane jest z poliwęglanu i nie nadaje się do 

naprawy. Poszycie posiada liczne przebarwienia powłoki. Po demontażu przewiduje się montaż nowego pokrycia 

z poliwęglanu jednokomorowego bezbarwnego. Powierzchnia poszycia poliwęglanowego – 14 m2. 
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● Podłogi 

Projektuje się wymianę istniejących posadzek oraz podłóg drewnianych (płyty OSB). 

Podłoga z płyt OSB mocowanych do istniejących legarów drewnianych składać będzie się z dwóch warstw płyt 

gr. 22 mm każda, układane w sposób mijankowy. 

Posadzki w postaci wykładziny PCV – homogenicznej wraz z bocznymi cokołami (wykonanymi również z danej 

wykładziny) o wys. 10 cm. 

UWAGA: Kolorystykę wykładzin należy uprzednio uzgodnić z użytkownikiem. 

 

f) Pozostałe elementy zagospodarowania terenu 

Na projektowanym terenie znajdują się również ławki drewniane, które z uwagi na stopień ich zniszczenia 

kwalifikują się do wymiany. Kosz na śmieci posiada drobne odkształcenia, a powłoka malarska również utraciła 

już swoje właściwości przeciwkorozyjne. Zaleca się wymianę powyższych elementów na nowe.  

                 

Piłkochwyty o wysokości 4,0 oraz 6,0 m wymagają częściowej naprawy uszkodzeń na słupkach w postaci 

uzupełnienia ubytków powłok malarskich. Siatka piłkochwytów zostanie zastąpiona nową w postaci siatki 

stalowej powlekanej - ślimakowej (piłkochwyty 4,0 oraz 6,0 m), z uwagi na liczne deformacje istniejącej                  

siatki. Poniższe zdjęcie ukazuje najbardziej powtarzalne zniszczenia w obrębie piłkochwytów. 
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W trakcie wizji lokalnej stan furtki i bramy głównej został określony jako dobry, jednak konieczna będzie jej 

renowacja w postaci uzupełnienia ubytków w powłoce malarskiej. Poniżej zdjęcie ukazujący stan techniczny 

opisanego elementu. 

 

Dodatkowo przewiduje się konserwacje (malowanie) trzech masztów flagowych umiejscowionych przy bramie 

głównej. Stan danych elementów przedstawiony jest na poniższej fotografii.  
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14. Wyszczególnienie podstawowych typów robót 

● Przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych 

● Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego: 

o Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej 

o Częściowa rozbiórka podbudowy nawierzchni  

o Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni 

o Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej – syntetycznej 

● Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: 

o Rozbiórka istniejącej nawierzchni poliuretanowej 

o Częściowa rozbiórka podbudowy nawierzchni  

o Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni 

o Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej 

● Remont piłkochwytów: 

o Demontaż siatek piłkochwytów o wysokości 4,0 oraz 6,0 m 

o Wykonanie cząstkowej naprawy uszkodzeń na słupkach piłkochwytów (uzupełnienie ubytków 

powłok malarskich) 

o Wykonanie nowych siatek piłkochwytów (siatki stalowe powlekane – ślimakowe) 

● Wykonanie nowej konstrukcji piłkochwytów wys. 6 m za bramkami boiska do piłki nożnej 

● Wymiana bramek piłkarskich - demontaż istniejących oraz montaż nowych bramek piłkarskich w 

istniejących tulejach montażowych 

● Renowacja bramy i furtki głównej - uzupełnienie ubytków powłok malarskich 

● Demontaż istniejących koszy i tablic do koszykówki 

● Regeneracja koszy do koszykówki - uzupełnienie powłok malarskich na słupach i wysięgnikach 

● Wymiana opraw oświetleniowych (nowe oprawy LED) 

● Remont zaplecza szatniowo - sanitarnego: 

o Remont elewacji budynku: 

- Demontaż zewnętrznych elementów ściennych (kratki wentylacyjne, obróbki, itp.) 

- Rozbiórka istniejącego poszycia ścian zewn. budynku oraz wykonanie nowego 
poszycia (analogicznego jak istniejące) 

- Demontaż stolarki drzwiowej 

- Montaż nowej stolarki drzwiowej (zewn.) 

- Montaż daszków systemowych nad wejściem do pom. nr 1 i 2 

- Dostawa i montaż 2 krat stalowych  

- Wymiana rur spustowych 

o Remont podłóg budynku: 

- Demontaż istniejących wykładzin podłogowych 

- Demontaż istniejących płyt podłogowych (OSB) 

- Wykonanie nowych płyt podłogowych (OSB) 

- Wykonanie nowych podłóg PCV wraz z cokolikami PCV 

●  Zagospodarowanie terenu: 

○ Demontaż istniejących ławek zewnętrznych 
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○ Demontaż istniejących koszy śmietnikowych 

○ Dostawa i montaż nowych ławek zewnętrznych 

○ Dostawa i montaż nowych koszy śmietnikowych 

○ Dostawa i montaż koszy z tablicami do koszykówki 

○ Dostawa i montaż gabloty aluminiowej ogłoszeniowej  

○ Malowanie / konserwacja trzech masztów flagowych 

○ Czyszczenie ciśnieniowe kostki betonowej 

● Roboty porządkowe 

15. Organizacja robót budowlanych 

a) Zapewnienie dojazdu do terenu realizacji robót budowlanych 

Dojazd do terenu realizacji robót budowlanych możliwy jest od strony zachodniej – ul. Bolesława Krzywoustego. 

Przedmiotowa droga dojazdowa jest drogą dwukierunkową. 

UWAGA: należy po każdym zabrudzeniu nawierzchni dokonać jej oczyszczenia, tak aby nie doszło do 

nagromadzenia się nieczystości na jej powierzchni (np. w postaci zalegającego błota z bieżników pojazdów 

transportowych). Ruch pojazdów stanowiących obsługę techniczną budowy należy zaplanować w taki sposób, aby 

możliwie jak najmniej kolidował on z ruchem samochodów na ulicy. 

b) Prace demontażowe oraz utylizacja odpadów 

W trakcie projektowanych prac budowlanych, planuje się wykonanie robót rozbiórkowych oraz demontażowych 

związanych z następującymi zakresami:  

● Demontaż istniejących elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) 

● Demontaż istniejącego wyposażenia sportowego (bramki piłkarskie) 

● Demontaż istniejącego ogrodzenia terenu oraz piłkochwytów (demontaż jedynie siatek) 

● Rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska do piłki nożnej – nawierzchnia trawiasta (syntetyczne) 

● Rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa 

● Demontaż istniejącej okładziny ściennej budynku socjalno - szatniowego 

● Demontaż istniejących podłóg i płyt podłogowych (wewnątrz budynku) 

● Demontaż stolarki drzwiowej oraz zewnętrznych elementów ściennych (m.in. kratki wentylacyjne) 

● Demontaż zadaszenia poliwęglanowego 

● Przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych 

Materiały rozbiórkowe nie mają charakteru odpadów niebezpiecznych.  

Powstałe w trakcie robót rozbiórkowych odpady (gruz budowlany, pozostałości urządzeń małej architektury itp.) 

należy wywieźć z terenu realizacji robót w taki sposób, aby nie doszło do przypadkowego wydostania się ww. 

odpadów poza środek transportu. 

Materiały rozbiórkowe należy wywieźć na teren legalnie działającego wysypiska – przeznaczonego do 

składowania danego typu odpadów.  

UWAGA: Transport oraz utylizacja odpadów musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w Ustawie o odpadach 

(Dz. U. z 2016 r. poz 1987). 
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OPIS ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIA BOISK 

16. Nawierzchnie 

17.1. Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego (poliuretanowe) 

Wymagania dotyczące systemu nawierzchni poliuretanowej dla boiska wielofunkcyjnego:  

Zaprojektowano nawierzchnię sportową poliuretanowo-gumową, dwuwarstwową, o łącznej grubości ok. 16 mm, 

antypoślizgową, bezspoinowa, przepuszczalną dla wody. 

Wykonywana jest bezpośrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej, która powinna być sucha, 
równa i czysta.  

Wymogi technologiczne dla montowania sztucznej nawierzchni: temperatura powietrza powyżej 10° C, 

wilgotność 40% - 90% i brak opadów. 

Na przygotowanej podbudowie – np. warstwa ET, oczyszczony asfaltobeton - należy ułożyć za pomocą 

rozkładarki mas poliuretanowych warstwę podkładową grubości ok. 8 mm. W tym celu w specjalnym mieszalniku 

miesza się lepiszcze poliuretanowe i granulat gumowy SBR. Matę pozostawić do utwardzenia.  

Następnie wykonuje się warstwę użytkową grubości ok. 8 mm: w mieszalniku miesza się lepiszcze poliuretanowe 

i kolorowy (kolor zgodny z projektem) granulat gumowy EPDM z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza się 

granulatu EPDM z recyklingu ani barwionego). Powstałą masę rozprowadza się za pomocą rozkładarki na 

warstwie podkładowej i pozostawia do utwardzenia. 

Na wykonanej nawierzchni maluje się linie odpowiednią farbą poliuretanową zgodnie z projektem.  

Nawierzchnia musi spełniać minimalne parametry: 

 

cecha produktu Wielkość 

Współczynnik poślizgu na sucho 85-100 

na mokro 55-100 

Redukcja siły/pochłanianie 

wstrząsów 

w temp. 23o C 38-44 

Odkształcenie pionowe w temp. 23o C 
 1,2 -2 mm 

Wydłużenie podczas zerwania przed starzeniem 50-60 % 

Wydłużenie podczas zerwania po starzeniu 50-60 % 

Przepuszczalność wody  
Min. 5000 mm/h   

Odporność na zużycie 
przed starzeniem  Max. 2,1 g  

po starzeniu Max.  2,1 g 

Zmiana barwy  
3-4 

Wytrzymałość na rozciąganie przed i po starzeniu 0,50 – 0,60 MPa 

Wydłużenie podczas zerwania prze i po starzeniu 40 – 70% 

Całkowita grubość systemu 
Min. 15 mm 
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UWAGA:  

Zamawiający żąda, aby wszystkie ww. parametry były potwierdzone przez niezależne i certyfikowane 

laboratorium. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieścisłości i wątpliwości co do wielkości parametrów 

nie dopuszcza się jakichkolwiek tolerancji w odniesieniu do wymaganych parametrów technicznych. 

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni 

poliuretanowej autor projektu oraz Zamawiający żądają dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów: 

1. Wyniki badań na zgodność z normą EN 14877:2013 przeprowadzone przez niezależne, akredytowane 

(przez IAAF lub Polskie Centrum Akredytacji lub odpowiednik PCA w innych krajach) laboratorium 

potwierdzające wszystkie wymagane parametry nawierzchni.  

2. Atest Higieniczny PZH 

3. Certyfikat/Oświadczenie o dopuszczeniu IHF lub/i FIBA (min. poziom 2) - dopuszcza się wszystkie 

nawierzchnie posiadające certyfikaty/oświadczenia o dopuszczeniu wydane w latach wcześniejszych  

4. Karta techniczna systemu potwierdzona przez producenta 

5. Raport z badań na zgodność z aktualną normą DIN 18035-6:2014-12 potwierdzającą bezpieczeństwo 

ekologiczne nawierzchni poliuretanowej; 

6. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca 

przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. 

 

17.2. Wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna)  

 Zaprojektowano wymianę nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na istniejącej podbudowie 

PRZEPUSZCZALNEJ z kruszywa. Ułożenie prefabrykowanej maty schockpad. Zachowanie istniejących obrzeży 

(obrzeża przesunięte bądź zapadnięte należy skorygować). Projektowana rzędna boiska taka sama jak rzędna 

istniejącego boiska. 

 

 L.p.  Materiał  
Gr. warstwy  

[mm]  

1 
warstwa syntetyczna ze sztucznej trawy z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i 

granulatem EPDM  
40-55  

2 prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad  Min. 10  

3 warstwa wyrównująca z miału kamiennego o fr. 0-4 mm  10  

4 Istniejąca podbudowa z kruszywa kamiennego  - 

5 Istniejący nasyp z piasku  - 

 
 Rozebranie istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wypełnieniem:  

Istniejąca nawierzchnia z trawy syntetycznej do rozbiórki. Nawierzchnię wraz z wypełnieniem poddać utylizacji. 

Uwaga: Należy również zebrać oraz wywieźć wierzchnią warstwę nawierzchni z miału kamiennego oraz 

kruszywa. Grubość warstwy do zebrania ok. 8 cm. 

 

Uzupełnienie i wyrównanie podbudowy:  

Uzupełnienie istniejącej podbudowy zacząć od wypełnienia ubytków a następnie wykonać warstwę z miału 

kamiennego o frakcji 0-4 mm i gr. min. 3 cm. Sprawdzić projektowane rzędne. Przewiduje się zachowanie 

istniejących obrzeży betonowych. Uwaga: Jeśli na etapie realizacji Wykonawca napotka na przesunięte lub 

zapadnięte obrzeża powinien je skorygować. 

 

Ułożenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej na macie shockpad:  

Zaprojektowano nawierzchnię sportową z trawy syntetycznej. System nawierzchni składa się z trzech 

elementów:  

• Sztuczna trawa tkana lub tuftowana wykonana ze związków 100% PE. Wysokość trawy 40-55 mm. 

Kolor nawierzchni: zielony w min. dwóch różnych odcieniach. Linie do piłki nożnej wklejane w 

nawierzchnie.  

• Prefabrykowana mata elastyczna tzw. shock pad o gr. min. 10 mm. Wysoka przepuszczalność wody: 

min. 1000mm/h  

• Wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym z recyklingu  
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UWAGA: Wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej trawiastej na boisku do piłki nożnej 

zgodnie z normą PN-EN 15330. 

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego i dostarczyć:  

• autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i 

gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,  

• kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem 

nazwy inwestycji,  

• aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,  

• badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza 

minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej  

Wymagania dotyczące nawierzchni:  

• Powinna zapewniać dobre warunki do gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza. 

• Powinna być odporna na promieniowanie UV.  

• Powinna zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji.  

• Powinna zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki.  

• Powinna być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających.  

• Powinna być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częstej jej wykorzystywanie.  

Wykonanie linii wklejanych białych na boisku:  

Boisko oznaczone wg wzoru liniami o szerokości 10 cm. Linie na długości boiska to linie boczne a na szerokości 

linie bramkowe. Linia środkowa równoległa do linii bramkowych. Punkt środkowy boiska musi być wyraźnie 

oznaczony i być środkiem okręgu o promieniu 5,25 m. Wyznaczyć pole karne o wym. 17,50x9,60 m. Wyznaczyć 

pole bramkowe o wym. 8,4x3,2 m. Wyznaczyć punkt oddawania rzutów karnych w odległości 9,0 m od linii 

bramkowej.  

Uwaga: Punkty karne oraz pola rożne malowane. 

Mata elastyczna, tzw. Shockpad (mata prefabrykowana), powinna posiadać minimalne parametry: 

• struktura: grubo mielony 

• gęstość: 650 kg/m2 

• grubość: min. 10 mm 

• wysoka przepuszczalność wody: min. 1000 mm/h 

Trawa syntetyczna powinna posiadać następujące minimalne parametry:  

• Sztuczna Trawa Tkana lub Tuftowana o wysokości od 40 mm do 55 mm.  

• Wypełnienie trawy: piasek kwarcowy oraz EPDM z recyclingu.  

• Kolor nawierzchni: zielony w min. dwóch różnych odcieniach  

• Linie do piłki nożnej wklejane w nawierzchnie  

Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w skład, którego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy 
EPDM z recyklingu w kolorze szarym 

 

Wykonawca powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących nawierzchni i 

dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:  

 

• autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i 

gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,  

• kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem 

nazwy inwestycji,  

• aktualny Atest PZH lub równoważny dla trawy i granulatu,  
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• badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza 

minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej,  

Istnieje możliwość zastosowania trawy syntetycznej o parametrach nie gorszych niż wartości przedstawione w 

opisie. W przypadku wątpliwości co do możliwych różnic w stosunku do wartości przedstawionych, Wykonawca 

powinien uzyskać akceptację ze strony Projektanta oraz Inwestora na możliwość wprowadzenia zmiany. 

17. Wykonanie wymiany poszycia elewacji budynku socjalno - szatniowego 

Projektuje się demontaż istniejących oraz montaż nowych paneli zewnętrznych poszycia ścian budynku zaplecza 

socjalno – szatniowego poprzez zastosowanie analogicznych blach trapezowych w kolorach: 

- ściany główne – kolor szary RAL 7046 

- borta obwodowa (attyka) – kolor ciemnoszary RAL 7024. 

Nowe blachy trapezowe należy przymocować analogicznie jak istniejące do istniejącej podkonstrukcji tworzącej 

ściany zewnętrzne. 

             

18. Wymiana rur spustowych  

Projektuje się demontaż istniejących oraz montaż nowych rur spustowych PCV w kolorze białym śr. min. 50 mm 

oraz podłączenie ich do istniejących odpływów wody. 
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19. Drzwi zewnętrzne, płaszczowe do budynku socjalno - szatniowego 

 

Materiał: stal ocynkowana i powlekana powłoką poliestrową (lub malowana proszkowo) 

Wymiary otworu: 1110 x 2100. Wymiary w świetle ościeżnicy 1000x2000 mm 

Kolor: biały 7024 RAL (ciemnoszary). 

Ilość: 6 szt. 

Uwaga: Drzwi wyposażone w samozamykacze.  

20. Wyposażenie 

● Wykonanie konstrukcji piłkochwytów wys. 6 m za bramkami boiska do piłki nożnej 

Konstrukcja Piłkochwytu o wysokości 6 m bazuje na słupach pośrednich z rury fi 80 mm, połączonych ze sobą 

górą na całym obwodzie ryglem. Ponadto słupy skrajne wyposażone są wypory (odkosy). Stężenie w postaci 

stalowego rygla górnego spinającego poszczególne słupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach 

nadają piłkochwytom niezbędnej stateczności i wytrzymałości, skutecznie przeciwdziałając obciążeniom i 

naprężeniom wywołanym naciągniętą na słupach siatką oraz mocującymi ją wieloma rzędami drutów 
napinających. System mocowania siatki przewiduje rozciągnięcie w ogrodzeniu 4 rzędy drutów napinających, 

które są przeplecione przez oczka siatki i naciągnięte za pomocą napinaczy. Do każdego słupa pośredniego druty 

napinające zostają na stałe przykręcone przy użyciu przelotek. Z kolei na słupach skrajnych siatkę mocuje się 

wykorzystując do tego wpuszczone na całej wysokości płaskowniki, które skręca się ze słupami poprzez specjalne 

obejmy. Opisany sposób montażu nie tylko gwarantuje trwałe i solidne zainstalowanie siatki, ale także usztywnia 

ją, wzmacnia i czyni bardziej odporną na uszkodzenia mechaniczne.  

Dodatkowo na każdym drucie napinającym należy zastosować karabińczyki do mocowania siatki w rozstawie 20 

cm.  

W celu zagwarantowania skutecznej ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych konstrukcja 

piłkochwytów poddawana jest cynkowaniu ogniowemu zgodnie z normą PN-EN 1461. 

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Element piłkochwytu Parametry techniczne 

wysokość 6,0 m 

siatka pleciona sznurkowa z polipropylenu 

grubość linki w siatce 5,00 mm 

wielkości oczek w siatce 100x100 mm 

słupy rura stalowa 80x80x3 

wypory (odkosy) rura stalowa 60x60x3 

lokalizacja wypór słupy skrajne 

rygiel górny rura stalowa 45x45x3 dla H=6m (na całej długości) 

linki stalowe napinające 
linka stalowa ocynkowana powlekana fi min. 5 mm 
w 2 rzędach (u góry i u dołu) oraz pionowo przy 

słupach (rdzeń) 

akcesoria montażowe cz. 1. płaskowniki, obejmy, napinacze, zaciski, głowice, 

akcesoria montażowe cz. 2. nakładki na wypory, nakładki na rygle, złączki do rygli 
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akcesoria montażowe cz. 3. 
przelotki, części pomocnicze, obejmy pod linkę/drut, 

karabińczyki 

Należy zastosować siatkę zabezpieczającą sznurkową z polipropylenu PP o następujących parametrach: 

Grubość produkowanej siatki: 5 mm 

Oczko: 100x100 mm  

Kolor siatki: zielony  

 

 

● Remont piłkochwytów o wysokości 4,0 oraz 6,0 m 

  

Wymiana siatki piłkochwytów wysokości 4,0 oraz 6,0 m 

 

● Siatka  stalowa powlekana - ślimakowa 

● Kolor – zielony 

        

● linka stalowe fi 4 mm, ocynkowana 

● karabińczyk strażacki 4x40 mm, ocynkowany 

● śruba rzymska kuta; hak-hak 

● kausza  

● Furtki w budynku socjalno – szatniowym – 2 szt. 

Furtka o szerokości 1,20 m i wysokości 2,1 m zaopatrzona w zamek z wkładką patentową oraz klamkę. Zawiasy 

powinny zostać odpowiednio dobrane, tak aby w sposób trwały i bezpieczny przenosiły obciążenia od ciężaru 

wrót furtki. Mocowanie do stalowych ram budynku socjalno - szatniowego. 

● Brama o szerokości 2,41 m i wysokości 2,87 m  

● Konstrukcja – rury o przekroju prostokątnym 50x50x3 mm, słupki – rury o przekroju kwadratowym 

100x100x5 mm. Słupki zabetonowane w podłożu na gł. min 50 cm lub za pomocą podłużnej ławy 

betonowej 

● Wypełnienie furtki i bramy – panele z prętów śr. 5 mm. 

● Konstrukcja furtki i bramy – stalowa, ocynkowana ogniowo + malowana proszkowo 

UWAGA: Dokładne wymiary należy pobrać w naturze i na ich podstawie dokonać prefabrykacji furtek. 

● Bramki do piłki nożnej 

Projektuje się dostawę i montaż 2 bramek do piłki nożnej o konstrukcji aluminiowej. Wymiary bramek: 5,00 x 

2,00 m, głębokość 80/150cm (góra/dół). Rama główna wykonana z profilu aluminiowego owalnego 100/120mm, 

profil wzmocniony. Bramka malowana proszkowo, kolor biały. 

Montaż – zgodnie z wytycznymi producenta – w sposób gwarantujący trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.  

UWAGA: Produkt musi posiadać wymagane atesty lub certyfikaty bezpieczeństwa i dokument potwierdzający 

zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748:2006; lub równoważną. 
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● Tablica do koszykówki wraz z koszem stalowym oraz siatką stalową  

Dane techniczne proponowanego zestawu: 

- tablica laminowana o wymiarach 180x105 cm wykonana z płyty epoksydowej gr. min. 20 mm (wykonana 

zgodnie z normą PN-EN 1227)  

- obręcz do koszykówki stalowa ocynkowana, malowana proszkowo (wykonana zgodnie z normą PN-EN 1270) 

- siatka do obręczy łańcuchowa, grubość drutu 2 mm, wysokość ogniwa 27 mm, wysokość siatki ok.43 cm  

 

Tablica z koszem stalowym oraz siatką stalową – zdjęcie poglądowe 

 

• Montaż gabloty aluminiowej zewnętrznej ogłoszeniowej 

Na terenie kompleksu należy zainstalować gablotę zewnętrzną ogłoszeniową wolnostojącą o wymiarach min. 
120x80 cm. Gablotę należy wykonać z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Nogi gabloty przygotowane 

do zabetonowania w podłożu. Szyba w gablocie z bezpiecznego szkła akrylowego. Drzwi otwierane do góry 

zabezpieczone uszczelką zapobiegającą przedostawaniu się wody.  
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Gablota ogłoszeniowa – zdjęcie poglądowe 

 

●  Kosz na śmieci - przykładowy 

Materiał: blacha ocynkowana, malowana proszkowo (gr. blachy min. 6mm); kosz wyposażony w wewnętrzne, 

wyjmowane wiadro ocynkowane. 

Kolor kosza: RAL 7016 

Wymiary: 43,5x30 cm – lub zbliżone 

Wysokość: 103 cm 

Pojemność: 50 l 

    

● Ławka z oparciem -przykładowa 

Wymiary: 

- długość całkowita: 125 cm 

- długość siedziska: 100 cm  

- wysokość siedziska: 43 cm 

- głębokość siedziska: 40 cm 

- wymiary deski: 45/70 mm 

- kolor stelażu: RAL 7016 

Ławka posiada możliwość przymocowania do podłoża.  
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● Daszki systemowe o konstrukcji stalowej z poszyciem poliwęglanowym  

Nad wejściem do pomieszczeń nr 1 i 2 projektuje się montaż daszków systemowych o konstrukcji stalowej (lub 

aluminiowej) z poszyciem poliwęglanowym. Minimalne wymiary daszku: 1,5x1,0 m (szerokość x głębokość).  

 

Daszek – zdjęcie poglądowe 

● Wymiana istniejących opraw oświetlenia na oprawy LED 

Projektuje się wykonanie demontażu istniejących 24 opraw oświetleniowych (naświetlaczy) oraz montaż nowych 

opraw wykonanych w technologii LED. 

Wymagania podstawowe oświetlenia – uzyskanie natężenia oświetlenia na poziomie min. 75 lx. 

Oprawy zgodne z normą PN-EN 12193 Światło i oświetlenie. 

Minimalna moc opraw – 150 W (zalecane 200 W). 

UWAGA: Przed zamontowanie nowych opraw wykonawca wykona obliczenia oświetlenia boisk w celu 

potwierdzenia uzyskania wymaganego poziomu natężenia oświetlenia.  

21. Roboty rozbiórkowe 

Projektowany zakres prac inwestycyjnych pociąga za sobą konieczność wykonania rozbiórki następujących 

istniejących elementów zagospodarowania terenu: 

● Rozbiórka istniejących elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) 

● Rozbiórka istniejącego wyposażenia sportowego (bramki piłkarskie) 

● Rozbiórka istniejącego ogrodzenia terenu oraz piłkochwytów (demontaż jedynie siatek) 

● Rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska do piłki nożnej – nawierzchnia trawiasta (syntetyczne) 
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● Rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego - nawierzchnia poliuretanowa 

● Rozbiórka istniejącej okładziny ściennej budynku socjalno - szatniowego 

● Rozbiórka istniejących podłóg i płyt podłogowych (wewnątrz budynku) 

● Rozbiórka stolarki drzwiowej oraz zewnętrznych elementów ściennych (m.in. kratki wentylacyjne) 

● Rozbiórka zadaszenia poliwęglanowego 

● Usunięcie pozostałego gruzu oraz pozostałych elementów wyposażenia dotychczasowego boiska 

22. Uwagi końcowe 

● Roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej. 

● Ewentualne odstępstwa od projektu budowlanego mogą być wprowadzone po akceptacji   przez 

Projektanta. 

● Wymagane materiały budowlane powinny posiadać certyfikat względnie aprobaty techniczne. 

● Należy dbać o istniejącą zieleń. 

23. Uwagi dotyczące dopuszczalnych zmian 

Wszystkie zmiany mające istotny wpływ na trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowania, wymagają uzgodnienia  

z autorem opracowania. Istnieje możliwość stosowania rozwiązań alternatywnych pod warunkiem uzasadnienia 

konieczności lub celowości wprowadzenia danej zmiany. Wszelkie zmiany należy uprzednio uzgodnić  

z inwestorem oraz projektantem opracowania w celu uzyskania akceptacji przyjętych rozwiązań zamiennych. 

24. Warunki BHP przy robotach 

Przy wykonywaniu robót należy zachować szczególną ostrożność a w szczególności: 

- Pracownicy przed przystąpieniem do pracy winny przejść przeszkolenie stanowiskowe oraz 

posiadać ważne badania lekarskie. 

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urządzeń będących w ruchu lub pod napięciem. 

- W przypadku zaobserwowania uszkodzeń, urządzenie należy zatrzymać i powiadomić właściciela 

zakładu lub dozór techniczny. 

- Przestrzegać warunki BHP odnośnie ubioru na stanowiskach przy urządzeniach będących w ruchu. 

- Po zakończeniu zmiany stanowisko pracy oraz urządzenia należy pozostawić w czystości. 

W odniesieniu do stanowisk pracy mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. Szczegółowe 

warunki B.H.P. określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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WIDOK G ÓWNY - odcinek - skala 1:50
PI KOCHWYT WYSOKO CI 6,0 m (d ugo  2x26 m)

FUNDAMENT - skala 1:20

1 - S up stalowy RK 80x80x3
2a - Zastrza  stalowy RK 60x60x3
2b - Rygiel górny RK 45x45x3
3 - Linka stalowa
4 - Tuleja stalowa
5 - Fundament betonowy beton B25
6 - Siatka pi kochwytu

LEGENDA:

KOLOR PI KOCHWYTU:
upki - zielony - RAL 6005

Siatka - zielona (wg prod.)

26m

NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

Konstrukcja pi kochwytów

LOKALIZACJA:

B-03Projekt budowlany 24.04.2024 r.

Plac Zwyci stwa 3, 76-200 S upsk.
Miasto S upsk – S upski O rodek Sportu i Rekreacji w S upsku

KONSTR.-BUDOWL.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

Remont zespo u boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym

ul. Bokus awa Krzywoustego,

 „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”.

1:50/20

dz. nr 1/62, obr b 12, S upsk

ARCHITEKTONICZNAmgr in . arch. Angelika UstarbowskaPROJEKTANTA

przy ul. Bogus awa Krzywoustego w S upsku w ramach zadania

ASYSTENTKA

mailto:psbud@interia.pl
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

Zestawienie stolarki drzwiowej zewn.

LOKALIZACJA:

ST-01Projekt budowlany 24.04.2024 r.

Plac Zwyci stwa 3, 76-200 S upsk.
Miasto S upsk – S upski O rodek Sportu i Rekreacji w S upsku

KONSTR.-BUDOWL.KUP/0130/PWOK/09mgr in . Piotr wirzy ski

Schemat

ARCHITEKTONICZNAmgr in . arch. Angelika UstarbowskaPROJEKTANTA

Remont zespo u boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym

ul. Boles awa Krzywoustego,

 „Modernizacja boisk wielofunkcyjnych typu Orlik”.

dz. nr 1/62 , obr b 12, S upsk

przy ul. Boles awa Krzywoustego w S upsku w ramach zadania

ASYSTENTKA

mailto:psbud@interia.pl
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