
S P E C Y F I K A C J A  T E C H N I C Z N A
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestycja: Remont budynku magazynowego w zespole Budynków Szpitala Powiatowego w 
Bartoszycach;

Obiekt: Budynek magazynowy;

Lokalizacja: Działka nr 319 obręb nr 1 m.Bartoszyce, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11;

Inwestor: Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11
11-200 Bartoszyce

Branża: Architektura, konstrukcyjno-budowlana,

Podstawowe CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45000000-1 Roboty wykończeniowe z zakresie obiektów budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podług i ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne 

Zawartość: ST0 Ogólna specyfikacja techniczne
ST1 Roboty wewnętrzne
ST2 Dach
ST3 Stolarka drzwiowa
ST4 Elewacje
ST 5 Teren zewnętrzny

Opracował: Projektant:
inż. Marcin Lipka inż. Kazimierz Łysakowski 

2019r.
1

user
Tekst maszynowy
Zal nr 6 do SIWZ 12/2020



S T 0  O g ó l n a  s p e c y f i k a c j a  t e c h n i c z n a

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zebranie i zawarcie
zbioru  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót  w zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót dotyczących remontu  budynku magazynowego w zespole budynków
Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Remont budynku magazynowego w zespole Budynków Szpitala Powiatowego w Bartoszycach;

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Zakres robót

1.1 1 - 21 Roboty Wewnętrzne ST1 zgodnie z PR, PB i SST

1.2 22 - 47 Dach ST2 zgodnie z PR, PB i SST

1.3 48 - 52 Stolarka drzwiowa ST3 zgodnie z PR, PB i SST

1.4 53 - 70 Elewacja ST4 zgodnie z PR, PB i SST

1.5 71 - 73 Teren zewnętrzny ST5 zgodnie z PR, PB i SST

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
a) utworzenie miejsca do gromadzenia materiałów z rozbiórki
b) zabezpieczenie części remontowanych przed dostępem osób trzecich
c) wykonanie  zaplecza  budowy na  potrzeby technologiczne,  sanitarne  wykonawcy oraz  ze  wzgl.  na

przepisy bhp.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 
a) Wykonanie robót zgodnie z projektem, umową, ustaleniami nadzoru autorskiego w przypadku gdy

Inwestor  go  ustanowi,  poleceniami  inspektora  nadzoru,  normami  oraz  instrukcjami  producentów
wyrobów. 

b) Jakość robót oraz zgodność wyrobów budowlanych z ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach
budowlanych oraz z dokumentacją projektową. 

c) Stan  bezpieczeństwa  i  higieny  na  terenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami  przepisów  BHP  przy
prowadzeniu  robót  budowlanych.  Stan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zatrudnionych
pracowników zgodnie z ogólnymi przepisami BHP i planem BIOZ. 

d) Stan ppoż. w rejonie robót zgodnie z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków i
budowli.

e) Za prawidłową organizację stanowisk pracy. 
f) Za utrzymanie ładu i porządku w rejonie robót.
g) Za oznakowanie rejonu robót tablicami ostrzegawczymi i  zabezpieczenie przed dostępem osobom

nieupoważnionym.
h) Za ochronę środowiska w rejonie robót zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska. 
i) Wykonywanie robót przez wykwalifikowanych pracowników przeszkolonych na stanowiskach pracy

pod nadzorem kierownika robót z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
i  branżowymi  wg  Ustawy Prawo  Budowlane  w  zakresie  sprawowania  samodzielnych  funkcji  w
budownictwie oraz Ustawy o Samorządzie Zawodowym Architektów i Inżynierów Budownictwa.

j) Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o
Zamówieniach  Publicznych  w  tym  dokumentacji  powykonawczej,  książki  obmiaru  robót,
wymaganych protokołów odbiorów, prób i sprawdzeń robót budowlanych i branżowych. 

k) Za przestrzeganie realizacji robót zgodnie z umową.
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l) Za zgłoszenie nieścisłości, zmian lub odstępstw od projektu przy realizacji robót. 
m) Za przestrzeganie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i Ustawy o Gospodarce Odpadami w zakresie

objętym  umów,  nie  dopuszczając  do  zanieczyszczeń  środowiska  i  zachowań  niezgodnych  z
przepisami.

n) Za zabezpieczenie instalacji,  urządzeń,  wyposażenia itp.  przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
rejonie prowadzenia robót.

o) Za utrzymanie ładu i porządku na drogach komunikacyjnych, wyznaczonych przez Zamawiającego do
transportu materiałów i odpadów budowlanych.

p) Za utrzymanie ciągów pieszych i pieszo jezdnych na terenie budowy oraz poza nim w przypadku gdy
zajdzie konieczność ich zajęcia na potrzeby budowy.

q) Za  znajomość,  stosowanie  i  przestrzeganie  przepisów  techniczno-budowlanych  związanych  z
prowadzonymi robotami robotami.

5.2. Przekazanie ternu robót nastąpi przy udziale Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Kierownika robót
w terminie ustalonym w umowie wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnień odnośnie; 

a) punktów poboru wody i energii elektrycznej dla celów budowy, 
b) czasu prowadzenia robót w obiekcie, 
c) dozoru mienia budowy w czasie prowadzenia robót i poza czasem pracy, 
d) osób z ramienia Zamawiającego do współpracy i koordynacji robót oraz nadzoru robót budowlanych,

branżowych, 
e) miejsca składowania materiałów i przechowywania narzędzi, 
f) zaplecza socjalnego wg ustaleń umownych, 
g) przekazania dziennika budowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, harmonogramu

robót i dostaw wyrobów itp. wg potrzeb i ustaleń umownych, 

5.3. Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień publicznych
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45410000-4 Tynkowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynów 
45213240-7 Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych 
45332300-6 roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45000000-1 Roboty wykończeniowe z zakresie obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45450000-6 roboty wykończeniowe pozostałe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podłóg iścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie

5.4. Określenia podstawowe, definicje pojęć
a) Projekt-projekt budowlany, ST i przedmiar robót
b) Przedmiar-  część  dokumentacji  projektowej  zawierająca  opis  robót  do  wykonania  wraz  z  ich

ilościowym zestawieniem.
c) ST- niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
W specyfikacji technicznej nie występują określenia i definicje nigdzie indziej nie zdefiniowane.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiały i wyroby w ramach zamówienia dostarcza i zakupuje  na swój koszt Wykonawca
do miejsca wbudowania, za wyjątkiem przewidzianych przez Inwestora do wykorzystania materiałów i
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wyrobów pochodzących z demontażu lub poddawanych konserwacji i  przeznaczonych do ponownego
wbudowania. 

Wszystkie wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom art.  10 Ustawy Prawo Budowlane tj.
wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o właściwościach
użytkowych,  umożliwiających  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  prawidłowe
spełnienie  wymagań  podstawowych:  bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego,
bezpieczeństwa użytkowania,  odpowiednich warunków higienicznych i  zdrowotnych oraz  ochrony
środowiska,  ochrony  przed  hałasem  i  drganiami,  oszczędności  energii,  odpowiedniej  izolacyjności
przegród można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie,  jeżeli  wyroby te zostały
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami tj. Ustawą o Wyrobach Budowlanych. 

Aprobaty  techniczne,  certyfikaty,  atesty,  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  atesty  PZH
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru celem ich
oceny  i  kwalifikacji  do  wbudowania.  Wymagane  próbki  do  badań  laboratoryjnych  przedstawi
Wykonawca  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru.  Materiały  winny  spełniać  wymogi  jakościowe
określone Polskimi Normami zharmonizowanymi z UE, a w przypadku ich braku z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi, o których mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom technicznym nie mogą być dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru do wbudowania. Wykonawca winien je usunąć i zagospodarować we własnym zakresie i na swój
koszt.  Roboty,  przy  wykonywaniu  których  Wykonawca  zastosuje  nie  zbadane,  niedopuszczone  do
stosowania, lub nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiały i wyroby, Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko, licząc się z nieodebraniem robót i nie zapłaceniem należności.

Wykonawca winieni jest uzyskać w imieniu Inwestora pozytywną opinię miejscowego właściwego
Inspektora sanitarnego na materiały budowlane mający bezpośredni kontakt z wodą użytkową.

Materiały powinny być transportowane i składowane w sposób określony przez producenta, winny
być  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  i  w  taki  sposób,  aby  były  dostępne  do  kontroli  dla
Inspektora nadzoru.

Nie dopuszcza się stosowania innych materiałów i wyrobów niż określa to dokumentacja projektowa.
W przypadku uwag co do ich stosowania Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora Nadzoru,
który podejmie w tej  kwestii  stosowną decyzję.  Wybrany i  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiał nie może być przez Wykonawcę zmieniony. 

Materiały pomocnicze winny być przyjęte wg współczynnika procentowego, obliczonego od wartości
materiałów, w wielkościach wynikających z zastosowania tablic  katalogów nakładów rzeczowych dla
danej roboty. Dodatkowe ich kalkulowanie nie jest dopuszczone. 

Każda partia dostarczonych wyrobów winna posiadać odrębne dokumenty, świadczące o jej jakości,
zgodności  z  wymaganiami  podstawowymi  dopuszczenia  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Sprzęt  stosowany  do  realizacji  robót  winien  być  bezpieczny  w  użytkowaniu,  nie  stwarzający
zagrożenia i nie mający wpływu na jakość wykonywanych robót i stan środowiska. Wykonawca może
stosować  tylko  taki  sprzęt,  jaki  zaoferował  w  ofercie.  Stosowanie  innego  sprzętu  nie  powoduje
zwiększenia kosztów robót. Sprzęt do robót specjalistycznych winien odpowiadać wymogom technologii
montażu i wytycznym stawianym przez producentów materiałów i wyrobów budowlanych. Sprzęt winien
być utrzymywany przez Wykonawcę w sprawności techniczno-użytkowej i w gotowości do pracy, bez
powodowania  przerw.  Jego praca  winna  być  bezpieczna  w myśl  przepisów bhp,  o  ochronie  ppoż.  i
ochronie środowiska. W przypadku betoniarki i wyciągu Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru
dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  stosownie  do  wymagań  przepisów.
Stosowany sprzęt Inspektor dopuści do pracy na zgłoszenie Kierownika robót. 

4 TRANSPORT

Wykonawca odpowiada za stosowanie transportu sprawnego technicznie, dopuszczonego do ruchu
na  drogach  publicznych,  z  obsługą  o  odpowiednich  kwalifikacjach.  Dostawę  materiałów  do  miejsca
wbudowania  w  ramach  kosztów  zakupu  zapewni  Wykonawca  środkami  transportu  i  w  sposób
zapewniający ciągłość  dostawy,  właściwy transport  zgodny z  instrukcjami  producenta  oraz  właściwe
składowanie i zabezpieczenie przed utratą właściwości technicznych i jakościowych. 
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Drogi transportowe w obrębie terenu budowy Wykonawca utrzyma w czystości i w odpowiednim
stanie  technicznym,  nie  pogorszone  względem  stanu  przed  rozpoczęciem  robót,  na  własny  koszt.
Transport  materiałów  w  pionie  i  w  poziomie  przewidziano  na  odległości  normowe  stosownie  do
przyjętych tablic wyceny robót. Indywidualne kalkulowanie kosztów transportu nie jest dopuszczalne.
Koszty zakupu materiałów należy uwzględniać łącznie z ceną materiałów (M+Kz).  Obsługa środków
transportu  winna  posiadać  wymagane  przepisami  kwalifikacje  i  nie  obciąża  kosztów  bezpośrednich
zamówienia.

5 WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z: 
 umową o wykonanie robót budowlanych, 
 projektami budowlanymi określającymi przedmiot zamówienia, 
 specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
 złożoną ofertą i przyjętymi w niej tablicami wykonania robót, 
 harmonogramem realizacji robót w przypadku gdy Zamawiający zakaże jego wykonanie, 
 wytycznymi Zamawiającego, Inspektora nadzoru, ustalonymi w umowie w trakcie realizacji robót i

zapisanymi w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru,  umocowanego do prowadzenia takich
uzgodnień a w przypadku braku takiego umocowania dodatkowo przy potwierdzeniu przedstawiciela
Zamawiającego, 

 przepisami techniczno-budowlanymi, w tym wytycznymi odnośnych norm w zakresie wymagań co do
wykonania, odbioru, prób, pomiarów, badań i sprawdzeń, 

 instrukcjami producentów wyrobów budowlanych zawartych w instrukcjach montażu , użytkowania i
eksploatacji oraz DTR urządzeń i instrukcjach dołączonych przez producentów lub dystrybutorów, do
wyrobu w języku polskim, 

 innymi przepisami regulującymi wykonawstwo robót budowlanych, wynikającymi z ustawy Prawo
Budowlane w tym: pozwolenia,  zgłoszenia,  oświadczenia,  odbiory,  dokumentacja  budowy,  nadzór
autorski,  obowiązki  Kierownika  budowy,  obowiązki  Inspektora  nadzoru,  obowiązki  Inwestora,
obowiązki Zamawiającego, itp., 

 inne  wymagania  wyszczególnione  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Roboty wykonane winny być jakościowo dobre, o standardzie odpowiadającym projektowanej funkcji
obiektu  i  poszczególnych  pomieszczeń,  estetyczne,  bezpieczne  w  użytkowaniu,  trwałe  i  łatwe  w
utrzymaniu czystości, jaka jest wymagana w obiektach użyteczności publicznej. 
Szczegółowy  opis  robót  zawierają  Projekty  Budowlane  oraz  wytyczne  ekspertyz  i  opinii

technicznych.
Wymagania techniczno-technologiczne i materiałowe dla poszczególnych robót są następujące:

 Wszelkie działania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia musza być odnotowane w dzienniku
budowy, dokonywane na bieżąco w miarę postępu robót począwszy od przejęcia terenu robót aż do
ich zakończenia. Zapisy muszą być czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po
drugim bez przerw.

 Załączone do dziennika  budowy protokóły i  inne  dokumenty winny być  kolejno ponumerowane,
opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i akceptacją Inspektora nadzoru. 

 Do dziennika budowy należy wpisać: 
 datę przekazania (przejęcia) terenu budowy
 datę przekazania dokumentacji projektowej
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru planu zapewnienia jakości robót i harmonogramów robót 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 
 daty wstrzymania robót, powody 
 zgłoszenia i daty robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie robót 
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 zgodność robót z ich opisem w dokumentacji 
 dane dotyczące  jakości  materiałów budowlanych,  pobierania próbek oraz wyniki  badań,  DTR

urządzeń, instrukcje producentów itp. 
 wyniki prób, pomiarów, daty wykonania i kto je przeprowadzał 
 inne istotne informacje o przebiegu robót ,  w tym: dostawy materiałów wraz z  wymaganymi

dokumentami,  akceptacją  Inspektora  nadzoru  i  dopuszczeniem  do  wbudowania,  uwagi
wykonawcy,  wpisy  projektanta  i  nadzoru  autorskiego,  zakończenia  etapu  robót,  zgłoszenia
gotowości robót do odbioru końcowego, protokóły z narad i uzgodnień

 odbiór końcowy, data, protokół itd. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie  budowy,  dostępne dla  Inspektora  nadzoru  i
innych osób uprawnionych, w tym Zamawiającego. 

6 KONTROLA, BADANIA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca  zapewni  wykonanie  robót  wykończeniowych  o  wysokim.  W  ramach  programu
zapewnienia jakości Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru zmierzony sposób osiągnięcia jakości
wykonania robót, możliwości techniczno-technologiczne, kadrowe i organizacyjne. 

Do  wykonania  robót  Wykonawca  zatrudni  specjalistów  w  odpowiednich  branżach  i  zawodach
posiadających  odpowiednie  wyszkolenie  i  kwalifikacje  oraz  praktyczne  zdobyte  certyfikaty  w
wykonawstwie, zapewniających dobrą jakościowo realizację zamówienia. 

Wykonawca ustanowi osoby odpowiedzialne za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt, urządzenia do pomiarów, narzędzia do pracy,
szkolenia stanowiskowe bhp i instruktaż technologiczny na stanowiskach pracy.

Wykonawca ustali  wykaz niezbędnych  prób,  pomiarów,  kontroli  i  badań oraz  czas  wykonania  i
przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  pod  kątem  zgodności  i  kompletności  w  świetle  odnośnych
przepisów, w tym: 
a) sposób  i  formę  gromadzenia  wymaganych  certyfikatów,  atestów,  aprobat  technicznych,  DTR

urządzeń, instrukcji producentów itp. wyrobów budowlanych, 
b) sposób gromadzenia protokołów z badań i pomiarów, w tym: protokół kontroli przewodów wentylacji

grawitacyjnej, pomiary instalacji elektrycznej, odbiór izolacji, pokrycia dachu itp., 
c) sposób  gromadzenia  protokółów  odbiorów  międzyoperacyjnych,  w  tym  robót  zanikających,

pobierania próbek wytwarzanych mieszanek, zapraw, betonów itp., 
d) sposób kontroli postępu robót wg harmonogramu realizacji robót, dostawy materiałów, sprzętu itp. 
e) inne  działania  zapewniające  jakość  robót  wymagane  przez  Inspektora  nadzoru  i  będące  w  jego

kompetencji na zasadzie przepisów techniczno-budowlanych. 
Całość programu kontroli jakości robót winna być udokumentowana w dzienniku budowy i książce

obmiaru  robót  z  załączeniem  stosownych  dokumentów  i  dokonaniem  stosownych  zapisów
potwierdzonych  przez  Inspektora  nadzoru. Nieudokumentowanie  czynności  traktuje  się  jako  nie
dokonane i  w razie  wątpliwości  co  do jakości  robót  świadczą one na niekorzyść  Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy specyfikacja nie określa szczegółowych wymagań, a są one konieczne w procesie
realizacji robót Inspektor nadzoru ustali ich sposób wykonania i zakres, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z umową. 

Inspektor  nadzoru  sprawuje  funkcję  kontrolną  określoną  Prawem  Budowlanym  z  ramienia
Zamawiającego  (Inwestora)  i  jest  zobowiązany  wszelkie  uwagi  o  niedociągnięciach  Wykonawcy
przekazywać na piśmie. Wykonawca ma obowiązek się do nich stosować, składać pisemne wyjaśnienia i
likwidować  przyczyny  uwag,  pod  groźbą  nie  odebrania  robót  lub  braku  zapłaty  lub  obniżenia
wynagrodzenia zgodnie z zapisami umownymi w tym zakresie. 

Wszelkie  koszty  związane  z  zapewnieniem  jakości  robót  ponosi  Wykonawca.  Wszelkie  próby,
pomiary,  badania  itp.  mogą  być  wykonywane  po  uprzednim  zawiadomieniu  Inspektora  nadzoru.
Materiały wadliwe, bądź nie uzyskanie pozytywnych wyników pomiarów obciążają Wykonawcę, który
winien dostarczyć wyrób wolny od wad, dobry jakościowo lub uzyskać pozytywny wynik pomiarów,
badań. Każdy protokół wymaga obecności i akceptacji Inspektora nadzoru. Każda dostawa materiałów
wymaga  akceptacji  Inspektora  nadzoru.  Każdy  odbiór  robót  zanikających  wymaga  obecności  i
stwierdzenia  ich  jakości  przez  Inspektora  nadzoru.  Brak  akceptacji  Inspektora  nadzoru  powoduje
niemożność dalszej realizacji robót przez Wykonawcę. 
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Przy  odbiorze  końcowym  robót  wymaga  się  stwierdzenia  stron  odnośnie  jakości  robót  oraz
dołączenia karty gwarancyjnej na wykonane roboty wg ustaleń umownych odnośnie gwarancji jakości i
rękojmi z jednoczesnym wyznaczeniem terminu odbioru pogwarancyjnego. 

Wszystkie atesty,  certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności,  aprobaty,  świadectwa
PZH, itp. wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi właściwych przepisów, karty
gwarancyjne urządzeń, protokoły pomiarów, odbiorów robót zanikających itp. świadczących o jakości
wbudowanych wyrobów budowlanych, o jakości robót, o prawidłowości i pozytywnych efektach robót
winny być załączone do protokołu odbioru końcowego robót.  Odbiór końcowy nie  może nastąpić  w
przypadku braku którego kolwiek z dokumentów. 

7 OBMIAR ROBÓT

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  książkę  obmiaru  robót,  z  wyliczeniem  ilości  robót
wykonanych,  potwierdzoną  przez  Inspektora  nadzoru,  stanowiącą  dokument  do  rozliczenia  ilości
wykonanych robót zgodnie z umową i świadczącą o faktycznym postępie robót. 

Obmiary  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych  w  kosztorysie  ofertowym.  Obmiaru
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zgłoszeniu w dzienniku budowy i powiadomieniu Inspektora
nadzoru. Wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Na wielkość ryczałtowej wartości robót nie będą miały wpływu różnice w przedmiarze robót na plus
i minus, gdyż stanowi to ryzyko ceny ryczałtowej, o ile strony w umowie nie ustaliły innego sposobu
rozliczeń (kosztorys zamienny). W zakresie rozliczeń robót stosuje się przepisy – jakikolwiek błąd lub
przeoczenie w ilości robót nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót w terminie umownym.

Oryginał  książki  obmiaru  robót  stanowi  dokument  przekazywany Inwestorowi  podczas  odbioru
końcowego.

8 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Odbiór robót następuje zgodnie z umową, przy czym stosuje się następujące odbiory: 
a) robót zanikających i ulegających zakryciu
b) częściowe elementów robót
c) końcowy
d) pogwarancyjny 

2. Odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu objęte będą następujące roboty:
a) roboty rozbiórkowe
b) roboty impregnacyjne, izolacje
c) tynki i gładzie przed ich malowaniem 
d) gruntowanie pod posadzki
e) mocowanie uchwytów pod montaż elementów zawieszanych
f) inne, które Inspektor nadzoru uzna za konieczne 

Protokoły  odbioru  robót  zanikających,  częściowych  stanowią  wraz  z  innymi  wymaganiami
dokumentami załączniki do protokołu odbioru końcowego.

3. Odbiory  częściowe  będą  dotyczyły  elementów robót  (etapu  robót),  za  które  w  umowie  ustalono
płatności częściowe. 

Odbiór  częściowy  dotyczy  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z  umową.  Zgłoszenia  do
odbioru(gotowość) w/w robót należy wpisać do dziennika budowy na nie dłużej niż 7 dni przed ich
odbiorem.

Jakość i ilość robót zanikających ocenia Inspektor nadzoru, sporządzając na tę okoliczność protokół
odbioru robót zanikających i dopuszczenia do dalszych prac, na podstawie oceny technicznej, obmiaru
robót oraz wymaganych dokumentów potwierdzających, że wbudowano właściwe materiały, wykonano
próby z wynikiem pozytywnym itp. Odbiory częściowe są potwierdzone protokółem odbioru na zasadach
jw.
4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy dokonywany jest przez komisję powołaną przez Zamawiającego, przy spełnieniu w
tym  względzie  wymagań  Ustawy  Prawo  Budowlane  w  zakresie  odbioru  robót  i  przekazania  do
użytkowania. Odbiór końcowy polega na odbiorze wszystkich robót objętych zamówieniem zarówno w
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wymiarze ilościowym, jakościowym i oceny technicznej. Komisja dokonuje oceny na podstawie wizji
lokalnej w miejscu robót oraz na podstawie przedłożonych dokumentów. Zasady odbioru robót wynikają
z ustaleń umownych. Zakres stosownych dokumentów podlegających przekazaniu określa umowa. W
szczególności muszą to być: 
a) oświadczenie Kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami

pozwolenia  na  realizację  robót,  przepisami  techniczno-budowlanymi  i  normami  itp.,  oraz
oświadczenie  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  robót  –  oświadczenie  wg
wymagań Ustawy Prawo Budowlane

b) dokumentacja  powykonawcza,  w  tym:  projekt  powykonawczy,  książka  obmiaru  robót,  kosztorys
zamienny, dziennik budowy

c) protokóły odbioru robót zanikających, protokóły odbiorów częściowych
d) protokóły  badań,  pomiarów,  prób  instalacji  elektrycznych,  wentylacji  itp.,  DTR  urządzeń,

dokumentacja dozorowa urządzeń, instrukcje producentów, oceny i opinie sprawozdawczo-kontrolne
itp. 

e) atesty PZH, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne itp., na wbudowane wyroby wg
wymagań Ustawy o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodności

f) protokóły odbioru przez instytucje wymagane dla obiektów użyteczności publicznej
g) protokół  sprawozdawczo-opiniodawczy zawierający  istotne  dane  techniczne  charakteryzujące

wykonane roboty,  ilości  i  jakość,  spis  sprawdzonych dokumentów wyrobów budowlanych,  ocenę
techniczną,  stwierdzone  wady  lub  usterki,  wykonane  próby,  badania,  pomiary  itp.  wraz  z  ich
wynikiem itp., odstępstwa od projektu istotne lub nieistotne, dodatkowe rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowe, rysunki techniczne itp. w zależności od potrzeb i stanu faktycznego podczas przebiegu
realizacji

h) karta gwarancyjna dla robót budowlanych, karty gwarancyjne urządzeń itp. 
i) potwierdzenie usunięcia ewentualnych usterek wynikające z protokółów odbioru robót zanikających,

częściowych, uwag w dzienniku budowy, wytycznych projektanta, inspektora nadzoru itp.
j) inne dokumenty wynikające z umowy i przepisów techniczno-budowlanych oraz wymienione w ST. 

Wzory protokołu odbioru końcowego oraz kartę gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych
ustali  Zamawiający stosownie  do  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,  warunków umowy i
obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany Komisyjnie, na zasadach i w terminie ustalonym w umowie
i protokole odbioru końcowego i będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad, usterek itp., które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT

Podstawą do rozliczenia robót jest umowa, oferta, specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
protokół  końcowego odbioru robót wraz z  zawartymi  w nim ustaleniami co do zakresu wykonanych
robót, jakości robót, ewentualnych potrąceń za wady, za pobór wody i energii do celów budowy itp. 

Podstawą  do  wystawienia  faktury  jest  protokół  stanu  i  wartości  robót  z  wyszczególnieniem
elementów robót jak w tabeli elementów scalonych zawartej w kosztorysie ofertowym, sporządzony i
podpisany przez Kierownika budowy, sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
akceptowany przez Zamawiającego. Koszt likwidacji  placu budowy obciąża Wykonawcę i  nie będzie
przedmiotem rozliczeń między stronami – wg ustaleń umownych. 

Wartość  końcowa  faktury  będzie  obejmowała  doliczenie  należnego  podatku  VAT  zgodnie  z
odrębnymi przepisami wg obowiązującej stawki podatkowej. 

Zapłata umówionego wynagrodzenia winna nastąpić na warunkach ustalonych w umowie

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawy i rozporządzenia: 
1. Ustawa z dn. 07.07.1994 – Prawo Budowlane wraz ze zmianami oraz przepisy wykonawcze.
2. Ustawa z dn.29.01.2004 – Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami i przepisy wykonawcze. 
3. Ustawa z dn.27.04.2001 – Prawo Ochrony Środowiska ze zmianami i przepisy wykonawcze. 
4. Ustawa z dn.27.04.2001 – Prawo o odpadach ze zmianami i przepisy wykonawcze.
5. Ustawa z dn.16.04.2004 – o wyrobach budowlanych ze zmianami i przepisy wykonawcze. 
6. Ustawa z dn.23.04.1964 – Kodeks Cywilny ze zmianami. 
7. Ustawa z dn.04.02.1994 – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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8. Ustawa z dn.26.06.1974 – Kodeks Pracy ze zmianami i przepisy wykonawcze. 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania

robót budowlanych. 
10. Rozporządzenie MPiPS z dn.26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ze zmianami. 
11. Rozporządzenie  MSWiA  z  dn.16.06.2003  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków  i  innych  obiektów

budowlanych i terenów ze zmianami.
12. Rozporządzenie MI z dn.10.10.1995 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ze zmianami. 
13. Rozporządzenie  MI z  dn.26.06.2002  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ze zmianami.
14. Rozporządzenie MI z dn.12.04.2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie ze

zmianami.
15. Rozporządzenie MF z dn.11.12.2003 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
16. Ustawa z dn.30.08 2002 w sprawie systemów oceny zgodności i znakowania wyrobów znakiem CE.
17. Rozporządzenie MI z dn.14.05.2004 w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu. 
18. Rozporządzenie MI z dn.11.08.2004 w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym. 
2. Polskie Normy i normy związane z UE: 
1. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-B-32250 - Woda do celów budowlanych. 
3. PN-B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
4. PN-EN-998-1,2 :2004 – Wymagania dotyczące zapraw do murów –zaprawa tynkarska, zaprawa murarska.
5. PN-B-10106: 1997 – Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie.
6. PN-ISO-9000 do 9004 – Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości.
7. PN-88/B-10085 :2001 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
8. PN-89/B-10425:1989-  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania. techniczne i 

badania przy odbiorze.
9. PN-EN 13139:2003  2004 Kruszywa do zaprawy. 
10. PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1. Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych.
11. PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania.
12. PN- B10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne: Wymagania i badania
13. PN-B-10720:1998 Wodociągi – Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych – Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
14. PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.
15. PN-B-19301:1997  -  PN-B-19301:1997/Az1:2002
16. PN-90/B-14501
17. PN-EN 845/1
18. DIN 18 183 ściany montażowe z płyt gipsowo- kartonowych Ściany metalowe o konstrukcji nośnej.
19. PN-C-81914:1998
3. Zasady wykonywania konstrukcji murowych określają:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Część I- Roboty ogólna- budowlane. MBiPMBiITB. Warszawa 1977 r. Wydanie II;
PN-68/B-10020- Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze; 
PN-68/B-10023- Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze; 
PN-68/B-10024-  Roboty murowe.  Mury z  drobnowymiarowych  elementów zautoklawizowanych  betonów komórkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze; 
BN-68/8841-17- Roboty murowe. Mury z pustaków żużlobetonowych Alfa. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze; 
BN-74/8841-19- Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze; Wytyczne projektowania i wykonania
konstrukcji z ceramicznych pustaków szczelinowych typ SZ-32. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1973;
Wytyczne  projektowania  i  wykonania  konstrukcji  murowych  z  pustaków ceramicznych  typ  UNI nr  171/ME/73.  Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1974; Wytyczne projektowania i wykonania konstrukcji murowych z pustaków ceramicznych
typu  "Unimax"  nr  131/ME/73.  Instytut  Techniki  Budowlanej,  Warszawa  1973;  Wytyczne  stosowania  niemodularnych
wielocegłowych kształtek wapienno- piaskowych w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978. 
Przy wykonywaniu robót murowych należy zwracać szczególną uwagę, aby :
- murowane ściany i ścianki posiadały prawidłowe wiązania i połączenia z istniejącymi murami,
- grubości spoin poziomych i pionowych przy uzupełnieniach, zamurowaniach itp. odpowiadały grubościom spoin w murach i
ściankach istniejących przy wykonywaniu nowych fragmentów i nie przekraczały dla spoin poziomych 10 mm oraz dla spoin
pionowych 10 mm,
- cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste,
- w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinien być zachowany stały przekrój  na całej  wysokości, a
przewody powinny być murowane cegłami nie uszkodzonymi na pełne spoiny,
-  ościeżnice  osadzone  w  ścianach  powinny  być  przymocowane  na  kotwy  stalowe  lub  gwoździe  wbijane  do  klocków
drewnianych (impregnowanych),
- powierzchnie ościeżnic stykające się z murem powinny być impregnowane przed zawilgoceniem i zagrzybieniem.
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4. Wymagania w zakresie wykonania izolacji określają: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych.

Część I- Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II, 
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje: 
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczających nadziemne i podziemne części budowli przed wilgocią i wodą.
ITB, Warszawa 1970, 
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB, Warszawa 1972,
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974, 
Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym przy temperaturze do -15°C. Zeszyt  I.  Roboty
izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973,
Wytyczne wykonania robót izolacyjnych metodą natryskową. COB-RPI Budowlane, Katowice 1974, Instrukcje stosowania w
budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT. ITB, Warszawa 1979,
Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszawa 1973,
Świadectwo ITB nr 351/75.
Powłoki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i lateksów butadieno-tyrenowych wykonywane metodą natryskową, 
Świadectwo ITB nr 351/79. Płyty pilśniowe porowate o podwyższonej odporności na działanie grzybów domowych. 
5. Szczegółowe wymagania w zakresie robót tynkarskich wewnętrznych podają Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Część I - Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1997, wyd. II oraz normy: 
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy  odbiorze,
- PN-75/B-10121 - Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze, 
- PN-67/8841-14 - Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,

– PN-77/B-12033 - Płytki i kształtki kamionkowe szkliwione ścienne i elewacyjne.
6. Szczegółowe wymagania w zakresie robót stolarskich ustalają: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
 część I. Roboty ogólnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV,
- PN-83/10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,
 2.1. Wymagania w zakresie wykonania podłóg i posadzek określają: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
Część I- Roboty ogólnobudowlane, MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II,
- PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
-  PN-63/B-10143- Posadzki z  płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i  lastrykowych.  Wymagania i  badania
techniczne przy odbiorze,
- PN-74/B-10155- Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-64/B-95002- Podłogi z tarcicy iglastej. Wymagania techniczne,
- PN-76/B-10142- Posadzki deszczułkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,
- BN-76/8841-20- Posadzki drewniane mozaikowe płytowe z desek posadzkowych,
- BN-66/8821-12- Posadzki z kostki drewnianej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
- BN-76/8841-21- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. Warunki techniczne wykonania robót malarskich w budownictwie określają:
- PN-69/B-10280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i
badanie przy odbiorze,
- PN-69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,
Część I- Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II. 
Podane w tablicach określenie przygotowanie powierzchni oznacza dla powierzchni:
-  tynkowanych-  usunięcie  na  sucho  gładzikiem  lub  drewnianym  klockiem  pozostałych  grudek  zaprawy,  zachlapań  i
wystających ziarenek piasku, oczyszczenie szczotką powierzchni z kurzu i pyłu, przygotowanie zaprawy (szpachlówki) lub
kitu w zależności od rodzaju tynku, naprawa pęknięć i uszkodzeń,
- drewnianych- oczyszczenie z brudu i zaprawy,
- metalowych i żeliwnych- oczyszczenie z zaprawy i rdzy. 
8. Wymagania w zakresie robót z gipsu i prefabrykatów gipsowych określają: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część I- Roboty ogólnobudowlane, MBiPMB i
ITB. Warszawa 1977, wyd. II,
-  Katalog  elementów  budowlanych  z  gipsu  dla  budownictwa  ogólnego  wydany  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-
Projektowy Budownictwa Ogólnego, 1979/80, z działami:
a) lekkie ściany działowe warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych,
b) system lekkich ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,
c) okładziny i osłony konstrukcji budynków z płyt gipsowo-kartonowych, d) sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych
oraz z płyt gipsowych dźwiękochłonnych i dekoracyjnych (założenia projektowe),
e) wyprawy gipsowe (założenia projektowe). 
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S S T  1 . 1  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e ,  r o z b i ó r k o w e  i
t o w a r z y s z ą c e

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Roboty przygotowawcze Demontaż i spakowanie wyposażenia
- Demontaż wyposażenia
- Ostrożna segregacja wyposażenia
- Spakowanie elementów do pojemników, pudeł lub na palety i ich zabezpieczenie
- Przygotowanie do transportu

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg na 
odległość do 10 m w jednym poziomie
- Przy przenoszeniu ładunku w jednym poziomie;
- Podniesienie i złożenie ładunku;
- Przebycie drogi powrotnej;

Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 25 kg - dodatek 
za przeniesienie na każde dalsze 10 m przeniesienia
- Przy przenoszeniu ładunku w jednym poziomie;
- Podniesienie i złożenie ładunku;
- Przebycie drogi powrotnej;

Roboty rozbiórkowe Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, 
sufitach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m²
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża;
- Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic, demontaż drobnych elementów;
- Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku;
- Posprzątanie stanowiska pracy;

Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrobanie starej farby ze ścian
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, starej farby i luźnego tynku.
- Przygotowanie powierzchni podłoża.
- Wykonanie tynku z zatarciem.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Przygotowanie podłoża - Zmycie i/lub zeskrobanie starej farby z sufitów
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, starej farby i luźnego tynku.
- Przygotowanie powierzchni podłoża.
- Wykonanie tynku z zatarciem.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Wykucie z muru Lukswerów na zaprawie cementowo-wapiennej
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Ostrożne wykucie elementów wykazanych z odniesieniem i założeniem na wskazane 
miejsce.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków

Rozebranie przegrodzeń wewnętrznych w ramach z kątownika, wypełnienie 
z siatki
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Ostrożne wykucie elementów wykazanych z odniesieniem i założeniem na wskazane 
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miejsce.
- Ostrożny demontaż elementów wykazanych z odniesieniem i założeniem na wskazane 
miejsce.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków

Roboty towarzyszące Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odl. do 1 km
- Ręczne załadowanie i wyładowanie gruzu z rozbiórki na pojazd
- Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
- Transport gruzu z rozbiórki na odległość 4 km.

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.
Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia a także charakter funkcji budynku wykonać tymczasowe

przegrody budowlane uniemożliwiające zabrudzenie, zapylenie części funkcjonującej.
Umieścić tablice ostrzegawcze. Tablice należy umieścić na takiej wysokości by zapewnić ich pełną

widoczność i czytelność a jednocześnie by je zabezpieczyć przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza
budynkiem wyznaczyć i  oznakować miejsce do tymczasowego składowania materiałów z rozbiórki  i
materiałów nowych.

Zwrócić  szczególną  uwagę  na  istniejącą  infrastrukturę  techniczną  a  w  razie  konieczności
zabezpieczyć ją by nie dopuścić do jej uszkodzenia. Środki transportowe- ich ładowność, dostosować do
rodzaju i stanu technicznego istniejących utwardzeń. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego aniżeli był elementy, które uszkodził. 

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

– Materiał z rozbiórki wywozić z placu rozbiórki na bieżąco.
– W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.
– Prace prowadzić pod nadzorem kierownika budowy i w uzgodnieniu z inwestorem w szczególności z

pionem zajmującym się higieną i warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI

ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
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Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  1 . 2  Ś c i a n y  i  s u f i t y  w e w n ę t r z n e

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Ściany Przygotowanie podłoża - czyszczenie powierzchni sciany preparatem 
biobójczym Elewacid
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
-  Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu.
-  Przygotowanie powierzchni podłoża.
-  Wykonanie odgrzybiania poprzez ręczne nanoszenie preparatu biobójczego.
-  Oczyszczenie ręczne szczotką i zmycie myjką podłoża po odgrzybioniu.
-  Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie 
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Wyznaczenie położenia ścian.
-  Ręczne wykucie strzępi.
- Murowanie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2 m3 w jednym miejscu.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub 
ścianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Przygotowanie uprzednio zamurowanych bruzd do tynkowania.
- Przycięcie i osiatkowanie bruzd pojedynczą warstwą siatki cięto-ciągnionej.
- Powlekanie mlekiem cementowym oraz wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki.
- Wypełnienie zaprawą cementowo-wapienną bruzd z przewodami elektrycznymi.
- Wykonanie pasów tynków zwykłych trzywarstwowych z zaprawy cementowo-wapiennej.
- Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na 
podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Odbicie odstających i spękanych tynków.
- Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
- Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych.
- Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.
-  Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na 
ościeżach szer. do 40 cm
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Odbicie odstających i spękanych tynków.
- Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
- Przybicie i zdjęcie listew, zaprawienie dziur po hakach.
- Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych.
- Wyrobienie naroży i krawędzi ościeży.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Montaż akcesoriów- Ochrona narożników wypukłych i wklęsłych prostych 
kątownikiem metalowym tynkarskim z siatką
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- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Wyznaczenie linii.
- Zamocowanie listwy
- Zeszlifowanie narożnika.
- Przyklejenie narożników oraz wyrównanie powierzchni przyległych
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
tynków gładkich bez gruntowania- Ściany
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Przygotowanie powierzchn
- Malowanie farbami
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Sufity Przygotowanie podłoża - czyszczenie powierzchni sufitu preparatem 
biobójczym Elewacid
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu.
- Przygotowanie powierzchni podłoża.
- Wykonanie odgrzybiania poprzez ręczne nanoszenie preparatu biobójczego.
- Oczyszczenie ręczne szczotką i zmycie myjką podłoża po odgrzybioniu.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na 
podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Odbicie odstających i spękanych tynków.
- Przygotowanie powierzchni do tynkowania.
- Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych.
- Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
tynków gładkich bez gruntowania- Sufity
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Przygotowanie powierzchn
- Malowanie farbami
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Bloczki z betonu komórkowego do robót murowych, o gęstości objętościowej w stanie suchym 551-
650 kg/m3. Zaprawy cementowo- wapienna do murowania M-4 winna spełniać wymagania normy PN-
EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów cz. 2 – Zaprawa murarska”.

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się innych szczegółowych wymagań.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU
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Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Odchyłka od pionu nie więcej niż 2mm na odcinku 2m, odchyłka powierzchni w poziomie nie więcej
niż  2  mm na  odcinku  2m.  Zgodnie  z  postanowieniami  ST0,  nie  określa  się  innych  szczegółowych
wymagań.

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI
ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  1 . 3  P r z e d z i e l e n i a  w e w n ę t r z n e

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST1

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST1

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Przedzielenia 
wewnętrzne

Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Przygotowanie powierzchni podłoża;
- ostrożne wniesienie i ustawienie upszednio zdemontowanych elementów;
- Spawanie uchwytów elementów stalowych;
- Wykonanie połączeń na śruby, spawanie, kołki;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0.

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się innych szczegółowych wymagań.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

W  zależności  od  wysokości  podwieszenia  należy  użyć  drabin,  rusztowania  lub  rusztowania
przesuwnego

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się innych szczegółowych wymagań.

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Odchyłka od pionu nie więcej niż 2mm na odcinku 2m, odchyłka powierzchni w poziomie nie więcej
niż 2 mm na odcinku 2m.

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI
ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Należy sprawdzić  wypoziomowanie.  Należy sprawdzić  prawidłowość zamocowania elementów w
suficie ścianach i podłożu.

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  2 . 1  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e ,  r o z b i ó r k o w e  i
t o w a r z y s z ą c e

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Roboty rozbiórkowe Rozebranie obróbek blacharskich murów 
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do 
użytku
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Ostrożne rozebranie obróbek;
- Posegregowanie blachy;
- Złożenie blachy we wskazanym miejscu;
- Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek;
- Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegów;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Ostrożne rozebranie obróbek;
- Posegregowanie blachy;
- Złożenie blachy we wskazanym miejscu;
- Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek;
- Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegów;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Ostrożne rozebranie obróbek;
- Posegregowanie blachy;
- Złożenie blachy we wskazanym miejscu;
- Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek;
- Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegów;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Rozebranie pokrycia dachowego z 2 do 3 warstw papy na betonie na zakład
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Rozebranie pokrycia dachowego a papy asfaltowej lub smołowej z powierzchni betonowej;
- Oczyszczenie powierzchni z bituminów i innych związków;
- Usunięcie rozebranego pokrycia papowego na zewnątrz;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Rozebranie betonowej warstwy wyrównawczej o grubości do 5cm
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Rozebranie cokolików i posadzek cementowych, lastrykowych, konstrukcyjnych i 
niekonstrukcyjnych warstw betonowych
- Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce składowania elementów z rozbiórki
- Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny;
- Oczyszczenie powierzchni;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków

Roboty towarzyszące Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odl. do 1 km
- Ręczne załadowanie i wyładowanie gruzu z rozbiórki na pojazd
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- Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
- Transport gruzu z rozbiórki na odległość 4 km.

Utylizacja materiałów z rozbiórki- papy i innych bitumicznych w tym dowóz 
do miejsca utylizacji
- Załadunek na budowie i wyładunek w punkcie utylizacji papy i innych materiałów 
bitumicznych
- Utylizacja materiału

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.
Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia a także charakter funkcji budynku wykonać tymczasowe

przegrody budowlane uniemożliwiające zabrudzenie, zapylenie części funkcjonującej.
Umieścić tablice ostrzegawcze. Tablice należy umieścić na takiej wysokości by zapewnić ich pełną

widoczność i czytelność a jednocześnie by je zabezpieczyć przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza
budynkiem wyznaczyć i  oznakować miejsce do tymczasowego składowania materiałów z rozbiórki  i
materiałów nowych.

Zwrócić  szczególną  uwagę  na  istniejącą  infrastrukturę  techniczną  a  w  razie  konieczności
zabezpieczyć ją by nie dopuścić do jej uszkodzenia. Środki transportowe- ich ładowność, dostosować do
rodzaju i stanu technicznego istniejących utwardzeń. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego aniżeli był elementy, które uszkodził. 

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

– Materiał z rozbiórki wywozić z placu rozbiórki na bieżąco.
– W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.
– Prace prowadzić pod nadzorem kierownika budowy i w uzgodnieniu z inwestorem w szczególności z

pionem zajmującym się higieną i warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI

ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  2 . 2  Z a b e z p i e c z e n i e  i s t n i e j ą c e g o  d a c h u  z  p ł y t
p a n w i o w y c h

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Zabezpieczenie 
istniejącego dachu z 
płyt panwiowych

Podkłady betonowe na stropie miejscowe wyrównanie powierzchni i styków 
międzypłytowych:
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym.
- Wyrównanie podłoża
- Wykonanie wylewki z betonu.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Jednowarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną w osnowie z 
włókna poliestrowego, np TechnoNicol AJ-20 5,2mm
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża.
- Układanie papy podkładowej metodą zgrzewania, gazem propan, butan.
- Kształtwanie papy podkładowej metodą zgrzewania, gazem propan, butan.
- Układanie papy metodą zgrzewania, gazem propan, butan.
- Kształtowanie papy wierzchniego krycia przy obróbkach i układanie metodą zgrzewania.
- Przycięcie papy przy kominach, włazach, lukarnach itp.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Papa  termozgrzewalna  (1  warstwa),  grubości  5,2mm,  temperatura  mięknięcia  >90st.  giętność  w
niskiej temp <-20st, w osnowie z włókna poliestrowego, np TechnoNicol AJ-20 5,2mm. Papa podkładowa
termozgrzewalna (1 warstwa), grubości 4mm, zmodyfikowana SBS na osnowie z tkaniny mineralnej np
Villas G200 S40.

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH
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Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI
ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  2 . 3  S t a l o w a  k o n s t r u k c j a  s p a w a n a

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Stalowa konstrukcja 
spawana

Wiercenie otworu w żelbecie o średnicy do 32mm pionowo o głębok.do 25 
cm
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Mechaniczne kucie wnęki;
- Wiercenie otworów;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Wiercenie otworu w żelbecie o średnicy do 32mm pionowo o głębok.do 25 
cm - dod.za każde nast. 10 cm głębok.
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Mechaniczne kucie wnęki;
- Wiercenie otworów;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Dostawa i osadzenie kotew Hilti w gotowych otworach o glęb.do 60 cm
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Zakup i dowóz na miejsce wbudowania;
- Sprawdzenie rozstawu otworów względem osi, reperu oraz wzajemnego rozstawienia;
- Sprawdzenie głębokości i oczyszczenie otworu;
- Ustawienie i usztywnienie śrub- montaż;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Dostawa elementów hali stalowej konstrukcji spawanej - płatwie dachowe 
Z180x68/60x2.0
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin lub dźwigu;
- Zakup elementów;
- Opracowanie elementów stalowych w wytwórni;
- Dowóz na miejsce wbudowania;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Dostawa elementów konstrukcji spawanej- podwalina stalowa R60x4
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin lub dźwigu;
- Zakup elementów;
- Opracowanie elementów stalowych w wytwórni;
- Dowóz na miejsce wbudowania;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Dostawa elementów konstrukcji spawanej- ściągi
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin lub dźwigu;
- Zakup elementów;
- Opracowanie elementów stalowych w wytwórni;
- Dowóz na miejsce wbudowania;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Dostawa elementów konstrukcji spawanej- elementy konstrukcyjne
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin lub dźwigu;
- Zakup elementów;
- Opracowanie elementów stalowych w wytwórni;
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- Dowóz na miejsce wbudowania;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Wykonanie połączeń, styków oraz montaż na budynku- płatwie dachowe
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Sortowanie konstrukcji na składowisku przyobiektowym.
- Transport konstrukcji ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu.
- Scalanie konstrukcji 
- Zamocowanie do podwalin i zdjęcie drabin montażowych.
- Montaż konstrukcji ze skręceniem na śruby i regulacją.
- Wykonanie połączeń styków montażowych.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Wykonanie połączeń, styków oraz montaż na budynku- podwalina
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Sortowanie konstrukcji na składowisku przyobiektowym.
- Transport konstrukcji ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu.
- Scalanie konstrukcji 
- Zamocowanie konstrukcji i zdjęcie drabin montażowych.
- Montaż konstrukcji ze skręceniem na śruby i regulacją.
- Wykonanie połączeń styków montażowych.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Wykonanie połączeń, styków oraz montaż na budynku- ściągi
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Sortowanie konstrukcji na składowisku przyobiektowym.
- Transport konstrukcji ze składowiska przyobiektowego do miejsca montażu.
- Scalanie konstrukcji 
- Zamocowanie do podwalin i zdjęcie drabin montażowych.
- Montaż konstrukcji ze skręceniem na śruby i regulacją.
- Wykonanie połączeń styków montażowych.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Opracowanie dokumentacji wykonawczej- montażowej. Zgodnie z postanowieniami ST0.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI
ROBÓT
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Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  2 . 4  P o k r y c i e  z  b l a c h y  t r a p e z o w e j

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Stalowa konstrukcja 
spawana

Wiercenie otworu w żelbecie o średnicy do 32mm pionowo o głębok.do 25 
cm
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Mechaniczne kucie wnęki;
- Wiercenie otworów;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Dostawa poszycia dachu, blacha trapezowa BT T35E Pruszyński t=0.75mm 
S250GD NEGATYW, w kolorze purral 8017, wykończona: poliuretan- 
purmat 50um, od spodu wykończona włókniną antykondensacyjną
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin lub dźwigu;
- Zakup i dowóz na miejsce wbudowania;
- Sprawdzenie rozstawu otworów względem osi, reperu oraz wzajemnego rozstawienia;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Wykonanie obudowy dachu płaskiego o nachyleniu do 10%, z samonośnej 
blachy trapezowej SBT T35E t=0.75mm S250GD od spodu wykończona 
włókniną antykondensacyjną
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Sortowanie elementów lekkiej obudowy na składowisku przyobiektowym.
- Transport elementów lekkiej obudowy ze składowiska przyobiektowego na miejsce 
montażu.
- Montaż blach fałdowych do elementów konstrukcji metalowej.
- Założenie listew stykowych wraz z uszczelkami.
- Oczyszczenie blach fałdowych po wykonaniu montażu.
- Rozłożenie i trasowanie blach lub płyt.
- Cięcie blach lub płyt wg. wymiarów ustalonych w projekcie.
- Dopasowanie i zamocowanie blach lub płyt za pomocą łączników, nitów, śrub, wkrętów 
samogwintujących, kołków wstrzeliwanych.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Opracowanie dokumentacji wykonawczej- montażowej. Zgodnie z postanowieniami ST0.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Blacha trapezowa BT T35E Pruszyński t=0.75mm S250GD NEGATYW, w kolorze purral 8017, 
wykończona: poliuretan- purmat 50um, od spodu wykończona włókniną anty kondensacyjną. Zgodnie z 
postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI
ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  2 . 6  R y n n y  i  r u r y  s p u s t o w e

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Obróbki blacharskie

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej 
ocynkowanej w tym co najmniej:
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Sortowanie elementów na składowisku przyobiektowym;
- Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki rozporowe obróbek bez względu na rodzaj pokrycia;
- Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach;
- Wykonanie wpustów gzymsowych;
- Obrobienie podpórek;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Sortowanie elementów na składowisku przyobiektowym;
- Przygotowanie, założenie i umocowanie rynien w tym osadzenie kołków i łącznkików;
- Wykonanie załamań i wpustów.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Sortowanie elementów na składowisku przyobiektowym;
- Przygotowanie, założenie i umocowanie zbiorniczków;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Sortowanie elementów na składowisku przyobiektowym;
- Przygotowanie, założenie i umocowanie rur spustowych do uprzednio osadzonych kołków.
- Wykonanie załamań oraz połączeń z rurą żeliwną deszczową lub wykonanie kolanka.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

– W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.
– Prace prowadzić pod nadzorem kierownika budowy i w uzgodnieniu z inwestorem w szczególności z

pionem zajmującym się higieną i warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH
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Blacha z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm (powłoka min 20um, masa 275g/m2),
Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm (powłoka 
min 20um, masa 275g/m2).
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm (powłoka min 20um, 
masa 275g/m2).
Rury spustowe okrągłe - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7
mm (powłoka min 20um, masa 275g/m2),

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI
ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  2 . 5  O b r ó b k i  b l a c h a r s k i e

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Obróbki blacharskie

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej 
ocynkowanej w tym co najmniej:
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Sortowanie elementów na składowisku przyobiektowym;
- Przygotowanie, założenie i umocowanie na kołki rozporowe obróbek bez względu na rodzaj pokrycia;
- Wykonanie załamań w pokryciach i obróbkach;
- Wykonanie wpustów gzymsowych;
- Obrobienie podpórek;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Blacha z blachy stalowej ocynkowanej i dodatkowo powlekanej 0,7mm (powłoka min 20um, 
masa 275g/m2),

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI
ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
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Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  3 . 1  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e ,  r o z b i ó r k o w e  i
t o w a r z y s z ą c e

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Roboty rozbiórkowe Wykucie z muru ościeżnic stalowych w tym demontaż ościeżnic i skrzydeł i 
pozostałych elementów bram rozwieranych
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Ostrożne wykucie elementów wykazanych z odniesieniem i założeniem na wskazane 
miejsce;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Roboty towarzyszące Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odl. do 1 km
- Ręczne załadowanie i wyładowanie gruzu z rozbiórki na pojazd
- Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
- Transport gruzu z rozbiórki na odległość 4 km.

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.
Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia a także charakter funkcji budynku wykonać tymczasowe

przegrody budowlane uniemożliwiające zabrudzenie, zapylenie części funkcjonującej.
Umieścić tablice ostrzegawcze. Tablice należy umieścić na takiej wysokości by zapewnić ich pełną

widoczność i czytelność a jednocześnie by je zabezpieczyć przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza
budynkiem wyznaczyć i  oznakować miejsce do tymczasowego składowania materiałów z rozbiórki  i
materiałów nowych.

Zwrócić  szczególną  uwagę  na  istniejącą  infrastrukturę  techniczną  a  w  razie  konieczności
zabezpieczyć ją by nie dopuścić do jej uszkodzenia. Środki transportowe- ich ładowność, dostosować do
rodzaju i stanu technicznego istniejących utwardzeń. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego aniżeli był elementy, które uszkodził. 

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

– Materiał z rozbiórki wywozić z placu rozbiórki na bieżąco.
– W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.
– Prace prowadzić pod nadzorem kierownika budowy i w uzgodnieniu z inwestorem w szczególności z

pionem zajmującym się higieną i warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

1



4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI

ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  3 . 2  D o s t a w a  i  m o n t a ż  b r a m

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Dostawa i montaż bram Dostawa i montaż bramy panelowej wraz z prowadnicami i systemem 
mocowań, napędem elektrycznym i awaryjnym ręcznym, zamkami, panelem 
okennym
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Zakup i dostawa gotowej bramy przemysłowej Wiśniowski wraz z elemrntami
- Wykonanie otworów w płytach żelbetowych 
- Montaż prowadnic do konstrukcji stalowej
- Montaż pozostałych elementów systemu 
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

Dostawa i montaż bramy panelowej wraz z prowadnicami i systemem 
mocowań, napędem elektrycznym i awaryjnym ręcznym, zamkami, panelem 
okennym i drzwiami przejściowymi.
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Zakup i dostawa gotowej bramy przemysłowej Wiśniowski wraz z elemrntami
- Wykonanie otworów w płytach żelbetowych 
- Montaż prowadnic do konstrukcji stalowej
- Montaż pozostałych elementów systemu 
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków;

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Brama garażowa Brama przemysłowa Wiśniowski. Skrzydło bramy z paneli stalowych gr 40
do  60mm wypełnionych  pianką  poliuretanową,  Elementy konstrukcyjne  z
elementów stalowych ocynkowanych, ruch skrzydła po prowadnicy głównej
poziomej, podsufitowej, Uszczelnienie bramy obwodowe, w dolnym panelu
uszczelka progowa. Wyposażenie podstawowe bramy:
– napęd bramy automatyczny- elektryczny FA seria SE / 1x230 V 
– awaryjne otwieranie- przekładnia łańcuchowa
– drzwi przejściowe „80” (w jednej bramie)
– kratki wentylacyjne nawiewne (w pięciu bramach)
– panel z przeszkleniami (minimum 2 otwory)
– minimalna ilość cykli 22000
– zabezpieczenie przeciw pęknięciu linek
– zabezpieczenie przeciw pęknięciu sprężyn,
– krawędziowa listwa bezpieczeństwa
– bezpieczny panel 
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– otwieranie kluczem (wł/wył kluczykowy) i pilotem zdalnego sterowania
– kolor brązowy 8014
– prowadnica STL lub Lhp lub LHpz lub STLK

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Elementy  prowadnicy  bramy mocować  do  elementów  konstrukcyjnych  przy  konstrukcji  stalowej
dachowej. W tym celu wywiercić (nie kuć) otwory w panwiach by podwieszenie bramy zamontować z
tymi, że elementami.Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI
ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  4 . 1  R o b o t y  p r z y g o t o w a w c z e ,  r o z b i ó r k o w e  i
t o w a r z y s z ą c e

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Roboty rozbiórkowe Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża.
- Usunięcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic.
- Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Roboty towarzyszące Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym na odl. do 1 km
- Ręczne załadowanie i wyładowanie gruzu z rozbiórki na pojazd
- Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 1 km.

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
- Transport gruzu z rozbiórki na odległość 4 km.

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.
Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia a także charakter funkcji budynku wykonać tymczasowe

przegrody budowlane uniemożliwiające zabrudzenie, zapylenie części funkcjonującej.
Umieścić tablice ostrzegawcze. Tablice należy umieścić na takiej wysokości by zapewnić ich pełną

widoczność i czytelność a jednocześnie by je zabezpieczyć przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza
budynkiem wyznaczyć i  oznakować miejsce do tymczasowego składowania materiałów z rozbiórki  i
materiałów nowych.

Zwrócić  szczególną  uwagę  na  istniejącą  infrastrukturę  techniczną  a  w  razie  konieczności
zabezpieczyć ją by nie dopuścić do jej uszkodzenia. Środki transportowe- ich ładowność, dostosować do
rodzaju i stanu technicznego istniejących utwardzeń. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego aniżeli był elementy, które uszkodził. 

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

– Materiał z rozbiórki wywozić z placu rozbiórki na bieżąco.
– W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP.
– Prace prowadzić pod nadzorem kierownika budowy i w uzgodnieniu z inwestorem w szczególności z

pionem zajmującym się higieną i warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI

ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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S S T  4 . 2  W y p r a w y  e l e w a c y j n e

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Roboty wstępne Przygotowanie podłoża - czyszczenie powierzchni sciany preparatem 
biobójczym w tym co najmniej:
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu.
- Przygotowanie powierzchni podłoża.
- Wykonanie odgrzybiania poprzez ręczne nanoszenie preparatu biobójczego.
- Oczyszczenie ręczne szczotką i zmycie myjką podłoża po odgrzybioniu.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Przygotowanie  podłoża  -  uzupełnienie  ubytków  w  spoinach  do  5  %
powierzchni ściany
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Oczyszczenie podłoża z brudu, kurzu, starej farby i luźnego tynku.
- Przygotowanie powierzchni podłoża.
- Gruntowanie wzmacniające podłoża techniką malowania.
- Wykonanie uzupełnienia ubytków w spoinach.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie w tym co najmniej:
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Rozłożenie, praca i demontaż rusztowania lub drabin;
- Gruntowanie wzmacniające podłoża techniką malowania.
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Wyprawa Brick Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach w tym co najmniej:
Wyszczególnienie robót:
1. Zszorstkowanie powierzchni.
2. Przygotowanie zaprawy klejowej.
3. Zatapianie siatki.
4. Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Montaż akcesoriów- Ochrona narożników wypukłych i wklęsłych prostych
kątownikiem metalowym tynkarskim z siatkąMontaż akcesoriów- Ochrona
narożników  wypukłych  i  wklęsłych  prostych  kątownikiem  metalowym
tynkarskim z siatką
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie linii.
2. Zeszlifowanie narożnika.
3. Przyklejenie narożników oraz wyrównanie powierzchni przyległych 
4. Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Podkład gruntujący w tym co najmniej:
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie powierzchni.
2. Gruntowanie podkładem gruntującym
3. Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej Brick w tym co najmniej:
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie i oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie masy tynkarskiej.
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3. Ułożenie szablonu.
4. Naniesienie masy na tynkowaną powierzchnię.
5. Nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury.
6. Oderwanie szablonu.
7. Drobne, doborowe uzupełnienia tynku.
8. Osłanianie gotowego tynku przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem.
9. Impregnacja hudromurem
11. Uprzątnięcie stanowiska pracy, usunięcie odpadków.

Wyprawa z tynku 
gładkiego

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach w tym co najmniej:
Wyszczególnienie robót:
1. Zszorstkowanie powierzchni.
2. Przygotowanie zaprawy klejowej.
3. Zatapianie siatki.
4. Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach
w tym co najmniej:
Wyszczególnienie robót:
1. Zszorstkowanie powierzchni.
2. Przygotowanie zaprawy klejowej.
3. Zatapianie siatki.
4. Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Montaż akcesoriów- Ochrona narożników wypukłych i wklęsłych prostych
kątownikiem metalowym tynkarskim z siatkąMontaż akcesoriów- Ochrona
narożników  wypukłych  i  wklęsłych  prostych  kątownikiem  metalowym
tynkarskim z siatką
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie linii.
2. Zeszlifowanie narożnika.
3. Przyklejenie narożników oraz wyrównanie powierzchni przyległych 
4. Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych- Podkład gruntujący w tym 
co najmniej:
Wyszczególnienie robót:
1. Przygotowanie powierzchni.
2. Gruntowanie tynkarskim podkładem gruntującym
3. Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Wykonanie tynków gładkich na gotowym podłożu w tym co najmniej:
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie i oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie masy tynkarskiej.
3. Naniesienie masy na tynkowaną powierzchnię.
4. Nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury.
5. Osłanianie gotowego tynku przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem.
6. Uprzątnięcie stanowiska pracy, usunięcie odpadków.

Wyprawa z tynku 
mozaikowego

Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i
słupach w tym co najmniej:
Wyszczególnienie robót:
1. Zszorstkowanie powierzchni.
2. Przygotowanie zaprawy klejowej.
3. Zatapianie siatki.
4. Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku mozaikowego dla granulacji 
drobnoziarnistej; w tym co najmniej:
Wyszczególnienie robót:
1. Sprawdzenie i oczyszczenie podłoża.
2. Przygotowanie masy tynkarskiej.
3. Naniesienie masy na tynkowaną powierzchnię.
4. Nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury.
5. Osłanianie gotowego tynku przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem.
6. Uprzątnięcie stanowiska pracy, usunięcie odpadków.
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Dylatacje Montaż akcesoriów- Ochrona narożników wypukłych i wklęsłych prostych
kątownikiem  metalowym  tynkarskim  z  siatką  jednostronnie;  w  tym  co
najmniej:
Wyszczególnienie robót:
1. Wyznaczenie linii.
2. Wycięcie płytkiej bruzdy- krawędzi.
3. Przyklejenie kątownika oraz wyrównanie powierzchni przyległych 
4. Posprzątanie miejsca pracy, usunięcie odpadków.

Zgodnie z postanowieniami ST0.

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Rozstawienie  i  demontaż,  praca  rusztowań,  badania  i  próby:  pomiary  wilgotności  i  szczepności

każdej  poszczególnej,  oddzielnie  nakładanej  warstwy w systemach-  co  wykona  Wykonawca  poprzez
dostawcę opisanej  wyżej  technologii  Etics,  ma  to  na celu  uniemożliwienie  producentowi  materiałów
budowlanych  (dostawcy  technologii),  zrzeczenie  się  z  udzielenia  gwarancji  ze  względu  na
nieprawidłowości technologiczne.

Zgodnie z postanowieniami ST0.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Materiał Opis

Septobud Środek przeznaczony do zwalczania mikroorganizmów  (algi,  glony,  pleśnie)  na  elewacjach,
tynkach itp. Służy także do czyszczenia,  dezynfekcji  ścian, dachów, nierdzewnych urządzeń
produkcyjnych i sanitariatów. Wodo- i mrozoodporny, skuteczny.
• gęstość: 1,00 g/cm3
• kolor: po wyschnięciu bezbarwny
• czas schnięcia: w zależności od temperatury otoczenia
• pH: ok. 3,5
• zużycie: ok. 0,15 – 0,2 l/m2 w zależności od zabrudzenia podłoża
• wydajność: do 35m2 z opakowania 5 l

Hydromur-w 1010 Środek  przeznaczony  do  powierzchniowej  hydrofobizacji  nasiąkliwych  powłok  elementów
budowlanych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczony do zabezpieczenia elewacji
przed  wnikaniem  wody  opadowej  i  związków  agresywnych.  Po  wyschnięciu  tworzy  w
materiale  podłoża  paroprzepuszczalną  strefę  redukującą  nasiąkliwość.  Po  wyschnięciu
bezbarwny.
• gęstość: 1,00 g/cm3
• po wyschnięciu bezbarwny
• zużycie: ok. 0,2 – 0,7 l/m2 w zależności od zabrudzenia podłoża
• wydajność: do ok. 25 m2 z opakowania 5 l

Gruntolit W Uniwersalny  grunt  przeznaczony  do  wyrównania  chłonności,  stabilizacji  i  wzmocnienia
podłoży pylących. Zwiększa przyczepność oraz ułatwia nanoszenie powłok malarskich, zapraw
budowlanych oraz klejów do płytek.
• czas wysychania powłoki: ok. 2-4 godz.
• wykonywanie dalszych prac: po ok. 6 godz.
• kolor: po wyschnięciu bezbarwny
• zużycie: ok. 0,05-0,30 l/m2 w zależności od podłoża
• wydajność: do 100 m2/5 l

Lepstyr 220 Specjalistyczna, elastyczna zaprawa przeznaczona do zatapiania siatki zbrojącej i przyklejania
styropianu grafitowego i białego oraz styropianu XPS (ekstrudowanego) w systemach ociepleń
TURBO.  Charakteryzuje  się  bardzo  dobrymi  właściwościami  roboczymi  technicznymi.
Paroprzepuszczalna. Na betony, cegły, pustaki, tynki. Wodo i mrozoodporna. Zawiera włókna
zbrojące.
• uziarnienie: do 0,5 mm
• grubość warstwy: 3-5 mm
• przyczepność do betonu: ≥ 0,25 MPa
• przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa
• zużycie: średnio ok.4,5 kg/m²
• wydajność: ok.5,5 m²/worek
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Mozatynk Tynk  na  bazie  jednofrakcyjnego,  kolorowego  kruszywa.  Łatwy  w  utrzymaniu  czystości,
odporny na uderzenia.  Idealny na cokoły, lamperie,  klatki schodowe. Odporny na UV. Tynk
idealny na cokoły, klatki schodowe, słupy, lamperie. Wodo- i mrozoodporny.
• uziarnienie: 1,2 mm i 1,8 mm
• przyczepność: ≥ 0,3 MPa
• zużycie: ziarno 1,2 mm – 8,0 m²;
ziarno 1,8 mm – 5,0 m²

Nanotynk Stosowany  do  systemów  ociepleń  na  styropianie  i  wełnie  mineralnej.  Przeznaczony  do
wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Wysoce hydrofobowy,
paroprzepuszczalny, o właściwościach samoczyszczących. Wysoce odporny na UV, wodę oraz
mróz. Możliwość nakładania mechanicznego dla struktury BR1,5 i 2,0 mm.
• uziarnienie: 0,5 mm, 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
• struktura: baranek, drapana (kornik)
• zużycie dla ziarna baranek 1,5 mm: ok. 2,5kg/m2
• wydajność: ok. 10,0 m2/wiadro/BR 1,5 mm

Beton architektoniczny Tynk- imitacja betonu architektonicznego. Można stosować do innych struktur modelowanych
ręcznie,  takich  jak  trawertyn,  marmur  oraz  do  struktur  wyciskanych  szablonami  (tynk
rustykalny,  imitacja  deski  i  inne).  Łatwy  w  użyciu,  wysoce  plastyczny,  a  po  wyschnięciu
odporny na  uderzenia.  Idealny do wykańczania systemów ociepleń.  Dodatkowo wykończyć
HYDROMUREM-W 1010. 
• uziarnienie: 0,5 mm
• zużycie: zależnie od faktury, od 1,2 kg/m2
• wydajność: do 12,5 m2/wiadro w zależności od faktury

Tynkolit U 340 Specjalistyczny grunt,  o  wysokiej  sile  krycia  przeznaczony do  ostatecznego  przygotowania
powierzchni przed nanoszeniem tynków mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych,
mozaikowych i innych. Z kruszywem kwarcowym. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoży,
ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwiększa ich przyczepność.
• czas wysychania powłoki: ok. 4 godz.
• wykonywanie dalszych prac: po ok. 24 godz.
• kolor: biały lub barwiony
• zużycie: od 0,20–0,30 kg/m2
• wydajność: do 100 m2/20 kg

Obrzutka cementowa 550 Do mechanicznego lub ręcznego wykonywania tradycyjnej  cementowej  obrzutki  tynkarskiej
pod tynki  podkładowe.  Na ściany i  stropy murowane  z  bloczków z  betonu  komórkowego,
elementów  ceramicznych,  silikatowych  oraz  na  podłożach  betonowych.  Do  wewnątrz  i  na
zewnątrz pomieszczeń.
• uziarnienie: do 1,4 mm
• kategoria: CS IV
• grubość warstwy: 4-5 mm
• zużycie: średnio ok. 6-8 kg/m²
• wydajność: ok. 5 m2/worek

Siatka zbrojąca Siatka zbrojąca z włókna szklanego. Alkalioodporna.
• ciężar właściwy: 160 g/cm2
• wielkość oczek: 4x4 mm
• długość rolki: 50 m.b
• szerokość rolki: 1,1 m
• zużycie: 1 mb na 1 m2
• wydajność: 1 m2/ rolka

kratki wentylacyjne z 
blachy ocynkowanej i 
powlekanej

Bez szczegółowych wymagań

kątownik aluminiowy z 
siatką

Bez szczegółowych wymagań

pianka poliuretanowa Bez szczegółowych wymagań

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się innych szczegółowych wymagań.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do zacierania tynków używać dobrze dobranych narzędzi, np. do tynku Poli- pasa silikonowa.
Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Odchyłka od pionu nie więcej niż 2mm na odcinku 2m, odchyłka powierzchni w poziomie nie więcej
niż  2  mm na  odcinku  2m.  Zgodnie  z  postanowieniami  ST0,  nie  określa  się  innych  szczegółowych
wymagań.

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI
ROBÓT

Badania i próby: pomiary wilgotności i przyczepności każdej poszczególnej, oddzielnie nakładanej
warstwy w systemach- co wykona Wykonawca poprzez dostawcę opisanej wyżej technologii Etics, ma to
na celu uniemożliwienie producentowi materiałów budowlanych (dostawcy technologii), zrzeczenie się z
udzielenia gwarancji ze względu na nieprawidłowości technologiczne.

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2012 r. nr 0
poz. 908)
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  zakresie  chemikaliów  (REACH)  i  utworzenia  Europejskiej  Agencji
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie
Komisji  (WE)  nr  1488/94,  jak  również  dyrektywę  Rady 76/769/EWG  i  dyrektywy  Komisji  91/155/EWG,  93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z pózn. zmianami)
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. L 133 z 31.05.2010)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.  w sprawie klasyfikacji,
oznakowania  i  pakowania  substancji  i  mieszanin,  zmieniające  i  uchylające  dyrektywy 67/548/EWG i  1999/45/WE oraz
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z pózn. zmianami) Rozporządzenie
Ministra  Zdrowia  z  dnia  20 kwietnia  2012 r.  w sprawie  oznakowania  opakowań substancji  niebezpiecznych i  mieszanin
niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145) Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 6)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21 grudnia 2005 r.  w sprawie zasadniczych wymagan dla  srodków  ochrony
indywidualnej (Dz.U. Z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracowników,  zakresu  profilaktyki  opieki  zdrowotnej  oraz  orzeczeń  lekarskich  wydawanych do celów przewidzianych w
Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 r. Nr 60, poz. 375; z 1998 r. Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz.
451; Nr 128, poz. 1405; ; z 2010 r. Nr 240, poz. 1611)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011
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r. Nr 173 poz. 1034)
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  30  grudnia  2004  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  związanej  z
występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r.
Nr 57, poz. 353; Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 908; Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1635)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz.
1454)
Aprobata Europejska ETA-11/0183,
Certyfikat  ETA nr  1020-CPD-010-028352)  i  MAJSTERPOL MINERAL (Europejska  Ocena  Techniczna  ETA 14/0238,
Świadectwo Trwałości Własności nr 1020 –CPR – 010034205)
Atest higieniczny PZH HK/B/0421/01/2012
EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Cześć 1: Zaprawa tynkarska
Deklaracja właściwości użytkowych nr MP/017/2013
Atest higieniczny PZH HK/B/1551/07/2010
Świadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej nr HR/B/33/2013
Instrukcja ITB nr 447/2009. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady projektowania i
wykonywania. 

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

SST 4.2     6/6



S S T  5  T e r e n  z e w n ę t r z n y

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami ST0

2. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zgodnie z postanowieniami ST0

3. Przedmiot i zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie:

Dostawa i montaż bram Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.
- Wywiezienie zanieczyszczeń z terenu budowy wraz z załadunkiem na środki transportowe i
wyładowaniem na wysypiska.

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.I-II zadarnionym
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Przekopanie gleby na głębokość 20-25 cm z rozbiciem brył.
- Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.
- Zagrabienie przekopanej gleby z powtórnym oczyszczeniem.
- Wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu.

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez 
nawożenia
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzędzi;
- Ręczne wyrównanie powierzchni.
- Ręczne przekopanie gleby.
- Rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie.
- Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.

4. Wyszczególnienie  i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami ST0.

5. Informacje o terenie budowy i obowiązkach Wykonawcy: 
Zgodnie z postanowieniami ST0

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

6. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE KONTROLI, BADANIA JAKOŚCI
ROBÓT
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Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

8. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

9. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami ST0, nie określa się szczegółowych wymagań.
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