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PRZEDMIAR ROBOT - SPIS DZIALOW

Lp. | Pozycje kosztorysowe Nazwa
1 2 3
1 1-74 Budowlane st0
1.1 1-21 Roboty wewngtrzne stl
1.2 22 - 47 Dach st2
1.3 48 - 52 Stolarka drzwiowa st3
1.4 53-71 Elewacja st4
1.5 72 -74 Teren zewnetrzny st5
2 75 - 149 Elektryczne
2.1 75 - 94 Demontaz istniejacego instalacji elektrycznej
2.2 95-125 Instalacje elektryczne wewnetrzne
2.3 126 - 139 Instalacja ochrony odgromowej
2.4 140 - 149 Badania odbiorcze
2 75 - 149 Elektryczne
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Razem
1| Budowlane ST0
1.1 | Roboty Wewnetrzne ST1
1.1.1 | Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i towarzyszace ST1.1
1.1.1.1 | Roboty przygotowawcze SST1.1
1d.1.1.1.1 | analiza indywidualna | Demontaz i spakowanie wyposazenia 10rg/kpl kpl
5 kpl
5.000
2d.1.1.1.1| KNP 01 0107-01.01 | Rgczne przenoszenie fadunkéow niedogodnych o cigzarze do 25 kg na odlegtosé¢ do | kg
Poz. zastgpcza 10 m w jednym poziomie
poz.3*1000 kg
1000.000
3d.1.1.1.1 |[ KNP 01 0107-03.01 | Rgczne przenoszenie tadunkow niedogodnych o cigzarze do 25 kg - dodatek za t
Poz. zastgpcza przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia
1 t
1.000
1.1.1.2 | Roboty rozbiorkowe SST1.1
4d.1.1.1.2| KNR-W 4-01 0701- | Odbicie tynkow wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na §cianach, sufitach, m2
05 Poz. zastgpcza filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
poz.15+poz.20 m2
13.862
5d.1.1.1.2 | KNR K-04 0101-01 | Przygotowanie podloza - Zmycie i/lub zeskrobanie starej farby ze §cian m2
Poz. zastgpcza
97.20%2+34.58*4.10%2-3.46*3.40*2-3.50*3.50%4 m2
405.428
6d.1.1.1.2 | KNR K-04 0101-01 | Przygotowanie podioza - Zmycie i/lub zeskrobanie starej farby z sufitow m2
575.26 m2
575.260
7 d.1.1.1.2 | KNR-W 4-01 0353- | Wykucie z muru Lukswer6w na zaprawie cementowo-wapienne;j m
12 Poz. zastgpcza
5.45*8 m
43.600
8d.1.1.1.2 | KNR 4-01 0349-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie wapiennej m3
3.50%3.50%4%0.25 m3
12.250
9d.1.1.1.2 | KNR 2-31 0818-05 Rozebranie przegrodzen wewnetrznych w ramach z katownika, wypehienie z m
Poz. zastepcza siatki
2*%10.50+2%*12 m
45.000
1.1.1.3 | Roboty towarzyszace SST1.1
10 | KNR 4-04 1101-03 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1.1.3 | Poz. zastgpcza samochodem dostawczym na odl. do 1 km
poz.4*0.02 m3
0.277
11 | KNR 4-04 1101-06 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1.1.3 | Poz. zastgpcza samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotnos¢ = 4
poz.10 m3
0.277
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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ jom. ‘ Razem
1.1.2 | Sciany i sufity wewnetrzne SST1.2
1.1.2.1 | Sciany SST1.2
12| KNR K-04 0101-05 | Przygotowanie podloza - czyszczenie powierzchni sciany preparatem biobojczym | m2
d.1.1.2.1 | Poz. zastgpcza Septobud
poz.5*0.10 m2
40.543
13 | KNR 4-01 0304-02 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie m3
d.1.1.2.1 | Poz. zastgpcza cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
5.25%0.25%4-4*%0.95%0.25+4*2*1.05%0.25%0.25 m3
4.825
14| KNR 4-01 0705-02 Wykon.pasoéw tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub m
d.1.1.2.1 | Poz. zastgpcza $cianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.ceglami lub dachdwkami
Krotnos¢ =2
5.25%4+2.05%4 m
29.200
15| KNR 4-01 0711-02 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na §cian.i stup.prostok.na podt.z m2
d.1.1.2.1 | Poz. zastgpcza cegty i pustakdéw (do 2m2 w 1 mie;j.)
poz.5%0.02 m2
8.109
16| KNR-W 4-01 0708- | Wykonanie tynkow zwyktych wewn. kat.IIl z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.1.1.2.1 | 03 Poz. zastepcza szer. do 40 cm Krotnos¢ =2
6%2%3.46+6%2%3.40 m
82.320
17 | KNR K-04 0104-01 | Montaz akcesoriéw- Ochrona naroznikow wypuktych i wklestych prostych m
d.1.1.2.1 | Poz. zastgpcza katownikiem metalowym tynkarskim z siatkg
poz.16 m
82.320
18 | KNR 2-02 1505-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.1.2.1 | Poz. zastgpcza tynkow gladkich bez gruntowania- Sciany
poz.5 m2
405.428
1.1.2.2 | Sufity SST1.2
19| KNR K-04 0101-05 | Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni sufitu preparatem biobdjczym | m2
d.1.1.2.2 | Poz. zastgpcza Septobud
poz.6*0.10 m2
57.526
20 | KNR 4-01 0711-02 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.IIl z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z m2
d.1.1.2.2 | Poz. zastgpcza cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)
poz.6*0.01 m2
5.753
21 | KNR 2-02 1505-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.1.2.2 | Poz. zastgpcza tynkow gladkich bez gruntowania- Sufity
poz.6 m2
575.260
1.2 | Dach ST2
1.2.1 | Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i towarzyszace ST2.1
1.2.1.1 | Roboty rozbiérkowe SST2.1
1.2.1.1.1 | Obrébki blacharskie SST2.1
22 | KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow | m2
d.1.2.1.1.1 | Poz. zastgpcza itp.z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
‘ 15%0.30+15%0.25+2%p0z.24*0.25 ‘ m2 ‘
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Razem
16.550
1.2.1.1.2 | Rynny i rury spustowe SST2.1
23 | KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.2.1.1.2 | Poz. zastgpcza
30.30%2 m
60.600
24 | KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.2.1.1.2 | Poz. zastgpcza
4.15%4 m
16.600
1.2.1.1.3 | Pokrycie dachu SST2.1
25 | KNR 4-04 0509-03 Rozebranie pokrycia dachowego z 2 do 3 warstw papy na betonie na zaktad m2
d.1.2.1.1.3 | Poz. zastgpcza
2%230.96 m2
461.920
26 | KNR 4-04 0504-01 Rozebranie betonowej warstwy wyréwnawczej o grubosci do Scm m2
d.1.2.1.1.3 | Poz. zastgpcza
poz.25 m2
461.920
1.2.1.2 | Roboty towarzyszace SST2.1
27| KNR 4-04 1101-03 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy r¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.2.1.2 | Poz. zastgpcza samochodem dostawczym na odl. do 1 km
poz.25*%0.01+po0z.26*0.04 m3
23.096
28 | KNR 4-04 1101-06 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.2.1.2 | Poz. zastgpcza samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotnos¢ = 4
poz.27 m3
23.096
29 | analiza indywidualna | Utylizacja materiatow z rozbiorki- papy i innych bitumicznych w tym dowéz do | m2
d.1.2.1.2 miejsca utylizacji
poz.25%2 m2
923.840
1.2.2 | Zabezpieczenie istniejacego dachu z plyt panwiowych SST2.2
30d.1.2.2 | KNR 2-02 1101-02 Podktady betonowe na stropie miejscowe wyrownanie powierzchni i stykow m3
Poz. zastepcza miedzyptytowych
poz.31*0.03*0.15 m3
2.079
31d.1.2.2 | KNR-W 2-02 0504- | Jednowarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng w osnowie z wtokna m2
01 Poz. zastepcza poliestrowego, np TechnoNicol AJ-20 5,2mm
poz.25 m2
461.920
1.2.3 | Stalowa konstrukcja spawana SST2.3
32d.1.2.3|KNR 2-14 1213-05 Wiercenie otworu w zelbecie o $rednicy do 32mm pionowo o glebok.do 25 cm otw.
Poz. zastepcza
16*%6*2 otw.
192.000
33d.1.2.3 | KNR 2-14 1213-06 Wiercenie otworu w zelbecie o $rednicy do 32mm pionowo o glebok.do 25 cm - | otw.
Poz. zastepcza dod.za kazde nast. 10 cm glgbok. Krotno§¢ = 1.5
poz.32 otw.
192.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Razem
34 d.1.2.3 | KNR 7-28 0104-02 Dostawa i osadzenie kotew Hilti w gotowych otworach o glgb.do 60 cm szt
analogia
poz.33 szt
192.000
35d.1.2.3 | wycena indywidualna | Dostawa elementow hali stalowej konstrukcji spawane;j - ptatwie dachowe kg
Z180x68/60x2.0
5.20*(7.08*24+8.10%24+8.40*12) kg
2418.624
36 d.1.2.3 | wycena indywidualna | Dostawa elementow konstrukcji spawanej- podwalina stalowa R60x4 kg
6.75%7.750%12 kg
627.750
37 d.1.2.3 | wycena indywidualna | Dostawa elementow konstrukcji spawanej- Sciagi kg
0.89%17.5%5%2 kg
155.750
38 d.1.2.3 | wycena indywidualna | Dostawa elementow konstrukcji spawanej- elementy konstrukcyjne kg
5.20%1.48*%6 kg
46.176
39d.1.2.3 | KNR 2-05 0102-04 Wykonanie potaczen, stykow oraz montaz na budynku- ptatwie dachowe t
Poz. zastgpcza
poz.35/1000 t
2.419
40 d.1.2.3 | KNR 2-05 0102-04 Wykonanie polaczen, stykow oraz montaz na budynku- podwalina t
Poz. zastgpcza
poz.36/1000 t
0.628
41 d.1.2.3 | KNR 2-05 0102-04 Wykonanie polaczen, stykow oraz montaz na budynku- $ciagi t
Poz. zastgpcza
poz.37/1000 t
0.156
1.2.4 | Pokrycie z blachy trapezowej SST2.4
42 d.1.2.4 | wycena indywidualna | Dostawa poszycia dachu, blacha trapezowa BT T35E Pruszynski t=0.75mm m2
S250GD NEGATYW, w kolorze purral 8017, wykonczona: poliuretan- purmat
50um, od spodu wykonczona widkning antykondensacyjna
poz.25*1.05 m2
485.016
43 d.1.2.4| KNR 2-05 1008-01 Wykonanie obudowy dachu ptaskiego o nachyleniu do 10%, z samonos$nej blachy | m2
Poz. zastgpcza trapezowej SBT T35E t=0.75mm S250GD od spodu wykonczona wtdkning
antykondensacyjna
poz.42 m2
485.016
1.2.5 | Obrébki blacharskie SST2.5
44 d.1.2.5| KNR-W 2-02 0514- | Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m2
02 Poz. zastgpcza
0.40*29.80*2+0.18%29.80%2+0.35*7.80*2*2+0.4*5*2%2+0.40*2%2*2+29.80*0.3 | m2
5
67.118
1.2.6 | Rynny i rury spustowe SST2.6
45d.1.2.6 | KNR-W 2-02 0519- | Rynny dachowe podtokragle o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
04 Poz. zastepcza
30.25%2 m
60.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Razem
46 d.1.2.6 | KNR-W 2-02 0519- | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
08 Poz. zastgpcza
3*2 szt.
6.000
47 d.1.2.6| KNR-W 2-02 0526- | Rury spustowe okragle o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
04 Poz. zastgpcza
4.40%3%2 m
26.400
1.3 | Stolarka drzwiowa ST3
1.3.1 | Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i towarzyszace ST3.1
1.3.1.1 | Roboty rozbiérkowe SST3.1
1.3.1.1.1 | Stolarka drzwiowa SST3.1
48 | KNR-W 4-01 0353- | Wykucie z muru oscieznic stalowych w tym demontaz o$cieznic i skrzydet i m2
d.1.3.1.1.1 | 10 Poz. zastgpcza pozostatych elementow bram rozwieranych
2%3.40%3.40 m2
23.120
1.3.1.2 | Roboty towarzyszace SST3.1
49 | KNR 4-04 1101-03 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.3.1.2 | Poz. zastgpcza samochodem dostawczym na odl. do 1 km
poz.48*0.05 m3
1.156
50| KNR 4-04 1101-06 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.3.1.2 | Poz. zastgpcza samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotnos¢ = 4
poz.49 m3
1.156
1.3.2 | Dostawa i montaz bram SST3.2
51d.1.3.2| KNNR-W 2 W1002- | Dostawa i montaz bramy panelowej wraz z prowadnicami i systemem mocowan, | szt
03 Poz. zastepcza napedem elektrycznym i awaryjnym recznym, zamkami, z panelem okennym.
5 szt
5.000
52d.1.3.2| KNNR-W 2 W1002- | Dostawa i montaz bramy panelowej wraz z prowadnicami i systemem mocowan, | szt
03 Poz. zastgpcza napedem elektrycznym i awaryjnym recznym, zamkami, panelem okennym i
drzwiami przej$ciowymi.
1 szt
1.000
1.4 | Elewacja ST4
1.4.1 | Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i towarzyszace SST4.1
1.4.1.1 | Roboty rozbiérkowe SST4.1
1.4.1.1.1 | Tynki i okladziny $cian zewnetrznych SST4.1
53 | KNR-W 4-01 0701- | Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej na m2
d.1.4.1.1.1 | 04 Poz. zastepcza $cianach, filarach, pilastrach
398.34 m2
398.340
1.4.1.2 | Roboty towarzyszace SST4.1
54| KNR 4-04 1101-03 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.4.1.2 | Poz. zastgpcza samochodem dostawczym na odl. do 1 km
poz.53*0.02 m3
7.967
55| KNR 4-04 1101-06 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.4.1.2 | Poz. zastgpcza samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km Krotno$¢ = 4
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Razem
poz.54 m3
7.967
1.4.2 | Roboty wstepne SST4.2
56 d.1.4.2 | KNR K-04 0101-05 | Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni sciany preparatem biobojczym | m2
Poz. zastepcza Septobud
poz.58*0.30 m2
105.167
57d.1.4.2 | KNR K-04 0101-02 | Przygotowanie podtoza - uzupelnienie ubytkéw w spoinach do 5 % powierzchni | m2
Poz. zastgpcza Sciany
poz.58*0.01 m2
3.506
58d.1.4.2 | KNR K-04 0101-05 | Przygotowanie podltoza - jednokrotne gruntowanie m2
Poz. zastgpcza
poz.59+p0z.63+poz.69 m2
350.556
1.4.3 | Wyprawa Brick- Polinezja SST4.2
59d.1.4.3 | KNR K-04 0103-07 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i m2
Poz. zastgpcza stupach
216.50 m2
216.500
60 d.1.4.3 | KNR K-04 0104-01 Montaz akcesoriow- Ochrona naroznikéw wypuktych i wklestych prostych m
Poz. zastgpcza katownikiem metalowym tynkarskim z siatka
4.85%12+4*0.5 m
60.200
61 d.1.4.3| KNR K-04 0202-09 | Podktad gruntujacy Master Brick Ground m2
Poz. zastepcza
poz.59 m2
216.500
62 d.1.4.3 | KNR K-04 0109-01 Wykonanie wyprawy tynkarskiej Brick: Polinezja m2
Poz. zastgpcza
poz.59 m2
216.500
1.4.4 | Wyprawa z tynku gladkiego SST4.2
63 d.1.4.4| KNR K-04 0103-07 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i m2
Poz. zastepcza stupach
156.58-4*3.30*3.32 m2
112.756
64 d.1.4.4| KNR K-04 0103-09 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
Poz. zastepcza
poz.65*0.30 m2
21.510
65d.1.4.4| KNR K-04 0104-01 | Montaz akcesoriow- Ochrona naroznikow wypuktych i wklgstych prostych m
Poz. zastgpcza katownikiem metalowym tynkarskim z siatka
3.45%3%6+2%(0.96+0.24)*4 m
71.700
66d.1.4.4| KNR 2-17 0137-01 Montaz akcesoriow- kratek wentylacyjnych z blachy powlekanej 0,24x0,96 szt.
analogia
4 szt.
4.000
67 d.1.4.4 | KNR K-04 0202-09 | Jednokrotne gruntowanie podtozy zewngtrznych- Podktad gruntujacy tynkarski, | m2

Poz. zastepcza

podtynkowy, silikonowy

ArCADiasoft Chudzik sp. j., Licencja dla: Biuro Projektow Budownictwa [LO1] t. 511 778 026

8/15



Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Razem
poz.63 m2
112.756
68 d.1.4.4| KNR K-04 0108-02 | Wykonanie tynkéw Nano 2mm baranek na gotowym podtozu m2
Poz. zastepcza
poz.63+poz.64 m2
134.266
1.4.5 | Wyprawa z tynku mozaikowego SST4.2
69 d.1.4.5| KNR K-04 0103-07 | Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i m2
Poz. zastgpcza stupach
25.26-4¥3.30%0.30 m2
21.300
70 d.1.4.5 | KNR K-04 0109-01 | Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku mozaikowego dla granulacji m2
Poz. zastepcza drobnoziarnistej
poz.69 m2
21.300
1.4.6 | Dylatacje warstw SST4.2
71d.1.4.6 | KNR K-04 0104-01 | Montaz akcesoriow- Ochrona naroznikow wypuktych i wklgstych prostych m
Poz. zastgpcza katownikiem metalowym tynkarskim z siatka jednostronnie
2*72.60+2%199.04 m
543.280
1.5 | Teren zewng¢trzny STS
72 d.1.5| KNR 2-21 0101-01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $§mieci - zebranie i ztozenie m3
Poz. zastepcza zanieczyszczen w pryzmy
0.250 m3
0.250
73 d.1.5| KNR 2-21 0201-02 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.I-II zadarnionym m2
Poz. zastgpcza
10 m2
10.000
74 d.1.5| KNR 2-21 0401-01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawozenia m2
Poz. zastgpcza
40 m2
40.000
2 | Elektryczne
2.1 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
75d.2.1 | KNNR 9W 0812-04 | Odtaczenie kabli w rozdzielnicach i rozdzielniach. Przekroj zyt kabla 16 mm2 100 szt
0.04 100 szt
0.040
76 d.2.1 | KNNR 9W 0201-05 | Tablice rozdzielcze i obudowy. Demontaz, rodzaj prefabrykatu: tablica 1 szt
rozdzielcza o powierzchni do 0,5 m2
1 1 szt
1.000
77 d.2.1 | KNNR 9W 0204-05 | Aparaty elektryczne. Demontaz aparatu o masie do 2,5 kg demontaz osprzgtu 1 szt
modutowego z rozdzielnic
6 1 szt
6.000
78 d.2.1 | KNNR 9W 0202-05 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe. Demontaz lub rozdzielnicy skrzynkowej o 1 szt
masie do 10 kg
1 1 szt
1.000
ArCADiasoft Chudzik sp. |., Licencia dia: Biuro Projektéw Budownictwa [LO1] t. 511 778 026 9/15



Lp. Podst Opis i wyliczenia jom. Razem
79 d.2.1| KNNR 9W 0401-08 | Laczniki instalacyjne. Demontaz, rodzaj facznika - uszczelniony z tworzyw 100 szt
sztucznych lub metalowy
0.03 100 szt
0.030
80 d.2.1 | KNNR 9W 0402-06 | Gniazda instalacyjne wtykowe. Demontaz, rodzaj gniazda: uszczelnione 2-bieg. 100 szt
0.02 100 szt
0.020
81 d.2.1| KNNR 9W 0402-07 | Gniazda instalacyjne wtykowe. Demontaz, rodzaj gniazda: uszczelnione 3-bieg. 100 szt
0.01 100 szt
0.010
82 d.2.1 | KNNR 9W 0404-09 | Puszki i odgalezniki instalacyjne. Demontaz, rodzaj puszek lub odgaleznikow, 100 szt
uszczelnione z tworzyw sztucznych lub metalowe
0.2 100 szt
0.200
83 d.2.1| KNNR 9W 0309-07 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodlogowe i $cienne). 100 m
Demontaz, sposéb mocowania - przykrecane
0.02 100 m
0.020
84 d.2.1 | KNR 4-03 1107-08 Demontaz rur instalacyjnych ptaszczowych i winidurowych. Demontaz rur 100 m
instalacyjnychwinidurowych na podtozu betonowym i innym; $rednica rur do
47mm
0.12 100 m
0.120
85d.2.1| KNNR 9W 0302-06 | Przewody kabelkowe uktadane na uchwytach. Demontaz przewodow ze zdjeciem | 100 m
uchwytow, rodzaj podloza: pozostate
0.41 100 m
0.410
86 d.2.1 | KNNR 9W 0304-03 | Przewody kabelkowe wciagane w rury instalacyjne. Demontaz, przewdd o 100 m
facznym przekroju zyt do 7,5 mm2
0.36 100 m
0.360
87 d.2.1| KNNR 9W 0305-05 | Przewody kabelkowe uktadane w korytkach i listwach instalacyjnych. Demontaz, | 100 m
przewod o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm?2
0.04 100 m
0.040
88 d.2.1 | KNNR 9W 0503-06 | Oprawy oswietleniowe przeciwwybuchowe Zarowe przemystowe i gornicze w 1 szt
obudowiF: alqminiowej. Demontaz, rodzaj oprawy: przemystowe w obudowie
wzmocnionej
15 1 szt
15.000
89 d.2.1| KNNR 5 0210-01 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych linkach nosnych. Przewod 100 m
kabelkowy o tacznymprzekroju zyt do 7,5mm?2 poz. zast¢pcza demontaz
przewodow z linek no$nych wsp. do R-0,6
0.82 100 m
0.820
90 d.2.1 | KNNR 9W 0601-07 | Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej. Demontaz - rodzaj przewodow: | 100 m
naprg¢zane poziome
1.35 100 m
1.350
91 d.2.1 | KNNR 9W 0604-06 | Ostony przewodow uziemiajacych ztacza kontrolne. Demontaz - ztacza kontrolne |1 szt
6 1 szt
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6.000
92 d.2.1 | KNNR 9W 0603-04 | Przewody wyréwnawcze. Demontaz - przewdd mocowany na wspornikach lub 100 m
uchwytach
0.09 100 m
0.090
93 d.2.1 | KNNR 9W 0605-07 | Ztacza instalacji odgromowych. Demontaz - ztgcza do rynny lub rury spustowej 1 szt
6 1 szt
6.000
94 d.2.1 | KNNR 9W 0601-06 | Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej. Demontaz - rodzaj przewodow: | 100 m
nienaprg¢zane pionowe
0.12 100 m
0.120
2.2 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
95 d.2.2 | KNNR 5 0404-04 Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana elektryczna tablica rozdzielcza o | szt
masiedo 50kg rozdzielnia R-M w.g. projektu
1 szt
1.000
96 d.2.2 | KNNR 5 0301-02 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzgtu przez szt
przykreceniedo kotkow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
26 szt
26.000
97 d.2.2 | KNNR 5 0304-04 OdgateZniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wlotach, przykrecane szt
20 szt
20.000
98 d.2.2 | KNNR 5 0308-05 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda bryzgoszczelne, | 100 szt
2-biegunowe o obcigzalnosci do 16A/2,5mm?2 przekroju przewodu, przykrecane
0.08 100 szt
0.080
99 d.2.2 | KNNR 5 0309-03 Wtyczki sieciowe. Wtyczki przenosne ze stykiem ochronnym; w obudowie 100 szt
metalowej 500V,3-biegunowe o obcigzalnosci do 32A/6mm?2 przekroju przewodu
0.01 100 szt
0.010
100 d.2.2 | KNNR 5 0308-08 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Gniazda wodoszczelne, | 100 szt
3-biegunowe o obcigzalnosci do 32A/10mm?2 przekroju przewodu, przykrgcane
0.01 100 szt
0.010
101 d.2.2 | KNNR 5 0307-01 Laczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne. Lacznik jednobiegunowy szt
3 szt
3.000
102 d.2.2 | KNNR 5 0513-01 Oprawy $wietlowkowe mocowane na lince nosnej. Oprawa z 2 §wietlowkami o kpl
masie do 15kg oprawa Fibra Led 60W 4000K IP65
15 kpl
15.000
103 d.2.2 | KNNR 5 0509-03 Oprawy kwaso- i tugoodporne, tunelowe i dokowe dla lamp rtgciowych i 1 kpl
sodowych. Oprawytunelowe w obudowie aluminiowej do lamp sodowych,
przykrecane do podtoza oprawa Stream Led 130W 4000K
6 1 kpl
6.000
104 d.2.2 | KNNR 5 0406-01 Aparaty elektryczne o masie do 2,5kgczujnik ruchu JQ 25B 1 szt
6 1 szt
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6.000
105 d.2.2 | KNR 5-08 0706-09 Montaz linek nosnych oraz uchwytéw stalowych typu "U501". Montaz kpl
pionowego podwieszenia linki no$nej
15 kpl
15.000
106 d.2.2 | KNNR 5 1105-01 Drabinki kablowe i korytka. Drabinki proste, narozne, przykrgcane, redukcyjne m
szeroko$ci do 200mm, przykrecane do gotowych otworéw w konstrukeji
wsporczej korytko siatkowe HS0
62 m
62.000
107 d.2.2 | KNNR 5 1101-04 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2kg 2 mocowania wspornik szt
WWSS 100
98 szt
98.000
108 d.2.2 | KNNR 5 0104-0601 | Rury winidurowe o $rednicy do 28mm, uktadane na konstrukcji metalowej m
faczonej na $ruby
32 m
32.000
109 d.2.2 | KNNR 5 0210-01 Przewody kabelkowe uktadane na gotowych linkach no$nych. Przewod m
kabelkowy o tacznymprzekroju zyt do 7,5mm?2 przewod YDY 3x1,5mm?2
120 m
120.000
110 d.2.2 | KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewdéd |m
kabelkowy otgcznym przekroju zyt do 7,5mm?2, uktadany bez mocowania
przewdd YDY 3x1,5mm?2
1.7 m
1.700
111 d.2.2 | KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przewod |m
kabelkowy otacznym przekroju zyt do 7,5mm?2, uktadany bez mocowania
przewé6d YDY 5x1,5mm?2
67 m
67.000
112 d.2.2 | KNNR 5 0209-01 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach. Przew6éd |m
kabelkowy otacznym przekroju zyt do 7,5mm?2, uktadany bez mocowania
przewod YDY 3x2,5mm?2
116 m
116.000
113 d.2.2| KNNR 5 0203-01 Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaty zamknigte. Przewod kabelkowy | 100 m
wciagany do rur o tgcznym przekroju zyt do 7,5mm2 YDY 3x2,5mm2
0.32 100 m
0.320
114 d.2.2 | KNNR 5 0202-03 Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach. Przekroj m
przewodu do 35mm2 LgY 35mm?2
2 m
2.000
115 d.2.2| KNNR 5 0206-03 Przewody kabelkowe uktadane n.t. Przewod kabelkowy o lacznym przekroju zyt | 100 m
do 30mm?2,uktadany na podtozu betonowym przewod YDY 5x4mm?2
0.02 100 m
0.020
116 d.2.2 | KNNR 5 1209-02 Przebijanie otworow w $cianach lub stropach. Otwory o §rednicy 25mm i dugosci | szt
do 30cm przebijane w gazobetonie
4 szt
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4.000
117 d.2.2| KNNR 5 1205-07 Podtaczanie silnikow w obudowie normalnej. Przewdd lub kabel Cu 5-zylowe o 1 szt
przekrojuzyty do 6mm2
6 1 szt
6.000
118 d.2.2 | KNNR 5 1204-03 Montaz koncowek kablowych. Montaz koncoéwek przez zaciskanie na zytach o szt
przekroju do50mm?2
6 szt
6.000
119 d.2.2 | KNNR 5 1203-05 Podtaczanie przewodow pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o przekroju | szt
zyty do50mm?2
52 szt
52.000
120 d.2.2 | KNR 5-08W 0808-01 | Roboty uzupelniajace. Montaz dlawika bakelitowego z zadlawieniem przewodu 100 szt
Db 13,5
0.14 100 szt
0.140
121 d.2.2 | KNR 5-08W 0808-01 | Roboty uzupetniajace. Montaz dlawika bakelitowego z zadlawieniem przewodu 100 szt
Db 16
0.01 100 szt
0.010
122 d.2.2 | KNR 5-08W 0808-01 | Roboty uzupetniajace. Montaz dtawika bakelitowego z zadtawieniem przewodu 100 szt
Db 29
0.01 100 szt
0.010
123 d.2.2 | KNR 2-02 1612-02 Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosci do 6m 1 m2
66 1 m2
66.000
124 d.2.2 | Kalkulacja wtasna Wykonanie regulacji naprezenia istniejacych linek naciggowych szt
3 szt
3.000
125 d.2.2 | Kalkulacja wtasna Montaz przedtuzaczy samozwijajacych z hamulcem typ Master/10mb HO7RN-F | szt
3x2,5mm?2 z gniazdem i wtyczka/
4 szt
4.000
2.3 | INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ
126 d.2.3 | KNNR 5 0601-0101 | Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienapr¢zane poziome, mocowane na | m
wspornikach obsadzanych; prety stalowe ocynkowane
140 m
140.000
127 d.2.3 | KNNR 5 0601-0301 | Przewody instalacji odgromowej. Przewody nienapr¢zane pionowe, mocowane na | m
wspornikach obsadzanych prety stalowe ocynkowane podejscia do konstrukceji
18 m
18.000
128 d.2.3 | KNNR 5 0603-01 Przewody uziemiajace i wyrdwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach. m
Bednarka ocynkowana o przekroju do 120mm2, montowana luzem w kanatach
lub tunelach bednarka uktadana na stopach fundamentowych
12 m
12.000
129 d.2.3 | KNNR 5 0603-03 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach odkrytych i na stupach. m
Bednarka ocynkowana o przekroju do 120mm2, montowana w kanatach przez
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przyspawanie do konstrukcji bednarka uktadana na konstrukcjach stalowych
2 m
2.000
130 d.2.3 | KNNR 5 0612-06 Zacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgomowej lub przewodach | szt
wyrownawczych. Ztacze kontrolne; potaczenie pret - ptaskownik
6 szt
6.000
131d.2.3 | KNNR 5 0611-01 Laczenie przewodow instalacji odgomowej lub przewodow wyréwnawczych. szt
Spawanie bednarki o przekroju do 120mm2, w wykopie
8 szt
8.000
132 d.2.3 | KNNR 5 0612-05 Ztacza rynnowe, napre¢zajace i kontrolne w instalacji odgomowej lub przewodach | szt
wyréwnawczych. Ztacze kontrolne; potaczenie pret - pret
9 szt
9.000
133 d.2.3 | KNNR 5 0612-06 Zlacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgomowej lub przewodach | 100 szt
wyréwnawczych. Ztacze kontrolne; potaczenie pret - plaskownik ztaczka typu
ZUK
0.06 100 szt
0.060
134 d.2.3 | KNNR 5 0612-01 Zlacza rynnowe, napre¢zajace i kontrolne w instalacji odgomowej lub przewodach | 100 szt
wyrownawczych. Ztacze do rynny okapowej, montaz na dachu
0.06 100 szt
0.060
135 d.2.3 | KNNR 5 0614-03 Ostony przewod6w uziemiajacych dlugosci do 2m na podtozu betonowym 100 szt
0.06 100 szt
0.060
136 d.2.3 | KNNR 5 1209-0201 | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach. Otwory o $rednicy 40mm i dtugosci | szt
do 30cm przebijane w gazobetonie
2 szt
2.000
137 d.2.3 | KNNR 5 0406-02 Aparaty elektryczne o masie do 5kg montaz listwy zaciskowej GSW szt
1 szt
1.000
138 d.2.3 | KNNR 5 0613-01 Uchwyty i mostki bocznikujace na rurach. Uchwyt uziemiajacy, taczony przez szt
skrecanie;$rednica rury do 30mm
1 szt
1.000
139d.2.3 | KNNR 5 0613-06 Uchwyty i mostki bocznikujace na rurach. Mostek bocznikujacy, faczony przez szt
spawanie;$rednica rury do 100mm
1 szt
1.000
2.4| BADANIA ODBIORCZE
140 d.2.4 | KNNR 5 1301-01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1-fazowego pomiar
11 pomiar
11.000
141 d.2.4 | KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia 3-fazowego pomiar
3 pomiar
3.000
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142 d.2.4 | KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej $redniego napigcia, niskiego napigcia i sterownicze;. odcine
Badanielinii kablowej NN 4-zylowej k
1 odcine
k
1.000
143 d.2.4 | KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci szt
zerowania.Pomiar i badanie instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego;
pomiar pierwszy
1 szt
1.000
144 d.2.4 | KNNR 5 1304-03 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci szt
zerowania.Pomiar i badanie instalacji odgromowej; pomiar pierwszy
6 szt
6.000
145 d.2.4 | KNP 18 1348-0101 Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia otokowego do 100 m kpl
1 kpl
1.000
146 d.2.4 | KNNR 5 1305-01 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. Proba dziatania wylacznika proba
réznicowo-pragdowego - pierwsza
3 proba
3.000
147 d.2.4 | KNNR 5 1305-02 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. Proba dziatania wylacznika proba
réznicowo-pradowego - nastgpna
35 proba
35.000
148 d.2.4 | KNR 5-08W 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania. Pomiar impedancji petli pomiar
zZwarciowej - pierwszy pomiar
1 pomiar
1.000
149 d.2.4 | KNR 5-08W 0902-02 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania. Pomiar impedancji petli pomiar
zwarciowej - nastepny pomiar
35 pomiar
35.000
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