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1.

STO Ogolna specyfikacja techniczna

1. CZESC OGOLNA
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych zebranie 1 zawarcie

zbioru wymagan, ktére sa niezb¢dne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegolnych robdt dotyczacych remontu budynku magazynowego w zespole budynkow
Szpitala Powiatowego w Bartoszycach

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:
Remont budynku magazynowego w zespole Budynkow Szpitala Powiatowego w Bartoszycach;

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:

Lp. | Pozycje kosztorysowe Nazwa Zakres robot

1.1 1-21 Roboty Wewngetrzne ST1 zgodnie z PR, PB 1 SST
1.2 22 -47 Dach ST2 zgodnie z PR, PB i SST
1.3 48 - 52 Stolarka drzwiowa ST3 zgodnie z PR, PB 1 SST
1.4 53-70 Elewacja ST4 zgodnie z PR, PB i SST
1.5 71-73 Teren zewnetrzny STS zgodnie z PR, PB i SST

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

a) utworzenie miejsca do gromadzenia materiatéw z rozbidrki

b) zabezpieczenie czesci remontowanych przed dostepem osob trzecich

c) wykonanie zaplecza budowy na potrzeby technologiczne, sanitarne wykonawcy oraz ze wzgl. na
przepisy bhp.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:

5.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

h)
i)

)

k)

Wykonanie robot zgodnie z projektem, umowa, ustaleniami nadzoru autorskiego w przypadku gdy
Inwestor go ustanowi, poleceniami inspektora nadzoru, normami oraz instrukcjami producentéw
wyrobow.

Jako$¢ robot oraz zgodnos$¢ wyrobdéw budowlanych z ustawa Prawo Budowlane i1 Ustawa o wyrobach
budowlanych oraz z dokumentacja projektowa.

Stan bezpieczenstwa i higieny na terenie robot zgodnie z wymaganiami przepisow BHP przy
prowadzeniu robdt budowlanych. Stan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zatrudnionych
pracownikow zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP i planem BIOZ.

Stan ppoz. w rejonie robdt zgodnie z przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow i
budowli.

Za prawidlowg organizacj¢ stanowisk pracy.

Za utrzymanie tadu i porzadku w rejonie robot.

Za oznakowanie rejonu robot tablicami ostrzegawczymi 1 zabezpieczenie przed dostgpem osobom
nieupowaznionym.

Za ochrone $rodowiska w rejonie robot zgodnie z Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska.

Wykonywanie robot przez wykwalifikowanych pracownikow przeszkolonych na stanowiskach pracy
pod nadzorem kierownika robdt z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi
i branzowymi wg Ustawy Prawo Budowlane w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie oraz Ustawy o Samorzadzie Zawodowym Architektow 1 Inzynieréw Budownictwa.
Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane i Ustawy o
Zamoéwieniach Publicznych w  tym dokumentacji powykonawczej, ksigzki obmiaru robot,
wymaganych protokotéw odbiordw, prob i sprawdzen robot budowlanych i branzowych.

Za przestrzeganie realizacji robot zgodnie z umowa.



)

m)
n)
0)
p)
q)

5.2.

a)
b)
c)
d)

¢)

f)
g)

5.3.

Za zgloszenie niescistosci, zmian lub odstepstw od projektu przy realizacji robot.

Za przestrzeganie Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawy o Gospodarce Odpadami w zakresie
objetym umoéw, nie dopuszczajac do zanieczyszczen $rodowiska i1 zachowan niezgodnych z
przepisami.

Za zabezpieczenie instalacji, urzadzen, wyposazenia itp. przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w
rejonie prowadzenia robot.

Za utrzymanie tadu i porzadku na drogach komunikacyjnych, wyznaczonych przez Zamawiajacego do
transportu materiatow 1 odpadow budowlanych.

Za utrzymanie ciggdéw pieszych i pieszo jezdnych na terenie budowy oraz poza nim w przypadku gdy
zajdzie konieczno$¢ ich zajecia na potrzeby budowy.

Za znajomos$¢, stosowanie 1 przestrzeganie przepisow techniczno-budowlanych zwigzanych z
prowadzonymi robotami robotami.

Przekazanie ternu robdt nastapi przy udziale Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Kierownika robot
w terminie ustalonym w umowie wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnien odnos$nie;

punktéw poboru wody i energii elektrycznej dla celow budowy,

czasu prowadzenia robdt w obiekcie,

dozoru mienia budowy w czasie prowadzenia robot i poza czasem pracy,

0s0b z ramienia Zamawiajacego do wspotpracy i koordynacji robot oraz nadzoru robot budowlanych,
branzowych,

miejsca sktadowania materiatow i1 przechowywania narzedzi,

zaplecza socjalnego wg ustalen umownych,

przekazania dziennika budowy, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, harmonogramu
robot 1 dostaw wyrobow itp. wg potrzeb i ustalenh umownych,

Klasyfikacja robot wg wspolnego stownika zamowien publicznych

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45213220-1 Roboty budowlane w zakresie magazynow

45213240-7 Roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektow budowlanych
45332300-6 roboty instalacyjne kanalizacyjne

45000000-1 Roboty wykonczeniowe z zakresie obiektoéw budowlanych

452

00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w

zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45450000-6 roboty wykonczeniowe pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 Pokrywanie podtog iscian

45431000-7 Ktadzenie plytek

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

454
5.4.
a)
b)

¢)

10000-4 Tynkowanie

Okreslenia podstawowe, definicje pojec

Projekt-projekt budowlany, ST i przedmiar robot

Przedmiar- cz¢$§¢ dokumentacji projektowej zawierajaca opis robot do wykonania wraz z ich
ilo§ciowym zestawieniem.

ST- niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych

W specyfikacji technicznej nie wystepuja okreslenia i definicje nigdzie indziej nie zdefiniowane.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i wyroby w ramach zamowienia dostarcza i zakupuje na swoj koszt Wykonawca

do miejsca wbudowania, za wyjatkiem przewidzianych przez Inwestora do wykorzystania materiatow i
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wyroboéw pochodzacych z demontazu lub poddawanych konserwacji i przeznaczonych do ponownego
wbudowania.

Wszystkie wyroby budowlane musza odpowiada¢ wymogom art. 10 Ustawy Prawo Budowlane tj.
wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wlasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajacych zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym prawidtowe
spelnienie wymagan podstawowych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem 1 drganiami, oszczedno$ci energii, odpowiedniej izolacyjnosci
przegrod mozna stosowaé przy wykonywaniu robdt budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami tj. Ustawa o Wyrobach Budowlanych.

Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz atesty PZH
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru celem ich
oceny 1 kwalifikacji do wbudowania. Wymagane probki do badan laboratoryjnych przedstawi
Wykonawca do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Materialy winny spelnia¢ wymogi jakos$ciowe
okreslone Polskimi Normami zharmonizowanymi z UE, a w przypadku ich braku z Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w przepisach techniczno-budowlanych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom technicznym nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru do wbudowania. Wykonawca winien je usuna¢ i zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie 1 na swoj
koszt. Roboty, przy wykonywaniu ktorych Wykonawca zastosuje nie zbadane, niedopuszczone do
stosowania, lub nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiaty i wyroby, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z nieodebraniem robdt i nie zaptaceniem naleznosci.

Wykonawca winieni jest uzyska¢ w imieniu Inwestora pozytywng opini¢ miejscowego witasciwego
Inspektora sanitarnego na materialy budowlane majacy bezposredni kontakt z woda uzytkowa.

Materialy powinny by¢ transportowane i sktadowane w sposob okreslony przez producenta, winny
by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, i w taki sposob, aby byly dostgpne do kontroli dla
Inspektora nadzoru.

Nie dopuszcza si¢ stosowania innych materialdow i wyroboéw niz okres$la to dokumentacja projektowa.
W przypadku uwag co do ich stosowania Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory podejmie w tej kwestii stosowna decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
material nie moze by¢ przez Wykonawce zmieniony.

Materiaty pomocnicze winny by¢ przyjete wg wspolczynnika procentowego, obliczonego od warto$ci
materialow, w wielkosciach wynikajacych z zastosowania tablic katalogdw nakladow rzeczowych dla
danej roboty. Dodatkowe ich kalkulowanie nie jest dopuszczone.

Kazda partia dostarczonych wyroboéw winna posiada¢ odrgbne dokumenty, swiadczace o jej jakosci,
zgodno$ci z wymaganiami podstawowymi dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Sprzet stosowany do realizacji robot winien by¢ bezpieczny w uzytkowaniu, nie stwarzajacy
zagrozenia i nie majacy wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i stan srodowiska. Wykonawca moze
stosowa¢ tylko taki sprzet, jaki zaoferowat w ofercie. Stosowanie innego sprzetu nie powoduje
zwigkszenia kosztow robot. Sprzet do robot specjalistycznych winien odpowiada¢ wymogom technologii
montazu 1 wytycznym stawianym przez producentéw materialow i wyrobow budowlanych. Sprzet winien
by¢ utrzymywany przez Wykonawce w sprawnosci techniczno-uzytkowej i w gotowos$ci do pracy, bez
powodowania przerw. Jego praca winna by¢ bezpieczna w mys$l przepisow bhp, o ochronie ppoz. i
ochronie §rodowiska. W przypadku betoniarki i wyciggu Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania stosownie do wymagan przepisow.
Stosowany sprzet Inspektor dopusci do pracy na zgloszenie Kierownika robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca odpowiada za stosowanie transportu sprawnego technicznie, dopuszczonego do ruchu
na drogach publicznych, z obstuga o odpowiednich kwalifikacjach. Dostawe materialdw do miejsca
wbudowania w ramach kosztéw zakupu zapewni Wykonawca $rodkami transportu i w sposéb
zapewniajacy ciggtos¢ dostawy, wilasciwy transport zgodny z instrukcjami producenta oraz witasciwe
sktadowanie 1 zabezpieczenie przed utrata wlasciwosci technicznych i jakosciowych.
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Drogi transportowe w obrebie terenu budowy Wykonawca utrzyma w czystosci i w odpowiednim
stanie technicznym, nie pogorszone wzgledem stanu przed rozpoczgciem robot, na wiasny koszt.
Transport materiatdbw w pionie 1 w poziomie przewidziano na odlegtosci normowe stosownie do
przyjetych tablic wyceny robot. Indywidualne kalkulowanie kosztéw transportu nie jest dopuszczalne.
Koszty zakupu materialow nalezy uwzglednia¢ facznie z ceng materiatdow (M+Kz). Obsluga $rodkow
transportu winna posiada¢ wymagane przepisami kwalifikacje i nie obcigza kosztow bezposrednich
zamowienia.

5 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z:

— umowg o wykonanie robdt budowlanych,

— projektami budowlanymi okres§lajagcymi przedmiot zamowienia,

— specyfikacja istotnych warunkoéw zaméwienia,

— zlozong ofertg i przyjetymi w niej tablicami wykonania robot,

— harmonogramem realizacji robot w przypadku gdy Zamawiajacy zakaze jego wykonanie,

— wytycznymi Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru, ustalonymi w umowie w trakcie realizacji robot i
zapisanymi w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru, umocowanego do prowadzenia takich
uzgodnien a w przypadku braku takiego umocowania dodatkowo przy potwierdzeniu przedstawiciela
Zamawiajacego,

— przepisami techniczno-budowlanymi, w tym wytycznymi odno$nych norm w zakresie wymagan co do
wykonania, odbioru, prob, pomiaréw, badan i sprawdzen,

— instrukcjami producentow wyrobow budowlanych zawartych w instrukcjach montazu , uzytkowania i
eksploatacji oraz DTR urzadzen i instrukcjach dotaczonych przez producentéw lub dystrybutorow, do
wyrobu w jezyku polskim,

— innymi przepisami regulujagcymi wykonawstwo robot budowlanych, wynikajacymi z ustawy Prawo
Budowlane w tym: pozwolenia, zgloszenia, o$wiadczenia, odbiory, dokumentacja budowy, nadzor
autorski, obowiazki Kierownika budowy, obowiazki Inspektora nadzoru, obowigzki Inwestora,
obowiazki Zamawiajacego, itp.,

— inne wymagania wyszczegolnione w specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robot
budowlanych, oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Roboty wykonane winny by¢ jako$ciowo dobre, o standardzie odpowiadajacym projektowanej funkcji
obiektu i poszczegdlnych pomieszczen, estetyczne, bezpieczne w uzytkowaniu, trwale i fatwe w
utrzymaniu czystosci, jaka jest wymagana w obiektach uzytecznos$ci publicznej.

Szczegdtowy opis robot zawieraja Projekty Budowlane oraz wytyczne ekspertyz 1 opinii
technicznych.
Wymagania techniczno-technologiczne i materiatlowe dla poszczegolnych robot sa nastepujace:

— Wszelkie dzialania w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia musza by¢ odnotowane w dzienniku
budowy, dokonywane na biezagco w miarg postepu robot poczawszy od przejecia terenu robot az do
ich zakonczenia. Zapisy musza by¢ czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.

— Zalaczone do dziennika budowy protokéty 1 inne dokumenty winny by¢ kolejno ponumerowane,
opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i akceptacja Inspektora nadzoru.

— Do dziennika budowy nalezy wpisac:

— date przekazania (przejecia) terenu budowy

— date przekazania dokumentacji projektowej

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru planu zapewnienia jakos$ci robot i harmonogramow robot

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych etapow robot

— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach
— uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru

— daty wstrzymania robot, powody

— zgloszenia i daty robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie robot



— zgodnos$¢ robot z ich opisem w dokumentacji

— dane dotyczace jakosci materialdow budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki badan, DTR
urzadzen, instrukcje producentow itp.

— wyniki prob, pomiarow, daty wykonania 1 kto je przeprowadzat

— inne istotne informacje o przebiegu robdt , w tym: dostawy materialbw wraz z wymaganymi
dokumentami, akceptacjg Inspektora nadzoru 1 dopuszczeniem do wbudowania, uwagi
wykonawcy, wpisy projektanta i nadzoru autorskiego, zakonczenia etapu robot, zgloszenia
gotowosci robot do odbioru koncowego, protokéty z narad 1 uzgodnien

— odbidr koncowy, data, protokot itd.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, dostepne dla Inspektora nadzoru i

innych os6b uprawnionych, w tym Zamawiajacego.

6 KONTROLA, BADANIA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca zapewni wykonanie robot wykonczeniowych o wysokim. W ramach programu
zapewnienia jakosci Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru zmierzony sposob osiggnigcia jakosci
wykonania robdt, mozliwos$ci techniczno-technologiczne, kadrowe i organizacyjne.

Do wykonania robot Wykonawca zatrudni specjalistéw w odpowiednich branzach i zawodach
posiadajacych odpowiednie wyszkolenie 1 kwalifikacje oraz praktyczne zdobyte certyfikaty w
wykonawstwie, zapewniajacych dobrg jakosciowo realizacj¢ zamowienia.

Wykonawca ustanowi osoby odpowiedzialne za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot oraz wyposazenia w niezbedny sprzet, urzadzenia do pomiaréw, narzedzia do pracy,
szkolenia stanowiskowe bhp i instruktaz technologiczny na stanowiskach pracy.

Wykonawca ustali wykaz niezbednych prob, pomiardéw, kontroli i badan oraz czas wykonania i
przedstawi Inspektorowi do akceptacji pod katem zgodno$ci i kompletnosci w $wietle odno$nych
przepisoOw, w tym:

a) sposob i forme¢ gromadzenia wymaganych certyfikatow, atestow, aprobat technicznych, DTR
urzadzen, instrukcji producentow itp. wyrobow budowlanych,

b) sposob gromadzenia protokotéw z badan i pomiaroéw, w tym: protokot kontroli przewoddéw wentylacji
grawitacyjnej, pomiary instalacji elektrycznej, odbior izolacji, pokrycia dachu itp.,

c) sposOb gromadzenia protokotow odbiorow migdzyoperacyjnych, w tym robot zanikajacych,
pobierania probek wytwarzanych mieszanek, zapraw, betonow itp.,

d) sposob kontroli postepu robdt wg harmonogramu realizacji robdt, dostawy materiatow, sprzetu itp.

e) inne dzialania zapewniajace jako$¢ robot wymagane przez Inspektora nadzoru i bedace w jego
kompetencji na zasadzie przepiséw techniczno-budowlanych.

Catos¢ programu kontroli jakosci robdt winna by¢ udokumentowana w dzienniku budowy i ksigzce
obmiaru robot z zalagczeniem stosownych dokumentéw 1 dokonaniem stosownych zapisow
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Nieudokumentowanie czynnoS$ci traktuje si¢ jako nie
dokonane i w razie watpliwosci co do jakoSci robot Swiadcza one na niekorzy$s¢ Wykonawcey i
Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy specyfikacja nie okresla szczegétowych wymagan, a sg one konieczne w procesie
realizacji robdt Inspektor nadzoru ustali ich spos6b wykonania i zakres, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru sprawuje funkcje kontrolng okreslong Prawem Budowlanym z ramienia
Zamawiajacego (Inwestora) 1 jest zobowiazany wszelkie uwagi o niedociagnigciach Wykonawcy
przekazywaé na piSmie. Wykonawca ma obowiazek si¢ do nich stosowaé, sktada¢ pisemne wyjasnienia i
likwidowa¢ przyczyny uwag, pod grozba nie odebrania robot lub braku zaplaty lub obnizenia
wynagrodzenia zgodnie z zapisami umownymi w tym zakresie.

Wszelkie koszty zwiazane z zapewnieniem jako$ci robot ponosi Wykonawca. Wszelkie proby,
pomiary, badania itp. moga by¢ wykonywane po uprzednim zawiadomieniu Inspektora nadzoru.
Materiaty wadliwe, badz nie uzyskanie pozytywnych wynikow pomiardw obciazaja Wykonawce, ktory
winien dostarczy¢ wyrdob wolny od wad, dobry jako$ciowo lub uzyska¢ pozytywny wynik pomiarow,
badan. Kazdy protok6ét wymaga obecnos$ci 1 akceptacji Inspektora nadzoru. Kazda dostawa materialow
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. Kazdy odbidér robot zanikajacych wymaga obecnosci i
stwierdzenia ich jako$ci przez Inspektora nadzoru. Brak akceptacji Inspektora nadzoru powoduje
niemozno$¢ dalszej realizacji robot przez Wykonawcg.



Przy odbiorze koncowym robdt wymaga si¢ stwierdzenia stron odno$nie jako$ci robdt oraz
dolaczenia karty gwarancyjnej na wykonane roboty wg ustalen umownych odno$nie gwarancji jakosci i
rekojmi z jednoczesnym wyznaczeniem terminu odbioru pogwarancyjnego.

Wszystkie atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty, swiadectwa
PZH, itp. wykazujace, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi wlasciwych przepisow, karty
gwarancyjne urzadzen, protokoty pomiarow, odbiorow robdt zanikajacych itp. swiadczacych o jakosci
wbudowanych wyrobow budowlanych, o jakosci robot, o prawidtowosci 1 pozytywnych efektach robot
winny by¢ zataczone do protokotu odbioru koncowego robot. Odbidr koncowy nie moze nastapi¢ w
przypadku braku ktorego kolwiek z dokumentow.

7 OBMIAR ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksigzke obmiaru robdt, z wyliczeniem ilo$ci robot
wykonanych, potwierdzong przez Inspektora nadzoru, stanowigcg dokument do rozliczenia iloSci
wykonanych robdt zgodnie z umowa 1 $wiadczacg o faktycznym postepie robot.

Obmiary rob6t przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zgloszeniu w dzienniku budowy i powiadomieniu Inspektora
nadzoru. Wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaru i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Na wielko$¢ ryczaltowej wartosci robot nie beda mialy wptywu réznice w przedmiarze robot na plus
1 minus, gdyz stanowi to ryzyko ceny ryczattowej, o ile strony w umowie nie ustalily innego sposobu
rozliczen (kosztorys zamienny). W zakresie rozliczen robdt stosuje si¢ przepisy — jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilo$ci robdt nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot w terminie umownym.

Oryginat ksigzki obmiaru robot stanowi dokument przekazywany Inwestorowi podczas odbioru
koncowego.

8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbidr robot nastepuje zgodnie z umows, przy czym stosuje si¢ nastepujace odbiory:
a) robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

b) czesciowe elementdéw robdt

c) koncowy

d) pogwarancyjny

2. Odbiorem robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu objete beda nastepujace roboty:
a) roboty rozbiorkowe
b) roboty impregnacyjne, izolacje
c) tynki i gladzie przed ich malowaniem
d) gruntowanie pod posadzki
e) mocowanie uchwytéw pod montaz elementoéw zawieszanych
f) inne, ktore Inspektor nadzoru uzna za konieczne
Protokoly odbioru robot zanikajacych, cze$ciowych stanowia wraz z innymi wymaganiami
dokumentami zatgczniki do protokotu odbioru koncowego.

3. Odbiory czesciowe beda dotyczyty elementow robdt (etapu robot), za ktore w umowie ustalono
platnosci czgsciowe.

Odbiér czesciowy dotyczy przedmiotu zamoéwienia zgodnie z umowg. Zgloszenia do
odbioru(gotowos¢) w/w robdt nalezy wpisa¢ do dziennika budowy na nie dtuzej niz 7 dni przed ich
odbiorem.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robdt zanikajacych ocenia Inspektor nadzoru, sporzadzajac na te okolicznos¢ protokot
odbioru robodt zanikajacych i dopuszczenia do dalszych prac, na podstawie oceny technicznej, obmiaru
robot oraz wymaganych dokumentéw potwierdzajacych, ze wbudowano wtasciwe materialy, wykonano
proby z wynikiem pozytywnym itp. Odbiory czesciowe sg potwierdzone protokoétem odbioru na zasadach
JW.

4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy dokonywany jest przez komisj¢ powolang przez Zamawiajacego, przy spelieniu w
tym wzgledzie wymagan Ustawy Prawo Budowlane w zakresie odbioru robot i przekazania do
uzytkowania. Odbior koncowy polega na odbiorze wszystkich robot objetych zamdéwieniem zardwno w
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wymiarze ilosciowym, jako$ciowym i oceny technicznej. Komisja dokonuje oceny na podstawie wizji

lokalnej w miejscu robot oraz na podstawie przedtozonych dokumentow. Zasady odbioru robot wynikaja

z ustalen umownych. Zakres stosownych dokumentéw podlegajacych przekazaniu okresla umowa. W

szczeg6lnosci muszg to by¢:

a) o$wiadczenie Kierownika robdt o wykonaniu robot zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami
pozwolenia na realizacj¢ robot, przepisami techniczno-budowlanymi 1 normami itp., oraz
o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robdt — o$wiadczenie wg
wymagan Ustawy Prawo Budowlane

b) dokumentacja powykonawcza, w tym: projekt powykonawczy, ksigzka obmiaru robdt, kosztorys
zamienny, dziennik budowy

c) protokoty odbioru robot zanikajacych, protokoty odbioréw czesciowych

d) protokoly badan, pomiaréw, prob instalacji elektrycznych, wentylacji itp., DTR urzadzen,
dokumentacja dozorowa urzadzen, instrukcje producentéw, oceny i opinie sprawozdawczo-kontrolne
itp.

e) atesty PZH, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne itp., na wbudowane wyroby wg
wymagan Ustawy o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodnosci

f) protokoty odbioru przez instytucje wymagane dla obiektow uzyteczno$ci publiczne;j

g) protokél sprawozdawczo-opiniodawczy zawierajacy istotne dane techniczne charakteryzujace
wykonane roboty, ilosci i jakos¢, spis sprawdzonych dokumentéw wyrobdéw budowlanych, oceng
techniczng, stwierdzone wady lub usterki, wykonane proby, badania, pomiary itp. wraz z ich
wynikiem itp., odstgpstwa od projektu istotne lub nieistotne, dodatkowe rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe, rysunki techniczne itp. w zalezno$ci od potrzeb 1 stanu faktycznego podczas przebiegu
realizacji

h) karta gwarancyjna dla rob6t budowlanych, karty gwarancyjne urzadzen itp.

1) potwierdzenie usuni¢cia ewentualnych usterek wynikajace z protok6étéw odbioru robdt zanikajacych,
cze¢sciowych, uwag w dzienniku budowy, wytycznych projektanta, inspektora nadzoru itp.

j) inne dokumenty wynikajace z umowy i przepiséw techniczno-budowlanych oraz wymienione w ST.
Wzory protokotu odbioru koncowego oraz kart¢ gwarancji jakosci wykonanych robot budowlanych

ustali Zamawiajacy stosownie do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, warunkow umowy i

obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany Komisyjnie, na zasadach i w terminie ustalonym w umowie

1 protokole odbioru koncowego i bedzie polegat na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem

wad, usterek itp., ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

9 ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg do rozliczenia robot jest umowa, oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,
protokot koncowego odbioru robot wraz z zawartymi w nim ustaleniami co do zakresu wykonanych
robot, jakosci robot, ewentualnych potracen za wady, za pobdr wody i energii do celow budowy itp.

Podstawg do wystawienia faktury jest protokdt stanu 1 warto$ci robdt z wyszczegodlnieniem
elementow robdt jak w tabeli elementow scalonych zawartej w kosztorysie ofertowym, sporzadzony i
podpisany przez Kierownika budowy, sprawdzony i podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
akceptowany przez Zamawiajacego. Koszt likwidacji placu budowy obcigza Wykonawce i1 nie bedzie
przedmiotem rozliczen migdzy stronami — wg ustalen umownych.

Wartos¢ koncowa faktury bedzie obejmowala doliczenie naleznego podatku VAT zgodnie z
odrgbnymi przepisami wg obowigzujacej stawki podatkowe;.

Zaptata umoéwionego wynagrodzenia winna nastgpi¢ na warunkach ustalonych w umowie

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawy 1 rozporzadzenia:

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 — Prawo Budowlane wraz ze zmianami oraz przepisy wykonawcze.

2. Ustawa z dn.29.01.2004 — Prawo Zamowien Publicznych ze zmianami i przepisy wykonawcze.
3. Ustawa z dn.27.04.2001 — Prawo Ochrony Srodowiska ze zmianami i przepisy wykonawcze.

4. Ustawa z dn.27.04.2001 — Prawo o odpadach ze zmianami i przepisy wykonawcze.

5. Ustawa z dn.16.04.2004 — o wyrobach budowlanych ze zmianami i przepisy wykonawcze.

6. Ustawa z dn.23.04.1964 — Kodeks Cywilny ze zmianami.
7. Ustawa z dn.04.02.1994 — o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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Ustawa z dn.26.06.1974 — Kodeks Pracy ze zmianami i przepisy wykonawcze.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

10. Rozporzadzenie MPiPS z dn.26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami.

I1. Rozporzadzenie MSWiA z dn.16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terendéw ze zmianami.

12. Rozporzadzenie MI z dn.10.10.1995 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ze zmianami.

13. Rozporzadzenie MI z dn.26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze zmianami.

14. Rozporzadzenie MI z dn.12.04.2002 w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ze
zmianami.

15. Rozporzadzenie MF z dn.11.12.2003 w sprawie obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;.

16. Ustawa z dn.30.08 2002 w sprawie systemdw oceny zgodnos$ci i znakowania wyrobow znakiem CE.

17. Rozporzadzenie MI z dn.14.05.2004 w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzanych do obrotu.

18. Rozporzadzenie MI z dn.11.08.2004 w sprawie deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym.

Polskie Normy i normy zwiazane z UE:

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-32250 - Woda do celéw budowlanych.

PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN-998-1,2 :2004 — Wymagania dotyczace zapraw do muréw —zaprawa tynkarska, zaprawa murarska.

PN-B-10106: 1997 — Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie.

PN-ISO-9000 do 9004 — Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci.

PN-88/B-10085 :2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-89/B-10425:1989- Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania. techniczne i

badania przy odbiorze.

. PN-EN 13139:2003 2004 Kruszywa do zaprawy.

10. PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czg¢s¢ 1-1. Reguly ogélne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

11. PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.

12. PN-B10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne: Wymagania i badania

13. PN-B-10720:1998 Wodociagi — Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych — Wymagania i
badania przy odbiorze.

14. PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

15. PN-B-19301:1997 - PN-B-19301:1997/Az1:2002

16. PN-90/B-14501

17. PN-EN 845/1

18. DIN 18 183 $ciany montazowe z plyt gipsowo- kartonowych Sciany metalowe o konstrukcji nosne;.

19. PN-C-81914:1998

3. Zasady wykonywania konstrukcji murowych okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Cze$¢ I- Roboty ogolna- budowlane. MBiPMBIITB. Warszawa 1977 r. Wydanie II;

PN-68/B-10020- Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze;

PN-68/B-10023- Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania

przy odbiorze;

PN-68/B-10024- Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw zautoklawizowanych betonéw komorkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze;

BN-68/8841-17- Roboty murowe. Mury z pustakow zuzlobetonowych Alfa. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;

BN-74/8841-19- Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze; Wytyczne projektowania i wykonania

konstrukeji z ceramicznych pustakow szczelinowych typ SZ-32. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1973;

Wytyczne projektowania i wykonania konstrukcji murowych z pustakow ceramicznych typ UNI nr 171/ME/73. Instytut

Techniki Budowlanej, Warszawa 1974; Wytyczne projektowania i wykonania konstrukcji murowych z pustakéw ceramicznych

typu "Unimax" nr 131/ME/73. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1973; Wytyczne stosowania niemodularnych

wieloceglowych ksztattek wapienno- piaskowych w konstrukcjach murowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1978.

Przy wykonywaniu robot murowych nalezy zwracaé szczeg6lng uwagg, aby :

- murowane $ciany i §cianki posiadaty prawidlowe wigzania i potaczenia z istniejacymi murami,

- grubosci spoin poziomych i pionowych przy uzupehieniach, zamurowaniach itp. odpowiadaly grubosciom spoin w murach i

sciankach istniejacych przy wykonywaniu nowych fragmentow i nie przekraczaty dla spoin poziomych 10 mm oraz dla spoin

pionowych 10 mm,

- cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste,

- w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinien by¢ zachowany staty przekrdj na catej wysokosci, a

przewody powinny by¢ murowane cegtami nie uszkodzonymi na pelne spoiny,

- o$cieznice osadzone w $cianach powinny by¢ przymocowane na kotwy stalowe lub gwozdzie wbijane do klockéw

drewnianych (impregnowanych),

- powierzchnie oscieznic stykajace si¢ z murem powinny by¢ impregnowane przed zawilgoceniem i zagrzybieniem.
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4. Wymagania w zakresie wykonania izolacji okreslajg: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych.
Cze$¢ I- Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II,
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje:
Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajacych nadziemne i podziemne czgsci budowli przed wilgocig i woda.
ITB, Warszawa 1970,
Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB, Warszawa 1972,
Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa 1974,
Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie zimowym przy temperaturze do -15°C. Zeszyt 1. Roboty
izolacyjne i pokrywcze. ITB, Warszawa 1973,
Wytyczne wykonania robot izolacyjnych metodg natryskowa. COB-RPI Budowlane, Katowice 1974, Instrukcje stosowania w
budownictwie kitow trwale plastycznych jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT. ITB, Warszawa 1979,
Instrukcja stosowania taSm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszawa 1973,
Swiadectwo ITB nr 351/75.
Powtloki izolacyjne z asfaltowych emulsji kationowych i latekséw butadieno-tyrenowych wykonywane metoda natryskowa,
Swiadectwo ITB nr 351/79. Plyty piléniowe porowate o podwyzszonej odpornoéci na dziatanie grzybow domowych.
5. Szczegdtowe wymagania w zakresie robot tynkarskich wewnetrznych podaja Warunki techniczne

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
Czgé¢ I - Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1997, wyd. II oraz normy:
- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,
- PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-67/8841-14 - Roboty tynkowe. Stiuki. Wymagania i badania przy odbiorze,
- PN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,
— PN-77/B-12033 - Plytki i ksztattki kamionkowe szkliwione $cienne i elewacyjne.

6. Szczegdlowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

czg$¢ 1. Roboty ogélnobudowlane, MGPiB, ITB Warszawa 1989, wydanie IV,

- PN-83/10085 Stolarka budowlana, wymagania i badania,

2.1. Wymagania w zakresie wykonania podlog i posadzek okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Czes¢ I- Roboty ogolnobudowlane, MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II,

- PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- PN-63/B-10143- Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze,

- PN-74/B-10155- Posadzki asfaltowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-64/B-95002- Podtogi z tarcicy iglastej. Wymagania techniczne,

- PN-76/B-10142- Posadzki deszczutkowe. Wymagania i badania przy odbiorze,

- BN-76/8841-20- Posadzki drewniane mozaikowe ptytowe z desek posadzkowych,

- BN-66/8821-12- Posadzki z kostki drewnianej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- BN-76/8841-21- Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. Warunki techniczne wykonania rob6t malarskich w budownictwie okre$laja:

- PN-69/B-10280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i
badanie przy odbiorze,

- PN-69/B-10285- Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Czes¢ I- Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. 1L

Podane w tablicach okreslenie przygotowanie powierzchni oznacza dla powierzchni:

- tynkowanych- usunigcie na sucho gladzikiem lub drewnianym klockiem pozostatych grudek zaprawy, zachlapan i
wystajacych ziarenek piasku, oczyszczenie szczotka powierzchni z kurzu i pyhu, przygotowanie zaprawy (szpachlowki) lub
kitu w zaleznoS$ci od rodzaju tynku, naprawa peknig¢ i uszkodzen,

- drewnianych- oczyszczenie z brudu i zaprawy,

- metalowych i zeliwnych- oczyszczenie z zaprawy i rdzy.

8. Wymagania w zakresie robdt z gipsu i prefabrykatow gipsowych okre$laja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czes¢ I- Roboty ogélnobudowlane, MBiPMB i
ITB. Warszawa 1977, wyd. 11,

- Katalog elementow budowlanych z gipsu dla budownictwa ogodlnego wydany przez Centralny Osrodek Badawczo-
Projektowy Budownictwa Ogdlnego, 1979/80, z dziatami:

a) lekkie $ciany dziatowe warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych,

b) system lekkich $cian dziatlowych z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,

¢) oktadziny i ostony konstrukcji budynkéw z ptyt gipsowo-kartonowych, d) sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych
oraz z ptyt gipsowych dzwickochtonnych i dekoracyjnych (zatozenia projektowe),

e) wyprawy gipsowe (zalozenia projektowe).
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SST 1.1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i

towarzyszace

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami STO
2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:
Zgodnie z postanowieniami STO
3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:
Roboty przygotowawcze | Demontaz i spakowanie wyposazenia

- Demontaz wyposazenia

- Ostrozna segregacja wyposazenia

- Spakowanie elementéw do pojemnikéw, pudet lub na palety i ich zabezpieczenie
- Przygotowanie do transportu

Reczne przenoszenie tadunkoéw niedogodnych o cigzarze do 25 kg na
odlegtos¢ do 10 m w jednym poziomie

- Przy przenoszeniu tadunku w jednym poziomie;

- Podniesienie i1 zlozenie tadunku;

- Przebycie drogi powrotnej;

Reczne przenoszenie fadunkéw niedogodnych o cigzarze do 25 kg - dodatek
za przeniesienie na kazde dalsze 10 m przeniesienia

- Przy przenoszeniu tadunku w jednym poziomie;

- Podniesienie i ztozenie tadunku;

- Przebycie drogi powrotnej;

Roboty rozbiorkowe

Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach,

sufitach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m?

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Reczne odbicie tynkoéw bez wzgledu na rodzaj podioza;

- Usunigcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic, demontaz drobnych elementow;
- Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku;

- Posprzatanie stanowiska pracy;

Przygotowanie podtoza - Zmycie i/lub zeskrobanie starej farby ze $cian
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu, starej farby i luznego tynku.

- Przygotowanie powierzchni podtoza.

- Wykonanie tynku z zatarciem.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow.

Przygotowanie podtoza - Zmycie i/lub zeskrobanie starej farby z sufitow
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu, starej farby i luznego tynku.

- Przygotowanie powierzchni podtoza.

- Wykonanie tynku z zatarciem.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Wykucie z muru Luksweréw na zaprawie cementowo-wapienne;j

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Ostrozne wykucie elementow wykazanych z odniesieniem i zatozeniem na wskazane
miejsce.

- Oczyszczenie migjsca pracy, usunigcie odpadkow

Rozebranie przegrodzen wewnetrznych w ramach z katownika, wypetnienie
z siatki

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Ostrozne wykucie elementéw wykazanych z odniesieniem i zalozeniem na wskazane




miejsce.

- Ostrozny demontaz elementow wykazanych z odniesieniem i zalozeniem na wskazane
miejsce.

- Oczyszczenie migjsca pracy, usunigcie odpadkow

Roboty towarzyszace Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu

samochodem dostawczym na odl. do 1 km
- Reczne zatadowanie i wytadowanie gruzu z rozbidrki na pojazd
- Wywiezienie gruzu z rozbiérki na odlegto$¢ 1 km.

Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu 1 wytadowaniu

samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
- Transport gruzu z rozbioérki na odlegtos¢ 4 km.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodnie z postanowieniami STO.
Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia a takze charakter funkcji budynku wykonaé¢ tymczasowe

przegrody budowlane uniemozliwiajace zabrudzenie, zapylenie czg¢$ci funkcjonujace;j.

Umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysoko$ci by zapewni¢ ich petna

widoczno$¢ 1 czytelnos¢ a jednoczesnie by je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza
budynkiem wyznaczy¢ i oznakowaé¢ miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow z rozbiorki i
materiatdéw nowych.

Zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejagcg infrastrukture techniczng a w razie konieczno$ci

zabezpieczy¢ ja by nie dopusci¢ do jej uszkodzenia. Srodki transportowe- ich tadowno$é, dostosowaé do
rodzaju 1 stanu technicznego istniejacych utwardzen. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego anizeli byl elementy, ktore uszkodzit.

e

Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami STO
Materiat z rozbiorki wywozi€ z placu rozbiorki na biezaco.
W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy 1 w uzgodnieniu z inwestorem w szczegdlnosci z

pionem zajmujacym si¢ higieng i warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczeg6towych wymagan.
3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczeg6towych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegotowych wymagan. ]
6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT



Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.



SST 1.2 Sciany i sufity wewnetrzne

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami STO

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:
Zgodnie z postanowieniami STO

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:

Sciany Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni sciany preparatem
biobojczym Elewacid

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu.

- Przygotowanie powierzchni podtoza.

- Wykonanie odgrzybiania poprzez r¢czne nanoszenie preparatu biobojczego.

- Oczyszczenie rgczne szczotka 1 zmycie myjka podtoza po odgrzybioniu.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow.

Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworo6w w $cianach na zaprawie

cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Wyznaczenie polozenia $cian.

- Reczne wykucie strzepi.

- Murowanie $cian lub zamurowanie otworow o objetosci do 2 m3 w jednym miejscu.
- Oczyszczenie migjsca pracy, usunigcie odpadkow.

Wykon.paséw tynku zwyk.kat.IIT o szer. do 30 cm na murach z cegiet lub

$cianach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegtami lub dachéwkami
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Przygotowanie uprzednio zamurowanych bruzd do tynkowania.

- Przycigcie i osiatkowanie bruzd pojedyncza warstwa siatki cieto-ciagnione;.

- Powlekanie mlekiem cementowym oraz wypelnienie zaprawg cementowa oczek siatki.

- Wypetnienie zaprawa cementowo-wapienng bruzd z przewodami elektrycznymi.

- Wykonanie pasoéw tynkow zwyktych trzywarstwowych z zaprawy cementowo-wapienne;j.
- Doktadne potgczenie nowych tynkdéw z istniejgcymi.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.IIl z zapr.cem.-wap.na §cian.i stup.prostok.na
podt.z cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;
- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Odbicie odstajacych i spekanych tynkow.

- Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

- Wykonanie tynkow zwyktych trzywarstwowych.

- Doktadne potgczenie nowych tynkdéw z istniejgcymi.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow.

Wykonanie tynkow zwyktych wewn. kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na

oSciezach szer. do 40 cm

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;
- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Odbicie odstajacych i spekanych tynkow.

- Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

- Przybicie i zdjecie listew, zaprawienie dziur po hakach.

- Wykonanie tynkow zwyktych trzywarstwowych.

- Wyrobienie narozy i krawedzi osciezy.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow.

Montaz akcesoriow- Ochrona naroznikdw wypuktych 1 wklgstych prostych
katownikiem metalowym tynkarskim z siatkg




- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Wyznaczenie linii.

- Zamocowanie listwy

- Zeszlifowanie naroznika.

- Przyklejenie naroznikéw oraz wyréwnanie powierzchni przylegtych
- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow.

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych -

tynkow gladkich bez gruntowania- Sciany

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;
- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Przygotowanie powierzchn

- Malowanie farbami

- Oczyszczenie migjsca pracy, usunigcie odpadkow.

Sufity

Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni sufitu preparatem
biobojczym Elewacid

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu.

- Przygotowanie powierzchni podtoza.

- Wykonanie odgrzybiania poprzez r¢czne nanoszenie preparatu biobdjczego.

- Oczyszczenie reczne szczotka 1 zmycie myjka podtoza po odgrzybioniu.

- Oczyszczenie migjsca pracy, usunigcie odpadkow.

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.IIl z zapr.cem.-wap.na §cian.i stup.prostok.na
podt.z cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;
- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Odbicie odstajacych i spekanych tynkow.

- Przygotowanie powierzchni do tynkowania.

- Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych.

- Doktadne potaczenie nowych tynkdéw z istniejgcymi.

- Oczyszczenie migjsca pracy, usunigcie odpadkow.

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych -

tynkow gladkich bez gruntowania- Sufity

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;
- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Przygotowanie powierzchn

- Malowanie farbami

- Oczyszczenie migjsca pracy, usunigcie odpadkow.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodnie z postanowieniami STO.

Informacje o terenie budowy i obowiazkach Wykonawcy:

Zgodnie z postanowieniami STO

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

Bloczki z betonu komoérkowego do robot murowych, o gestosci objetosciowej w stanie suchym 551-
650 kg/m3. Zaprawy cementowo- wapienna do murowania M-4 winna spelnia¢ wymagania normy PN-
EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw cz. 2 — Zaprawa murarska”.

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU




Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Odchytka od pionu nie wigcej niz 2mm na odcinku 2m, odchytka powierzchni w poziomie nie wigcej
niz 2 mm na odcinku 2m. Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ innych szczegdélowych

wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.



SST 1.3 Przedzielenia wewnetrzne

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami ST1

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:
Zgodnie z postanowieniami ST1

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:

Przedzielenia Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztalttownikéw
wewnetrzne - Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Przygotowanie powierzchni podtoza;

- ostrozne wniesienie i ustawienie upszednio zdemontowanych elementow;
- Spawanie uchwytow elementow stalowych;

- Wykonanie potaczen na $ruby, spawanie, kotki;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow;

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami STO.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami STO.

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
W zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia nalezy uzy¢ drabin, rusztowania lub rusztowania
przesuwnego
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczeg6towych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Odchytka od pionu nie wigcej niz 2mm na odcinku 2m, odchytka powierzchni w poziomie nie wigcej
niz 2 mm na odcinku 2m.

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.




8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zamocowania elementéw w
suficie $cianach i podtozu.
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.



SST 2.1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i

towarzyszace

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami STO

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Zgodnie z postanowieniami STO

Przedmiot i zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:

Roboty rozbiorkowe

Rozebranie obrobek blacharskich murow
ogniowych,okapéw,kotierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;
- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Ostrozne rozebranie obrobek;

- Posegregowanie blachy;

- Ztozenie blachy we wskazanym miejscu;

- Oczyszczenie podtoza z gwozdzi i szpilek;

- Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegow;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunig¢cie odpadkow;

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi,

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Ostrozne rozebranie obrobek;

- Posegregowanie blachy;

- Ztozenie blachy we wskazanym miejscu;

- Oczyszczenie podioza z gwozdzi i szpilek;

- Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegow;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow;

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;
- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Ostrozne rozebranie obrobek;

- Posegregowanie blachy;

- Ztozenie blachy we wskazanym miejscu;

- Oczyszczenie podioza z gwozdzi i szpilek;

- Wyprostowanie , poobcinanie zniszczonych brzegow;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow;

Rozebranie pokrycia dachowego z 2 do 3 warstw papy na betonie na zaktad

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Rozebranie pokrycia dachowego a papy asfaltowej lub smotowej z powierzchni betonowej;
- Oczyszczenie powierzchni z bitumindw i innych zwigzkow;

- Usunigcie rozebranego pokrycia papowego na zewnatrz;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunig¢cie odpadkow;

Rozebranie betonowej warstwy wyrownawczej o grubosci do Scm

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi,

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Rozebranie cokolikow i posadzek cementowych, lastrykowych, konstrukcyjnych i
niekonstrukcyjnych warstw betonowych

- Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce sktadowania elementéw z rozbidrki
- Usunigcie gruzu na zewnatrz budynku poprzez uprzednio ustawione rynny;

- Oczyszczenie powierzchni;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow

Roboty towarzyszace

Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu 1 wyladowaniu

samochodem dostawczym na odl. do 1 km
- Reczne zatadowanie i wytadowanie gruzu z rozbiodrki na pojazd




- Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegtos¢ 1 km.

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu

samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
- Transport gruzu z rozbiodrki na odlegtos¢ 4 km.

4.

Utylizacja materialow z rozbidrki- papy i innych bitumicznych w tym dowéz
do miejsca utylizacji

- Zatadunek na budowie i wytadunek w punkcie utylizacji papy i innych materialow
bitumicznych

- Utylizacja materialu

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami STO.
Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia a takze charakter funkcji budynku wykona¢ tymczasowe

przegrody budowlane uniemozliwiajace zabrudzenie, zapylenie czgsci funkcjonujace;j.

Umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci by zapewni¢ ich peing

widoczno$¢ 1 czytelnos$¢ a jednoczesnie by je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza
budynkiem wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsce do tymczasowego sktadowania materialow z rozbidrki i
materiatéw nowych.

Zwroci¢ szczeg6lng uwage na istniejgcg infrastrukture techniczng a w razie koniecznosci

zabezpieczy¢ ja by nie dopusci¢ do jej uszkodzenia. Srodki transportowe- ich tadowno$é, dostosowaé do
rodzaju i stanu technicznego istniejagcych utwardzen. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego anizeli byl elementy, ktore uszkodzit.

e

Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami STO

Materiat z rozbidrki wywozi¢ z placu rozbidrki na biezaco.

W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i w uzgodnieniu z inwestorem w szczegdlnosci z
pionem zajmujacym si¢ higieng i warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegotowych wymagan. .
6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.




8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.



SST 2.2 Zabezpieczenie istniejagcego dachu z plyt
panwiowych

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami STO

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:
Zgodnie z postanowieniami STO

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:

Zabezpieczenie Podktady betonowe na stropie miejscowe wyrdwnanie powierzchni i stykow
istniejacego dachu z migdzyplytowych:
plyt panwiowych - Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi,

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym.
- Wyréwnanie podtoza

- Wykonanie wylewki z betonu.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunig¢cie odpadkow;

Jednowarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng w osnowie z
wlokna poliestrowego, np TechnoNicol AJ-20 5,2mm

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi,

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza.

- Uktadanie papy podktadowej metoda zgrzewania, gazem propan, butan.

- Ksztaltwanie papy podktadowej metoda zgrzewania, gazem propan, butan.

- Uktadanie papy metoda zgrzewania, gazem propan, butan.

- Ksztaltowanie papy wierzchniego krycia przy obrobkach i uktadanie metoda zgrzewania.
- Przycigcie papy przy kominach, wtazach, lukarnach itp.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow;

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami STO.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami STO

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Papa termozgrzewalna (1 warstwa), grubosci 5,2mm, temperatura mickniecia >90st. gietnos¢ w
niskiej temp <-20st, w osnowie z wtokna poliestrowego, np TechnoNicol AJ-20 5,2mm. Papa podktadowa
termozgrzewalna (1 warstwa), grubo$ci 4mm, zmodyfikowana SBS na osnowie z tkaniny mineralnej np
Villas G200 S40.

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegotowych wymagan.

3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH



Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.



SST 2.3 Stalowa konstrukcja spawana

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami STO

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:
Zgodnie z postanowieniami STO

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:

Stalowa konstrukcja Wiercenie otworu w Zelbecie o $rednicy do 32mm pionowo o glebok.do 25

spawana cm

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;
- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Mechaniczne kucie wngki,

- Wiercenie otworow;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow;

Wiercenie otworu w zelbecie o $rednicy do 32mm pionowo o glebok.do 25
cm - dod.za kazde nast. 10 cm glebok.

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;
- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Mechaniczne kucie wneki;

- Wiercenie otworow;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow;

Dostawa i1 osadzenie kotew Hilti w gotowych otworach o gleb.do 60 cm
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Zakup i dowdz na miejsce wbudowania;

- Sprawdzenie rozstawu otworéw wzgledem osi, reperu oraz wzajemnego rozstawienia;
- Sprawdzenie glgbokosci i oczyszczenie otworu;

- Ustawienie i usztywnienie $rub- montaz;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow;

Dostawa elementow hali stalowej konstrukcji spawanej - ptatwie dachowe
7180x68/60x2.0

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin lub dzwigu;
- Zakup elementow;

- Opracowanie elementow stalowych w wytworni;

- Dowdz na miejsce wbudowania;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow;

Dostawa elementow konstrukcji spawanej- podwalina stalowa R60x4
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin lub dzwigu;

- Zakup elementow;

- Opracowanie elementow stalowych w wytworni;

- Dowdz na miejsce wbudowania;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunig¢cie odpadkow;

Dostawa elementow konstrukcji spawanej- §ciggi

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin lub dzwigu;
- Zakup elementow;

- Opracowanie elementéw stalowych w wytworni;

- Dow6z na miejsce wbudowania;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunig¢cie odpadkow;

Dostawa elementéw konstrukcji spawanej- elementy konstrukcyjne
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi,

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin lub dzwigu;

- Zakup elementow;

- Opracowanie elementow stalowych w wytworni;




- Dowdz na miejsce wbudowania;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunig¢cie odpadkow;

Wykonanie polaczen, stykéw oraz montaz na budynku- ptatwie dachowe
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Sortowanie konstrukcji na sktadowisku przyobiektowym.

- Transport konstrukcji ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca montazu.

- Scalanie konstrukcji

- Zamocowanie do podwalin i zdj¢cie drabin montazowych.

- Montaz konstrukcji ze skreceniem na $ruby i regulacja.

- Wykonanie polaczen stykéw montazowych.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow;

Wykonanie potaczen, stykow oraz montaz na budynku- podwalina
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi,

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Sortowanie konstrukcji na sktadowisku przyobiektowym.

- Transport konstrukcji ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca montazu.

- Scalanie konstrukcji

- Zamocowanie konstrukcji i zdjecie drabin montazowych.

- Montaz konstrukcji ze skreceniem na $ruby i regulacja.

- Wykonanie polaczen stykoéw montazowych.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow;

Wykonanie potaczen, stykow oraz montaz na budynku- $ciaggi

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Sortowanie konstrukcji na sktadowisku przyobiektowym.

- Transport konstrukcji ze sktadowiska przyobiektowego do miejsca montazu.
- Scalanie konstrukcji

- Zamocowanie do podwalin i zdjecie drabin montazowych.

- Montaz konstrukcji ze skreceniem na $ruby i regulacja.

- Wykonanie potaczen stykow montazowych.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow;

4.

5.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opracowanie dokumentacji wykonawczej- montazowej. Zgodnie z postanowieniami STO.

Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami STO

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczeg6towych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT




Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.



SST 2.4 Pokrycie z blachy trapezowej

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami STO

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:
Zgodnie z postanowieniami STO

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:

Stalowa konstrukcja
spawana

Wiercenie otworu w zelbecie o §rednicy do 32mm pionowo o giebok.do 25

cm

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;
- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Mechaniczne kucie wngki,

- Wiercenie otworow;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow;

Dostawa poszycia dachu, blacha trapezowa BT T35E Pruszynski t=0.75mm
S250GD NEGATYW, w kolorze purral 8017, wykonczona: poliuretan-

purmat 50um, od spodu wykonczona widkning antykondensacyjna

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi,

- Rozlozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin lub dzwigu;

- Zakup i dow6z na miejsce wbudowania;

- Sprawdzenie rozstawu otwordéw wzgledem osi, reperu oraz wzajemnego rozstawienia;
- Oczyszczenie miejsca pracy, usunig¢cie odpadkow;

Wykonanie obudowy dachu ptaskiego o nachyleniu do 10%, z samono$nej
blachy trapezowej SBT T35E t=0.75mm S250GD od spodu wykonczona

wlokning antykondensacyjna

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Sortowanie elementow lekkiej obudowy na sktadowisku przyobiektowym.

- Transport elementow lekkiej obudowy ze sktadowiska przyobiektowego na miejsce
montazu.

- Montaz blach faldowych do elementéw konstrukcji metalowe;.

- Zatozenie listew stykowych wraz z uszczelkami.

- Oczyszczenie blach faldowych po wykonaniu montazu.

- Rozlozenie i trasowanie blach lub ptyt.

- Cigcie blach Iub ptyt wg. wymiarow ustalonych w projekcie.

- Dopasowanie i zamocowanie blach lub ptyt za pomoca tacznikdw, nitow, Srub, wkretow
samogwintujacych, kotkow wstrzeliwanych.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow;

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opracowanie dokumentacji wykonawczej- montazowej. Zgodnie z postanowieniami STO.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami STO

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

Blacha trapezowa BT T35E Pruszynski t=0.75mm S250GD NEGATY W, w kolorze purral 8017,
wykonczona: poliuretan- purmat 50um, od spodu wykonczona wtokning anty kondensacyjng. Zgodnie z
postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegotowych wymagan.

3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.




4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.



SST 2.6 Rynny i rury spustowe

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami STO

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Zgodnie z postanowieniami STO

3. Przedmiot i zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:

Obrobki blacharskie

Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej
ocynkowanej w tym co najmniej:

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Sortowanie elementéw na sktadowisku przyobiektowym;

- Przygotowanie, zalozenie i umocowanie na kolki rozporowe obrobek bez wzgledu na rodzaj pokrycia;
- Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach;

- Wykonanie wpustow gzymsowych;

- Obrobienie podporek;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow;

Rynny dachowe polokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Sortowanie elementéw na sktadowisku przyobiektowym;

- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rynien w tym osadzenie kotkow i tacznkikow;
- Wykonanie zataman i wpustow.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunig¢cie odpadkow;

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowane;j
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Sortowanie elementéw na sktadowisku przyobiektowym;

- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie zbiorniczkow;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow;

Rury spustowe okragle o $ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Sortowanie elementéw na sktadowisku przyobiektowym;

- Przygotowanie, zatozenie i umocowanie rur spustowych do uprzednio osadzonych kotkow.
- Wykonanie zataman oraz potaczen z rurg zeliwng deszczowg lub wykonanie kolanka.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow;

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami STO.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami STO

W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i w uzgodnieniu z inwestorem w szczegdlnosci z

pionem zajmujacym si¢ higieng i warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH
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Blacha| z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm (powtoka min 20um, masa 275g/m2),

min 20um, masa 275g/m2).

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm (powtoka min 20um,
masa 275g/m2).

Rury spustowe okragle - z blachy stalowej ocynkowane;j 0,7

mm (powtoka min 20um, masa 275g/m?2),

Rynny dachowe potokragle o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm (powtoka

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

SST 2.6
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SST 2.5 Obrobki blacharsKkie

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami STO

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Zgodnie z postanowieniami STO

3. Przedmiot i zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:

Obrobki blacharskie

Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowe;j
ocynkowanej w tym co najmniej:

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Sortowanie elementéw na sktadowisku przyobiektowym;

- Przygotowanie, zalozenie i umocowanie na kolki rozporowe obrobek bez wzgledu na rodzaj pokrycia;
- Wykonanie zataman w pokryciach i obrobkach;

- Wykonanie wpustow gzymsowych;

- Obrobienie podporek;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow;

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami STO.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami STO

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Blacha |z blachy stalowej ocynkowanej i dodatkowo powlekanej 0,7mm (powtoka min 20um,
masa 275g/m2),

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
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Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
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SST 3.1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i

towarzyszace

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami STO

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:
Zgodnie z postanowieniami STO

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:

Roboty rozbiorkowe

Wykucie z muru o$cieznic stalowych w tym demontaz o$cieznic i skrzydet i

pozostatych elementow bram rozwieranych

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi,

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Ostrozne wykucie elementow wykazanych z odniesieniem i zatozeniem na wskazane
miejsce;

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunig¢cie odpadkow;

Roboty towarzyszace

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu
samochodem dostawczym na odl. do 1 km

- Reezne zatadowanie i wytadowanie gruzu z rozbidrki na pojazd

- Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odlegtos¢ 1 km.

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu 1 wytadowaniu

samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
- Transport gruzu z rozbiorki na odlegtos¢ 4 km.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodnie z postanowieniami STO.

Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi 1 mienia a takze charakter funkcji budynku wykonaé tymczasowe
przegrody budowlane uniemozliwiajace zabrudzenie, zapylenie cz¢$ci funkcjonujace;.

Umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysoko$ci by zapewni¢ ich peitng
widocznos$¢ 1 czytelnos$¢ a jednoczesnie by je zabezpieczyC przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza
budynkiem wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsce do tymczasowego skladowania materiatdéw z rozbiodrki i

materialow nowych.

Zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejgcg infrastrukturg¢ techniczng a w razie konieczno$ci
zabezpieczy¢ ja by nie dopusci¢ do jej uszkodzenia. Srodki transportowe- ich tadowno$é, dostosowaé do
rodzaju i stanu technicznego istniejacych utwardzen. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego anizeli byt elementy, ktore uszkodzit.

hd

Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:

Zgodnie z postanowieniami STO

Materiat z rozbidrki wywozi¢ z placu rozbidrki na biezaco.
W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy sScisle przestrzega¢ przepisow BHP.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i w uzgodnieniu z inwestorem w szczegdlnosci z

pionem zajmujacym si¢ higieng i warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.




4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegotowych wymagan. ]
6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENTA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.



SST 3.2 Dostawa i montaz bram

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami STO

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego:

Zgodnie z postanowieniami STO

Przedmiot i zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:

Dostawa i montaz bram

Dostawa i montaz bramy panelowej wraz z prowadnicami i systemem
mocowan, napedem elektrycznym 1 awaryjnym recznym, zamkami, panelem
okennym

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi,

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Zakup i dostawa gotowej bramy przemystowej Wisniowski wraz z elemrntami
- Wykonanie otworéw w ptytach zelbetowych

- Montaz prowadnic do konstrukcji stalowej

- Montaz pozostaltych elementow systemu

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow;

Dostawa 1 montaz bramy panelowej wraz z prowadnicami 1 systemem
mocowan, napgdem elektrycznym i awaryjnym recznym, zamkami, panelem
okennym 1 drzwiami przejSciowymi.

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Zakup 1 dostawa gotowej bramy przemystowej Wisniowski wraz z elemrntami

- Wykonanie otworéw w ptytach zelbetowych

- Montaz prowadnic do konstrukcji stalowej

- Montaz pozostatych elementow systemu

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunig¢cie odpadkow;

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodnie z postanowieniami STO.

Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:

Zgodnie z postanowieniami STO

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

Brama garazowa

BUDOWLANYCH

Brama przemystowa Wisniowski. Skrzydlo bramy z paneli stalowych gr 40
do 60mm wypekionych pianka poliuretanowa, Elementy konstrukcyjne z
elementow stalowych ocynkowanych, ruch skrzydta po prowadnicy gidwnej
poziomej, podsufitowej, Uszczelnienie bramy obwodowe, w dolnym panelu
uszczelka progowa. Wyposazenie podstawowe bramy:

— naped bramy automatyczny- elektryczny FA seria SE / 1x230 V

— awaryjne otwieranie- przektadnia tancuchowa

— drzwi przejsciowe ,,80” (w jednej bramie)

— kratki wentylacyjne nawiewne (W pigciu bramach)

— panel z przeszkleniami (minimum 2 otwory)

— minimalna ilo$¢ cykli 22000

— zabezpieczenie przeciw peknieciu linek

— zabezpieczenie przeciw peknigciu sprezyn,

— krawedziowa listwa bezpieczenstwa

— bezpieczny panel




— otwieranie kluczem (wl/wyl kluczykowy) i pilotem zdalnego sterowania
— kolor brgzowy 8014
— prowadnica STL lub Lhp lub LHpz lub STLK

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Elementy prowadnicy bramy mocowaé¢ do elementow konstrukcyjnych przy konstrukcji stalowej
dachowej. W tym celu wywierci¢ (nie ku¢) otwory w panwiach by podwieszenie bramy zamontowac z

tymi, ze elementami.Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegdtowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.



SST 4.1 Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i

towarzyszace

1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami STO

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego:
Zgodnie z postanowieniami STO

3. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych obejmuje wykonanie:

Roboty rozbiorkowe

Odbicie tynkdéw zewn. z zaprawy wapiennej lub cementowo wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Reczne odbicie tynkow bez wzglgdu na rodzaj podtoza.

- Usunigcie otrzcinowania, osiatkowania lub dranic.

- Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow.

Roboty towarzyszace

Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu 1 wytadowaniu

samochodem dostawczym na odl. do 1 km
- Reczne zatadowanie i wytadowanie gruzu z rozbidrki na pojazd
- Wywiezienie gruzu z rozbiérki na odlegtos¢ 1 km.

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu

samochodem dostawczym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
- Transport gruzu z rozbiorki na odlegtos¢ 4 km.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Zgodnie z postanowieniami STO.

Z uwagi na bezpieczenstwo ludzi i mienia a takze charakter funkcji budynku wykonaé tymczasowe
przegrody budowlane uniemozliwiajace zabrudzenie, zapylenie cz¢$ci funkcjonujacej.

Umiesci¢ tablice ostrzegawcze. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysoko$ci by zapewni¢ ich peitna
widocznos$¢ i1 czytelnos$¢ a jednoczesnie by je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez osoby trzecie. Poza
budynkiem wyznaczy¢ i oznakowaé miejsce do tymczasowego sktadowania materiatow z rozbiorki i

materialow nowych.

Zwréci¢ szczegdlng uwage na istniejagcg infrastrukture techniczng a w razie konieczno$ci
zabezpieczy¢ ja by nie dopusci¢ do jej uszkodzenia. Srodki transportowe- ich tadownosé, dostosowaé do
rodzaju i stanu technicznego istniejagcych utwardzen. Wykonawca doprowadzi do stanu co najmniej nie
gorszego anizeli byt elementy, ktore uszkodzit.

)]

Informacje o terenie budowy i obowiazkach Wykonawcy:

Zgodnie z postanowieniami STO

Materiat z rozbidrki wywozi¢ z placu rozbidrki na biezaco.
W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy i w uzgodnieniu z inwestorem w szczegdlnosci z

pionem zajmujacym si¢ higieng i warunkami sanitarnymi.

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegotowych wymagan.

3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.




4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegotowych wymagan. )
6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.



SST 4.2 Wyprawy elewacyjne

1. CZESC OGOLNA

Przedmiot specyfikacji

Zgodnie z postanowieniami STO

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

Zgodnie z postanowieniami STO

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych obejmuje wykonanie:

Roboty wstepne

Przygotowanie podtoza - czyszczenie powierzchni sciany preparatem
biob6jczym w tym co najmniej:

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Oczyszczenie podtoza z brudu, kurzu.

- Przygotowanie powierzchni podtoza.

- Wykonanie odgrzybiania poprzez r¢czne nanoszenie preparatu biobojczego.

- Oczyszczenie reczne szczotky i zmycie myjka podtoza po odgrzybioniu.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Przygotowanie podloza - uzupelnienie ubytkow w spoinach do 5 %
powierzchni $ciany

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Oczyszczenie podioza z brudu, kurzu, starej farby i luznego tynku.

- Przygotowanie powierzchni podtoza.

- Gruntowanie wzmacniajace podloza technikg malowania.

- Wykonanie uzupelnienia ubytkéw w spoinach.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie w tym co najmnie;j:
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Roztozenie, praca i demontaz rusztowania lub drabin;

- Gruntowanie wzmacniajace podloza technika malowania.

- Oczyszczenie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Wyprawa Brick

Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i
stupach w tym co najmniej:

Wyszczegolnienie robot:

1. Zszorstkowanie powierzchni.

2. Przygotowanie zaprawy klejowe;.

3. Zatapianie siatki.

4. Posprzatanie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Montaz akcesoriow- Ochrona naroznikow wypuktych 1 wklestych prostych
katownikiem metalowym tynkarskim z siatkgMontaz akcesoriéw- Ochrona
naroznikow wypuktych 1 wklestych prostych katownikiem metalowym
tynkarskim z siatka

Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie linii.

2. Zeszlifowanie naroznika.

3. Przyklejenie naroznikéw oraz wyréwnanie powierzchni przylegtych

4. Posprzatanie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Podktad gruntujacy w tym co najmnie;j:
Wyszczegolnienie robot:

1. Przygotowanie powierzchni.

2. Gruntowanie podktadem gruntujgcym

3. Posprzatanie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej Brick w tym co najmnie;:
Wyszczegolnienie robot:

1. Sprawdzenie i oczyszczenie podioza.

2. Przygotowanie masy tynkarskie;j.
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3. Utozenie szablonu.

4. Naniesienie masy na tynkowang powierzchnig.

5. Nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury.

6. Oderwanie szablonu.

7. Drobne, doborowe uzupetnienia tynku.

8. Ostanianie gotowego tynku przed opadami i nadmiernym nastonecznieniem.
9. Impregnacja hudromurem

11. Uprzatnigcie stanowiska pracy, usunigcie odpadkow.

Wyprawa z tynku Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i
gladkiego stupach w tym co najmniej:

Wyszczegolnienie robot:

1. Zszorstkowanie powierzchni.

2. Przygotowanie zaprawy klejowe;.

3. Zatapianie siatki.

4. Posprzatanie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach

w tym co najmniej:

Wyszcezegolnienie robot:

1. Zszorstkowanie powierzchni.

2. Przygotowanie zaprawy klejowe;.

3. Zatapianie siatki.

4. Posprzatanie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Montaz akcesoriow- Ochrona naroznikéw wypuktych i wklestych prostych

katownikiem metalowym tynkarskim z siatkgMontaz akcesoridow- Ochrona

naroznikow wypuktych 1 wklestych prostych katownikiem metalowym

tynkarskim z siatka

Wyszczegolnienie robot:

1. Wyznaczenie linii.

2. Zeszlifowanie naroznika.

3. Przyklejenie naroznikow oraz wyréwnanie powierzchni przylegtych

4. Posprzatanie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkow.

Jednokrotne gruntowanie podtozy zewnetrznych- Podktad gruntujacy w tym

CO najmnie;j:

Wyszczegolnienie robot:

1. Przygotowanie powierzchni.

2. Gruntowanie tynkarskim podktadem gruntujacym

3. Posprzatanie miejsca pracy, usuni¢cie odpadkdw.

Wykonanie tynkow gladkich na gotowym podtozu w tym co najmnie;j:

Wyszczegolnienie robot:

1. Sprawdzenie i oczyszczenie podtoza.

2. Przygotowanie masy tynkarskie;j.

3. Naniesienie masy na tynkowanga powierzchnie.

4. Nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury.

5. Ostanianie gotowego tynku przed opadami i nadmiernym nastonecznieniem.

6. Uprzatnigcie stanowiska pracy, usunigcie odpadkow.
Wyprawa z tynku Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i
mozaikowego stupach w tym co najmniej:

Wyszczegolnienie robot:

1. Zszorstkowanie powierzchni.

2. Przygotowanie zaprawy klejowe;.

3. Zatapianie siatki.

4. Posprzatanie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej z tynku mozaikowego dla granulacji
drobnoziarnistej; w tym co najmnie;j:

Wyszczegolnienie robot:

1. Sprawdzenie i oczyszczenie podioza.

2. Przygotowanie masy tynkarskie;j.

3. Naniesienie masy na tynkowana powierzchnie.

4. Nadanie powierzchni tynku odpowiedniej faktury.

5. Ostanianie gotowego tynku przed opadami i nadmiernym nastonecznieniem.

6. Uprzatnigcie stanowiska pracy, usuniecie odpadkow.
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Dylatacje

Montaz akcesoridow- Ochrona naroznikow wypuktych 1 wklestych prostych
katownikiem metalowym tynkarskim z siatka jednostronnie; w tym co
najmnie;j:

Wyszczegodlnienie robot:

1. Wyznaczenie linii.

2. Wycigcie plytkiej bruzdy- krawedzi.

3. Przyklejenie katownika oraz wyréwnanie powierzchni przylegtych

4. Posprzatanie miejsca pracy, usunigcie odpadkow.

Zgodnie z postanowieniami STO.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Rozstawienie 1 demontaz, praca rusztowan, badania i proby: pomiary wilgotnosci i szczepno$ci
kazdej poszczegolnej, oddzielnie naktadanej warstwy w systemach- co wykona Wykonawca poprzez
dostawce opisane] wyzej technologii Etics, ma to na celu uniemozliwienie producentowi materiatlow
budowlanych (dostawcy technologii), zrzeczenie si¢ z udzielenia gwarancji ze wzgledu na
nieprawidlowosci technologiczne.

Zgodnie z postanowieniami STO.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami STO

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

BUDOWLANYCH
Material Opis
Septobud Srodek przeznaczony do zwalczania mikroorganizméw (algi, glony, plesnie) na elewacjach,

tynkach itp. Stuzy takze do czyszczenia, dezynfekcji $cian, dachéw, nierdzewnych urzadzen
produkcyjnych i sanitariatéw. Wodo- i mrozoodporny, skuteczny.

* gestos$é: 1,00 g/cm3

* kolor: po wyschnigciu bezbarwny

* czas schnigcia: w zalezno$ci od temperatury otoczenia

* pH: ok. 3,5

* zuzycie: ok. 0,15 — 0,2 1/m2 w zaleznoS$ci od zabrudzenia podtoza

* wydajnos¢: do 35m?2 z opakowania 5 1

Hydromur-w 1010

Srodek przeznaczony do powierzchniowej hydrofobizacji nasiakliwych powlok elementow
budowlanych, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Przeznaczony do zabezpieczenia elewacji
przed wnikaniem wody opadowej i zwigzkéw agresywnych. Po wyschnigciu tworzy w
materiale podloza paroprzepuszczalng strefe redukujaca nasigkliwos¢. Po wyschnigciu
bezbarwny.

* gestos$é: 1,00 g/cm3

* po wyschnigciu bezbarwny

* zuzycie: ok. 0,2 — 0,7 /m2 w zaleznosci od zabrudzenia podtoza

» wydajnos¢: do ok. 25 m2 z opakowania 5 1

Gruntolit W

Uniwersalny grunt przeznaczony do wyrdwnania chtonno$ci, stabilizacji i wzmocnienia
podiozy pylacych. Zwigksza przyczepno$¢ oraz utatwia nanoszenie powtok malarskich, zapraw
budowlanych oraz klejow do plytek.

* czas wysychania powtoki: ok. 2-4 godz.

» wykonywanie dalszych prac: po ok. 6 godz.

* kolor: po wyschnigciu bezbarwny

* zuzycie: ok. 0,05-0,30 I/m2 w zaleznosci od podtoza

* wydajnos¢: do 100 m2/5 1

Lepstyr 220

Specjalistyczna, elastyczna zaprawa przeznaczona do zatapiania siatki zbrojacej i przyklejania
styropianu grafitowego i biatego oraz styropianu XPS (ekstrudowanego) w systemach ocieplen
TURBO. Charakteryzuje si¢ bardzo dobrymi wlasciwosciami roboczymi technicznymi.
Paroprzepuszczalna. Na betony, cegly, pustaki, tynki. Wodo i mrozoodporna. Zawiera wtokna
zbrojace.

e uziarnienie: do 0,5 mm

* grubos$¢ warstwy: 3-5 mm

* przyczepno$¢ do betonu: > 0,25 MPa

* przyczepno$¢ do styropianu: > 0,08 MPa

* zuzycie: §rednio ok.4,5 kg/m?

» wydajnos¢: ok.5,5 m*worek
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Mozatynk

Tynk na bazie jednofrakcyjnego, kolorowego kruszywa. fatwy w utrzymaniu czystosci,
odporny na uderzenia. Idealny na cokoty, lamperie, klatki schodowe. Odporny na UV. Tynk
idealny na cokoty, klatki schodowe, stupy, lamperie. Wodo- i mrozoodporny.

e uziarnienie: 1,2 mmi 1,8 mm

* przyczepno$c: > 0,3 MPa

* zuzycie: ziarno 1,2 mm — §,0 m?;

ziarno 1,8 mm — 5,0 m?

Nanotynk

Stosowany do systemow ocieplen na styropianie i welnie mineralnej. Przeznaczony do
wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Wysoce hydrofobowy,
paroprzepuszczalny, o wlasciwosciach samoczyszczacych. Wysoce odporny na UV, wodg oraz
mroz. Mozliwo$¢ naktadania mechanicznego dla struktury BR1,5 1 2,0 mm.

e uziarnienie: 0,5 mm, 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm

« struktura: baranek, drapana (kornik)

* zuzycie dla ziarna baranek 1,5 mm: ok. 2,5kg/m2

» wydajnos¢: ok. 10,0 m2/wiadro/BR 1,5 mm

Beton architektoniczny

Tynk- imitacja betonu architektonicznego. Mozna stosowa¢ do innych struktur modelowanych
rgcznie, takich jak trawertyn, marmur oraz do struktur wyciskanych szablonami (tynk
rustykalny, imitacja deski i inne). Latwy w uzyciu, wysoce plastyczny, a po wyschnigciu
odporny na uderzenia. Idealny do wykanczania systemow ocieplen. Dodatkowo wykonczyé
HYDROMUREM-W 1010.

e uziarnienie: 0,5 mm

* zuzycie: zaleznie od faktury, od 1,2 kg/m2

» wydajnos¢: do 12,5 m2/wiadro w zaleznosci od faktury

Tynkolit U 340

Specjalistyczny grunt, o wysokiej sile krycia przeznaczony do ostatecznego przygotowania
powierzchni przed nanoszeniem tynkow mineralnych, akrylowych, silikatowych, silikonowych,
mozaikowych 1 innych. Z kruszywem kwarcowym. Ogranicza i wyréwnuje chtonno$é podtozy,
utatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwigksza ich przyczepnos$c¢.

* czas wysychania powloki: ok. 4 godz.

» wykonywanie dalszych prac: po ok. 24 godz.

* kolor: bialy lub barwiony

* zuzycie: od 0,20-0,30 kg/m2

* wydajnos¢: do 100 m2/20 kg

Obrzutka cementowa 550

Do mechanicznego lub rgcznego wykonywania tradycyjnej cementowej obrzutki tynkarskiej
pod tynki podktadowe. Na $ciany i stropy murowane z bloczkow z betonu komoérkowego,
elementow ceramicznych, silikatowych oraz na podtozach betonowych. Do wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen.

e uziarnienie: do 1,4 mm

* kategoria: CS IV

* grubos$¢ warstwy: 4-5 mm

* zuzycie: $rednio ok. 6-8 kg/m?

* wydajnosc: ok. 5 m2/worek

Siatka zbrojaca

Siatka zbrojaca z wldkna szklanego. Alkalioodporna.
* cigzar wlasciwy: 160 g/cm?2

*» wielko$¢ oczek: 4x4 mm

¢ dtugos¢ rolki: 50 m.b

* szeroko$¢ rolki: 1,1 m

* zuzycie: 1 mb na 1 m2

* wydajnos¢: 1 m2/ rolka

kratki wentylacyjne z
blachy ocynkowanej i
powlekane;j

Bez szczegotowych wymagan

katownik aluminiowy z
siatkg

Bez szczegotowych wymagan

pianka poliuretanowa

Bez szczegdtowych wymagan

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ innych szczegétowych wymagan.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do zacierania tynkéw uzywac dobrze dobranych narzedzi, np. do tynku Poli- pasa silikonowa.
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegotowych wymagan.
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4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Odchytka od pionu nie wigcej niz 2mm na odcinku 2m, odchytka powierzchni w poziomie nie wigcej
niz 2 mm na odcinku 2m. Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ innych szczegdétowych
wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT

Badania i proby: pomiary wilgotno$ci i przyczepnosci kazdej poszczegdlnej, oddzielnie nakladanej
warstwy w systemach- co wykona Wykonawca poprzez dostawce opisanej wyzej technologii Etics, ma to
na celu uniemozliwienie producentowi materialdow budowlanych (dostawcy technologii), zrzeczenie si¢ z
udzielenia gwarancji ze wzgledu na nieprawidtowosci technologiczne.

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegélowych wymagan.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2012 r. nr 0
poz. 908)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikalidéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE 12000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH) (Dz. Urz. L 133 z 31.05.2010)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z p6zn. zmianami) Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145) Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin

(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 6)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz.U. Z 2005 r. Nr 259, poz. 2173)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia 1 opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikow, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w
Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332; z 1997 . Nr 60, poz. 375; z 1998 . Nr 159, poz. 1057; z 2001 r. Nr 37, poz.
451; Nr 128, poz. 1405; ; z 2010 . Nr 240, poz. 1611)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011
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r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008 r. Nr 203, poz. 1275)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 .
Nr 57, poz. 353; Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 908; Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1635)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz.
1454)

Aprobata Europejska ETA-11/0183,

Certyfikat ETA nr 1020-CPD-010-028352) i MAJSTERPOL MINERAL (Europejska Ocena Techniczna ETA 14/0238,
Swiadectwo Trwatosci Wiasnosci nr 1020 —CPR — 010034205)

Atest higieniczny PZH HK/B/0421/01/2012

EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

Deklaracja wtasciwos$ci uzytkowych nr MP/017/2013

Atest higieniczny PZH HK/B/1551/07/2010

Swiadectwo z zakresu Higieny Radiacyjnej nr HR/B/33/2013

Instrukcja ITB nr 447/2009. Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkow ETICS. Zasady projektowania i
wykonywania.

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
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SST S Teren zewnetrzny

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot specyfikacji
Zgodnie z postanowieniami STO

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego:
Zgodnie z postanowieniami STO

3. Przedmiot i zakres robét budowlanych obejmuje wykonanie:

Dostawa i montaz bram |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i §mieci - zebranie 1

ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy.

- Wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe i
wyladowaniem na wysypiska.

Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.I-Il zadarnionym
- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm z rozbiciem bryt.

- Zebranie i zlozenie zanieczyszczenh w pryzmy.

- Zagrabienie przekopanej gleby z powtérnym oczyszczeniem.

- Wymodelowanie terenu wg zaprojektowanego profilu.

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez

nawozenia

- Przygotowanie stanowiska pracy i dostarczenie narzedzi;

- Rgczne wyréwnanie powierzchni.

- Reczne przekopanie gleby.

- Rozrzucenie nawozoéw mineralnych i zagrabianie.

- Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.

4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie z postanowieniami STO.

5. Informacje o terenie budowy i obowigzkach Wykonawcy:
Zgodnie z postanowieniami STO

2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
4. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

5. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zgodnie z postanowieniami STO0, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.

6. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI, BADANIA JAKOSCI
ROBOT



Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
7. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
8. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
9. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT
Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z postanowieniami STO, nie okresla si¢ szczegétowych wymagan.





