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 Budowa:  Boisko sportowe
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 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................



 Sykal
 sykal.pl

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  OFERTOWY    249-00-000

 Budowa:  Boisko sportowe
 Obiekt:  Budynek usługowy - zaplecze usług sportu
 Rodzaj robót:  Budowlane
 Lokalizacja:  Czmoń ul.Strażacka 32 , gmina Kórnik

 Działka nr ewid.305 , obręb Czmoń , gmina Kórnik

 Zamawiający:  Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 poziom cen robocizny
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

KOSZTORYS  249-00-000 Strona 1
SYKAL-002178

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Przygotowanie placu budowy ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

2 Wykopy ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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4 Dostarczenie i montaż zestawu 5 
kontenerów i zadaszenia wg.projektu
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5 Plac w podcieniu i dojście do budynku
z kostki betonowej

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

6 Opaska przy kontenerach z kostki 
betonowej - opaska ze spadkiem 
minimum 1% od budynku na zewnątrz
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P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

1 Przygotowanie placu budowy
 

 

1 10 KNR  201-01-03-03-00 STB
Ścinanie piłą mechaniczną drzew ø 26-35 cm szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,57575 ......... ...........
R ............ ..............

Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 0,16500 ......... ...........
S ............ ..............

 

1 20 KNR  201-01-05-03-00 STB
Mechaniczne karczowanie pni ø 26-35 cm szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44407 ......... ...........
R ............ ..............

Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,06500 ......... ...........
S ............ ..............

 

1 30 201-01-10-K.I. STB
Wywiezienie i utylizacja wyciętych drzew ( dłużyc , karpiny i gałęzi ) kmpl 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Wywiezienie i utylizacja ściętych drzew i krzewów kmpl 1,00000 ......... ...........
M ............ ..............

 

1 40 KNR  404-03-02-04-00 STB
Rozebranie żelbetowych ław, stóp i fudamentów grub do 70 cm - płyta 
fundamentowa po zbiorniku na gaz m³ 3,500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 15,58000 ......... ...........
R ............ ..............

 

1 50 KNR  231-08-07-03-00 STB
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m² 10,800

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,37020 ......... ...........
R ............ ..............

 

1 60 KNR  231-08-14-01-00 STB
Rozebranie obrzeża betonowego na podsypce piaskowej metr 6,500

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04750 ......... ...........
R ............ ..............
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1 70  401-00-01-K.I. STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z 
rozbiórki - gruz budowlany ) szt 0,660

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - gruz budowlany szt 1,00000 ......... ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

Razem  1 Przygotowanie placu budowy
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

2 Wykopy
 

 

2 10  201-02-31-K.I.1 STB
Pomiary geodezyjne przez geodetę uprawnionego kmpl 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Pomiary geodezyjne przez geodetę uprawnionego kmpl 1,00000 ......... ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

2 20 KNR  201-02-17-02-00 STB
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład - 80% m³ 29,031

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R ............ ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,06980 ......... ...........
S ............ ..............

 

2 30 KNR  201-03-10-02-00 STB
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na 
odkład w gruncie kat 3 - 20% dokopanie do projektowanego poziomu m³ 7,257

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,30155 ......... ...........
R ............ ..............

 

2 40 KNR  201-05-01-01-00 STB
Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3 m³ 28,803

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,11448 ......... ...........
R ............ ..............

 

2 50 KNR  201-02-12-01-00 STB
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami m³ 7,485

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04290 ......... ...........
R ............ ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,10460 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23530 ......... ...........

S ............ ..............

 

2 60 KNR  201-02-14-04-00 STB
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 3-4 - za 5 km . Krotność=10 m³ 7,485

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,15200 ......... ...........
S ............ ..............
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2 70  201-01-31-K.I. STB
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 7,485

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R ............ ..............

Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 1,00000 ......... ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

Razem  2 Wykopy
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

3 Fundamenty
 

 

3 10 KNR  202-11-01-01-04 STB
Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 ( B-10 ) m³ 1,677

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........
R ............ ..............

Beton żwirowy C8/10 ( B-10 ) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

3 20 KNR  202-02-04-01-02 STB
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m³ z betonu 
C20/25 ( B-25 ) m³ 5,328

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 8,19390 ......... ...........
R ............ ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,27000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 ( B-25 ) m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 30 KNR  202-02-08-01-01 STB
Słupy żelbetowe wys do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6
z betonu C20/25 ( B-25 ) m³ 0,660

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 13,18855 ......... ...........
R ............ ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,80000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25 ( B-25 ) m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,03500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,95000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ............ ..............
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3 40 KNR  202-02-90-02-00 STB
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 6 mm Mg 0,019

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R ............ ..............

Walcówka zbrojeniowa żebrowana ø 6 mm Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 50 KNR  202-02-90-02-01 STB
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø 12 mm Mg 0,254

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R ............ ..............

Pręty zbrojeniowe żebrowane ø 12 mm Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 60 KNR  202-06-03-01-00 STB
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 37,140

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........
R ............ ..............

Masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 70 KNR  202-06-03-02-00 STB
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 37,140

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........
R ............ ..............

Masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 80 KNR  202-06-02-01-00 STB
Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 13,320

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06341 ......... ...........
R ............ ..............

Masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit kg 0,30000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ............ ..............

 

3 90 KNR  202-06-02-02-00 STB
Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 13,320

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05864 ......... ...........
R ............ ..............

Masa asfaltowo-kauczukowa Dysperbit kg 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  3 Fundamenty
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

4 Dostarczenie i montaż zestawu 5 kontenerów i zadaszenia wg.projektu
 

 

4 10 MAT 8600046 STB
Dostarczenie na plac budowy zestawu 5 kontenerów kompletnie wykończonych z
wyposażeniem wg.projektu ( Kontenery wykonanie warsztatowe zgodnie z 
rysunkami architektonicznymi , konstrukcyjnymi , branżowymi oraz opisem 
technicznym ) Uwaga! dopuszcza się zmiany materiałów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych kontenerów za zgodą Inwestora i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego kmpl 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Dostarczenie na plac budowy zestawu 5 
kontenerów kompletnie wykończonych z 
wyposażeniem wg.projektu ( Kontenery 
wykonanie warsztatowe zgodnie z rysunkami 
architektonicznymi , konstrukcyjnymi , 
branżowymi oraz opisem technicznym ) Uwaga! 
dopuszcza się zmiany materiałów konstrukcyjnych
i wykończeniowych kontenerów za zgodą 
Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

4 20  225-01-02-K.I.1 STB
Montaż obiektów kontenerowych w "zestaw kontenerowy" wg.projektu ( 
rozładunek kontenerów na budowie ze środków transportu i montaż na 
przygotowanych fundamentach , połączenie kontenerów za pomocą systemowych
łączników ) szt 5,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 24,00000 ......... ...........
R ............ ..............

Żuraw samochodowy 25-30 Mg m-godz 3,20000 ......... ...........
S ............ ..............

 

4 30 KNR  202-12-20-03-01 STB
Zadaszenie pomiędzy kontenerami z daszku poliwęglanowego w kształcie łuku - 
systemowe wg.projektu m² 16,335
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,63782 ......... ...........
R ............ ..............

Daszek poliwęglanowy łukowy - systemowy 
wg.projektu

m² 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00860 ......... ...........
S ............ ..............

 

4 40  202-12-19-K.I.1 STB
Daszki łukowe 150x70 cm z poliwęglanu - systemowe szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,67421 ......... ...........
R ............ ..............

Daszek łukowy 150x70 cm z poliwęglanu - 
systemowy

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

4 50  215-00-10-K.I. STI
Podłączenie kontenerów sanitarnych do projektowanej kanalizacji sanitarnej - 
podejścia wykonać w trakcie montażu kontenerów przez wyprowadzenie poza 
fundamenty rur kanalizacyjnych PCV-U ø 160/4,7 mm klasy S od istniejących 
podejść sanitarnych w kontenerach kmpl 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Podłączenie zestawu kontenerów do 
projektowanej instalacji sanitarnej

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

4 60  215-00-11-K.I. STI
Podłączenie kontenerów sanitarnych do projektowanej instalacji wodociągowej - 
podejścia wykonać w trakcie montażu kontenerów przez wyprowadzenie poza 
fundamenty rur instalacji wodociągowej PE ø 32/3,0 mm od istniejących podejść 
wodociągowych w kontenerach kmpl 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Podłączenie zestawu kontenerów do 
projektowanej instalacji wodociągowej

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............

 

Razem  4 Dostarczenie i montaż zestawu 5 kontenerów i zadaszenia wg.projektu
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

5 Plac w podcieniu i dojście do budynku z kostki betonowej
 

 

5 10 KNR  231-01-01-07-00 STB
Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 m² 27,621

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,49960 ......... ...........
R ............ ..............

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........
S ............ ..............

 

5 20 KNR  231-01-01-08-00 STB
Ręczne wykonanie koryta, w gruncie kat 3/4 - dadatek za każde 5 cm - za 20 cm . 
Krotność=4 m² 27,621



KOSZTORYS  249-00-000 Strona 7
SYKAL-002178

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,38640 ......... ...........
R ............ ..............

 

5 30 KNR  201-02-12-01-00 STB
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami m³ 11,048

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04290 ......... ...........
R ............ ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,10460 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23530 ......... ...........

S ............ ..............

 

5 40 KNR  201-02-14-04-00 STB
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 3-4 - za 5 km . Krotność=10 m³ 11,048

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,15200 ......... ...........
S ............ ..............

 

5 50  201-01-31-K.I. STB
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 11,048

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R ............ ..............

Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 1,00000 ......... ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

5 60 KNR  231-04-01-02-00 STB
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 30,100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14890 ......... ...........
R ............ ..............

 

5 70 KNR  231-04-02-03-00 STB
Ława pod krawężnik betonowa zwykła m³ 0,452

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony żwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

5 80 KNR  231-04-07-02-00 STB
Obrzeże betonowe 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem metr 30,100

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20370 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 cm , szare metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
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5 90 KNR  231-01-05-01-00 STB
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 27,621

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,11766 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

5 100 KNR  231-01-05-02-00 STB
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - za 44 cm . 
Krotność=44 m² 27,621

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,34877 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,54120 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02640 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

5 110 KNR  231-01-05-05-00 STB
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 27,621

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21360 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03890 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00880 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00450 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

5 120 KNR  231-01-05-06-00 STB
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - za 7 cm .
Krotność=7 m² 27,621

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27650 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,09030 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02030 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

5 130 KNR  231-05-11-02-00 STB
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 27,621

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,23420 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa betonowa grub 6 cm , szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ............ ..............

 

5 140 KNR  202-12-19-03-01 STB
Wycieraczki do obuwia stalowe o wym.100x50 cm ( antypoślizgowe , oczka 
kwadratowe ) szt 3,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,77095 ......... ...........
R ............ ..............

Wycieraczka stalowa o wym.100x50 cm szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  5 Plac w podcieniu i dojście do budynku z kostki betonowej
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

6 Opaska przy kontenerach z kostki betonowej - opaska ze spadkiem minimum 1% od budynku na zewnątrz
 

 

6 10 KNR  231-01-01-07-00 STB
Ręczne wykonanie koryta na całej szer jezdni, głęb 20 cm w gruncie kat 3/4 m² 19,280

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,49960 ......... ...........
R ............ ..............

Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........
S ............ ..............

 

6 20 KNR  231-01-01-08-00 STB
Ręczne wykonanie koryta, w gruncie kat 3/4 - dadatek za każde 5 cm - za 10 cm . 
Krotność=2 m² 19,280

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19320 ......... ...........
R ............ ..............

 

6 30 KNR  201-02-12-01-00 STB
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami m³ 5,784

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04290 ......... ...........
R ............ ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,10460 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03460 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,23530 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 40 KNR  201-02-14-04-00 STB
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 3-4 - za 5 km . Krotność=10 m³ 5,784

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,15200 ......... ...........
S ............ ..............
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6 50  201-01-31-K.I. STB
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 5,784

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R ............ ..............

Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 1,00000 ......... ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

6 60 KNR  231-04-01-02-00 STB
Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 38,560

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14890 ......... ...........
R ............ ..............

 

6 70 KNR  231-04-02-03-00 STB
Ława pod krawężnik betonowa zwykła m³ 0,578

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,88000 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,34000 ......... ...........
Betony żwirowe m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,03000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

6 80 KNR  231-04-07-02-00 STB
Obrzeże betonowe 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem metr 38,560

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20370 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 cm , szare metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

6 90 KNR  231-01-04-01-00 STB
Warstwa odsączająca w korycie , zagęszczenie ręczne grub 10 cm m² 19,280

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10790 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

6 100 KNR  231-01-05-05-00 STB
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 19,280

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21360 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03890 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00880 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00450 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

6 110 KNR  231-01-05-06-00 STB
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm - za 7 cm .
Krotność=7 m² 19,280

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27650 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,09030 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,02030 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

6 120 KNR  231-05-11-02-00 STB
Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 19,280

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,23420 ......... ...........
R ............ ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07880 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01170 ......... ...........
Kostka brukowa betonowa grub 6 cm , szara m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ............ ..............

 

6 130 KNR  202-12-19-03-01 STB
Wycieraczki do obuwia stalowe o wym.100x50 cm ( antypoślizgowe , oczka 
kwadratowe ) szt 2,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,77095 ......... ...........
R ............ ..............

Wycieraczka stalowa o wym.100x50 cm szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S ............ ..............

 

Razem  6 Opaska przy kontenerach z kostki betonowej - opaska ze spadkiem minimum 1% od budynku na zewnątrz
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

7 Odtworzenie nawierzchni trawiastej
 

 

7 10 KNR  221-01-12-01-00 STB
Koszanie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym m² 400,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00353 ......... ...........
R ............ ..............
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7 20 KNR  221-01-12-03-00 STB
Wygrabianie i zebranie w stosy m² 400,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00172 ......... ...........
R ............ ..............

 

7 30 KNR  221-02-13-01-00 STB
Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim HA 0,040

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 632,20999 ......... ...........
R ............ ..............

Ziemia żyzna m³ 206,00000 ......... ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

7 40 KNR  221-02-13-02-00 STB
Rozrzucenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm - za 3 cm . Krotność=3 HA 0,040

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 567,27000 ......... ...........
R ............ ..............

Ziemia żyzna m³ 309,00000 ......... ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

7 50 KNR  221-04-01-01-00 STB
Wykonanie trawników dywanowych bez nawożenia w gruncie kategorii 1/2 m² 400,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17954 ......... ...........
R ............ ..............

Nasiona traw kg 0,02000 ......... ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

7 60 KNR  221-01-05-02-00 STB
Wykopanie młodszych drzew bez bryly korzeneniowej - drzewa do posadzenia w 
miejscu wskazanym przez Inwestora na placu budowy szt 20,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33138 ......... ...........
R ............ ..............

 

7 70 KNR  221-03-23-01-01 STB
Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół 
głębokości 0,5 m bez zaprawy - drzewa wykopane szt 20,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,59783 ......... ...........
R ............ ..............

Woda przemysłowa m³ 0,01000 ......... ...........
M ............ ..............

 

Razem  7 Odtworzenie nawierzchni trawiastej
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

8 Wyposażenie w meble "ruchome"
 

 

8 10  202-10-30-K.I. STB
Ustawienie wg.projektu technologii dostarczonych mebli "ruchomych" kmpl 1,000
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 16,00000 ......... ...........
R ............ ..............

 

8 20 MAT 2740859 STB
Szafka ubraniowa sportowa jednodrzwiowa typu "SML-30-1" , wymiary ; 
wysokość 210 cm , szerokość 30 cm , głębokość 49 cm ( szafka wyposażona w 
ławkę wysokości 40 cm z siedziskiem ulokowane na frontowej ścianie ) lub 
równoważna szt 60,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Szafka ubraniowa sportowa jednodrzwiowa typu 
"SML-30-1" , wymiary ; wysokość 210 cm , 
szerokość 30 cm , głębokość 49 cm ( szafka 
wyposażona w ławkę wysokości 40 cm z 
siedziskiem ulokowane na frontowej ścianie ) lub 
równoważna

szt 1,00000 ......... ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

Razem  8 Wyposażenie w meble "ruchome"
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 

9 Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3
 

 

9 10 KNR  218-00-01-01-00 STB
Wypompowanie i wywóz zawartości istniejacego "szamba" - wóz ascenizacyjny o 
poj.5 m3 "WUKO" lub równoważna szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód ascenizacyjny o poj.5 m3 "WUKO" m-godz 2,15000 ......... ...........
S ............ ..............

 

9 20 KNR  402-02-33-08-00 STB
Demontaż podejścia odpływowego do istniejącego "szamba" szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,46000 ......... ...........
R ............ ..............

Materiały pomocnicze %R 10,000  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

9 30 KNR  201-02-17-04-00 STB
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 46,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........
R ............ ..............

Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,05760 ......... ...........
S ............ ..............

 

9 40 KNR  405-04-09-03-01 STB
Demontaż istniejącego "szamba" kmpl 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 20,78000 ......... ...........
R ............ ..............

 

9 50  401-00-01-K.I. STB
Koszt najmu kontenera 8 m3 ( łącznie z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z 
rozbiórki - gruz budowlany ) szt 0,340



KOSZTORYS  249-00-000 Strona 14
SYKAL-002178

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
 JEDN

MIARY ILOŚĆ  
W  A  R  T  O  Ś  Ć

R               M               S

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszt najmu kontenera 8 m3 - gruz budowlany szt 1,00000 ......... ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

9 60 KNR  218-05-01-01-00 STI
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 20,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........
R ............ ..............

Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............

 

9 70 KNR  222-03-01-07-00 STI
Dostarczenie i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne , zbiornik o 
pojemności 10,0 m3 , prefabrykowany żelbetowy - kompletny szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,05325 ......... ...........
R ............ ..............

Zbiornik bezodpływowy na ścieki gospodarcze 
pojemności 10 m3 , prefabrykowany żelbetowy

szt 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

Żuraw m-godz 0,49000 ......... ...........
S ............ ..............

 

9 80 KNR  215-02-08-06-00 STB
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 160 mm - podłączenie do 
nowego "szamba" istniejących budynków szt 1,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,69990 ......... ...........
R ............ ..............

Kształtki kanal PVC ø 160 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ............ ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ............ ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01500 ......... ...........

S ............ ..............

 

9 90 KNR  201-02-17-04-00 STB
Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 3 na odkład - 
zasypanie wykopów m³ 31,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14000 ......... ...........
R ............ ..............

Koparka kołowa 0,25 m³ m-godz 0,05760 ......... ...........
S ............ ..............

 

9 100 KNR  201-02-36-03-00 STB
Zagęszczanie gruntu zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3 m³ 31,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10220 ......... ...........
R ............ ..............

Zagęszczarka wibrac spalin 100 m³/h m-godz 0,03100 ......... ...........
S ............ ..............
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9 110 KNR  201-02-12-03-00 STB
Roboty ziemne z hałd koparkami podsiębiernymi 0,25 m³ w gruncie kat 1-3 z 
transportem wywrotkami 5 Mg m³ 15,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04220 ......... ...........
R ............ ..............

Koparka gąsienicowa 0,25 m³ m-godz 0,08640 ......... ...........
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,03260 ......... ...........
Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,21460 ......... ...........

S ............ ..............

 

9 120 KNR  201-02-14-04-00 STB
Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych
gruntu kat 3-4 - za 5 km . Krotność=10 m³ 15,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,15200 ......... ...........
S ............ ..............

 

9 130  201-01-31-K.I. STB
Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 15,000

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14410 ......... ...........
R ............ ..............

Koszt składowania ziemi z wykopów m³ 1,00000 ......... ...........
M ............ ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ............ ..............

 

Razem  9 Zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności V=10,0 m3
............. .............. .............

Koszty zakupu ..............
 

 
 

Razem K. Bezpośrednie ............. .............. .............
Koszty zakupu ..............
Koszty Pośrednie ..............
Zysk ..............

OGÓŁEM KOSZTORYS  249-00-000 ..............


