ZENERIS PROJEKTY S.A. UL. PADAREWSKIEGO 7; 61-770
POZNAN

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Jeziorem Lubieckim w
Lubczu

ADRES INWESTYCJI: Lubcz, gm. Rogowo, pow. zninski, dziatka nr 105/6, 77/2, obreb 0012
Lubcz

NAZWA INWESTORA:  GMINA ROGOWO
ADRES INWESTORA: ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo

SPORZADZIt. KALKULACJE:
BUDOWLANA Krzysztof Gros
BUDOWLANA Beata Siluk

ZAKTUALIZOWAY. KALKULACJE:
BUDOWLANA Monika Winiecka

DATA OPRACOWANIA: 10.01.2024

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

1. Na podstawie Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.)
Zamawiajgcy opisuje przedmiot zamoéwienia na roboty budowlane za pomoca dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, gdzie przez dokumentacje projektowg rozumie sie odpowiednio i
facznie: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, przedmiary robét oraz
informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z tym na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia
nalezy braé¢ pod uwage wszystkie w/w sktadniki opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane oraz zgtaszac
ewentualne zapytania/watpliwosci/wnioski, w ramach postepowania, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Brak
zgtoszenia zapytan/watpliwosci/wnioskdow na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz brak wskazania w opisie
przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane elementu, ktdérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej oraz byt do przewidzenia w ramach technologii wykonania, nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu na etapie realizacji, niezaleznie od zakonczenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia. Nie zwalnia to réwniez wykonawcy od jego wykonania oraz nie dopuszcza sie jego
wykonania kosztem jakosci innych zakreséw realizacyjnych.

2. Cena jednostkowa musi zawiera¢ wszelkie prace pozwalajace na wykonanie danego zakresu robot zgodnie ze sztukg
budowlang , na wet gdy wykonanie dodatkowych robé6t nie wynika z opisu pozycji. Wszystkie prace tymczasowe,
pomocnicze i ustugi nalezy uwzgledni¢ w wycenie.

3. Przedmiar obejmuje zestawienie robo6t podstawowych. Na wykonawcy cigzy obowigzek skalkulowania swojej oferty tak
aby uwzgledniata koszt rob6t dodatkowych, tymczasowych i zabezpieczajgcych oraz ustugi obce

4. Podstawe prawng wyliczenia ceny stanowi - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

5. Cenniki: Sekocenbud 4 kw 2023, oferty producentéw
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 | Budowa pomostu 1 4
2 | Budowa wiaty 5 9
3 | Utwardzenie nawierzchni 10 12
4 | Wykonanie plazy, miejsca na ognisko, dostawa matej architektury 13 20
5 | Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze, wycinki 21 26
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR
1 Budowa pomostu
11 KNR 2-14 | Whbijanie pali drewnianych z ladu, rusztowania lub szt.
d.1] 0101-01 pomostu na gtebokos¢ 4 m w grunt kat. I-1l. Pale
drewniane fi 20
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
2] KNR 2-14 | Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostow o m3
d.1[ 0404-02 przekroju elementéw do 400 cm2 montowane z wody.
Modrzew
2,150 m3 2,150
RAZEM 2,150
3| KNR2-14 [ Pokiad pomostowy z desek ryflowanych 3x15 m2
d.1| 0405-01
62,500 m2 62,500
RAZEM 62,500
4] KNR 2-14 | Balustrady pomostowe m
d.1| 0406-02
25,000 m 25,000
RAZEM 25,000
2 Budowa wiaty
5 KNR 2-14 [ Whijanie pali drewnianych z ladu, rusztowania lub szt.
d.2] 0101-01 pomostu na gtebokos¢ 4 m w grunt kat. I-1l. Pale
drewniane fi 20
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR-W 2-02 | Daszki - konstrukcja drewniana m3
d.2| 0408-04
1,750 m3 1,750
RAZEM 1,750
7| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j m2
d.2| 0410-01
50,000 m2 50,000
RAZEM 50,000
8[| KNR-W 2-02 [ Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztalcie "tuska" | m2
d.2| 0505-03 | mocowang na gwozdzie
50,000 m2 50,000
RAZEM 50,000
9 KNR 2-14 | Balustrady pomostowe m
d.2| 0406-02
13,000 m 13,000
RAZEM 13,000
3 Utwardzenie nawierzchni
10 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.3| 0126-01 do 15 cm za pomoca spycharek
940,000 m2 940,000
RAZEM 940,000
11| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.3] 0111-01 mechanicznie frakcji 0/31,5 gr. 20cm
0111-02
940,000 m2 940,000
RAZEM 940,000
12| KNR 2-31 | Mieszanka klinca i ttucznia frakcji 0/63 gr. 10cm m3
d.3] 0107-01
940,000 * 0,100 m3 94,000
RAZEM 94,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
4 Wykonanie plazy, miejsca na ognisko, dostawa matej architektury
13| KNNR 1 Wykonanie plazy piaszczystej (nawiezienie piachu) pow. m3
d.4| 0407-01 900m2 - wraz z dowozem materiatu. gr. 50cm
uw.p.tab.
900,000 * 0,500 m3 450,000
RAZEM 450,000
14 Wykonanie miejsca na ognisko (palenisko srednicy 50cm | kpl.
d.4| kalk. wtasna | obtozone kamieniami polnymi)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 tawki szt
d.4| kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
16 Lawostoty 165x150cm szt
d.4| kalk. wtasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
17] KNR 2-23 | Osadzenie tulei do stupkow siatkdwki szt.
d.4| 0309-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR 2-23 | Ustawienie w gotowych otworach stupkow do siatkowki szt.
d.4| 0310-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19 Dostawa wyposazenia boiska do siatkowki: siatka i linie kpl.
d.4| kalk. wtasna | segregacyjne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20[ KSNR 005 | Montaz o$wietleniowych opraw solarnych LED 48W, IP66, | kpl
d.4| 0502-0110 | 4600Im, panel fotowoltaiczny 2x200W, na stupach H=6m,
wyposazonych w akumulator montowany w gruncie,
czujnik zmierzchu i programator czasu pracy
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
5 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze, wycinki
21| KNNR-W 10 | Wycinka trzcin m2
d.5| 2508-06
analogia
600,000 m2 600,000
RAZEM 600,000
22| KNNR 11 | Utozenie geotkaniny m2
d.5| 0702-01
600,00 m2 600,000
RAZEM 600,000
23 KNNR1 Przysypanie piaskiem gr. 50cm m3
d.5| 0407-01
uw.p.tab.
600,000 * 0,500 m3 300,000
RAZEM 300,000
24 KNNR 1 Woycinka zakrzaczen i roslinnosci - wycinka krzakéw m2
d.5| 0102-04
2.52.3.5
140,000 m2 140,000
RAZEM 140,000
25 Usuniecie przewréconych drzew - Wywozenie karpiny i kpl.
d.5| kalk. wtasna | gatezi na odlegto$¢ 15 km wraz z wywozem i utylizacjg
1 kpl. 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
26 Rozbidrka istniejacego pomostu drewnianego wraz z kpl.
d.5| kalk. wtasna | wywozem i utylizacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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