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BRANZA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP Ill w2 - kosztorys naktadc@BMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK FRONTOWY Z SAL A KONFERENCYJNA "NA GOTOWQO"
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- |m3
d.1.1/0239-01 tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odkfad; grunt kat. I-II -
zdjecie humusu
12.1*11.4*0.3 m3 41.382
RAZEM 41.382
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- |m3
d.1.1/0239-02 tem urobku samochodami samowyt. na odl. 1 km lub na odktad; grunt kat. 111
0214-04
wykop pod stope SF-3
2.2*2.4*1.1 m3 5.808
wykop pod tawy
LF1
(3.5+9.78)*2.6*1.1 m3 37.981
LF3
(7.65+2.17+1.99+2.25)*2.6*1.1 m3 40.212
LF2
6.13*2.7*1.1 m3 18.206
RAZEM 102.207
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor- |m3
d.1.1{0239-01 tem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odkfad; grunt kat. I-II -
zasypka
p0z.1+p0z.2-p0z.6-p0z.7-p0z.8-p0z.9-p0z.10-p0z.12 m3 122.382
minus warstwy posadzkowe
-0.28*80.32 m3 -22.490
RAZEM 99.892
4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-03
poz.3 m3 99.892
RAZEM 99.892
5 Dowéz piasku m3
d.1.1|kalk. wlasna
poz.3 m3 99.892
RAZEM 99.892
1.2 Roboty fundamentowe
6/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01
LF1
(3.5+9.78)*0.8*0.1 m3 1.062
LF3
(7.65+2.17+1.99+2.25)*0.8*0.1 m3 1.125
LF2
6.13*0.9*0.1 m3 0.552
SF-1
1.2*1.2*0.1 m3 0.144
SF3
1.4*1.6*0.1 m3 0.224
SF-2
2*1.4*1.4*0.1 m3 0.392
RAZEM 3.499
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem |m3
d.1.2|/0202-01 pompy do betonu
LF1
(3.5+9.78)*0.6*0.4 m3 3.187
LF3
(7.65+2.17+1.99+2.25)*0.6*0.4 m3 3.374
RAZEM 6.561
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem |m3
d.1.2/0202-02 pompy do betonu
LF2
6.13*0.7*0.4 m3 1.716
RAZEM 1.716
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.1.2|/0204-01 niem pompy do betonu
SF-1
1.0*1.0*0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastosowa- |m3
d.1.2|0204-02 niem pompy do betonu
SF3
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1.2*1.4*0.4 m3 0.672
SF-2
2%1.2*1.2*0.4 m3 1.152
RAZEM 1.824
11|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.2/0290-02
tawy H-1, H-2-ujeto w 1 etapie, -3
(388)*0.001 t 0.388
stopy sf-1, sf2, sf3
(46+53+29)*0.001 t 0.128
RAZEM 0.516
12|NNRNKB 202 |(z.lI) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.2/0136-02
0.77*39*0.24 m3 7.207
RAZEM 7.207
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m2
d.1.2|/0603-03 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
LF1
(3.5+9.78)*2*0.4 m2 10.624
LF3
(7.65+2.17+1.99+2.25)*2*0.4 m2 11.248
LF2
6.13*2*0.4 m2 4.904
bloczki betonowe
0.77*39*2 m2 60.060
SF-1
4*1.0%0.4 m?2 1.600
SF3
(2*1.2+2*1.4)*0.4 m?2 2.080
SF-2
2*4*1.2*0.4 m?2 3.840
RAZEM 94.356
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno |m2
d.1.2/0603-04 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.13 m2 94.356
RAZEM 94.356
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m2
d.1.2/0602-03 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
LF1
(3.5+9.78)*0.6*0.4 m?2 3.187
LF3
(7.65+2.17+1.99+2.25)*0.6*0.4 m?2 3.374
LF2
6.13*0.7*0.4 m2 1.716
0 m?2 0.000
RAZEM 8.277
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno |m2
d.1.2|0602-04 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
poz.15 m2 8.277
RAZEM 8.277
1.3 Roboty zelbetowe - parter
17|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.3/0290-02
w-1 policzono w catosci w etapie 1 w poz. 50
0 t 0.000
belki pd1
102*0.001 t 0.102
stropy Ps1.1, PS1.3
(795+130)*0.001 t 0.925
belka krawedziowa 25x58 cm BK1.1 i BK1.2
225*0.001 t 0.225
R1.1
102*0.001 t 0.102
R1l.1a
51*0.001 t 0.051
R1.2
51*0.001 t 0.051
R1.3
52*0.001 t 0.052
S1.1
124*0.001 t 0.124
S1.2
66*0.001 t 0.066
S1.3
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59*0.001 t 0.059
S1.4
59*0.001 t 0.059
stupy s2.1-s2.4
(111+61+51+53)*0.001 t 0.276
RAZEM 2.092
18|KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.3/0232-05 ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wience
w-1
0.25*0.25*(10.29+9.00) m3 1.206
belki pd1 i krawedziowe
(102+225)*0.001 m3 0.327
stropy Ps1.1, PS1.3
(795+130)*0.001 m3 0.925
rdzenie r1.1-r1.3
(102+51+51+52)*0.001 m3 0.256
stupy s2.1-s2.4
(124+66+59+59)*0.001 m3 0.308
RAZEM 3.022
19|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo 12-z |m3
d.1.3/0210-03 zastosowaniem pompy do betonu
PD1
0.3*0.38*8.80 m3 1.003
RAZEM 1.003
20/ KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojudo 10-z |m3
d.1.3/0210-02 zastosowaniem pompy do betonu
belka krawedziowa 25x58 cm BK1.1 i BK1.2
0.25*0.58*(7.8+9.94) m3 2,572
RAZEM 2.572
21|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za |m2
d.1.3/0268a-02 pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.migdzy belkami lub
Scian.do 10 m2
PS1.1
92.68 m?2 92.680
PS1.3
3.66*2.85 m?2 10.431
RAZEM 103.111
22|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za |m2
d.1.3|0268a-04 pom.pompy do betonu ha samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.plyty
Krotnos¢ = 5
PS1.1
92.68 m?2 92.680
PS1.3
10.431 m?2 10.431
RAZEM 103.111
23|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowa-|m3
d.1.3/0211-01 ne
R1.1
0.25*0.3*3.88*2 m3 0.582
R1l.1a
(3.55+0.58)*0.25*0.3 m3 0.310
R1.2
3.88*0.25*0.3 m3 0.291
R1.3
3.88*0.25*0.46 m3 0.446
RAZEM 1.629
24| KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwdéd do 1 m - z zastosowa- | m3
d.1.3/0209-01 niem pompy do betonu
S1.1
3.14*0.15*0.15*3.75*2 m3 0.530
S1.2
3.14*0.15*0.15*3.75 m3 0.265
S1.3
3.14*0.15*0.15*3.75 m3 0.265
S1.4
3.14*0.15*0.15*3.75 m3 0.265
RAZEM 1.325
14 Roboty zelbetowe - pi etro
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25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.4/0290-02
belki pd-3,pd-5, belki krawedziowe
(92+47+289)*0.001 t 0.428
piyta Ps2.1
804*0.001 t 0.804
rdzenie r2.1-r2.3
(67+134+67+85)*0.001 t 0.353
stupy okragte s2.1-s2.3
(111+61+51+53)*0.001 t 0.276
RAZEM 1.861
26| KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.4/0232-05 ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wience
w-1
0.25*0.25%(10.29+9.00) m3 1.206
RAZEM 1.206
27|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12-z |m3
d.1.4/0210-03 zastosowaniem pompy do betonu
PD-3
0.3*0.4*8.79 m3 1.055
PD-5
3.68*0.25*0.35 m3 0.322
RAZEM 1.377
28|KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z za- |m3
d.1.4/0210-01 stosowaniem pompy do betonu
belka krawedziowa 25x90 cm
0.25*0.9%(9.92+8.56) m3 4.158
RAZEM 4.158
29|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za |m2
d.1.4|0268a-02 pom.pompy do betonu na samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy belkami lub
$cian.do 10 m2
Ps2.1
92.88 m?2 92.880
RAZEM 92.880
30|NNRNKB 202 |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX"-transp.elem.deskow.zurawiem,betonow.za |m2
d.1.4|0268a-04 pom.pompy do betonu ha samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm grub.plyty
Krotnos¢ = 5
Ps2.1
92.88 m?2 92.880
RAZEM 92.880
31 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowa-|m3
d.1.4/0211-01 ne
R2.1
3.69*0.25*0.3 m3 0.277
R2.1a
3.69*0.25*0.3 m3 0.277
R2.2
3.69*0.25*0.3 m3 0.277
R2.3
0.25*0.46*3.69 m3 0.424
RAZEM 1.255
32/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwéd do 1 m - z zastosowa- | m3
d.1.4/0209-01 niem pompy do betonu
S2.1
3.14*0.15*0.15*3.79*2 m3 0.536
S2.2
3.79*3.14*0.15*0.15 m3 0.268
S2.3
3.79*3.14*0.15*0.15 m3 0.268
S2.4
3.79*3.14*0.15*0.15 m3 0.268
RAZEM 1.340
15 Roboty zelbetowe - dach
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.5/0290-02
rdenie R.3.1i R3.2
(77+129)*0.001 t 0.206
RAZEM 0.206
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34|/KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.5/0232-05 ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wience
w-1
39.01*0.25*0.25 m3 2.438
RAZEM 2.438
35/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowa-|m3
d.1.5/0211-01 ne
R2.1
0.25*0.3*1.13*2 m3 0.170
R2.1a
1.13*0.3*0.25 m3 0.085
R2.2
0.3*0.25*1.13 m3 0.085
R2.3
0.46*0.25*1.13 m3 0.130
R3.1
0.25*0.3*1.13*3 m3 0.254
R3.2
8*0.3*0.25*1.4 m3 0.840
RAZEM 1.564
36 KNR 2-02 Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1.5/0232-05 ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - wience
0.25*0.25*39.01 m3 2.438
RAZEM 2.438
37 /KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapki komino- |m?2
d.1.5/0219-05 we
1.25*0.73+1.54*0.79+0.79*1.14 m?2 3.030
RAZEM 3.030
1.6 Roboty murowe - parter
38|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tra- |m?2
d.1.6/0103-07 dycyjnej
3.1*(0.75+3.29+6.14+1.54+2.58+4.13) m?2 57.133
RAZEM 57.133
39/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.6/0126-05
1.5%2 m 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.6/0122-07
4*3.28 m 13.120
RAZEM 13.120
1.7 Roboty murowe - pi etro
41|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tra- |m2
d.1.7/0103-07 dycyjnej
3.65%(9.71-0.3+0.79+8.55) m?2 68.438
3.65%(9.92+7.80) m2 64.678
minus otwory
-2*0.7*1.8-3*0.85*1.8 m2 -7.110
RAZEM 126.006
42|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.7|0122-07
11*3.65 m 40.150
RAZEM 40.150
43|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.7/0126-05
1.5%2 m 3.000
RAZEM 3.000
1.8 Roboty murowe - dach
44|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie tra- |m?2
d.1.8/0103-07 dycyjnej
(3.29+6.14)*1.13 m2 10.656
9.322 <(4,12+4,13)*1,13> m2 9.322
(4.81+4.52)*1.13 m2 10.543
9.322 <(4,12+4,13)*1,13> m2 9.322
RAZEM 39.843
45|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.8/0122-07
8*1.69+3*1.95 m 19.370
RAZEM 19.370
1.9 Podto za i posadzki
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46|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome  |m?2
d.1.9/0607-01 podposadzkowe
PARTER
0.21 recepcja
28.44 m2 28.440
0.22 wiatrotap
4.87 m2 4.870
0.23 pracownia badan naukowych
18.39 m2 18.390
0.24 pracownia badan naukowych
12.53 m2 12.530
0.25 pracownia badan naukowych
16.09 m2 16.090
A (sumaczesciowa) ] e
m2 80.320
PIETRO
1.20 pom. spotkan
18.39 m?2 18.390
1.21 sala konferencyjna
16.67 m?2 16.670
1,22 sala seminaryjna
29.60 m?2 29.600
1.23 biuro
16.21 m?2 16.210
B (sumaczesciowa) L e
m?2 80.870
RAZEM 161.190
47NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywa-| m2
d.1.9/1129-01 ne przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
poz.46 m2 161.190
RAZEM 161.190
48/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" |m?2
d.1.9/1129-03 w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 4
posadzka P3.2
0.21 recepcja
28.44 m?2 28.440
0.22 wiatrotap
4.87 m?2 4.870
posadzka P3.3
1.20 pom. spotkan
18.39 m?2 18.390
1.21 sala konferencyjna
16.67 m?2 16.670
1,22 sala seminaryjna
29.60 m?2 29.600
1.23 biuro
16.21 m?2 16.210
RAZEM 114.180
49|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" |m?2
d.1.9/1129-03 w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 5
Posadzka P3.1
0.23 pracownia badan naukowych
18.39 m?2 18.390
0.24 pracownia badan naukowych
12.53 m?2 12.530
0.25 pracownia badan naukowych
16.09 m?2 16.090
RAZEM 47.010
50|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 120x60 cm na  |m2
d.1.9|2805-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
analogia
0.21 recepcja
28.44 m2 28.440
0.22 wiatrotap
4.87 m2 4.870
RAZEM 33.310
51/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 120x60 cm ha  |m2
d.1.9/2805-05 ana- |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
logia
0.23 pracownia badan naukowych
18.39 m?2 18.390
0.24 pracownia badan naukowych
PARTER
12.53 m2 12.530
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0.25 pracownia badan naukowych
16.09 m?2 16.090
A (sumaczesciowa) | e
m?2 47.010
PIETRO
1.20 pom. spotkan
18.39 m2 18.390
1.23 biuro
16.21 m?2 16.210
RAZEM 81.610
52|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m2
d.1.9/1130-01 wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
p0z.51+p0z.53 m2 127.880
RAZEM 127.880
53/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 120x60 cm na  |m2
d.1.9/2805-05 ana- |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
logia
PIETRO
1.21 sala konferencyjna
16.67 m2 16.670
1,22 sala seminaryjna
29.60 m?2 29.600
RAZEM 46.270
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kon- |m?2
d.1.9/0609-03 strukcji na sucho - jedna warstwa- EPS 200-036 gr. 15cm
47.01+33.31 m2 80.320
RAZEM 80.320
55/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu kon- |m2
d.1.9/0609-03 strukcji na sucho - jedna warstwa- EPS 200-036 gr. 6cm
PIETRO
80.87 m?2 80.870
RAZEM 80.870
56/ NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-  |m2
d.1.9/0618-03 nad 5 m2
poz.54 m?2 80.320
RAZEM 80.320
57|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 4, m2
d.1.9/1106-07 5mm oczko 15x15cm
161.19 m?2 161.190
RAZEM 161.190
58/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.9/1134-01
poz.51+p0z.53+poz.50 m2 161.190
RAZEM 161.190
1.10 Tynki i oktadziny
59 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.1.1/0803-03
0
PARTER
0.21 Recepcja
75.67 <24,81*3,05> m?2 75.670
0,22 wiatrotap
9.77*3.05-3.01*3.05-1.5*2.0 m2 17.618
0.23 pracownia badan naukowych
17.5*3.05 m2 53.375
0.24 pracownia badan naukowych
14.46*3.05 m2 44.103
0.25 pracownia badan naukowych
51.026 <16,73*3,05> m?2 51.026
PIETRO
1.20 pom. spotkan
17.19*3.65-3.12*3.65 m?2 51.356
1.21 sala konferencyjna
62.232 <17,05*3,65> m?2 62.232
1.22 sala konferencyjna
28.04*3.65 m?2 102.346
1.23 biuro
16.24*3.65 m?2 59.276
RAZEM 517.002
111 ROBOTY MALARSKIE
60|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1/1134-02
1
517.002 <poz.59> m?2 517.002
RAZEM 517.002
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61 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gip- |m?2
d.1.1{1505-03 sowych z gruntowaniem
1
517.002 <poz.59> m?2 517.002
RAZEM 517.002
62 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipso- |m2
d.1.1{1505-05 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
50.41 m?2 50.410
RAZEM 50.410
1.12 Roboty dociepleniowe i elewacja budynku
63 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu |m?2
d.1.1/2609-01 gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych do $cian - ocieplenie
2 XPS 15cm
1.3%*(9.05+10.38+9.05+10.14) m2 50.206
od $rodka
1.05*(8.55+9.82+8.55+9.82) m2 38.577
RAZEM 88.783
64/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineralnej gr. |m2
d.1.1/0303-05 20 cm na scianach
2
elewacja wschodnia
8.7*10.62 m?2 92.394
RAZEM 92.394
65 Oktadzina z elewacyjnych ptyt kompozytowych np YAWALBOND na systemowej m2
d.1.1|wycena indy- |kostrukcji z ociepleniem gr. 20cm z wetny mieralnej
2|widualna
7.35*4.6 m?2 33.810
RAZEM 33.810
66 Dostawa i motaz fasady strukturalnej w systemie np. schuco m2
d.1.1{wycena indy-
2|widualna
elewacja zachodnia
7.35*10 m?2 73.500
elewacja pétnocna
61.078 <7,35*8,31> m?2 61.078
RAZEM 134.578
67 Oktadzina ramy z elewacyjnych ptyt kompozytowych np YAWALBOND na systemo- |m?2
d.1.1|wycena indy- |wej kostrukcji w kolore biatym
2|widualna
rama
1.35*4.01+4.01*0.3+1.35*11.48+11.48*0.4+1.35*8.31+8.31*0.6+8.7*0.6+8.7*1.2+ m?2 62.981
7.35*0.6
rama faczaca budynek 1-3
2*1.35%17.14+17.14*0.9 m?2 61.704
RAZEM 124.685
68/KNR AT-31  |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.1/0702-01
2
4*3*1.65 m 19.800
RAZEM 19.800
69|KNR AT-31  |Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty z wetny mineralnej gr. |m2
d.1.1{0303-03 10 cm na $cianach - kominy
2
poz.78 m2 12.210
RAZEM 12.210
70|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - |m2
d.1.1/0541-02 parapety
2
(6)*0.3*0.85+3*0.3*0.85 m?2 2.295
RAZEM 2.295
71/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - system- przyklejenie ptytz  |m?2
d.1.1{2613-01 wetny mineralnej gr 20cm do $cian - miejsca pod ramg ozdobng
2
elewacja pétnocna
1.27%7.35+1.35*8.31 m?2 20.553
elewacja zachodnia
1.35*10.64 m?2 14.364
RAZEM 34.917
72/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw pltytami z wetny mineralnej - system ROKER - przykleje- |m?2
d.1.1/2613-06 nie warstwy siatki na scianach
2
poz.71 m2 34.917
RAZEM 34.917
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73 Dostawa i montaz - logo i napis BIOBANKU z pleksiglasu o wym. 230x515 cm kpl
d.1.1|kalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.13 Pokrycie dachu
74|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu kon- |m?2
d.1.1/0609-01 strukcji na lepiku -ptyty o gr. 55-30cm
3
83.6 m?2 83.600
RAZEM 83.600
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome m2
d.1.1/0607-01 podposadzkowe
3
83.6 m?2 83.600
RAZEM 83.600
76|NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng podktadowg m2
d.1.1/0534-02
3
83.6+36.67*(1.13+0.5) m?2 143.372
RAZEM 143.372
77/NNRNKB 202 |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng wierzchniego krycia  |m2
d.1.10534-02
3
poz.76 m?2 143.372
RAZEM 143.372
78/ KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. - obmurowanie kominéw  |m?2
d.1.1/0120-02
3
1.65%(2*0.83+2*0.25)+1.65*(0.94*2+2*0.2)+1.65%(2*1.23+2*0.25) m?2 12.210
RAZEM 12.210
79|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm -  |m2
d.1.1/0541-02 obrébki czapek kominowych i attyk
3
czapki komiowe
0.89*1.64+0.89*1.24+1.35*0.83 m?2 3.684
attyka SA5
1.23%(9.91+9.33) m?2 23.665
attyka SA1
9.92*0.9 m?2 8.928
RAZEM 36.277
80 Dostawa i montaz przelewéw bezpieczenstwa dn 100 z makietem przytagczeniowym |szt
d.1.1|analiza indy- |elastomerowo-bitumicznym, rura dtugosci 700mm
3|widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.14 Stolarka okienna i drzwiowa
81 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - DZ4- prze- |m2
d.1.1/1024-08 suwne
4
Dz4
2.24*2.65 m?2 5.936
RAZEM 5.936
82/ KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie - OKNA 03.1, \m2
d.1.1/1024-02 03.2
4
03.1
4*0.85*1.8 m?2 6.120
03.2
3*0.7*1.8 m?2 3.780
RAZEM 9.900
83/KNR 0-19 Montaz scianek aluminiowych oszklonych na budowie - z drzwiami D2.6, D3.3 (prze-|m?2
d.1.1{1024-10 suwne), D3.4
4
D2.6
2.42*2.8 m2 6.776
D3.3
8.082 <3,05*2,65> m2 8.082
D3.4
3.14*3.05 m2 9.577
RAZEM 24.435
84|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- | m2
d.1.1/1022-01 ne - D3.1, D3.2
4

PARTER
D3.1

-10 -
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3*1.0*2.65 m2 7.950
PIETRO
D3.2
1.0*2.8*2 m?2 5.600
RAZEM 13.550
85|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe opaskowe fabrycznie wykonczone do drzwi p.poz D3.1 |szt.
d.1.1/1016-01 D3.2
4
3+2 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugos$ci ponad 1 m - konglomerat o |m
d.1.1/0129-02 szer.20cm
4
parter
3*0.75 m 2.250
pietro
1.2 m 1.200
RAZEM 3.450
87 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - konglomerat o |m
d.1.1/0129-02 szer.30cm
4
parter
5.63+3.38+3.08+2.95 m 15.040
pietro
2.3+5.63+5.46+4.06 m 17.450
RAZEM 32.490
88 Dostawa i montaz rolet aluminiowych sterowanych elektronicznie m2
d.1.1|analiza indy-
4|widualna
typ 4
0.85*1.8*3 m?2 4.590
typ 5
1.08*1.8*5 m?2 9.720
typ 6
0.66*1.8 m?2 1.188
typ 7
1.49%1.8*4 m?2 10.728
typ 8
0.7*1.8*2 m?2 2.520
RAZEM 28.746
89 Dostawa i montaz rolet materiatowych m2
d.1.1|analiza indy-
4|widualna
0.85*2.0*3 m?2 5.100
0.66*2.0 m2 1.320
1.08*2.0*5 m?2 10.800
1.49*2.0*3 m2 8.940
0.7*2.0 m?2 1.400
RAZEM 27.560
90 Dostawa i montaz panelu przydrzwiowego z laminatu HPL w kolorze oktadziny szt
d.1.1|kalk. wlasna |drzwiowej z tabliczkg informacyjng:
4
3+3 szt 6.000
RAZEM 6.000
91 Dostawa i montaz odboi dla drzwi wewnetrznych i zewnetrznych szt
d.1.1|kalk. wlasna
4
5+3+2 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.15 ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
92 KNR 2-02 Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - kratki  |szt.
d.1.1)1215-01 zewnetrzne stalowe
5
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
93 Dostawa i montaz przej$¢ systemowych nad attykami wraz z balustradami kpl
d.1.1|kalk. wiasna
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
94 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1.1/1219-03
5
1 szt. 1.000

-11 -
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RAZEM 1.000
95 Dostawa i montaz maty wycieraczkowej wewnetrznej w posadzce m2
d.1.1|cena rynkowa
5
2.87 m?2 2.870
RAZEM 2.870
96 KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - podkonstruk- |t
d.1.1/0208-05 cja do centrale wentylacyjne wraz z pomostami serwisowymi
5
ilos¢ szacunkowa
400*0.001 t 0.400
RAZEM 0.400
97 KNR 2-02 Balustrada systemowa szklana kpl
d.1.1/1207-06
5/analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.16 Roboty dodatkowe
98 Daszek szklany o wymiarach 1,8*1,6 m z odprowadzeniem wody kpl.
d1.1
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99 Przeniesienie masztow kpl.
d.1.1
6
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
100 Usuniecie tynku i warstw elewacyjnych w miejscu rozbudowy wraz z wywiezieniem |m2
dl.1 materiato na wysypisko i utylizacjg
6
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
101 Demontaz i montaz wizualizacji $wietlnej kpl.
d1.1
6
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
102 Wymiana ogrodzenia z siatki na ogrodzenie panelowe 3D na cokole betonowym m
d1.1
6
20 m 20.000
RAZEM 20.000
103 Demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu budowy nawierzchni z kostki budowy |m?2
d.1.1
6
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
104 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm w kolorze grafitowym na podbudo- |m2
dl.1 wie z betonowej B20 grubosci 25 cm utozozonej warstwie gruntu stablizowanego ce-
6 mentem grobosci 15 cm.
Wraz z korytowaniem i profolowaniem koryta i wywo6zka gruntu.
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
105 Demontaz drzwi na parterze tgczacych czesé istn. i nowowybudowang i haprawa po- [kpl.
d1l.1 wierzchni po demontazu
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 Zabezpieczenie istniejgcych central wentylacyjnych i klimatyzatoréw przed zapyle-  |kpl.
dl.1 niem spowodowanym pracami budowlanymi
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
107 Wygrodzenie placu budowy od ul.Pomorskiej do istniejgcego budynku i wykonanie  |kpl.
dl.1 furtki tymczasowej dla pracownikéw Biobanku w ogrodzeniu potudniowym.
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108 Zabezpieczenie ogrodzenia frontowego i zachodniego oraz nasadzen przed znisz-  |kpl.
dl.1 czeniem i odtworzenie trawnikow
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR AT-22  |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zapra- |m?2
d.1.1/0201-07 wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 120*60 cm- pom.1-17
6
(1.85*2+2.24*2+1.2+2.75*2)*2.1-0.8*1*2 m?2 29.648
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RAZEM 29.648
110 Wykonanie lady w recepcji (pom 0-21) jak na rzucie - gérny blat 38mm plyta meblo- |kpl.
dl.1 wa (h=1,15m, s=0,30m), dolny blat 38mm ptyta meblowa (h=0,73m, s=0,60m) lub z
6 konglomeratu w kolorze i strukturze szarego granitu gr 3cm, front i boki ptyta meblo-
wa 18mm wraz usztywnieniami, dét cokolik ze stali nierdzenej (h=0,80m).
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.17 Pozycje uzupetniaj ace
111|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czotowej profilowa-  |m2
d.1.1/0146-04 nej i wysokosci bloczkéw 40 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw- pietro
7
67.07 m?2 67.070
RAZEM 67.070
112|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czotowej profilowa- |m2
d.1.1/0146-04 nej i wysokosci bloczkéw 40 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw- parter
7
72.07 m?2 72.070
RAZEM 72.070
113|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mine- |m2
d.1.1{2702-01 ralnych - Su 002 - sufity podwieszane na stelazu systemowym podwieszane na wie-
7 szakach sufity podwieszane systemowe z konstrukcjg widoczng, ptyty wyjmowalne-
Ptyty akustyczne z wetny mineralnej montowane w konstrukcji o szerokosci 15 mm;
Klasa pochfaniania A ( 0,95 )dla dystansu 200 mm; Wymiar 1200x600; Grubos¢ 19
mm; Krawedz fazowana opuszczona o 7 mm ; Dncw min 28dB; Ciezar — 3,00 kg/m2;
Kolor podobny do RAL 9010
160.94 m?2 160.940
RAZEM 160.940
114|NNRNKB 202 |Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym - Su 001 - oktadziny sufi- |m2
d.1.1{2030-02 towe na stelazu systemowym z ptyt g-k ptyty gipsowe gr. 12,5 mm mocowane na
7 konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;j z profili CD 60
51.37 m?2 51.370
RAZEM 51.370
115|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.1.1/2009-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
7
517.002 m?2 517.002
RAZEM 517.002
116|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.1.1/2009-08 nywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
7
poz.115 m2 517.002
RAZEM 517.002
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 BUDYNEK FRONTOWY Z SAL A KONFERENCYJNA "NA GOTOWQO"
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 0239- |Roboty ziemne wykonywane tadowarka- | m3 12.1*11.4*
d.1.101 mi kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z trans- 0.3=41.382
portem urobku samochodami samowyt.
na odl. do 1 km lub na odktad; grunt kat.
I-11 - zdjecie humusu
-- Robocizna --
999 r-g 0.190200 0.00 0.0000
999 r-g 1.000000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
11412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m- 0.041800 0.00 0.0000
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0.009200 0.00 0.0000
39814 samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 0.071100 0.00 0.0000
Razem pozycja 1 0.0000 41.382 0.00
2|KNR 2-01 0239- |Roboty ziemne wykonywane tadowarka- | m3 102.207
d.1.1/02 0214-04 mi kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowyt.
na odl. 1 km lub na odktad; grunt kat. Il
-- Robocizna --
999 r-g 0.215600 0.00 0.0000
-- Sprzet --
11412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m- 0.052200 0.00 0.0000
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0.009200 0.00 0.0000
39812 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0.112800 0.00 0.0000
0.1128+0*0.0107=0.1128=
Razem pozycja 2 0.0000 102.207 0.00
3|KNR 2-01 0239- |Roboty ziemne wykonywane tadowarka- | m3 99.892
d.1.1/01 mi kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z trans-
portem urobku samochodami samowyt.
na odl. do 1 km lub na odklad; grunt kat.
I-1l - zasypka
-- Robocizna --
999 r-g 0.190200 0.00 0.0000
-- Sprzet --
11412 tadowarka kotowa 1.25 m3 m- 0.041800 0.00 0.0000
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) | m-g 0.009200 0.00 0.0000
39814 samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 0.071100 0.00 0.0000
Razem pozycja 3 0.0000 99.892 0.00
4|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypow m3 poz.3 =
d.1.1/03 zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 99.892
-- Robocizna --
999 r-g 0.102200 0.00 0.0000
-- Sprzet --
12521 Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0.031000 0.00 0.0000
Razem pozycja 4 0.0000 99.892 0.00
5 Dowéz piasku m3 poz.3 =
d.1.1|kalk. wtasna 99.892
-- Materialy --
piasek m3 1.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 5 0.0000 99.892 0.00
Razem dziat: Roboty ziemne 0.00
1.2 Roboty fundamentowe
6/KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu grunto- m3 3.499
d.1.2/01 wym
-- Robocizna --
999 r-g 5.260000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.030000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
Razem pozycja 6 0.0000 3.499 0.00
7|/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3 6.561
d.1.2/01 towe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 4.687800 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.004000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.007000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.005000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.530000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 srodek transportowy m-g 0.050000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 7 0.0000 6.561 0.00
8|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbe- | m3 6.13*0.7*0.4
d.1.2/02 towe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- =1.716
waniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 2.687800 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.003000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.005000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.004000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.420000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 8 0.0000 1.716 0.00
9/KNR 2-02 0204- |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbe-| m3 1.0*1.0*0.4 =
d.1.2|01 towe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastoso- 0.400
waniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 5.467800 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.004000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.005000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.005000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.270000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 srodek transportowy m-g 0.040000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.070000 0.00 0.0000
Razem pozycja 9 0.0000 0.400 0.00
10 KNR 2-02 0204- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbe-| m3 1.824
d.1.2/02 towe, o objetosci do 1,5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 3.787800 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.015000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.003000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.004000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.004000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.160000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.070000 0.00 0.0000
Razem pozycja 10 0.0000 1.824 0.00
11|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 0.516
d.1.2|02 mentéw budynkow i budowli - prety ze-
browane
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Robocizna --
999 r-g 42.880000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4.300000 0.00 0.0000
71231 nozyce do pretow m-g 5.800000 0.00 0.0000
71212 gietarka do pretow m-g 4.800000 0.00 0.0000
34000 wycigg m-g 0.800000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 1.600000 0.00 0.0000
Razem pozycja 11 0.0000 0.516 0.00
12/NNRNKB 202  |(z.l) Fundamenty z bloczkéw betono- m3 0.77*39*0.24
d.1.2/0136-02 wych na zaprawie cementowe;j =7.207
-- Robocizna --
999 r-g 5.570000 0.00 0.0000
-- Materialy --
bloczbl bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 73.300000 0.00 0.0000
bloczb2 bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 46.900000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.180000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
Razem pozycja 12 0.0000 7.207 0.00
13|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 94.356
d.1.2/03 bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.112500 0.00 0.0000
-- Materialy --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 1.250000 0.00 0.0000
przeciwwilgociowej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.001800 0.00 0.0000
Razem pozycja 13 0.0000 94.356 0.00
14/KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 poz.13 =
d.1.2|04 bitumiczne pionowe - wykonywane na 94.356
zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - druga i nastgpna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.087800 0.00 0.0000
-- Materialy --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 1.050000 0.00 0.0000
przeciwwilgociowej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.001500 0.00 0.0000
Razem pozycja 14 0.0000 94.356 0.00
15/KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 8.277
d.1.2/03 bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.077300 0.00 0.0000
-- Materialy --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 1.200000 0.00 0.0000
przeciwwilgociowej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.002200 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.001700 0.00 0.0000
Razem pozycja 15 0.0000 8.277 0.00
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
16/ KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe m2 poz.15 =
d.1.2/04 bitumiczne poziome - wykonywane na 8.277
zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - druga i nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.068600 0.00 0.0000
-- Materialy --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 1.000000 0.00 0.0000
przeciwwilgociowej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.001800 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.001400 0.00 0.0000
Razem pozycja 16 0.0000 8.277 0.00
Razem dziat: Roboty fundamentowe 0.00
13 Roboty zelbetowe - parter
17|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 2.092
d.1.3|02 mentéw budynkéw i budowli - prety ze-
browane
-- Robocizna --
999 r-g 42.880000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4.300000 0.00 0.0000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.800000 0.00 0.0000
71212 gietarka do pretow m-g 4.800000 0.00 0.0000
34000 wyciag m-g 0.800000 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 1.600000 0.00 0.0000
Razem pozycja 17 0.0000 2.092 0.00
18/KNR 2-02 0232- |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku m3 3.022
d.1.3/05 dtugosci deskowanego obwodu do prze-
kroju ponad 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - wience
-- Robocizna --
999 r-g 69.691900 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.037000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.097000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.169000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.800000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
32100 zuraw wiezowy m- 1.410000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.360000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 18 0.0000 3.022 0.00
19/KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek de-| m3 0.3*0.38*
d.1.3/03 skowanego obwodu do przekroju do 12 - 8.80 =1.003
z zastosowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 23.529000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.021000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.084000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.083000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.500000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.555700 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.200000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 19 0.0000 1.003 0.00
20|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek de-| m3 0.25*0.58*
d.1.3/02 skowanego obwodu do przekroju do 10 - (7.8+9.94) =
z zastosowaniem pompy do betonu 2.572
-- Robocizna --
999 r-g 16.929000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.017000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.063000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.066000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.500000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.358300 0.00 0.0000
39599 srodek transportowy m-g 0.150000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 20 0.0000 2.572 0.00
21/NNRNKB 202  |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX" | m2 103.111
d.1.3/0268a-02 -transp.elem.deskow.zurawiem,
betonow.za pom.pompy do betonu na
samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy
belkami lub $cian.do 10 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.050000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly m3 0.102000 0.00 0.0000
2670199 sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3 0.001500 0.00 0.0000
2303099 $rodek antyadhezyjny kg 0.070000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
2x004 deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl. m- 0.250000 0.00 0.0000
31000 zuraw do 5t m-g 0.040000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.010000 0.00 0.0000
39599 srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000
45000 wibrator m-g 0.010000 0.00 0.0000
Razem pozycja 21 0.0000 103.111 0.00
22/NNRNKB 202  |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX" | m2 103.111
d.1.3/0268a-04 -transp.elem.deskow.zurawiem,
betonow.za pom.pompy do betonu na
samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm
grub.plyty
Krotnos¢ =5
-- Robocizna --
999 0.003*5= r-g 0.015000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly m3 0.050000 0.00 0.0000
0.01*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
2x004 deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl. m-g 0.005000 0.00 0.0000
0.001*5=
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.005000 0.00 0.0000
0.001*5=
45000 wibrator m-g 0.005000 0.00 0.0000
0.001*5=
Razem pozycja 22 0.0000 103.111 0.00
23|KNR 2-02 0211- [Stupy zelbetowe w scianach murowa- m3 1.629
d.1.3/01 nych o grubosci do 0,3 m dwustronnie
deskowane
-- Robocizna --
999 r-g 19.260000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
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jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.020000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.630000 0.00 0.0000
1120699 drut stalowy okragty kg 1.800000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.750000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000
Razem pozycja 23 0.0000 1.629 0.00
24|KNR 2-02 0209- |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wy- | m3 1.325
d.1.3/01 sokosci do 4 m; obwdd do 1 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 54.350600 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.237000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.293000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.600000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.720200 0.00 0.0000
39599 srodek transportowy m-g 0.270000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.090000 0.00 0.0000
Razem pozycja 24 0.0000 1.325 0.00
Razem dziat: Roboty Zelbetowe - parter 0.00
1.4 Roboty zelbetowe - pi etro
25|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t 1.861
d.1.4|02 mentéw budynkow i budowli - prety ze-
browane
-- Robocizna --
999 r-g 42.880000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4.300000 0.00 0.0000
71231 nozyce do pretéw m-g 5.800000 0.00 0.0000
71212 gietarka do pretow m-g 4.800000 0.00 0.0000
34000 wyciag m-g 0.800000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 1.600000 0.00 0.0000
Razem pozycja 25 0.0000 1.861 0.00
26|KNR 2-02 0232- |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku m3 0.25*0.25*
d.1.4/05 diugosci deskowanego obwodu do prze- (10.29+9.00)
kroju ponad 12 - z zastosowaniem pom- =1.206
py do betonu - wience
-- Robocizna --
999 r-g 69.691900 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.037000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.097000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.169000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.800000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
32100 zuraw wiezowy m-g 1.410000 0.00 0.0000
39599 srodek transportowy m-g 0.360000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 26 0.0000 1.206 0.00
27|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek de-| m3 1.377
d.1.4/03 skowanego obwodu do przekroju do 12 -
z zastosowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 23.529000 0.00 0.0000
-19 -
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-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.021000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.084000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.083000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.500000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 1.555700 0.00 0.0000
39599 srodek transportowy m-g 0.200000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 27 0.0000 1.377 0.00
28|KNR 2-02 0210- |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek de-| m3 0.25*0.9*
d.1.4/01 skowanego obwodu do przekroju do 8 - (9.92+8.56)
z zastosowaniem pompy do betonu =4.158
-- Robocizna --
999 r-g 12.199000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.012000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.046000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.055000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.700000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.212600 0.00 0.0000
39599 srodek transportowy m-g 0.120000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 28 0.0000 4.158 0.00
29/NNRNKB 202  |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX" | m2 92.88
d.1.4/0268a-02 -transp.elem.deskow.zurawiem,
betonow.za pom.pompy do betonu na
samochod. - pt.gr. 10cm i pow.miedzy
belkami lub $cian.do 10 m2
-- Robocizna --
999 r-g 1.050000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly m3 0.102000 0.00 0.0000
2670199 sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3 0.001500 0.00 0.0000
2303099 $rodek antyadhezyjny kg 0.070000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
2x004 deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl. m- 0.250000 0.00 0.0000
31000 zuraw do 5t m-g 0.040000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.010000 0.00 0.0000
39599 srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000
45000 wibrator m-g 0.010000 0.00 0.0000
Razem pozycja 29 0.0000 92.880 0.00
30[NNRNKB 202  |(z.V) Stropy w desk."PERI MULTIFLEX" | m2 92.88
d.1.4/0268a-04 -transp.elem.deskow.zurawiem,
betonow.za pom.pompy do betonu na
samochod. - dod.za kazdy nast. 1 cm
grub.piyty
Krotnos¢ =5
-- Robocizna --
999 0.003*5= r-g 0.015000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly m3 0.050000 0.00 0.0000
0.01*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
2x004 deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl. m-g 0.005000 0.00 0.0000
0.001*5=
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.005000 0.00 0.0000
0.001*5=
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45000 wibrator m-g 0.005000 0.00 0.0000
0.001*5=
Razem pozycja 30 0.0000 92.880 0.00
31|KNR 2-02 0211- |Stupy zelbetowe w $cianach murowa- m3 1.255
d.1.4/01 nych o grubosci do 0,3 m dwustronnie
deskowane
-- Robocizna --
999 r-g 19.260000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.020000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.630000 0.00 0.0000
1120699 drut stalowy okragty kg 1.800000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.750000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000
Razem pozycja 31 0.0000 1.255 0.00
32|KNR 2-02 0209- |Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wy- | m3 1.340
d.1.4/01 sokosci do 4 m; obwdd do 1 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
-- Robocizna --
999 r-g 54.350600 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.1II m3 0.237000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.293000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.600000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m- 1.720200 0.00 0.0000
39599 srodek transportowy m-g 0.270000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.090000 0.00 0.0000
Razem pozycja 32 0.0000 1.340 0.00
Razem dziat: Roboty Zelbetowe - pietro 0.00
15 Roboty zelbetowe - dach
33|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t (77+129)*
d.1.5|02 mentéw budynkow i budowli - prety ze- 0.001 =
browane 0.206
-- Robocizna --
999 r-g 42.880000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
71251 prosciarka do pretéw m- 4.300000 0.00 0.0000
71231 nozyce do pretow m-g 5.800000 0.00 0.0000
71212 gietarka do pretow m-g 4.800000 0.00 0.0000
34000 wyciag m-g 0.800000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 1.600000 0.00 0.0000
Razem pozycja 33 0.0000 0.206 0.00
34|KNR 2-02 0232- |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku m3 39.01*0.25*
d.1.5/05 dtugosci deskowanego obwodu do prze- 0.25=2.438
kroju ponad 12 - z zastosowaniem pom-
py do betonu - wience
-- Robocizna --
999 r-g 69.691900 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.037000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.097000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 111 m3 0.169000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.800000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
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-- Sprzet --
32100 zuraw wiezowy m- 1.410000 0.00 0.0000
39599 srodek transportowy m-g 0.360000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 34 0.0000 2.438 0.00
35|KNR 2-02 0211- |Stupy zelbetowe w $cianach murowa- m3 1.564
d.1.5/01 nych o grubosci do 0,3 m dwustronnie
deskowane
-- Robocizna --
999 r-g 19.260000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.020000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.630000 0.00 0.0000
1120699 drut stalowy okragly kg 1.800000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 1.750000 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000
Razem pozycja 35 0.0000 1.564 0.00
36|KNR 2-02 0232- |Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku m3 0.25*0.25*
d.1.5/05 dtugosci deskowanego obwodu do prze- 39.01=
kroju ponad 12 - z zastosowaniem pom- 2.438
py do betonu - wience
-- Robocizna --
999 r-g 69.691900 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.020000 0.00 0.0000
3950001 drewno okragte na stemple budowlane m3 0.037000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.097000 0.00 0.0000
2600622 deski iglaste obrzynane 38 mm Kl 1l m3 0.169000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.800000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
32100 zuraw wiezowy m-g 1.410000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.360000 0.00 0.0000
44141 pompa do betonu na samochodzie m-g 0.080000 0.00 0.0000
Razem pozycja 36 0.0000 2.438 0.00
37|KNR 2-02 0219- |Nakrywy attyk $cian ogniowych i komi- m2 1.25*0.73+
d.1.5/05 néw o $redniej grubosci 7 cm - czapki 1.54*0.79+
kominowe 0.79*1.14 =
3.030
-- Robocizna --
999 r-g 3.240000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2370699 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.071000 0.00 0.0000
2600699 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.014000 0.00 0.0000
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.600000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.150000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.0000
Razem pozycja 37 0.0000 3.030 0.00
Razem dziat: Roboty zelbetowe - dach 0.00
1.6 Roboty murowe - parter
38|KNR K-02 0103- |Sciany z blokéw SILKA M24 w budyn- m?2 3.1*%(0.75+
d.1.6/07 kach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra- 3.29+6.14+
wie tradycyjnej 1.54+2.58+
4.13) =
57.133
-- Robocizna --
999 r-g 1.140000 0.00 0.0000
-- Materialy --
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1811050 bloki SILKA M24 szt. 14.760000 0.00 0.0000
k020004 zaprawa m3 0.013000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
Razem pozycja 38 0.0000 57.133 0.00
39|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utoze- m 1.5%2 =
d.1.6/05 nie nadprozy prefabrykowanych 3.000
-- Robocizna --
999 r-g 0.200000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1900299 nadproza prefabrykowane szt 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elek- | m-g 0.020000 0.00 0.0000
trycznym 0,5t
Razem pozycja 39 0.0000 3.000 0.00
40|KNR 2-02 0122- |Wentylacyjne kanaly z pustakéw beto- m 4*3.28 =
d.1.6/07 nowych 13.120
-- Robocizna --
999 r-g 0.540000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt. 3.800000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.010000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.050000 0.00 0.0000
Razem pozycja 40 0.0000 13.120 0.00
Razem dziat: Roboty murowe - parter 0.00
1.7 Roboty murowe - pi etro
41|KNR K-02 0103- | Sciany z blokéw SILKA M24 w budyn- m2 126.006
d.1.7|07 kach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie tradycyjnej
-- Robocizna --
999 r-g 1.140000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1811050 bloki SILKA M24 szt. 14.760000 0.00 0.0000
k020004 zaprawa m3 0.013000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
Razem pozycja 41 0.0000 126.006 0.00
42|KNR 2-02 0122- |Wentylacyjne kanaly z pustakéw beto- m 11*3.65 =
d.1.7|07 nowych 40.150
-- Robocizna --
999 r-g 0.540000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt. 3.800000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.010000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.050000 0.00 0.0000
Razem pozycja 42 0.0000 40.150 0.00
43|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utoze- m 1.5%2=
d.1.7/05 nie nadprozy prefabrykowanych 3.000
-- Robocizna --
999 r-g 0.200000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1900299 nadproza prefabrykowane szt 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elek-| m-g 0.020000 0.00 0.0000
trycznym 0,5t
Razem pozycja 43 0.0000 3.000 0.00
Razem dziat: Roboty murowe - pietro 0.00
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1.8 Roboty murowe - dach
44|KNR K-02 0103- | Sciany z blokéw SILKA M24 w budyn- m2 39.843
d.1.8|07 kach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zapra-
wie tradycyjnej
-- Robocizna --
999 r-g 1.140000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1811050 bloki SILKA M24 szt. 14.760000 0.00 0.0000
k020004 zaprawa m3 0.013000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
Razem pozycja 44 0.0000 39.843 0.00
45/KNR 2-02 0122- |Wentylacyjne kanaly z pustakéw beto- m 8*1.69+3*
d.1.8/07 nowych 1.95=
19.370
-- Robocizna --
999 r-g 0.540000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2200599 pustaki wentylacyjne betonowe szt. 3.800000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.010000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.050000 0.00 0.0000
Razem pozycja 45 0.0000 19.370 0.00
Razem dziat: Roboty murowe - dach 0.00
1.9 Podto za i posadzki
46| KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw- m2 161.190
d.1.9/01 wodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.359600 0.00 0.0000
-- Materialy --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 3.500000 0.00 0.0000
przeciwwilgociowej
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) m2 1.200000 0.00 0.0000
0.2 mm
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.130000 0.00 0.0000
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gora-| kg 0.180000 0.00 0.0000
co
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.011200 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.006800 0.00 0.0000
Razem pozycja 46 0.0000 161.190 0.00
47/NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm m2 poz.46 =
d.1.9/1129-01 zatarte na ostro wraz z cokolikami wyko- 161.190
nywane przy uzyciu "Miksokreta" w po-
mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.830000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.011200 0.00 0.0000
1602003 piasek do zapraw m3 0.032400 0.00 0.0000
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.001100 0.00 0.0000
1040899 masa asfaltowa kg 0.085000 0.00 0.0000
3950101 drewno opatowe kg 0.150000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 srodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.0000
9_001 "Miksokret" 28 kW m-g 0.210000 0.00 0.0000
Razem pozycja 47 0.0000 161.190 0.00
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48/NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z coko-| m2 114.180
d.1.9/1129-03 likami wykonywane przy uzyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 4
-- Robocizna --
999 0.07*4= r-g 0.280000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.017200 0.00 0.0000
0.0043*4=
1602003 piasek do zapraw m3 0.050000 0.00 0.0000
0.0125%4=
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.001600 0.00 0.0000
0.0004*4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
9_001 "Miksokret" 28 kW m-g 0.080000 0.00 0.0000
0.02*4=
Razem pozycja 48 0.0000 114.180 0.00
49/NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z coko-| m2 47.010
d.1.9/1129-03 likami wykonywane przy uzyciu "Mikso-
kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = 5
-- Robocizna --
999 0.07*5= r-g 0.350000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.021500 0.00 0.0000
0.0043*5=
1602003 piasek do zapraw m3 0.062500 0.00 0.0000
0.0125*5=
2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.002000 0.00 0.0000
0.0004*5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
9_001 "Miksokret" 28 kW m-g 0.100000 0.00 0.0000
0.02*5=
Razem pozycja 49 0.0000 47.010 0.00
50{NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek m2 33.310
d.1.9/2805-05 kamionkowych GRES o wym. 120x60
analogia cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
-- Robocizna --
999 r-g 2.260000 0.00 0.0000
-- Materialy --
9_00017 ptytki kamionkowe GRES m2 1.040000 0.00 0.0000
9 00019 zaprawa klejowa sucha mieszanka (do- kg 7.960000 0.00 0.0000
stawca: HEN)
9 00020 zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg 0.270000 0.00 0.0000
szanka (dostawca: ATL)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.040000 0.00 0.0000
Razem pozycja 50 0.0000 33.310 0.00
51/NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek m2 81.610
d.1.9/2805-05 analo- |kamionkowych GRES o wym. 120x60
gia cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.395300 0.00 0.0000
-- Materialy --
-25-
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1563199 wykfadzina podtogowa z PCW rulonowa | m?2 1.090000 0.00 0.0000
- marmoleum
1551000 klej winylowy osakrylowy kg 0.600000 0.00 0.0000
1530200 pasta podtogowa bezbarwna kg 0.100000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.005700 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.004100 0.00 0.0000
Razem pozycja 51 0.0000 81.610 0.00
52|NNRNKB 202  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadza-| m2 poz.51+
d.1.9/1130-01 jace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 poz.53 =
mm wykonywane w pomieszczeniach o 127.880
pow. do 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.170000 0.00 0.0000
-- Materialy --
202x048 zaprawa samopoziomujgca - sucha mie-| kg 8.150000 0.00 0.0000
szanka
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.0000
Razem pozycja 52 0.0000 127.880 0.00
53/NNRNKB 202  |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek m2 46.270
d.1.9/2805-05 analo- |kamionkowych GRES o wym. 120x60
gia cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.404300 0.00 0.0000
-- Materialy --
1563899 wyktadzina podtogowa dywanopodobna | m?2 1.104000 0.00 0.0000
typu flotex
1551000 klej winylowy osakrylowy kg 0.800000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.003800 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.002700 0.00 0.0000
Razem pozycja 53 0.0000 46.270 0.00
54/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 47.01+33.31
d.1.9/03 piyt styropianowych poziome na wierz- =80.320
chu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa- EPS 200-036 gr. 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.089100 0.00 0.0000
-- Materialy --
1562699 piyty styropianowe 15cm m2 1.050000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.003200 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.004700 0.00 0.0000
Razem pozycja 54 0.0000 80.320 0.00
55/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 80.87
d.1.9/03 piyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukgcji na sucho - jedna warst-
wa- EPS 200-036 gr. 6cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.089100 0.00 0.0000
-- Materialy --
1562699 piyty styropianowe 15cm EPS 200 - 036 | m2 1.050000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.003200 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 7 8 9
39599 $rodek transportowy m-g 0.004700 0.00 0.0000
Razem pozycja 55 0.0000 80.870 0.00
56|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy | m2 poz.54 =
d.1.9/0618-03 zgrzewalnej w pomieszczeniach o 80.320
pow.ponad 5 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.130000 0.00 0.0000
-- Materialy --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m?2 1.150000 0.00 0.0000
na osnowie z wtékniny poliestrowej
1020100 gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.002000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.0000
Razem pozycja 56 0.0000 80.320 0.00
57|/KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami | m2 161.19
d.1.9|07 - doptata za zbrojenie siatkg stalowg fi 4,
5mm oczko 15x15cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.074000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1331799 siatka fi 4,5mm oczko 15x15cm m2 1.020000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.001100 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.001700 0.00 0.0000
Razem pozycja 57 0.0000 161.190 0.00
58/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami| m2 poz.51+
d.1.9/1134-01 - powierzchnie poziome poz.53+
poz.50 =
161.190
-- Robocizna --
999 r-g 0.060000 0.00 0.0000
-- Materialy --
202x050 preparat gruntujgcy dm3 0.210000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.000200 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.0000
Razem pozycja 58 0.0000 161.190 0.00
Razem dziat: Podtoza i posadzki 0.00
1.10 Tynki i oktadziny
59|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wyko- m2 517.002
d.1.1|03 nywane recznie na $cianach i stupach
0
-- Robocizna --
999 r-g 0.572900 0.00 0.0000
-- Materialy --
2380800 zaprawa wapienna M 4 m3 0.002700 0.00 0.0000
2380802 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.020600 0.00 0.0000
2380806 zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.002100 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.037800 0.00 0.0000
Razem pozycja 59 0.0000 517.002 0.00
Razem dziat: Tynki i oktadziny 0.00
1.11 ROBOTY MALARSKIE
60/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami| m2 517.002 <
d.1.1/1134-02 - powierzchnie pionowe p0z.59> =
1 517.002

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
999 r-g 0.080000 0.00 0.0000
-- Materialy --
202x051 preparat gruntujgcy dm3 0.220000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.000200 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.0000
Razem pozycja 60 0.0000 517.002 0.00
61|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 517.002 <
d.1.1/03 nymi powierzchni wewnetrznych - podio- p0z.59> =
1 zy gipsowych z gruntowaniem 517.002
-- Robocizna --
999 r-g 0.175600 0.00 0.0000
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna lateksowa dm3 0.276000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.000300 0.00 0.0000
Razem pozycja 61 0.0000 517.002 0.00
62|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- | m?2 50.41
d.1.1/05 nymi powierzchni wewnetrznych - ptyt
1 gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0.318300 0.00 0.0000
-- Materialy --
1510899 farba emulsyjna lateksowa dm3 0.350000 0.00 0.0000
1550402 klej kostny kg 0.005000 0.00 0.0000
1740103 szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby | kg 3.000000 0.00 0.0000
emulsyjnej
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.003200 0.00 0.0000
Razem pozycja 62 0.0000 50.410 0.00
Razem dziat: ROBOTY MALARSKIE 0.00
1.12 Roboty dociepleniowe i elewacja budynku
63|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami sty- | m2 88.783
d.1.101 ropianowymi metodg lekkg-mokra przy
2 uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
przyklejenie plyt styropianowych do
Scian - ocieplenie XPS 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.329000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1562600 piyty styropianowe extrudowane gr. 15 m3 0.105000 0.00 0.0000
cm
0.0525*2=0.105=
1554100 zaprawa klejowa sucha do plyt styropia- | kg 6.000000 0.00 0.0000
nowych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.013500 0.00 0.0000
95100 $rodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.0000
Razem pozycja 63 0.0000 88.783 0.00
64|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkar- | m?2 8.7*10.62 =
d.1.1/0303-05 ska silikonowa); ptyty z wetny mineralnej 92.394
2 gr. 20 cm na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 2.488100 0.00 0.0000
-- Materialy --
2310499 ptyty z wetny mineralnej gr. 20cm m2 1.020000 0.00 0.0000
1554099 zaprawa klejgca kg 10.000000 0.00 0.0000
-28 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3930099 woda m3 0.002200 0.00 0.0000
3900630 siatka z wtokna szklanego145 m2 1.180000 0.00 0.0000
2385099 grunt uniwersalny kg 0.250000 0.00 0.0000
2380350 masa tynkarska silikonowa, struktura kg 3.500000 0.00 0.0000
baranek 2 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny m-g 0.055400 0.00 0.0000
95100 Srodek transportowy m-g 0.046400 0.00 0.0000
Razem pozycja 64 0.0000 92.394 0.00
65 Oktadzina z elewacyjnych ptyt kompozy-| m2 7.35%4.6 =
d.1.1|wycena indywi- |towych np YAWALBOND na systemo- 33.810
2|dualna wej kostrukcji z ociepleniem gr. 20cm z
welny mieralnej
-- Materialy --
Oktadzina z elewacyjnych ptyt kompozy-| m2 1.000000 0.00 0.0000
towych np YAWALBOND na systemo-
wej kostrukcji z ociepleniem gr. 20cm z
wetny mieralnej'
Razem pozycja 65 0.0000 33.810 0.00
66 Dostawa i motaz fasady strukturalnej w m2 134.578
d.1.1jwycena indywi- |systemie np. schuco
2|dualna
-- Materialy --
Dostawa i motaz fasady strukturalnej w m2 1.000000 0.00 0.0000
systemie np. schuco
Razem pozycja 66 0.0000 134.578 0.00
67 Oktadzina ramy z elewacyjnych ptyt m2 124.685
d.1.1|wycena indywi- |kompozytowych np YAWALBOND na
2|dualna systemowej kostrukcji w kolore biatym
-- Materialy --
Oktadzina ramy z elewacyjnych ptyt m2 1.000000 0.00 0.0000
kompozytowych np YAWALBOND na
systemowej kostrukcji w kolore biatym
Razem pozycja 67 0.0000 124.685 0.00
68|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy m 4*3*1.65 =
d.1.1/0702-01 uzyciu profilu naroznikowego 19.800
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.160000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1566099 profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z| szt. 0.468000 0.00 0.0000
wtopiong siatkg z widkna szklanego
10x15 cm
1554199 zaprawa klejaca i zbrojeniowa kg 0.850000 0.00 0.0000
3930099 woda m3 0.000200 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny m-g 0.000700 0.00 0.0000
95100 $rodek transportowy m-g 0.000500 0.00 0.0000
Razem pozycja 68 0.0000 19.800 0.00
69|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkar- | m?2 poz.78 =
d.1.1/0303-03 ska silikonowa); ptyty z wetny mineralnej 12.210
2 gr. 10 cm na $cianach - kominy
-- Robocizna --
999 r-g 2.420100 0.00 0.0000
-- Materialy --
2310499 ptyty z wetny mineralnej m2 1.020000 0.00 0.0000
1554099 zaprawa klejgca kg 10.000000 0.00 0.0000
3930099 woda m3 0.002200 0.00 0.0000
3900630 siatka z wtokna szklanego m2 1.180000 0.00 0.0000
2385099 grunt uniwersalny kg 0.250000 0.00 0.0000
2380350 masa tynkarska silikonowa, struktura kg 2.500000 0.00 0.0000
baranek 1 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000

-- Sprzet --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35111 zuraw okienny m-g 0.041900 0.00 0.0000
95100 Srodek transportowy m-g 0.036400 0.00 0.0000
Razem pozycja 69 0.0000 12.210 0.00
70/NNRNKB 202  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy po- m2 (6)*0.3*0.85+
d.1.1/0541-02 wlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 3*0.3*0.85 =
2 cm -parapety 2.295
-- Robocizna --
999 r-g 1.350000 0.00 0.0000
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska (dostawca: m2 1.230000 0.00 0.0000
LIN)
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 17.200000 0.00 0.0000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.008000 0.00 0.0000
Razem pozycja 70 0.0000 2.295 0.00
71/KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw pltytami z m2 34.917
d.1.1/01 welny mineralnej - system- przyklejenie
2 ptyt z welny mineralnej gr 20cm do $cian
- miejsca pod ramg ozdobng
-- Robocizna --
999 r-g 1.438000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2310499 piyty z wetny mineralnej twarde gr. 20cm| m?2 1.050000 0.00 0.0000
1554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 6.000000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny m-g 0.018000 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.014200 0.00 0.0000
Razem pozycja 71 0.0000 34.917 0.00
72|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z m2 poz.71 =
d.1.1/06 wetny mineralnej - system ROKER - 34.917
2 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
-- Robocizna --
999 r-g 0.623000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1554104 zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 6.000000 0.00 0.0000
3900600 siatka z wtékna szklanego m2 1.135000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
35111 zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.008000 0.00 0.0000
39500 $rodek transportowy m-g 0.005900 0.00 0.0000
Razem pozycja 72 0.0000 34.917 0.00
73 Dostawa i montaz - logo i napis BIO- kpl 1
d.1.1|kalk. wtasna BANKU z pleksiglasu o wym. 230x515
2 cm
-- Materialy --
Dostawa i montaz - logo i napis BIO- szt 1.000000 0.00 0.0000
BANKU z pleksiglasu o wym. 230x515
cm
Razem pozycja 73 0.0000 1.000 0.00
Razem dziat: Roboty dociepleniowe i elewacja budynku 0.00
1.13 Pokrycie dachu
74/KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m2 83.6
d.1.1/01 piyt styropianowych poziome na wierz-
3 chu konstrukcji na lepiku -ptyty o gr. 55-
30cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.226200 0.00 0.0000
-- Materialy --
2301499 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.300000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1562699 plyty styropianowe m2 1.050000 0.00 0.0000
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorg-| kg 1.750000 0.00 0.0000
co
3950101 drewno opatowe kg 2.700000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.007300 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.011600 0.00 0.0000
Razem pozycja 74 0.0000 83.600 0.00
75/KNR 2-02 0607- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciw- m2 83.6
d.1.1/01 wodne z folii polietylenowej szerokiej po-
3 ziome podposadzkowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.359600 0.00 0.0000
-- Materialy --
2302300 pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji kg 3.500000 0.00 0.0000
przeciwwilgociowej
1560412 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) m2 1.200000 0.00 0.0000
0.2 mm
2301099 papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1.130000 0.00 0.0000
1040600 lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorg-| kg 0.180000 0.00 0.0000
co
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.011200 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.006800 0.00 0.0000
Razem pozycja 75 0.0000 83.600 0.00
76|NNRNKB 202  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 | m2 83.6+36.67*
d.1.1/0534-02 m2 papg zgrzewalng podktadowa (1.13+0.5) =
3 143.372
-- Robocizna --
999 r-g 0.130000 0.00 0.0000
-- Materialy --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m2 1.170000 0.00 0.0000
na osnowie z wtdkniny poliestrowej
1020100 gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.002000 0.00 0.0000
39599 $rodek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.0000
Razem pozycja 76 0.0000 143.372 0.00
77INNRNKB 202  |(z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 | m2 poz.76 =
d.1.1/0534-02 m2 papg zgrzewalng wierzchniego kry- 143.372
3 cia
-- Robocizna --
999 r-g 0.130000 0.00 0.0000
-- Materialy --
202x003 polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna | m?2 1.170000 0.00 0.0000
na osnowie z wtékniny poliestrowej
1020100 gaz propan-butan kg 0.100000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.002000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.003000 0.00 0.0000
Razem pozycja 77 0.0000 143.372 0.00
78|KNR 2-02 0120- |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych | m2 1.65%(2*
d.1.1/02 grubosci 1/2 ceg. - obmurowanie komi- 0.83+2*0.25)
3 néw +1.65%(0.94*
2+2*0.2)+
1.65%(2*
1.23+2*0.25)
=12.210
-- Robocizna --
999 r-g 1.410000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-- Materialy --
1800199 cegta budowlana petna szt. 48.100000 0.00 0.0000
2380899 zaprawa m3 0.030000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.160000 0.00 0.0000
Razem pozycja 78 0.0000 12.210 0.00
79/NNRNKB 202  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy po- m2 36.277
d.1.1/0541-02 wlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
3 cm - obrébki czapek kominowych i attyk
-- Robocizna --
999 r-g 1.350000 0.00 0.0000
-- Materialy --
9 00011 blacha powlekana ptaska (dostawca: m2 1.230000 0.00 0.0000
LIN)
9 00004 wkrety samogwintujgce typu SW do szt. 17.200000 0.00 0.0000
blach
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.001000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 Srodek transportowy m-g 0.008000 0.00 0.0000
Razem pozycja 79 0.0000 36.277 0.00
80 Dostawa i montaz przelewéw bezpie- szt 2
d.1.1|analiza indywi- |czenstwa dn 100 z makietem przytgcze-
3|dualna niowym elastomerowo-bitumicznym, ru-
ra dtugosci 700mm
-- Materialy --
Dostawa i montaz przelewéw bezpie- szt 1.000000 0.00 0.0000
czenstwa dn 100 z makietem przytacze-
niowym elastomerowo-bitumicnym, rura
dtugosci 700mm
Razem pozycja 80 0.0000 2.000 0.00
Razem dziat: Pokrycie dachu 0.00
1.14 Stolarka okienna i drzwiowa
81|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzyd- | m2 2.24*2.65 =
d.1.1/08 towych oszklonych na budowie - DZ4- 5.936
4 przesuwne
-- Robocizna --
999 r-g 3.100000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt. 4.760000 0.00 0.0000
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.240000 0.00 0.0000
1571199 podktadki pod szyby szt. 6.350000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1.500000 0.00 0.0000
1319992 drzwi aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.050000 0.00 0.0000
39000 Srodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000
Razem pozycja 81 0.0000 5.936 0.00
82|KNR 0-19 1024- |Montaz okien aluminiowych o pow. do m2 9.900
d.1.1/02 1.5 m2 oszklonych na budowie - OKNA
4 03.1, 03.2
-- Robocizna --
999 r-g 3.300000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt. 7.580000 0.00 0.0000
1470999 pianka poliuretanowa dms3 0.340000 0.00 0.0000
1571199 podktadki pod szyby szt. 9.090000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1.500000 0.00 0.0000
1319991 okna aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030000 0.00 0.0000
39000 $rodek transportowy m-g 0.050000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Razem pozycja 82 0.0000 9.900 0.00
83|KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych oszklo- m2 24.435
d.1.1/10 nych na budowie - z drzwiami D2.6,
4 D3.3 (przesuwne), D3.4
-- Robocizna --
999 r-g 1.500000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1344499 kotwy stalowe szt. 1.870000 0.00 0.0000
1470999 pianka poliuretanowa dm3 0.190000 0.00 0.0000
1571199 podktadki pod szyby szt. 4.480000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1.500000 0.00 0.0000
1317299 Scianki aluminiowe m2 1.000000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.040000 0.00 0.0000
39000 $rodek transportowy m-g 0.060000 0.00 0.0000
Razem pozycja 83 0.0000 24.435 0.00
84|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne | m?2 13.550
d.1.1/1022-01 petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy-
4 konczone - D3.1, D3.2
-- Robocizna --
999 r-g 0.510000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2710299 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m2 1.000000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.040000 0.00 0.0000
39000 $rodek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.0000
Razem pozycja 84 0.0000 13.550 0.00
85|KNR 2-02 1016- |Oscieznice drzwiowe stalowe opaskowe | szt. 3+2 =5.000
d.1.1/01 fabrycznie wykonczone do drzwi p.poz
4 D3.1D3.2
-- Robocizna --
999 r-g 1.450000 0.00 0.0000
-- Materialy --
0000000 materiaty pomocnicze % 1.500000 0.00 0.0000
1324699 oscieznice drzwiowe stalowe opaskowe | szt. 1.000000 0.00 0.0000
do drzwi jednoskrzydtowych p.poz El 30
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elek- | m-g 0.030000 0.00 0.0000
trycznym 0,5 t
39599 Srodek transportowy m-g 0.020000 0.00 0.0000
Razem pozycja 85 0.0000 5.000 0.00
86|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podo- m 3.450
d.1.1/02 kiennikéw, dtugosci ponad 1 m - konglo-
4 merat o szer.20cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.120000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2380899 zaprawa m3 0.013000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1.500000 0.00 0.0000
1990099 podokienniki prefabrykowane z konglo- | szt. 1.000000 0.00 0.0000
meratu
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.110000 0.00 0.0000
Razem pozycja 86 0.0000 3.450 0.00
87|KNR 2-02 0129- |Obsadzenie prefabrykowanych podo- m 32.490
d.1.1/02 kiennikéw, dtugosci ponad 1 m - konglo-
4 merat o szer.30cm
-- Robocizna --
999 r-g 2.120000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2380899 zaprawa m3 0.013000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2) % 1.500000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990099 podokienniki prefabrykowane z konglo- m 1.000000 0.00 0.0000
meratu’
-- Sprzet --
34000 wycigg m-g 0.110000 0.00 0.0000
Razem pozycja 87 0.0000 32.490 0.00
88 Dostawa i montaz rolet aluminiowych m2 28.746
d.1.1}analiza indywi- |sterowanych elektronicznie
4|dualna
-- Materialy --
dostawa i montaz rolet aluminiowych m2 1.000000 0.00 0.0000
sterowanych elektronicznie
Razem pozycja 88 0.0000 28.746 0.00
89 Dostawa i montaz rolet materiatowych m2 27.560
d.1.1}analiza indywi-
4|dualna
-- Materialy --
dostawa i montaz rolet materiatowych m2 1.000000 0.00 0.0000
Razem pozycja 89 0.0000 27.560 0.00
20 Dostawa i montaz panelu przydrzwiowe- | szt 3+3 =6.000
d.1.1 kalk. wtasna g0 z laminatu HPL w kolorze oktadziny
4 drzwiowej z tabliczkg informacyjna:
-- Materialy --
Dostawa i montaz panelu przydrzwiowe- | szt 1.000000 0.00 0.0000
go z laminatu HPL w kolorze oktadziny
drzwiowej z tabliczkg informacyjna:
Razem pozycja 90 0.0000 6.000 0.00
91 Dostawa i montaz odboi dla drzwi wew- | szt 5+3+2 =
d.1.1|kalk. wtasna netrznych i zewnetrznych 10.000
4
-- Materialy --
Dostawa i montaz odboi dla drzwi wew- | szt 1.000000 0.00 0.0000
netrznych i zewnetrznych
Razem pozycja 91 0.0000 10.000 0.00
Razem dziak: Stolarka okienna i drzwiowa 0.00
1.15 ROBOTY KOWALSKO- SLUSARSKIE
92|KNR 2-02 1215- |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach | szt. 11
d.1.1/01 0 powierzchni elementu do 0.1 m2 -
5 kratki zewnetrzne stalowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.886800 0.00 0.0000
-- Materialy --
1365099 wyroby stalowe rézne kg 2.190000 0.00 0.0000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.005000 0.00 0.0000
1511599 farba olejna do gruntowania dm3 0.008000 0.00 0.0000
1511799 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.007000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.001500 0.00 0.0000
Razem pozycja 92 0.0000 11.000 0.00
93 Dostawa i montaz przej$¢ systemowych | kpl 1
d.1.1|kalk. wtasna nad attykami wraz z balustradami
5
-- Materialy --
przejscia systemowe nad attyka wraz z szt 1.000000 0.00 0.0000
balustradami - dostawa i montaz
Razem pozycja 93 0.0000 1.000 0.00
94|KNR 2-02 1219- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 | szt. 1
d.1.1|03
5
-- Robocizna --
999 r-g 1.771000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1365099 wyroby stalowe rézne kg 18.000000 0.00 0.0000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.007000 0.00 0.0000
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1512299 lakier asfaltowy kg 0.272000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
39599 $rodek transportowy m-g 0.007000 0.00 0.0000
Razem pozycja 94 0.0000 1.000 0.00
95 Dostawa i montaz maty wycieraczkowej | m?2 2.87
d.1l.1|cenarynkowa |wewnetrznej w posadzce
5
-- Materialy --
Dostawa i montaz maty wycieraczkowej | m?2 1.000000 0.00 0.0000
wewnetrznej w posadzce
Razem pozycja 95 0.0000 2.870 0.00
96|KNR 2-05 0208- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston t 400*0.001 =
d.1.1/05 0 masie elementu do 250 kg - podkons- 0.400
5 trukcja do centrale wentylacyjne wraz z
pomostami serwisowymi
-- Robocizna --
999 71.04*0.955= r-g 67.843200 0.00 0.0000
-- Materialy --
1511601 farba olejna do gruntowania przeciw- dm3 0.190000 0.00 0.0000
rdzewna miniowa 60 %
1330299 elektrody stalowe do spawania stali weg-| szt. 25.000000 0.00 0.0000
lowych
1540802 tlen techniczny m3 1.800000 0.00 0.0000
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.600000 0.00 0.0000
konstrukcja stalowa t 1.000000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
31114 zuraw samochodowy 5-6 t m- 1.100000 0.00 0.0000
39121 ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 1.900000 0.00 0.0000
39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.900000 0.00 0.0000
72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 19.100000 0.00 0.0000
Razem pozycja 96 0.0000 0.400 0.00
97|KNR 2-02 1207- |Balustrada systemowa szklana kpl 1
d.1.1|06
5|analogia
-- Robocizna --
999 r-g 2.760000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1320199 balustrada szklana m2 1.000000 0.00 0.0000
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.002000 0.00 0.0000
1330299 elektrody kg 0.060000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wycigg m- 0.010000 0.00 0.0000
72211 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.940000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.0000
Razem pozycja 97 0.0000 1.000 0.00
Razem dzial: ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE 0.00
1.16 Roboty dodatkowe
98 Daszek szklany o wymiarach 1,8*1,6 m | kpl. 1
dl.1 z odprowadzeniem wody
6
Razem pozycja 98 0.0000 1.000 0.00
99 Przeniesienie masztow kpl. 2
d.1.1
6
Razem pozycja 99 0.0000 2.000 0.00
100 Usuniecie tynku i warstw elewacyjnych m2 45
dl.1 W miejscu rozbudowy wraz z wywiezie-
6 niem materiato na wysypisko i utylizacjg
Razem pozycja 100 0.0000 45.000 0.00
101 Demontaz i montaz wizualizacji $wietinej| kpl. 3
d.1.1
6
Razem pozycja 101 0.0000 3.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
102 Wymiana ogrodzenia z siatki na ogro- m 20
dl.1 dzenie panelowe 3D na cokole betono-
6 wym
Razem pozycja 102 0.0000 20.000 0.00
103 Demontaz i ponowny montaz po zakon- | m?2 380
dl.1 czeniu budowy nawierzchni z kostki bu-
6 dowy
Razem pozycja 103 0.0000 380.000 0.00
104 Wykonanie nawierzchni z kostki betono-| m?2 180
dl.1 wej 8 cm w kolorze grafitowym na pod-
6 budowie z betonowej B20 grubosci 25
cm utozozonej warstwie gruntu stablizo-
wanego cementem grobosci 15 cm.
Wraz z korytowaniem i profolowaniem
koryta i wywozkg gruntu.
Razem pozycja 104 0.0000 180.000 0.00
105 Demontaz drzwi na parterze taczacych kpl. 1
dl.1 czesé istn. i nowowybudowang i napra-
6 wa powierzchni po demontazu
Razem pozycja 105 0.0000 1.000 0.00
106 Zabezpieczenie istniejgcych central kpl. 1
dl.1 wentylacyjnych i klimatyzatoréw przed
6 zapyleniem spowodowanym pracami bu-
dowlanymi
Razem pozycja 106 0.0000 1.000 0.00
107 Wygrodzenie placu budowy od ul.Po- kpl. 1
dl.1 morskiej do istniejgcego budynku i wy-
6 konanie furtki tymczasowej dla pracow-
nikéw Biobanku w ogrodzeniu potudnio-
wym.
Razem pozycja 107 0.0000 1.000 0.00
108 Zabezpieczenie ogrodzenia frontowego i| kpl. 1
d1.1 zachodniego oraz nasadzen przed
6 zniszczeniem i odtworzenie trawnikéw
Razem pozycja 108 0.0000 1.000 0.00
109|KNR AT-22 Oktadziny scienne z ptytek z kamieni m2 (1.85*2+
d.1.1/0201-07 sztucznych o regularnych ksztattach na 2.24%2+1.2+
6 zaprawie klejowej grubowarstwowej; 2.75%2)*2.1-
ptytki o wymiarach 120*60 cm- pom.1- 0.8*1*2 =
17 29.648
-- Robocizna --
999 r-g 1.610000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2520999 plytki oktadzinowe $cienne 120x60 cm m2 1.100000 0.00 0.0000
2380699 zaprawa do spoinowania kg 0.420000 0.00 0.0000
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 20.780000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.030000 0.00 0.0000
39500 $rodek transportowy m-g 0.030000 0.00 0.0000
Razem pozycja 109 0.0000 29.648 0.00
110 Wykonanie lady w recepcji (pom 0-21) kpl. 1
dl.1 jak na rzucie - gérny blat 38mm ptyta
6 meblowa (h=1,15m, s=0,30m), dolny
blat 38mm ptyta meblowa (h=0,73m, s=
0,60m) lub z konglomeratu w kolorze i
strukturze szarego granitu gr 3cm, front i
boki ptyta meblowa 18mm wraz usztyw-
nieniami, dot cokolik ze stali nierdzenej
(h=0,80m).
Razem pozycja 110 0.0000 1.000 0.00
Razem dziat: Roboty dodatkowe 0.00
1.17 Pozycje uzupetniaj ace
111 |KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z bloczkéw YTONG gr.| m2 67.07
d.1.1/0146-04 11.5 cm o powierzchni czotowej profilo-
7 wanej i wysokosci bloczkéw 40 cm - me-
chaniczne przycinanie bloczkéw- pigtro
-- Robocizna --
999 r-g 0.400000 0.00 0.0000
-- Materialy --
-36 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2205000 bloczki YTONG 60x40x11.5 cm szt. 4.250000 0.00 0.0000
2381102 zaprawa YTONG kg 0.770000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.080000 0.00 0.0000
75320 pita taSmowa elektryczna m-g 0.040000 0.00 0.0000
Razem pozycja 111 0.0000 67.070 0.00
112|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z bloczkéw YTONG gr. | m2 72.07
d.1.1/0146-04 11.5 cm o powierzchni czotowej profilo-
7 wanej i wysokosci bloczkéw 40 cm - me-
chaniczne przycinanie bloczkéw- parter
-- Robocizna --
999 r-g 0.400000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2205000 bloczki YTONG 60x40x11.5 cm szt. 4.250000 0.00 0.0000
2381102 zaprawa YTONG kg 0.770000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.080000 0.00 0.0000
75320 pita tasmowa elektryczna m-g 0.040000 0.00 0.0000
Razem pozycja 112 0.0000 72.070 0.00
113|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji meta- m2 160.94
d.1.1/2702-01 lowej z wypetnieniem ptytami z widkien
7 mineralnych - Su 002 - sufity podwie-
szane na stelazu systemowym podwie-
szane na wieszakach sufity podwiesza-
ne systemowe z konstrukcjg widoczna,
piyty wyjmowalne- Piyty akustyczne z
wetny mineralnej montowane w kons-
trukcji o szerokosci 15 mm; Klasa po-
chtaniania A ( 0,95 )dla dystansu 200
mm; Wymiar 1200x600; Grubo$¢ 19
mm; Krawedz fazowana opuszczona o 7
mm ; Dncw min 28dB; Ciezar — 3,00 kg/
m2; Kolor podobny do RAL 9010
-- Robocizna --
999 r-g 0.840000 0.00 0.0000
-- Materialy --
2315999 plyty z prasowanej wetny mineralnej o szt. 2.900000 0.00 0.0000
wym. 60x60x1.5 cm
1323399 dzwigar nos$ny z blachy ksztattowej m 1.720000 0.00 0.0000
1323399 element poprzeczny z blachy ksztalto- m 1.600000 0.00 0.0000
wej
1323399 ksztattowniki z blachy-kgtownik przy- m 0.860000 0.00 0.0000
$cienny
1323450 wieszak szt. 0.670000 0.00 0.0000
1323450 pret wieszaka szt. 0.670000 0.00 0.0000
1323490 klamerki mocujgce szt. 2.860000 0.00 0.0000
1323470 sprezyny przyscienne szt. 1.650000 0.00 0.0000
8992699 taczniki rozporowe kpl. szt. 2.530000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.010000 0.00 0.0000
39000 $rodek transportowy m-g 0.010000 0.00 0.0000
Razem pozycja 113 0.0000 160.940 0.00
114|NNRNKB 202  |Sufity podwieszone dwuwarstwowe na m2 51.37
d.1.1/2030-02 ruszcie metalowym - Su 001 - okfadziny
7 sufitowe na stelazu systemowym z piyt
g-k ptyty gipsowe gr. 12,5 mm mocowa-
ne na konstrukcji krzyzowej dwupozio-
mowej z profili CD 60
-- Robocizna --
999 r-g 2.440000 0.00 0.0000
-- Materialy --
202x096 piyty gipsowo-kartonowe Rigips m2 2.080000 0.00 0.0000
202x111 profil sufitowy m 5.180000 0.00 0.0000
202x112 wieszak szt. 2.620000 0.00 0.0000
-37 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktad jedn.  Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn. (7 x8)
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
202x113 tacznik krzyzowy szt. 3.120000 0.00 0.0000
202x104 wkrety szt. 30.600000 0.00 0.0000
202x098 taczniki rozporowe kpl. szt. 2.400000 0.00 0.0000
202x099 masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 0.440000 0.00 0.0000
202x100 tasma spoinowa m 1.730000 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.053000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.025000 0.00 0.0000
Razem pozycja 114 0.0000 51.370 0.00
115|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- m2 517.002
d.1.1|04 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
7 wykonywane recznie na stropach na
podtozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.273200 0.00 0.0000
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.003360 0.00 0.0000
3930000 woda m3 0.002180 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m- 0.004000 0.00 0.0000
34000 wyciag m-g 0.020000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.003300 0.00 0.0000
Razem pozycja 115 0.0000 517.002 0.00
116|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- m2 poz.115 =
d.1.1|08 netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego 517.002
7 wykonywane recznie na stropach - do-
datek za pogrubienie 0 2 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.170000 0.00 0.0000
-- Materialy --
1740103 gips budowlany szpachlowy t 0.002180 0.00 0.0000
3930000 woda m3 0.001420 0.00 0.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.500000 0.00 0.0000
-- Sprzet --
46111 mieszarka do zapraw m-g 0.002000 0.00 0.0000
34000 wyciag m-g 0.016000 0.00 0.0000
39599 Srodek transportowy m-g 0.002100 0.00 0.0000
Razem pozycja 116 0.0000 517.002 0.00
Razem dziat: Pozycje uzupetniajgce 0.00
Razem dziat: BUDYNEK FRONTOWY Z SALA KONFERENCYJNA "NA GOTOWO" 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 4 252.1081 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 14803

-39 -




BRANZA BUDOWLANA - BIOBANK ETAP 1l w2 - kosztoBESBRAHENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Dostawa i motaz fasady strukturalnej w systemie np. schuco m2 134.5780 0.00 0.00
2.|$cianki aluminiowe m?2 24.4350 0.00 0.00
3.|okna aluminiowe m?2 9.9000 0.00 0.00
4.|bloki SILKA M24 szt. 3291.2143 0.00 0.00
5.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestro- |m2 427.8585 0.00 0.00

wej
6.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 40.3112 0.00 0.00
7.|wyktadzina podtogowa dywanopodobna typu flotex m?2 51.0821 0.00 0.00
8.|beton zwykly m3 29.7906 0.00 0.00
9.|drzwi aluminiowe m2 5.9360 0.00 0.00
10.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne m?2 13.5500 0.00 0.00
11. |ptyty styropianowe 15cm m?2 84.3360 0.00 0.00
12.|piasek m3 107.8834 0.00 0.00
13.|farba emulsyjna lateksowa dm3 160.3361 0.00 0.00
14.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1 091.9932 0.00 0.00
15. | piyty styropianowe m?2 87.7800 0.00 0.00
16.|zaprawa samopoziomujgca - sucha mieszanka kg 1 042.2220 0.00 0.00
17.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 10.6502 0.00 0.00
18. |pustaki wentylacyjne betonowe szt. 276.0320 0.00 0.00
19. |ptytki kamionkowe GRES m?2 34.6424 0.00 0.00
20.|cement 25 z dodatkami t 4.7799 0.00 0.00
21.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 2.9644 0.00 0.00
22.|klej winylowy osakrylowy kg 85.9820 0.00 0.00
23. |bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 528.2731 0.00 0.00
24.|sklejka wodoodporna grub. 22 mm m3 0.2940 0.00 0.00
25.|blacha powlekana ptaska m?2 47.4436 0.00 0.00
26.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLI m3 2.2631 0.00 0.00
27.|Dostawa i montaz przelewdw bezpieczenstwa dn 100 z makietem przy- |szt 2.0000 0.00 0.00
tgczeniowym elastomerowo-bitumicnym, rura dtugosci 700mm
28. |siatka fi 4,5mm oczko 15x15cm m2 164.4138 0.00 0.00
29.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 276.6127 0.00 0.00
30. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 338.0083 0.00 0.00
31.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 190.3622 0.00 0.00
32.|preparat gruntujgcy dm3 113.7404 0.00 0.00
33. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 293.7480 0.00 0.00
34.|cegla budowlana petna szt. 587.3010 0.00 0.00
35. |zaprawa m3 2.8988 0.00 0.00
36. | piasek do zapraw m3 13.8697 0.00 0.00
37.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 80.5719 0.00 0.00
38.|zaprawa m3 2.8572 0.00 0.00
39.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 151.2300 0.00 0.00
40. kotwy stalowe szt. 148.9908 0.00 0.00
41.|zaprawa klejowa sucha mieszanka kg 265.1476 0.00 0.00
42./masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 1 mm kg 30.5250 0.00 0.00
43.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 663.4384 0.00 0.00
44.|zaprawa wapienna M 4 m3 1.3959 0.00 0.00
45.|pianka poliuretanowa dm3 9.4333 0.00 0.00
46.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1.0857 0.00 0.00
47.|podkiadki pod szyby szt. 237.1534 0.00 0.00
48.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.4540 0.00 0.00
49.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 8.9937 0.00 0.00
50.|nadproza prefabrykowane szt 6.1200 0.00 0.00
51.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.5189 0.00 0.00
52.|zaprawa klejgca kg 1 046.0400 0.00 0.00
53.|gaz propan-butan kg 36.7064 0.00 0.00
54. | piyty z welny mineralnej m2 12.4542 0.00 0.00
55.|drewno opatowe kg 249.8985 0.00 0.00
56.|pasta podtogowa bezbarwna kg 8.1610 0.00 0.00
57.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 25.0800 0.00 0.00
58.|$rodek antyadhezyjny kg 13.7194 0.00 0.00
59. |drut stalowy okragty kg 8.0064 0.00 0.00
60. |siatka z wtbkna szklanego m2 14.4078 0.00 0.00
61./masa asfaltowa kg 13.7012 0.00 0.00
62.|grunt uniwersalny kg 26.1510 0.00 0.00
63.|zaprawa klejgca i zbrojeniowa kg 16.8300 0.00 0.00
64. |profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wtopiong siatkg z wiokna szkla- | szt. 9.2664 0.00 0.00
nego 10x15 cm
65.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.1026 0.00 0.00
66. |klej kostny kg 0.2521 0.00 0.00
67.|woda m3 0.2341 0.00 0.00
68.|prety zebrowane 8-14 mm t 4.7685 0.00 0.00
69.|wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa - marmoleum m?2 88.9549 0.00 0.00
70. | piyty styropianowe 15cm EPS 200 - 036 m?2 84.9135 0.00 0.00
71.|piyty z wetny mineralnej gr. 20cm m?2 94.2419 0.00 0.00
72.|siatka z wtbkna szklanego145 m?2 109.0249 0.00 0.00
73.|masa tynkarska silikonowa, struktura baranek 2 mm kg 323.3790 0.00 0.00
74.|0scieznice drzwiowe stalowe opaskowe do drzwi jednoskrzydtowych szt. 5.0000 0.00 0.00
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75.|farba olejna do gruntowania dm3 0.0880 0.00 0.00
76.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0770 0.00 0.00
77.|wyroby stalowe rézne kg 42.0900 0.00 0.00
78.|przejscia systemowe nad attykg wraz z balustradami - dostawa i montaz |szt 1.0000 0.00 0.00
79.|lakier asfaltowy kg 0.2720 0.00 0.00
80.|Dostawa i montaz maty wycieraczkowej wewnetrznej w posadzce m?2 2.8700 0.00 0.00
81.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0.0760 0.00 0.00
82. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt. 10.0000 0.00 0.00
83.|tlen techniczny m3 0.7200 0.00 0.00
84.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.2400 0.00 0.00
85. |konstrukcja stalowa t 0.4000 0.00 0.00
86.|zaprawa do spoinowania kg 12.4522 0.00 0.00
87.|grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 616.0854 0.00 0.00
88. |plytki oktadzinowe $cienne 120x60 cm m?2 32.6128 0.00 0.00
89. |preparat gruntujgcy dm3 33.8499 0.00 0.00
90. |balustrada szklana m2 1.0000 0.00 0.00
91. |elektrody kg 0.0600 0.00 0.00
92.|podokienniki prefabrykowane z konglomeratu szt. 3.4500 0.00 0.00
93.|dostawa i montaz rolet aluminiowych sterowanych elektronicznie m?2 28.7460 0.00 0.00
94.|podokienniki prefabrykowane z konglomeratu' m 32.4900 0.00 0.00
95.|dostawa i montaz rolet materiatowych m?2 27.5600 0.00 0.00
96.|Oktadzina z elewacyjnych ptyt kompozytowych np YAWALBOND na sys-|m2 33.8100 0.00 0.00

temowej kostrukcji z ociepleniem gr. 20cm z wetny mieralnej'
97.|Oktadzina ramy z elewacyjnych ptyt kompozytowych np YAWALBOND |m?2 124.6850 0.00 0.00
na systemowej kostrukcji w kolore biatym
98. | piyty styropianowe extrudowane gr. 15 cm m3 9.3222 0.00 0.00
99.|zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych kg 532.6980 0.00 0.00
100. |siatka z wtékna szklanego m?2 39.6308 0.00 0.00
101.|Dostawa i montaz panelu przydrzwiowego z laminatu HPL w kolorze szt 6.0000 0.00 0.00
oktadziny drzwiowej z tabliczkg informacyjna:
102.|Dostawa i montaz odboi dla drzwi wewnetrznych i zewnetrznych szt 10.0000 0.00 0.00
103.|Dostawa i montaz - logo i napis BIOBANKU z pleksiglasu o wym. szt 1.0000 0.00 0.00
230x515 cm
104. |ptyty z wetny mineralnej twarde gr. 20cm m?2 36.6629 0.00 0.00
105. |zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 209.5020 0.00 0.00
106. |zaprawa klejowa do wetny mineralnej kg 209.5020 0.00 0.00
107.|bloczki YTONG 60x40x11.5 cm szt. 591.3450 0.00 0.00
108.|zaprawa YTONG kg 107.1378 0.00 0.00
109. |ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm szt. 466.7260 0.00 0.00
110.|dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 276.8168 0.00 0.00
111.|element poprzeczny z blachy ksztattowej m 257.5040 0.00 0.00
112. |ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 138.4084 0.00 0.00
113.|wieszak szt. 107.8298 0.00 0.00
114. |pret wieszaka szt. 107.8298 0.00 0.00
115. |klamerki mocujgce szt. 460.2884 0.00 0.00
116.|sprezyny przyscienne szt. 265.5510 0.00 0.00
117.[tgczniki rozporowe kpl. szt. 407.1782 0.00 0.00
118. |ptyty gipsowo-kartonowe Rigips m?2 106.8496 0.00 0.00
119. | profil sufitowy m 266.0966 0.00 0.00
120.|wieszak szt. 134.5894 0.00 0.00
121.|tgcznik krzyzowy szt. 160.2744 0.00 0.00
122.|wkrety szt. 1571.9220 0.00 0.00
123. [fgczniki rozporowe kpl. szt. 123.2880 0.00 0.00
124.|masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 22.6028 0.00 0.00
125. |tasma spoinowa m 88.8701 0.00 0.00
126.|gips budowlany szpachlowy t 2.8642 0.00 0.00
127.|woda m3 1.8612 0.00 0.00
128.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
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1.|"Miksokret" 28 kW m-g 47.6853 0.00 0.00
2.|deskowanie "PERI MULTIFLEX" kpl. m-g 49.9777 0.00 0.00
3.|zuraw wiezowy m-g 12.8366 0.00 0.00
4.|$rodek transportowy m-g 39.1017 0.00 0.00
5./samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 10.0446 0.00 0.00
6./samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 11.5289 0.00 0.00
7./tadowarka kotowa 1.25 m3 m-g 11.2405 0.00 0.00
8.|zuraw do 5t m-g 7.8396 0.00 0.00
9.|wycigg m-g 101.9481 0.00 0.00

10.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.2400 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy m-g 4.1977 0.00 0.00
12.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 3.0967 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy m-g 5.6293 0.00 0.00
14.|pompa do betonu na samochodzie m-g 5.4547 0.00 0.00
15.|wibrator m-g 2.9399 0.00 0.00
16.|zuraw okienny m-g 5.6441 0.00 0.00
17.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.4779 0.00 0.00
18.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.2700 0.00 0.00
19. |prosciarka do pretéw m-g 20.1025 0.00 0.00
20.|nozyce do pretéw m-g 27.1150 0.00 0.00
21.|gietarka do pretéw m-g 22.4400 0.00 0.00
22.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.4400 0.00 0.00
23.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0.7600 0.00 0.00
24.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0.7600 0.00 0.00
25.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 7.6400 0.00 0.00
26.|wyciag m-g 0.8894 0.00 0.00
27.|$rodek transportowy m-g 0.8894 0.00 0.00
28.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.9400 0.00 0.00
29.|$rodek transportowy m-g 0.2060 0.00 0.00
30.|zuraw okienny przenosny m-g 0.6285 0.00 0.00
31.|pita tasmowa elektryczna m-g 5.5656 0.00 0.00
32.|mieszarka do zapraw m-g 3.1020 0.00 0.00
RAZEM
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