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Pozycje Jedn.
L.p. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych miary Ilość

Technicznych
1 2 3 4 5

CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
01.00.00. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

1 > odtworzenie dróg w terenie równinnym km 1,34

01.02.02. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY

2 > mechaniczne usunięcie w-wy gleby (humusu) grub. 30cm m2 70

01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

3 > rozbiórka podbudowy z kruszywa grub. 15cm m2 347

4 > rozbiórka podbudowy z kruszywa grub. 20cm m2 3 514

5 > rozbiórka nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej - do przełożenia m2 285

6 > rozbiórka zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - do przełożenia m2 53

7 > rozbiórka miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej - do przełożenia m2 9

8 > rozbiórka jezdni o nawierzchni z bruku kamiennego - do przełożenia m2 332

9 > rozbiórka krawężnika betonowego - do przełożenia m 179

10 > rozbiórka ław betonowych pod krawężniki m3 3,6

11 > rozbiórka obrzeży betonowych - do przełożenia m 162

CPV 45200000-9 ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ

LINII KOMUNIKACYJNYCH I AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK I KOLEI
CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 

BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

02.00.00. ROBOTY  ZIEMNE
02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH  I - V KAT.

12 > roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem (na odkład) na odl. do 5 km m3 76

13 > roboty ziemne wykonane ręcznie (na odkład) m3 4

02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW

14 > nasypy wykonane mechanicznie z transportem z odl. do 5 km m3 1 792

CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA
ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG

CPV 45233121-3 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG GŁÓWNYCH

CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

04.00.00. PODBUDOWY
04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

15 > mechan., głębokość koryta do 10 cm m2 3 538

16 > ręcznie, głębokość koryta 10 cm m2 393

04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

17 > oczyszczenie w-w konstr. - niebitumicznych m2 3 182

18 > oczyszczenie w-w konstr. - bitumicznych m2 5 331

19 > skropienie emulsją asfalt.w-w niebitumicznych m2 3 182

20 > skropienie emulsją asfalt.w-w bitumicznych m2 5 331

PRZEDMIAR ROBÓT

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem                                                     
do oczyszczalni ścieków w Moryniu  Etap I

CPV 45112000-5 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY

CPV 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, 
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04.04.02.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
(podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3)

21 > w-wa dolna grub. 20 cm m2 3 529

22 > w-wa dolna grub. 25 cm m2 402

04.05.01. PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

23  > z gruntu stab.cement. Rm=2,5 MPa grub. w-wy 25cm m2 70

05.00.00. NAWIERZCHNIE
05.03.01. NAWIERZCHNIE KOSTKOWE

24  > z bruku kamiennego 15/17cm na podsypce cem-piask. 1:4  grub.5cm (materiał z rozbiórki)    m2 332

25 > z kostki brukowej betonowej grub.8cm na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 5cm     m2 70

05.03.05. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE WBUDOWYWANE NA GORĄCO

26 > w-wa ścieralna z betonu asfaltowego, grub. w-wy 4 cm m2 5 331

27 > w-wa wiążąca z betonu asfaltowego grub. w-wy 8 cm m2 3 182

05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO

28 > frezowanie naw. jezdni śr. grub. 4 cm m2 5 331

29 > frezowanie naw. jezdni śr. grub. 8cm m2 3 182

05.03.16. NAPRAWA PĘKNIĘĆ W NAWIERZCHNI

30 > ułożenie geosiatki z włókien szklanych i węglowych 120x200 kN/m m2 2 344

06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01. UMOCNIENIE SKARP I ROWÓW PRZEZ DARNIOWANIE,

HUMUSOWANIE LUB OBSIANIE

31 > humusowanie z obsianiem trawą - grub. w-wy 10 cm m2 158

06.03.01. ŚCINANIE LUB UZUPEŁNIENIE POBOCZY I SKARP

32 > mechaniczne plantowanie nasypów, wykopów, poboczy m2 158

CPV 45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEŃ

07.06.01. OGRODZENIA DRÓG

33 > ustawienie ogrodzenia z siatki w ramkach na słupkach stalowych m 79

34 > wykonanie cokołów betonowych wraz z fundamentami betonowymi m 79

CPV 45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW

08.00.00. ELEMENTY  ULIC
08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

35
> rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x40 cm w gruncie kat.III-IV

m 258

36
 > wyniesione betonowe o wym. 15x30x100 cm proste na ławie betonowej z oporem                  
(materiał z rozbiórki)

m 156

37
 > wtopione betonowe o wym. 15x30x100 cm proste na ławie betonowej z oporem                                           
(materiał z rozbiórki)

m 23

38  > wtopione betonowe o wym. 15x30x100 cm proste na ławie betonowej z oporem                                       m 79

08.02.02. CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

39
 >  z kostki brukowej betonowej grub. 8cm  na podsypce cem.-piask. 1:4 grub. 5 cm                          
(materiał z rozbiórki) m2 285

08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE

40  > o wym. 8x30x100cm proste (materiał z rozbiórki) m 162

CPV 45233000-9 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA

ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG

CPV 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

10.00.00. INNE ROBOTY
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10.06.01. PARKINGI I ZATOKI

41
> wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej grub.8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4 grub.3 cm (materiał z rozbiórki) m2 9

10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

42
> wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm  na podsypce cem-
piask. 1:4  grub.3cm (materiał z rozbiórki) m2 53


