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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i
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45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane
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Moryn etap 1l OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-  |km
d.1/0113-03 ninnym - tyczenie + inwentaryzacja
1,17 km 1,170
RAZEM 1,170
2|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 |m3
d.1]0201-08 m3 w gruncie kat. Ill-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0210-04 na odlegto$¢ 5 km
(214,3+96,6+41,6+103,8)*1,2*1,9*0,9 m3 936,328
RAZEM 936,328
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.40 | m3
d.1/0201-08 m3 w gruncie kat. Ill-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0210-04 na odlegto$¢ 5 km
(286,7+12,7+186,1+103,8)*1,2*1,2*0,9 m3 763,733
RAZEM 763,733
4|KNR-W 2-01 | Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado |m?3
d.1]0306-03 1.5m
(286,7+12,7+186,1+103,8)*1,2*1,2*0,1+(214,3+96,6+41,6+103,8)*1,2*1,9*0,1 m3 188,896
RAZEM 188,896
5/KNR-W 2-01 | Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m pa- | m?2
d.1]0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérka
(szerokos¢ do 1m)
45 m?2 45,000
RAZEM 45,000
6/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm-podsypka m3
d.1/0511-03
(214,3+96,6+41,6+103,8+286,7+12,7+186,1)*0,8*0,2 m3 150,688
RAZEM 150,688
7/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm-obsypka m3
d.1/0511-04
(214,3+96,6+41,6+103,8+286,7+12,7+186,1)0,8*0,25 m3 188,360
RAZEM 188,360
8/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do | m?3
d.1]0222-02 10 m w gruncie kat lll- IV
936,23+763,73+188,86-150,68-188,36 m3 1549,780
RAZEM 1549,780
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie hasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0228-01
1549,78 m3 1549,780
RAZEM 1549,780
2 Roboty montazowe
10| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|/0408-02
103,8 m 103,800
RAZEM 103,800
11/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/0408-03
214,3+286,7+12,7 m 513,700
RAZEM 513,700
12|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2/0513-01 boko$ci 3m
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
13|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2/0513-03 boko$ci 3m
8 stud. 8,000
RAZEM 8,000
14|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2|0706-02 préb.
513,7/200 odc. -1 2,569
préb.
RAZEM 2,569
15|KNNR 4 Przewierty sterowany wraz z komorg startowg i odnbiorcza m
d.2/1206-06
10 m 10,000
RAZEM 10,000
3
16|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nominalnej do 160mm odc. -1
d.3/0706-01 préb.
103,8/200 odc. -1 0,519
préb.
RAZEM 0,519
17/ KNR-W 2-18 |Sie¢ kanalizacji ttocznej montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3/0109-05 Sr. zewnetrznej 125 mm
96,6 m 96,600
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RAZEM 96,600
18/ KNR-W 2-18 |Sie¢ kanalizacji ttocznej - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/0109-07 $r. zewnetrznej 160 mm
466,3 m 466,300
RAZEM 466,300
19/ KNR-W 2-18 |Sie¢ kanalizacji ttoczne - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.3/0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
96,6/12 ztacz. 8,050
RAZEM 8,050
20|KNR-W 2-18 |sie¢ kanalizacji ttocznej - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD| ztacz.
d.3/0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
46,3/12 zlgcz. 3,858
RAZEM 3,858
21|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.3|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
4 [0.5m] 4,000
stud.
RAZEM 4,000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego  |m
d.3/0219-01
1180,4 m 1180,400
RAZEM 1180,400
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