
Powierzchnia nowej przybudówki minus (3,50+0,60)*(0,60+10,0+0,60)*0,15 - powierchnia przybudówki rozbieranej(0,6+2,83)*(0,6+7,24*0,6)*0,15(0,02+0,05+0,10+0,10+0,05+0,10+0,50-0,15)*(3,50+0,60)*(0,60+10,0+0,60)(1,00+0,10-(0,02+0,05+0,10+0,10+0,05+0,10+0,50-0,15))*(0,60+0,40+0,60)*(2,86+10,0+2,86)0,10*(0,1+0,4+0,1)*(2,86+10,07+2,86)(0,1+0,4+0,1)*(2,86+10,07+2,86)0,40*0,40*(2,86+10,07+2,86)0,888*4*(2,86+10,07+2,86)/1000Ilośc strzemion = (2,86+10,07+2,86)/0,2 79*1,16*0,395/1000= 78,95 --> 79 szt(1,00-0,40)*0,25*(3,17+9,70+3,17)0,60*((3,17+9,34+3,17)+(3,35+9,70+3,35))0,40*((2,86+9,12+2,86)+(3,26+9,92+3,26)) + (1,0-0,40)*((3,17+9,34+3,17)+(3,35+9,70+3,35))(0,40-0,25)/2*(3,26+9,70+3,26)0,60*(3,35+9,70+3,35)1,00*(3,35+9,70+3,35)(3,35+9,70+3,35)Objętość wykopu (od strony zewnętrznej (1,00+0,10)*0,6*(2,86+0,60+0,60+10,07+0,60+2,86+obiektu)0,60) Objętość drenażu (od strony zewnętrznej-0,6*0,8*(3,35+0,60+0,60+10,07+0,60+0,60+3,35)przybudówki)Objętość warstwy wierzchniej (humusu -0,6*0,15*(3,35+0,6+10,07+3,35+0,60)lub kostka opaski)(1,0-(0,50+0,27))*0,6*(2,86+9,12+2,86)0,10*3,17*9,343,17*9,340,05*3,17*9,343,17*9,340,10*3,17*9,340,15*2*(3,17+9,34)3,17*9,34Powierzchnia "brutto" ściany zewnętrznej3,17*(3,36+4,16)/2 * 2 + 3,17*9,70(powyżej ściany fundamentowej)Powierzchnia otworów w ścianie - okno - 0,92*1,41 * 2O1Powierzchnia otworów w ścianie - drzwi - (1,0+1,0)*2,64D14Powierzchnia otworów w ścianie - otwory- 0,95*0,70 * 2pod instalację wentylacji2*1,20 * 20,25*0,25*2,6411,50/10004,7/10000,20*0,20*(3,17+9,70+3,17)0,888*4*(3,17+9,70+3,17)/1000Ilośc strzemion = (3,17+9,70+3,17)/0,20 82*0,395*0,76/1000= 80,20 --> 82 szt0,14*0,14*10,0*30,14*0,14*4,10 * 40,12*0,16*4,0*114,0*10,00,032*0,20*(10,0+4,0+4,0)(0,02+0,25+0,15)*10(0,15+0,10)*103,43*22,97*3,17*2 - (0,9*2,0+(0,9+0,3)*2,0)(0,25+0,9+0,25)+ (0,25+(0,9+0,3)+0,25)(35,3584+8,3002)4,3443/0,15Ściana wschodnia - przy wejściu 1,85*1,50bocznym (do magazynu)2,19*10,20 - 2,775(1,00+0,10 - 0,15)*(0,6+0,4+0,6)*9,800,10*(0,10+0,40+0,10)*9,80(0,10+0,40+0,10)*9,800,40*0,40*9,800,888*4*9,80/1000Ilośc strzemion = 9,80/0,2 = 49 --> 49 szt49*1,16*0,395/10000,98*10,20*0,25((0,50+0,42)-0,15)*(1,47-0,60)*1,97 + (0,42-0,15)*(1,47-0,60)*1,97 + (((0,50+0,42)-0,15)+(0,42-0,15))/2*(1,47-0,60)*6,260,98*10,20*21,00*2*(1,48+10,20)(0,40-0,24)*10,200,60*10,201,0*10,2010,20Objętość wykopu (od strony zewnętrznej 1,0*0,6*10,20obiektu)Objętość drenażu (od strony zewnętrznej-0,6*0,8*10,20przybudówki)Objętość warstwy wierzchniej (humusu -0,6*0,15*10,20lub kostka opaski)(1,00-(0,50+0,42))*0,60*1,97 + (1,00-0,42)*0,60*1,97+ (1,0-(0,5+0,42)+(1,0+0,42))/2*0,60*6,260,10*1,48*10,201,48*10,200,05*1,48*10,201,48*10,200,10*1,48*10,200,15*2*(1,48+10,20)1,48*10,201,48*10,203,40*22,15*10Powierzchnia ściany zewnętrznej0,20*10,200,14*0,14*10,50,14*0,14*10,50,12*0,16*2,20*112,15*10,00,032*0,20*10,20(0,02+0,25+0,15)*10,20(0,15+0,10)*10,203,43*22,775*0,15+19,5630*0,15+21,50*0,015+21,50*0,02+21,50*0,038*0,045+0,454114,896+4,6145Nawierzchnia przy ścianie wschodniej 1,5*9,30(przy wejściu do sklepiku)Nawierzchnia pomiędzy pasem drogą a 1,5*(9,0+19,30)ścianą budynkuNawierzchnia przy ścianie południowej1,2*7,50(1,5*2*(7,10+38,15)-(13,95+51,45)) *0,15(1,00-0,15)*(98,94-(13,15+10,20))*0,901,00*(98,94-(13,15+10,20))1,5*1,3*21,0*75,5975,59*0,1075,59*0,61,0*75,5975,59Objętość wykopu57,8264Objętość drenażu-0,6*0,8*75,59Objętość warstwy wierzchniej - opaska- 0,6*0,15*(102,72-(38,72+13,16)+10,20)37,20+20,370,6*57,5757,52640,15*(13,95+51,45)10,5525/0,157,65*6+3,22*410,26*4+1,95*4+19,66+9,90+1,47*4Pokrycie daszku nad wejściem84,28*0,2594,20+71,45+17,50*2+3,10*2+50,87*4+22,85*2+5,80*40,60*(10,26*4+8,65*2+19,66+9,91+1,32*4)Podsufitka w części centralnej (II pietro)15,60*1,90Podsufitka w skrzydłach8,50*1,90 * 2Podsufitka w części centralnej (I pietro)15,60+17,41+16,15+16,10+24,50+1,40Podsufitka parteru26,03+11,62+8,0+5,68+4,98+10,27+53,24+7,20+14,49+55,59Podłogi II piętra3,0+6,0+6,0+5,0Podłogi I piętra197,10Belki stropu I piętra13*5,65+5*7,50*2Belki stropu parteru13*5,65+5*7,50*2 + 12*6,55*2(1,72*0,48+0,48*0,46+0,48*0,46)*2+0,48*1,430,36*(1,75*0,40+1,97*1,98+1,58*0,54)*2 + 0,36*1,32*1,30Okna i drzwi w pomieszczeniach II piętraOkna w mansardkach2Okna w ścianach szczytowych3+1+3Okna w połaciach dachowych2Okna i drzwi w pomieszczeniach I piętraOkna w połaciach dachowych4Okna i drzwi w pomieszczeniach parteruOkna w ścianie zachodniej3Drzwi i okna drewniane w pomieszczeniach II piętra Drzwi pomiędzy klatką schodową a 1pokojem 2.2.Drzwi pomiędzy pokojem 2.2. a łazienką 12.1.Drzwi pomiędzy pokojem 2.3. a pokojem 12.4.Drzwi i okna drewniane w pomieszczeniach I piętra Drzwi pomiędzy klatką schodową a 1komunikacją 1.3. Drzwi pomiędzy klatką schodową a salą 11.2.Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. a salą 11.7Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. a salą 11.4Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. WC1Drzwi w komunikacj1Drzwi pomiędzy komunikacją a salą 1.61Drzwi i okna drewniane w pomieszczeniach parteruDrzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.2 a 1pomieszczeniem 0.4Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.3 a 1pomieszczeniem 0.4Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.4 a 1pomieszczeniem 0.6Drzwi w pomieszczeniu 0.61Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.10 a 1pomieszczeniem 0.11Okna w pomieszczeniu 0.12Okna w pomieszczeniu 0.22Okno w pomieszczeniu 0.51Okno w pomieszczeniu 0.32Okno w pomieszczeniu 0.72Okno w pomieszczeniu 0.86Okna i drzwi w pomieszczeniach parteruDrzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.1 a 1,02*2,14pomieszczeniem 0.3Drzwi zewnętrzne w pomieszczeniu 0.122,20*2,64Okno w pomieszczeniu 0.112,07*1,44Drzwi do klatki schodowej - 0,94*2,15pomieszczenie 0.54+2Drzwi do pomieszczenia 0.41Drzwi do pomieszczenia 0.71Drzwi i okno do pomieszczenia 0.11,75*1,80 + 1,07*2,57Drzwi do pomieszczenia 0.81,33*2,33Ściany II piętra0,99*3,39+0,99*3,18+1,54*3,10+1,24*3,46+0,96*3,03+1,52*3,40+1,33*3,39+(1,33+2,10)/2*1,93Ściany I piętra3,46*(4,99+5,22+1,53+1,02+1,58+5,21) - (0,8*2,0+0,7*2,18+0,8*1,99+0,7*1,99+0,9*1,98)Ściany II piętra0,46*2,46*3,460,48*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) - (0,48*0,63*1,83+0,48*0,65*1,80)0,25*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) - (0,25*0,92*2,00)0,25*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) - (0,25*0,81*1,79)0,42*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46)Ściany I piętra0,46*3,78*3,46 - 0,46*0,8*1,980,48*3,78*5,22 - 0,48*0,8*1,980,48*3,78*5,22 - 0,48*0,8*1,99Podłoga parteru26,03+11,62+8,00+5,68+4,98+10,27+7,05+53,24+7,20+16,4913*5,65+5*7,50*2 + 12*6,550,15*55,597,0600*2Drzwi pomiędzy magazynem 0.2 a 1sklepem 0.3Drzwi pomiędzy pomieszczeniami sklepu1(0.1 a 0.3Drzwi pomiędzy sklepem 0.3 a 1korytarzem 0.4Drzwi pomiędzy korytarzem 0.4 a WC 10.6Drzwi w WC1Drzwi pomiędzy salą 0.11 a magazynem 10.10Ścianka działowa w pomieszczeniu stajni1,68*(1,95+2,10)Ścianka pomiędzy magazynem 0.2 a 3,28*2,66sklepem 0.3Ścianka pomiędzy magazynem 0.2 a 3,28*1,62 - 0,8*2,0korytarzem 0.4Ścianka pomiędzy sklepem 0.3 a 3,28*3,61 - 0,8*2,0korytarzem 0.4Ścianka pomiędzy magazynem 0.7 a WC3,28*3,460.6Ścianka w WC 0.61,44*3,28-0,7*2,0Ścianka pomiędzy salą 0.11 a 3,48*3,28 - 0,8*2,0magazynek 0.10Ścianka w magazynku 0.102,07*3,28 - 0,8*2,0Konstrukcja żłobu0,96*0,71*9,11Ściana pomiędzy stajnią 0.12 a salą 0.110,48*6,06*(3,28+1,10)Ściana pomiędzy salą 0.8 a salą 0.11 i 0,48*5,22*(3,28+1,10)magazynem 0.10Ściana pomiędzy salą 0.8 a klatką 0,48*5,22*(3,28+1,10)schodową 0.5, WC 0.6 i magazynem 0.7Ściana pomiędzy klatką schodową 05 a 0,38*5,22*(3,28+1,10)WC 0.6Ściana pomiędzy magazynem 0.2 i 0,37*5,96*(3,28+1,10) - 0,37*1,02*2,14korytarzem 0.4 a sklepem 0.10,57*0,71*2,45TYnki ścian parteru3,28*2*(9,11+9,02) + 3,28*(3,46+7,01+3,46) + 3,28*(10,20+10,20) + 3,28*(3,48+3,48) + 3,28*(9,11+6,12+9,11)Tynki ścian piętra3,46*(3,46+7,01+3,46+1,88) + 3,46*(10,20+10,20) + 3,46*(3,50+7,00+3,50)Tynki ścian II piętra0,90*(18,0+8,0) + (0,9+3,27)/2*7,01*2 + (0,9+1,30)/2*1,88*2Tynki ścian skrzydeł 2*(9,53*2,96*2+1,70*2,62+(1,25+0,00)/2*2,62)Tynki ścian segmentu środkowego10,20*7,70+2*4,42*7,70+2*(0,0+1,48)/2*2 + 19,06*7,41Tynki ścian czołowych segmentu 2*25,15środkowegoObjętość elementów rozbieranych350,26*0,03+84,28*0,025*0,18+55,914*0,025+350,25*0,015+350,26*0,025+350,26*0,15+350,2*0,025+217,1*0,032+217,1*0,15+454,1*0,30+3,2208*0,07+4,5445+14*1*0,08+6*2*0,08+92,2142*0,15+91,2142*0,025*2+37,8692+150,56*0,032+227,05*0,08*0,016+8,3385+1,5+6*2*0,08+59,1592*0,12+58,4382Objętość stolarki i ślusarki15Objętość pieca kaflowego0,9915Objętość skuwanych tynków 564,6935*0,015wewnętrznychObjętośc skuwanych tynków 432,3496*0,015zewnętrznychPomieszczenie 0.1 - sklep(0,42-0,032-0,16)*26,03Pomieszczenie 0.2 - magazyn(0,42-0,032-0,16)*11,62Pomieszczenie 0.3 - sklep(0,42-0,032-0,16)*8,00Pomieszczenie 0.4 - korytarz(0,42-0,032-0,16)*5,68Pomieszczenie 0.5 - klatka schodowa(0,42-0,032-0,16)*7,06Pomieszczenie 0.6 - WC(0,42-0,032-0,16)*4,98Pomieszczenie 0.7 - magazyn(0,42-0,032-0,16)*10,27Pomieszczenie 0.8 - sala(0,42-0,032-0,16)*53,24Pomieszczenie 0.10 - magazyn(0,42-0,032-0,16)*7,20Pomieszczenie 0.11 - sala(0,42-0,032-0,16)*16,49Pomieszczenie 0.12 - sala (0,42-0,15)*55,591,0*0,38*3,46 + 1,0*0,48*5,07 + 1,0*0,48*5,07 + 1,0*0,48*5,07Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*9,050.4Ława w pomieszczeniu 0.8(1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(2,70+3,49)Pod poszerzenie fundamentu (ściana (1,0+0,10-0,42)*0,6*9,80 * 2fundamentowa pom. 0.8)Ława w pomieszczeniu 0.12(1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(6,12+1,24)Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i 0,10*(0,1+0,4+0,1)*9,050.4Ława w pomieszczeniu 0.80,10*(0,1+0,4+0,1)*(2,70+3,49)Pod poszerzenie fundamentu (ściana 0,10*(0,10+0,25)*9,80 * 2fundamentowa pom. 0.8)Ława w pomieszczeniu 0.121,0*(0,1+0,4+0,1)*(6,12+1,24)9,80*2Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (0,1+0,4+0,1)*9,050.4Ława w pomieszczeniu 0.8(0,1+0,4+0,1)*(2,70+3,49)Pod poszerzenie fundamentu (ściana (0,10+0,25)*9,80 * 2fundamentowa pom. 0.8)Ława w pomieszczeniu 0.12(0,1+0,4+0,1)*(6,12+1,24)Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i 0,40*0,40*9,050.4Ława w pomieszczeniu 0.80,40*0,40*(2,70+3,49)Pod poszerzenie fundamentu (ściana 0,30*0,40*9,80 * 2fundamentowa pom. 0.8)Ława w pomieszczeniu 0.120,40*0,40*(6,12+1,24)0,888*4*(9,05+2,70+3,49+9,80*2+6,12+1,24)/1000Ilośc strzemion = 211*1,16*0,395/1000(9,05+2,70+3,49+9,80*2+6,12+1,24)/0,2 = 211 sztFundament na ławie w pomieszczeniach 0,60*9,050.1; 0.2; 0.3 i 0.4Fundament na ławie w pomieszczeniu 0,60*(2,70+3,49)0.8Fundament na ławie w pomieszczeniu 0,60*(6,12+1,24)0.12Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (0,40-0,24)*9,050.4Ława w pomieszczeniu 0.8(0,40-0,24)*(2,70+3,49)Pod poszerzenie fundamentu (ściana (0,15)*9,80fundamentowa pom. 0.8)Ława w pomieszczeniu 0.12(0,40-0,24)*(6,12+1,24)(0,40-0,24)*10,20Objętość wykopu (w części 6,4496przegłębienia) Objętość podbetonki-0,4838Objętość "wyparta" przez szyb windy-(1,3+0,10-(0,5+0,27))*((0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6)-(1,95*2,05))0,5*3,56*7,0 + 0,375*2,85*3,12 + 0,250*2,85*3,12 + 0,125*2,85*3,12 + 0*2,05*3,12Wokół ławy w pomieszczeniach 0.1; 0.2; (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,6)*9,050.3 i 0.4Wokół ławy w pomieszczeniu 0.8(1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,6)*(2,70+3,49)Wokół poszerzenia fundamentu (ściana (1,0+0,10-0,42)*0,6*9,80 * 2fundamentowa pom. 0.8)Wokół ławy w pomieszczeniu 0.12(1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(6,12+1,24)8,6156+19,60*0,12*0,4049,3392+32,5856(1,30+0,10)*(0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6)0,10*(0,1+1,95+0,1)*(0,1+2,05+0,1)(0,10+1,95+0,10)*(0,1+2,05+0,10)0,30*1,95*2,0510,43*2*(2,05+1,95) - 3*2,22*1,182,05*1,95Ściana szybu windowego(1,30)*2*(2,05+1,95)Objętość wykopu (w części 14,3325przegłębienia) Objętość podbetonki-0,4838Objętość "wyparta" przez szyb windy- (1,3+0,10)*((0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6)-(1,95*2,05))14,3325 - 5,1127Przegłębienie pod stopę schodów (wg (1,10+0,10)*(0,6+0,4+0,6)*(1,45+0,6)rys. K-6)Pod stopę schodów (wg rys. K-6)0,10*(0,10+0,40+0,10)*(1,45+0,10)Pod stopę schodów (wg rys. K-6)(0,10+0,40+0,10)*(1,45+0,10)0,4*0,4*1,45Objętość wykopu (w części 1,4104przegłębienia) Objętość podbetonki- 0,093Objętość "wyparta" przez szyb windy- 0,232(1,65+1,73 + 1,72+1,65)*21,45*(0,70+2,29) + 3,32 + 1,45*1,63 + 3,32 + 1,45*1,79 + 1,45*1,141,45*0,62 + 1,45*2,64 + 3,32 + 1,45*1,00 + 3,32 + 1,45*1,32 + 1,45*1,701,1*1,45*2+0,4*0,4+(1,1-0,4)*0,24(0,40-0,24)*1,45Objętość wykopu (w części 3,936przegłębienia) Objętość podbetonki- 0,0930Objętość "wyparta" przez fundamnet - (0,4*0,4*1,45 + (1,0-0,4)*1,45*0,70)schodów3,936-3,002Przegłębienie pod stopę schodów (wg (1,10+0,10)*(0,6+0,4+0,6)*(1,33+0,6)rys. K-7)Pod stopę schodów (wg rys. K-7)0,10*(0,10+0,40+0,10)*(1,33+0,10)Pod stopę schodów (wg rys. K-7)(0,10+0,40+0,10)*(1,33+0,10)0,4*0,4*1,33Objętość wykopu (w części 1,3278przegłębienia) Objętość podbetonki- 0,0858Objętość "wyparta" przez szyb windy- 0,21281,63+2,75+1,631,33*0,7+ 1,33*3,25 + 5,45+1,33*1,63+2,63+ 1,59*0,991,1*1,33*2+0,4*0,4+(1,1-0,4)*0,24(0,40-0,24)*1,33Objętość wykopu (w części 3,7056przegłębienia) Objętość podbetonki- 0,0858Objętość "wyparta" przez fundamnet - (0,4*0,4*1,35+0,20*0,70*1,33)schodów3,7056-3,2176Przegłębienie pod stopę słupów(1,0+0,1-(0,12+0,42))*(0,6+0,6)*(0,6+1,40+0,6) * 2Pod stopę słupów0,10*(0,10+0,60)*(0,10+1,40+0,10) * 2(0,10+0,60)*(0,10+1,40+0,10) * 20,40*0,30*1,00 * 20,3*1,0*(0,6+2,87) * 234,89/1000 * 239,97/1000*228,42/1000*20,40*(0,60+1,40+0,60) * 2(1,0-0,40)*(0,30+1,00+0,30) * 2(0,60*1,40 - 0,30*1,00) * 2Objętość wykopu (w części 3,4944przegłębienia) Objętość podbetonki- 0,2240Objętość "wyparta" przez fundament - (0,40*0,60*1,40 + (1,00-0,40)*0,30*1,00)schodów3,4944-2,7544Pomieszczenie 0.1 - Hall0,42*2*(4,40+3,51) - 0,42*4,40Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa0,42*2*(4,40+3,51) - 0,42*4,40Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty0,42*2*(2,34+9,11) - 0,42*9,11 + 0,42*0,43+ 0,42*2*(0,43+0,27)Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa0,42*10,35 + 0,42*5,85Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka0,42*3,25Pomieszczenie 0.6 - Widownia0,42*35,30Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,42*25,900.11)Pomieszczenie 0.1 - Hall0,10*15,40Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa0,10*15,22Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty0,10*20,70Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa0,10*24,25 - 0,10*2*(2,05+1,95)Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka0,10*9,30Pomieszczenie 0.6 - Widownia0,10*73,70Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,10*37,750.11)Pomieszczenie 0.1 - Hall15,40Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa15,22Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty20,70Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa24,25 - 2*(2,05+1,95)Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka9,30Pomieszczenie 0.6 - Widownia73,70Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 37,750.11)0,05*188,320,10*188,32Pomieszczenie 0.1 - Hall0,15*2*(4,40+3,51)Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa0,15*2*(4,40+3,51)Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty0,15*2*(2,34+9,11) + 0,15*0,43+2*(0,43+0,27)Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa0,15*10,35 + 0,15*5,85Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka0,15*3,25Pomieszczenie 0.6 - Widownia0,15*35,30Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,15*25,900.11)Obustronna bruzda pod nadproże 1,85*2pomiędzy pomieszczeniem 0.1 a pomieszczeniem 0.4Bruzdy w ścianie zewnętrznej 1,20*2 + 2,50*2pomieszczenia 0.1Bruzdy w ścianie zewnętrznej 1,22*2 + 1,22*2pomieszczenia 0.2Bruzdy w ścianie zewnętrznej 2,22*2pomieszczenia 0.4Bruzdy w ścianie pomiędzy pom. 0.7 a 1,40*20.6Bruzdy w ścianie pomiędzy pom. 0.6 a 1,74*20.13Poduszki nadproże pomiędzy 0,05*0,48*(1,85-1,55)pomieszczeniem 0.1 a pomieszczeniem 0.4Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(1,20-0,90) + 0,05*0,58*(2,50-2,20)zewnętrznej - pom. 0.1Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(1,22-0,92) + 0,05*0,58*(1,22-0,92)zewnętrznej - pom. 0.2Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(2,20-1,78)zewnętrznej - pom. 0.4Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,58*(1,40-1,00)pomieszczeniami 0.7 a 0.6Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,58*(1,74-1,44)pomieszczeniami 0.6 a 0.13Nadproże pomiędzy pomieszczeniem 0.11,84*4a pomieszczeniem 0.4Nadproża w ścianie zewnętrznej 1,20*4 + 2,50*4pomieszczenia 0.1Nadproża w ścianie zewnętrznej 1,22*4 + 1,22*4pomieszczenia 0.2Nadproże w ścianie zewnętrznej 2,20*4pomieszczenia 0.4Nadproże w ścianie pomiędzy 1,40*4pomieszczeniami 0.7 a 0.6Nadproże w ścianie pomiędzy 1,74*4pomieszczeniami 0.6 a 0.13Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,55*2,00pomieszczeniem 0.1 a 0.4Otwór w ścianie zewnętrznej 0,58*0,46*1,47 + 0,58*1,10*2,20 +0,58*0,80*1,80pomieszczenia 0.1Otwór w ścianie zewnętrznej 0,58*0,80*1,80pomieszczenia 0.2Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,00*2,00pomieszczeniem 0.7 a 0.6Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*(0,49+0,22)*2,00pomieszczeniem 0.6 a 0.13Otwory w ścianie pomiędzy 0,37*0,50*1,00*2 + 0,37*0,90*2,00*3pomieszczeniami 0.1 a 0.2Otwór w ścianie w pomieszczeniu 0.70,48*1,78*1,44 - 0,48*0,86*0,88*2Ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.1 i 9,11*(3,14-0,40) - 0,90*2,000.2 a 0.3Ściana pomiędzy pomieszczeniem 0.5 a 6,43*(3,14 -0,40) - (0,90*2,0+1,00*2,00)0.6Ściana pomiędzy pomieszczeniam 0.9 a 6,10*(3,14-0,40) - 0,90*2,00klatką schodowąŚciana wydzielajaca pom. 0.101,35*2,67+0,98*2,67+1,82*(1,60+2,67)/2+1,35*1,60 - 0,9*2,0Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.1 a 1,50*20.3Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.5 a 1,50*20.6Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.6 a 1,50*20.11Nadproże otworu w ścianie pod 1,50*2schodami klatki K2Zamurowanie otworu w ścianie 0,58*2,64*0,69pomieszczenia 0.1Zamurowanie otworu w ścianie 0,58*1,10*2,89 + 1,05*0,58*1,41pomieszczenia 0.2Zamurowanie otworu (z pozostawieniem 0,48*0,83*2,09 - 0,30*0,50*0,60wnęki na hydrant) - pomieszczenie 0.1Pomniejszenie otworu w pomieszczeniu 0,48*1,44*(0,12+0,08)0.4Zamurowanie otworów i wnęk w 0,36*3,10*0,99 + 0,48*1,33*2,33 + 0,36*3,10*0,99pomieszczeniu 0.7Zamurowanie otworu drzwiowego w 0,48*0,94*2,15pomieszczeniu 0.4Zamurowanie otwrów okiennych w 0,48*0,85*0,53*2 - (0,48-0,30)*0,75*0,53*2pomieszczeniu 0.9Ściana pomiędzy pom. 0.1i 0.2 a 0.30,20*0,20*9,11Ściana pomiędzy pomieszczeniem 0.6 a 0,20*0,20*6,430.5Ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.6 a 0,20*0,20*6,100.110,46*0,25  * 20,46*0,25*(0,25+3,51+0,18+2,33+0,25)31,60/100034,50/10000,46*0,30* 20,46*0,30*(0,25+6,13+0,25)29/100017,6/100084,1/10000,37*0,25* 2 * 20,37*0,25*(0,25+6,13+0,25) * 231,3/1000 * 217,6/1000 * 281,4/1000 * 20,55*0,25* 20,55*0,25*(0,25+1,55+0,18+3,49+0,25)31,8/100045,2/10006,06*616,7*0,70/1000*70,70*70,25*0,25 * 22,51*9,11 + 3,42*3,61 + 5,22*12,70 + 3,48*1,79 + 4,94*6,12Wieniec w pomieszczeniach 0.1, 0.2 i 0.30,46*0,25 * 5Wieniec w pomieszczeniu 0.60,46*0,25 * 1Wieniec w pomieszczeniu 0.90Wieniec w pomieszczeniach 0.1, 0.2 i 0.30,4*0,25 * (10,01*2+3,84)Wieniec w pomieszczeniu 0.60,4*0,25* (12,70*2+3,46)Wieniec w pomieszczeniu 0.90,4*0,25*4,526,17*3,51 + 3,46*3,34 + 1,51*2,39 + 1,45*6,1272/1000274/1000473/10002,28*3,87-0,90*2,00Ścianka w sanitariatach (oddzielajaca 0,2+0,9+0,2WC niepełnosprawnych)Ścianka działowa w sanitariatach3,87*4,34Ścianka działowa w sanitariatach 0.33,87*1,12*2 - 0,80*2,00*2Ścianka działowa w sanitariatach 0.102,67*1,35 - 0,80*2,00Ściana oddzielajaca pom. 0.4 od klatki 1,45*2,23schodowejObudowa ściany (szyb windy) w 2,23*0,94+(2,23+3,87)/2*1,96pomieszczeniu 0.53,2335+8,0742Ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.6 a 2,60*5,22 - 0,90*2,00klatką schodową Ściana wydzielajaca WC dl 2,60*3,46 - 0,90*2,00aniepełniosprawnychNadproże otworu pomiędzy pom. 1.6 a (0,2+0,9+0,3)1.4Nadproże otworu pomiędzy pom. 1.4 a (0,2+0,9+0,3)1.50,46*0,25  * 2 * 40,46*0,25*(0,25+5,22+0,25) * 431,6/1000*420,2/1000*484,1/1000*40,18*0,50*20,18*0,50*(0,25+5,22+0,25)9/100018/100042,2/1000Obustronna bruzda pod nadproże 1,70*2pomiędzy pomieszczeniem 1.9 a 1.12Obustronna bruzda pod nadproże 1,30*2pomiędzy pomieszczeniem 1.3 a 1.4Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,48*(1,30-1,00)pomieszczeniami 1.3 a 1.4Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,48*(1,30-1,00)pomieszczeniami 1.9 a 1.12Nadproże w ścianie pomiędzy 1,30*4pomieszczeniami 1.3 a 1.4Nadproże w ścianie pomiędzy 1,70*4pomieszczeniami 1.9 a 1.12Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*0,90*2,00pomieszczeniem 1.3 a 1.4Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,40*2,00pomieszczeniem 1.9 a 1.120,25*0,25 * 212,80*5,62 + 3,50*1,850,46*0,25 * 40,4*0,25*(13,27*2+4,44)18,2597/100090/1000430/1000(0,65*9,11 + (0,65+1,30)/2*0,70)*20,65*6,33 * 29,11*1,30+1,30*4,26+2,10*4,84+(1,30+3,40)/2*4,44+3,44*4,84 - (0,9*2,0*2)2,60*(3,67*2+13,08+0,50+3,50+0,42)-(0,9*2,0*4)6,24*1,40+6,33*2,00+6,33*3,40+(0,65+3,40)/2*3,11+(2,00+3,40)/2*1,591,66*2,6(2,0+0,9+2,0)*8Ściana wydzielajaca pomieszczenie 2,60*(1,55*2+2,10)-0,9*2,0gospodarczeŚciana oddzielajaca klatke schodową(1,58+2,60)*2*5,22 + 0,9*2,00Nadproże otworu pomieszczenia 2.1(0,2+0,9+0,3)Nadproże otworu pomieszczenia 2.2(0,2+0,9+0,3)1,56*1,56+(1,56+2,60)/2*3,48+1,93*1,58+1,58*11,41+1,58*1,90+(1,58+2,60)/2*3,22+1,58*7,00+1,58*13,2672,4918(1,58+2,60)/2*3,10 * 29,48*2,60+(1,58+2,60)/2*3,10*2 + 4,0*2,60(2,0+0,9+2,0)*3+(2,0+0,8+2,0)*20,16*0,16*44,500,16*0,16*45,000,16*0,16*3,6*6 0,16*0,16*4,10*60,16*0,16*1,80*20,12*0,16*6,0*460,12*0,16*4,80*50Krokiew narożna0,14*0,28*7,50*4Krokiew narożna0,12*0,20*2,80*4Krokiew koszowa0,12*0,20*3,80*40,16*0,16*3,00*40,16*0,16*6,10*20,16*0,16*4,50*10,16*0,16*3,50*60,14*0,14*1,60*80,14*0,14*1,60*130,08*0,16*2,90*140,08*16*3,40*1794,20+71,45+17,50*2+3,10*2+50,87*4+22,85*2+5,80*40,032*0,20*(10,49*4+19,66+9,58+1,74*4+1,55*4+6,23*4+8,67*2+5,34*2)Obróbki podrynnowe(0,02+0,25+0,15)*(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4)Obróblki w koszach(0,02+0,25+0,25+0,02)*(2,50*4+3,50*4)(0,15+0,10)*(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4)(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4)7,96*2+3,70*4+4,60*2*4,20*2+1,6*4Powierzchnia pokrycia dachówką479,23Powierzchnia nieocieplana (podbitka)-0,70*(19,66+10,49*4+1,55*4+1,74*4+9,58)Ocieplana powierzchnia dachu 3,30*10,0przybudówkiOcieplana powierzchnia dachu 1,71*10,20komunikacji dla niepełnosprawnych 2+42+42+27+62+310,20*3,053+1+2Tynki ścian przybudówki45,383+9,34*4,52+14,6298*2Tynki ścian parteru63,3604*2 + 16,55*2 + 16,7958*2Tynki ścian piętra18,968*2 Tynki ścian I piętra57,1592*2564,6935+462,2562Płyty G-K parteru8,0742 + 3,2335*2Płyty G-K piętra161,9214*2Płyty G-K I piętra48,006*2Pomieszczenie 0.115,40Pomieszczenie 0.215,22Pomieszczenie 0.320,70Pomieszczenie 0.424,25Pomieszczenie 0.59,30Pomieszczenie 0.673,70Pomieszczenie 0.70Pomieszczenie 0.80Pomieszczenie 0.937,75Pomieszczenie 0.103,24Pomieszczenie 0.1110,37Pomieszczenie 0.120Pomieszczenie 0.130Pomieszczenie 1.425,30Pomieszczenie 1.55,50Pomieszczenie 1.68,80Pomieszczenie 1.729,06Pomieszczenie 1.88,90Pomieszczenie 1.918,91Pomieszczenie 1.105,79Ścianki w pomieszczeniu sanitariatów - 2,10*2*(1,12+4,34) - 0,90*2,00 + 2,10*2*(2,28+2,28) 0.3- 0,9*2,0Ścianki w pomieszczeniu sanitariatów - 2,10*2*(1,25+2,60) - 0,90*2,000.10Ścianki w pomieszczeniu sanitariató - 1.52,10*2*(3,46+1,61) - 0,9*2,0Ścianki w pomieszczeniu sanitariató - 2,10*2*(3,50+1,66) - 0,9*2,01.10Okładzina w pokoju socjalnym - pom. 1.80,8*(0,60+2,50+0,60)Okładzina w pom. 1.111,6*(0,6+0,8)Okładzina w pmieszczeniu 2.22,1*2*(1,72+1,23)Okładzina w sanitariacie - pom. 2.42,10*2*(1,50+3,10) - 0,8*2,0Okładzina w sanitariacie - pom. 2.52,10*2*(1,52+3,10) - 0,8*2,0Sciany1026,9497+434,3960-145,334Strop312,19+470,62Pomieszczenie 0.320,70Pomieszczenie 0.59,30Pomieszczenie 0.103,24Pomieszczenie 0.125,70Pomieszczenie 0.137,83Pomieszczenie 1.28,06Pomieszczenie 1.36,79Pomieszczenie 1.55,50Pomieszczenie 1.68,80Pomieszczenie 1.88,90Pomieszczenie 1.105,79Pomieszczenie 1.125,86Pomieszczenie 2.21,58Pomieszczenie 2.44,15Pomieszczenie 2.54,20Pomieszczenie 0.115,40Pomieszczenie 0.215,22Pomieszczenie 0.424,25Pomieszczenie 0.673,70Pomieszczenie 0.715,02Pomieszczenie 0.815,15Pomieszczenie 0.1110,37Pomieszczenie 1.114,62Pomieszczenie 1.425,30Pomieszczenie 1.729,06Pomieszczenie 1.918,91Pomieszczenie 1.1111,09Pomieszczenie 2.120Pomieszczenie 2.312,18Pomieszczenie 2.613,75Pomieszczenie 2.711,20Pomieszczenie 2.813,31Pomieszczenie 0.513,48-0,9Pomieszczenie 0.1210,04-0,90Pomieszczenie 0.1311,28-4,40Pomieszczenie 1.213,96-0,90Pomieszczenie 1.312,52-0,90Pomieszczenie 1.612,18-0,90Pomieszczenie 1.812,34-0,90Pomieszczenie 1.1215,84-3,20Cokół w pomieszczeniu 0.115,82-5,00Cokół w pomieszczeniu 0.215,70-0,90Cokół w pomieszczeniu 0.413,60-7,61Cokół w pomieszczeniu 0.635,14-3,40Cokół w pomieszczeniu 0.723,36-2,00Cokół w pomieszczeniu 0.815,90-2,10Cokół w pomieszczeniu 0.1117,70-3,80Cokół w pomieszczeniu 1.117,16-0,90Cokół w pomieszczeniu 1.413,14-5,20Cokół w pomieszczeniu 1.723,18-0,90Cokół w pomieszczeniu 1.929,78-5,90Cokół w pomieszczeniu 1.1116,84-0,90Cokół w pomieszczeniu 2.116,16-3,18Cokół w pomieszczeniu 2.314,96-1,70Cokół w pomieszczeniu 2.616,12-1,70Cokół w pomieszczeniu 2.713,68-0,90Cokół w pomieszczeniu 2.822,36-3,6088,64+270,91Pomieszczenie 0.320,70Pomieszczenie 0.103,24Pomieszczenie 1.55,50Pomieszczenie 1.105,79Pomieszczenie 2.22,30Pomieszczenie 2.44,15Pomieszczenie 2.54,20Pomieszczenie 0.115,40Pomieszczenie 0.215,22Pomieszczenie 0.424,25Pomieszczenie 0.59,30Pomieszczenie 0.1110,37Pomieszczenie 1.918,91Pomieszczenie 0.673,70Pomieszczenie 0.937,75Rusztowanie od strony elewacji 19,10*9,00 + 25 + 6,10*2+4,13*2wschodniej (wraz z częścią elewacji południowej i północnej segmentu środkowego)Rusztowanie od strony elewacji   8,00*6,00 + 0,44*2południowejRusztowanie od strony elewacji 19,10*9,00 + 25 + 14,55*2+32,5 + 33,3*2zachodniej (wraz z częścią elewacji południowej i północnej segmentu środkowego)Rusztowanie od strony elewacji   8,00*6,00 + 0,44*2północnej0,92*1,41*4+0,86*1,41*6+1,78*1,44*6+1,35*1,44*3+0,97*0,78*1+0,9*0,9*1+0,9*0,5*2+0,8*0,54*4+10,20*3,05+2,0*2,64*2+2,0*2,64*1+0,90*1,80*2Elewacja wchodnia0,70*(33,30*2+12,5+34,27+4,13+6,10+31,27+33,15+6,1+34,2+4,13+12,5+33,3)Elewacja południowa0,70*(27,90+6,15+0,44*2)Elewacja zachodnia0,70*(33,3+12,5+14,55+32,5+97,16+14,55+12,5+33,3)Elewacja północna0,70*(27,90+6,15+0,44*2)Otwory w elewacjach-88,0602Elewacja wchodnia(33,30*2+12,5+34,27+4,13+6,10+31,27+33,15+6,1+34,2+4,13+12,5+33,3)Elewacja południowa(27,90+6,15+0,44*2)Elewacja zachodnia(33,3+12,5+14,55+32,5+97,16+14,55+12,5+33,3)Elewacja północna(27,90+6,15+0,44*2)Otwory w elewacjach-88,0602(19,10*2)*0,35 + 18(0,02+0,05+0,15)*(1,6+2,0*2+1,16*9+1,16*3+1,14*2+1,6*2+2,0*4)Pomieszczenie 0.32Pomieszczenie 0.101Pomieszczenie 1.101Pomieszczenie 2.4 1Pomieszczenie 2.516+2Sanitariaty 8Pomieszczenie 2.21Pomieszczenie 1.81Pomieszczenie 1.111(3,20*(10,7+12,0)+15,0)*0,153,20*12,09,0+3,20+12,07,06+11,04+2,40+10,731,20*0,45*0,15+31,20*0,15*0,15*27,06+2,4087,64*(0,10+4*0,05)+38,40*0,05*5Powierzchnia nawierachni docelowago 170,70 + 291,85pasa komunikacji pieszej i jezdni betonowejNawierzchnia pomiędzy pasem drogą a -1,5*(9,0+19,30)ścianą budynku - usuwana podczas robót wcześniejszych1,60+7,601,6+7,6170,70-1,5*(9,0+19,30)48,10*248,10*2*(0,45*0,15 + 0,15*0,15*2)2*48,10128,25*0,10+291,85*0,05*4420,10*0,12Powierzchnia nowej przybudówki minus (3,50+0,60)*(0,60+10,0+0,60)*0,15 - powierchnia przybudówki rozbieranej(0,6+2,83)*(0,6+7,24*0,6)*0,15(0,02+0,05+0,10+0,10+0,05+0,10+0,50-0,15)*(3,50+0,60)*(0,60+10,0+0,60)(1,00+0,10-(0,02+0,05+0,10+0,10+0,05+0,10+0,50-0,15))*(0,60+0,40+0,60)*(2,86+10,0+2,86)0,10*(0,1+0,4+0,1)*(2,86+10,07+2,86)(0,1+0,4+0,1)*(2,86+10,07+2,86)0,40*0,40*(2,86+10,07+2,86)0,888*4*(2,86+10,07+2,86)/1000Ilośc strzemion = (2,86+10,07+2,86)/0,2 79*1,16*0,395/1000= 78,95 --> 79 szt(1,00-0,40)*0,25*(3,17+9,70+3,17)0,60*((3,17+9,34+3,17)+(3,35+9,70+3,35))0,40*((2,86+9,12+2,86)+(3,26+9,92+3,26)) + (1,0-0,40)*((3,17+9,34+3,17)+(3,35+9,70+3,35))(0,40-0,25)/2*(3,26+9,70+3,26)0,60*(3,35+9,70+3,35)1,00*(3,35+9,70+3,35)(3,35+9,70+3,35)Objętość wykopu (od strony zewnętrznej (1,00+0,10)*0,6*(2,86+0,60+0,60+10,07+0,60+2,86+0,60)obiektu)Objętość drenażu (od strony zewnętrznej-0,6*0,8*(3,35+0,60+0,60+10,07+0,60+0,60+3,35)przybudówki)Objętość warstwy wierzchniej (humusu -0,6*0,15*(3,35+0,6+10,07+3,35+0,60)lub kostka opaski)(1,0-(0,50+0,27))*0,6*(2,86+9,12+2,86)0,10*3,17*9,343,17*9,340,05*3,17*9,343,17*9,340,10*3,17*9,340,15*2*(3,17+9,34)3,17*9,34Powierzchnia "brutto" ściany zewnętrznej3,17*(3,36+4,16)/2 * 2 + 3,17*9,70(powyżej ściany fundamentowej)Powierzchnia otworów w ścianie - okno - 0,92*1,41 * 2O1Powierzchnia otworów w ścianie - drzwi - (1,0+1,0)*2,64D14Powierzchnia otworów w ścianie - otwory- 0,95*0,70 * 2pod instalację wentylacji2*1,20 * 20,25*0,25*2,6411,50/10004,7/10000,20*0,20*(3,17+9,70+3,17)0,888*4*(3,17+9,70+3,17)/1000Ilośc strzemion = (3,17+9,70+3,17)/0,20 82*0,395*0,76/1000= 80,20 --> 82 szt0,14*0,14*10,0*30,14*0,14*4,10 * 40,12*0,16*4,0*114,0*10,00,032*0,20*(10,0+4,0+4,0)(0,02+0,25+0,15)*10(0,15+0,10)*103,43*22,97*3,17*2 - (0,9*2,0+(0,9+0,3)*2,0)(0,25+0,9+0,25)+ (0,25+(0,9+0,3)+0,25)(35,3584+8,3002)4,3443/0,15Ściana wschodnia - przy wejściu 1,85*1,50bocznym (do magazynu)2,19*10,20 - 2,775(1,00+0,10 - 0,15)*(0,6+0,4+0,6)*9,800,10*(0,10+0,40+0,10)*9,80(0,10+0,40+0,10)*9,800,40*0,40*9,800,888*4*9,80/1000Ilośc strzemion = 9,80/0,2 = 49 --> 49 szt49*1,16*0,395/10000,98*10,20*0,25((0,50+0,42)-0,15)*(1,47-0,60)*1,97 + (0,42-0,15)*(1,47-0,60)*1,97 + (((0,50+0,42)-0,15)+(0,42-0,15))/2*(1,47-0,60)*6,260,98*10,20*21,00*2*(1,48+10,20)(0,40-0,24)*10,200,60*10,201,0*10,2010,20Objętość wykopu (od strony zewnętrznej 1,0*0,6*10,20obiektu)Objętość drenażu (od strony zewnętrznej-0,6*0,8*10,20przybudówki)Objętość warstwy wierzchniej (humusu -0,6*0,15*10,20lub kostka opaski)(1,00-(0,50+0,42))*0,60*1,97 + (1,00-0,42)*0,60*1,97 + (1,0-(0,5+0,42)+(1,0+0,42))/2*0,60*6,260,10*1,48*10,201,48*10,200,05*1,48*10,201,48*10,200,10*1,48*10,200,15*2*(1,48+10,20)1,48*10,201,48*10,203,40*22,15*10Powierzchnia ściany zewnętrznej0,20*10,200,14*0,14*10,50,14*0,14*10,50,12*0,16*2,20*112,15*10,00,032*0,20*10,20(0,02+0,25+0,15)*10,20(0,15+0,10)*10,203,43*22,775*0,15+19,5630*0,15+21,50*0,015+21,50*0,02+21,50*0,038*0,045+0,454114,896+4,6145Nawierzchnia przy ścianie wschodniej 1,5*9,30(przy wejściu do sklepiku)Nawierzchnia pomiędzy pasem drogą a 1,5*(9,0+19,30)ścianą budynkuNawierzchnia przy ścianie południowej1,2*7,50(1,5*2*(7,10+38,15)-(13,95+51,45)) *0,15(1,00-0,15)*(98,94-(13,15+10,20))*0,901,00*(98,94-(13,15+10,20))1,5*1,3*21,0*75,5975,59*0,1075,59*0,61,0*75,5975,59Objętość wykopu57,8264Objętość drenażu-0,6*0,8*75,59Objętość warstwy wierzchniej - opaska- 0,6*0,15*(102,72-(38,72+13,16)+10,20)37,20+20,370,6*57,5757,52640,15*(13,95+51,45)10,5525/0,157,65*6+3,22*410,26*4+1,95*4+19,66+9,90+1,47*4Pokrycie daszku nad wejściem84,28*0,2594,20+71,45+17,50*2+3,10*2+50,87*4+22,85*2+5,80*40,60*(10,26*4+8,65*2+19,66+9,91+1,32*4)Podsufitka w części centralnej (II pietro)15,60*1,90Podsufitka w skrzydłach8,50*1,90 * 2Podsufitka w części centralnej (I pietro)15,60+17,41+16,15+16,10+24,50+1,40Podsufitka parteru26,03+11,62+8,0+5,68+4,98+10,27+53,24+7,20+14,49+55,59Podłogi II piętra3,0+6,0+6,0+5,0Podłogi I piętra197,10Belki stropu I piętra13*5,65+5*7,50*2Belki stropu parteru13*5,65+5*7,50*2 + 12*6,55*2(1,72*0,48+0,48*0,46+0,48*0,46)*2+0,48*1,430,36*(1,75*0,40+1,97*1,98+1,58*0,54)*2 + 0,36*1,32*1,30Okna i drzwi w pomieszczeniach II piętraOkna w mansardkach2Okna w ścianach szczytowych3+1+3Okna w połaciach dachowych2Okna i drzwi w pomieszczeniach I piętraOkna w połaciach dachowych4Okna i drzwi w pomieszczeniach parteruOkna w ścianie zachodniej3Drzwi i okna drewniane w pomieszczeniach II piętra Drzwi pomiędzy klatką schodową a 1pokojem 2.2.Drzwi pomiędzy pokojem 2.2. a łazienką 12.1.Drzwi pomiędzy pokojem 2.3. a pokojem 12.4.Drzwi i okna drewniane w pomieszczeniach I piętra Drzwi pomiędzy klatką schodową a 1komunikacją 1.3. Drzwi pomiędzy klatką schodową a salą 11.2.Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. a salą 11.7Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. a salą 11.4Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. WC1Drzwi w komunikacj1Drzwi pomiędzy komunikacją a salą 1.61Drzwi i okna drewniane w pomieszczeniach parteruDrzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.2 a 1pomieszczeniem 0.4Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.3 a 1pomieszczeniem 0.4Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.4 a 1pomieszczeniem 0.6Drzwi w pomieszczeniu 0.61Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.10 a 1pomieszczeniem 0.11Okna w pomieszczeniu 0.12Okna w pomieszczeniu 0.22Okno w pomieszczeniu 0.51Okno w pomieszczeniu 0.32Okno w pomieszczeniu 0.72Okno w pomieszczeniu 0.86Okna i drzwi w pomieszczeniach parteruDrzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.1 a 1,02*2,14pomieszczeniem 0.3Drzwi zewnętrzne w pomieszczeniu 0.122,20*2,64Okno w pomieszczeniu 0.112,07*1,44Drzwi do klatki schodowej - 0,94*2,15pomieszczenie 0.54+2Drzwi do pomieszczenia 0.41Drzwi do pomieszczenia 0.71Drzwi i okno do pomieszczenia 0.11,75*1,80 + 1,07*2,57Drzwi do pomieszczenia 0.81,33*2,33Ściany II piętra0,99*3,39+0,99*3,18+1,54*3,10+1,24*3,46+0,96*3,03+1,52*3,40+1,33*3,39+(1,33+2,10)/2*1,93Ściany I piętra3,46*(4,99+5,22+1,53+1,02+1,58+5,21) - (0,8*2,0+0,7*2,18+0,8*1,99+0,7*1,99+0,9*1,98)Ściany II piętra0,46*2,46*3,460,48*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) - (0,48*0,63*1,83+0,48*0,65*1,80)0,25*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) - (0,25*0,92*2,00)0,25*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) - (0,25*0,81*1,79)0,42*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46)Ściany I piętra0,46*3,78*3,46 - 0,46*0,8*1,980,48*3,78*5,22 - 0,48*0,8*1,980,48*3,78*5,22 - 0,48*0,8*1,99Podłoga parteru26,03+11,62+8,00+5,68+4,98+10,27+7,05+53,24+7,20+16,4913*5,65+5*7,50*2 + 12*6,550,15*55,597,0600*2Drzwi pomiędzy magazynem 0.2 a 1sklepem 0.3Drzwi pomiędzy pomieszczeniami sklepu1(0.1 a 0.3Drzwi pomiędzy sklepem 0.3 a 1korytarzem 0.4Drzwi pomiędzy korytarzem 0.4 a WC 10.6Drzwi w WC1Drzwi pomiędzy salą 0.11 a magazynem 10.10Ścianka działowa w pomieszczeniu stajni1,68*(1,95+2,10)Ścianka pomiędzy magazynem 0.2 a 3,28*2,66sklepem 0.3Ścianka pomiędzy magazynem 0.2 a 3,28*1,62 - 0,8*2,0korytarzem 0.4Ścianka pomiędzy sklepem 0.3 a 3,28*3,61 - 0,8*2,0korytarzem 0.4Ścianka pomiędzy magazynem 0.7 a WC3,28*3,460.6Ścianka w WC 0.61,44*3,28-0,7*2,0Ścianka pomiędzy salą 0.11 a 3,48*3,28 - 0,8*2,0magazynek 0.10Ścianka w magazynku 0.102,07*3,28 - 0,8*2,0Konstrukcja żłobu0,96*0,71*9,11Ściana pomiędzy stajnią 0.12 a salą 0.110,48*6,06*(3,28+1,10)Ściana pomiędzy salą 0.8 a salą 0.11 i 0,48*5,22*(3,28+1,10)magazynem 0.10Ściana pomiędzy salą 0.8 a klatką 0,48*5,22*(3,28+1,10)schodową 0.5, WC 0.6 i magazynem 0.7Ściana pomiędzy klatką schodową 05 a 0,38*5,22*(3,28+1,10)WC 0.6Ściana pomiędzy magazynem 0.2 i 0,37*5,96*(3,28+1,10) - 0,37*1,02*2,14korytarzem 0.4 a sklepem 0.10,57*0,71*2,45TYnki ścian parteru3,28*2*(9,11+9,02) + 3,28*(3,46+7,01+3,46) + 3,28*(10,20+10,20) + 3,28*(3,48+3,48) + 3,28*(9,11+6,12+9,11)Tynki ścian piętra3,46*(3,46+7,01+3,46+1,88) + 3,46*(10,20+10,20) + 3,46*(3,50+7,00+3,50)Tynki ścian II piętra0,90*(18,0+8,0) + (0,9+3,27)/2*7,01*2 + (0,9+1,30)/2*1,88*2Tynki ścian skrzydeł 2*(9,53*2,96*2+1,70*2,62+(1,25+0,00)/2*2,62)Tynki ścian segmentu środkowego10,20*7,70+2*4,42*7,70+2*(0,0+1,48)/2*2 + 19,06*7,41Tynki ścian czołowych segmentu 2*25,15środkowegoObjętość elementów rozbieranych350,26*0,03+84,28*0,025*0,18+55,914*0,025+350,25*0,015+350,26*0,025+350,26*0,15+350,2*0,025+217,1*0,032+217,1*0,15+454,1*0,30+3,2208*0,07+4,5445+14*1*0,08+6*2*0,08+92,2142*0,15+91,2142*0,025*2+37,8692+150,56*0,032+227,05*0,08*0,016+8,3385+1,5+6*2*0,08+59,1592*0,12+58,4382Objętość stolarki i ślusarki15Objętość pieca kaflowego0,9915Objętość skuwanych tynków 564,6935*0,015wewnętrznychObjętośc skuwanych tynków 432,3496*0,015zewnętrznychPomieszczenie 0.1 - sklep(0,42-0,032-0,16)*26,03Pomieszczenie 0.2 - magazyn(0,42-0,032-0,16)*11,62Pomieszczenie 0.3 - sklep(0,42-0,032-0,16)*8,00Pomieszczenie 0.4 - korytarz(0,42-0,032-0,16)*5,68Pomieszczenie 0.5 - klatka schodowa(0,42-0,032-0,16)*7,06Pomieszczenie 0.6 - WC(0,42-0,032-0,16)*4,98Pomieszczenie 0.7 - magazyn(0,42-0,032-0,16)*10,27Pomieszczenie 0.8 - sala(0,42-0,032-0,16)*53,24Pomieszczenie 0.10 - magazyn(0,42-0,032-0,16)*7,20Pomieszczenie 0.11 - sala(0,42-0,032-0,16)*16,49Pomieszczenie 0.12 - sala (0,42-0,15)*55,591,0*0,38*3,46 + 1,0*0,48*5,07 + 1,0*0,48*5,07 + 1,0*0,48*5,07Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*9,050.4Ława w pomieszczeniu 0.8(1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(2,70+3,49)Pod poszerzenie fundamentu (ściana (1,0+0,10-0,42)*0,6*9,80 * 2fundamentowa pom. 0.8)Ława w pomieszczeniu 0.12(1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(6,12+1,24)Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i 0,10*(0,1+0,4+0,1)*9,050.4Ława w pomieszczeniu 0.80,10*(0,1+0,4+0,1)*(2,70+3,49)Pod poszerzenie fundamentu (ściana 0,10*(0,10+0,25)*9,80 * 2fundamentowa pom. 0.8)Ława w pomieszczeniu 0.121,0*(0,1+0,4+0,1)*(6,12+1,24)9,80*2Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (0,1+0,4+0,1)*9,050.4Ława w pomieszczeniu 0.8(0,1+0,4+0,1)*(2,70+3,49)Pod poszerzenie fundamentu (ściana (0,10+0,25)*9,80 * 2fundamentowa pom. 0.8)Ława w pomieszczeniu 0.12(0,1+0,4+0,1)*(6,12+1,24)Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i 0,40*0,40*9,050.4Ława w pomieszczeniu 0.80,40*0,40*(2,70+3,49)Pod poszerzenie fundamentu (ściana 0,30*0,40*9,80 * 2fundamentowa pom. 0.8)Ława w pomieszczeniu 0.120,40*0,40*(6,12+1,24)0,888*4*(9,05+2,70+3,49+9,80*2+6,12+1,24)/1000Ilośc strzemion = 211*1,16*0,395/1000(9,05+2,70+3,49+9,80*2+6,12+1,24)/0,2 = 211 sztFundament na ławie w pomieszczeniach 0,60*9,050.1; 0.2; 0.3 i 0.4Fundament na ławie w pomieszczeniu 0,60*(2,70+3,49)0.8Fundament na ławie w pomieszczeniu 0,60*(6,12+1,24)0.12Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (0,40-0,24)*9,050.4Ława w pomieszczeniu 0.8(0,40-0,24)*(2,70+3,49)Pod poszerzenie fundamentu (ściana (0,15)*9,80fundamentowa pom. 0.8)Ława w pomieszczeniu 0.12(0,40-0,24)*(6,12+1,24)(0,40-0,24)*10,20Objętość wykopu (w części 6,4496przegłębienia) Objętość podbetonki-0,4838Objętość "wyparta" przez szyb windy-(1,3+0,10-(0,5+0,27))*((0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6)-(1,95*2,05))0,5*3,56*7,0 + 0,375*2,85*3,12 + 0,250*2,85*3,12 + 0,125*2,85*3,12 + 0*2,05*3,12Wokół ławy w pomieszczeniach 0.1; 0.2; (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,6)*9,050.3 i 0.4Wokół ławy w pomieszczeniu 0.8(1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,6)*(2,70+3,49)Wokół poszerzenia fundamentu (ściana (1,0+0,10-0,42)*0,6*9,80 * 2fundamentowa pom. 0.8)Wokół ławy w pomieszczeniu 0.12(1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(6,12+1,24)8,6156+19,60*0,12*0,4049,3392+32,5856(1,30+0,10)*(0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6)0,10*(0,1+1,95+0,1)*(0,1+2,05+0,1)(0,10+1,95+0,10)*(0,1+2,05+0,10)0,30*1,95*2,0510,43*2*(2,05+1,95) - 3*2,22*1,182,05*1,95Ściana szybu windowego(1,30)*2*(2,05+1,95)Objętość wykopu (w części 14,3325przegłębienia) Objętość podbetonki-0,4838Objętość "wyparta" przez szyb windy- (1,3+0,10)*((0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6)-(1,95*2,05))14,3325 - 5,1127Przegłębienie pod stopę schodów (wg (1,10+0,10)*(0,6+0,4+0,6)*(1,45+0,6)rys. K-6)Pod stopę schodów (wg rys. K-6)0,10*(0,10+0,40+0,10)*(1,45+0,10)Pod stopę schodów (wg rys. K-6)(0,10+0,40+0,10)*(1,45+0,10)0,4*0,4*1,45Objętość wykopu (w części 1,4104przegłębienia) Objętość podbetonki- 0,093Objętość "wyparta" przez szyb windy- 0,232(1,65+1,73 + 1,72+1,65)*21,45*(0,70+2,29) + 3,32 + 1,45*1,63 + 3,32 + 1,45*1,79 + 1,45*1,141,45*0,62 + 1,45*2,64 + 3,32 + 1,45*1,00 + 3,32 + 1,45*1,32 + 1,45*1,701,1*1,45*2+0,4*0,4+(1,1-0,4)*0,24(0,40-0,24)*1,45Objętość wykopu (w części 3,936przegłębienia) Objętość podbetonki- 0,0930Objętość "wyparta" przez fundamnet - (0,4*0,4*1,45 + (1,0-0,4)*1,45*0,70)schodów3,936-3,002Przegłębienie pod stopę schodów (wg (1,10+0,10)*(0,6+0,4+0,6)*(1,33+0,6)rys. K-7)Pod stopę schodów (wg rys. K-7)0,10*(0,10+0,40+0,10)*(1,33+0,10)Pod stopę schodów (wg rys. K-7)(0,10+0,40+0,10)*(1,33+0,10)0,4*0,4*1,33Objętość wykopu (w części 1,3278przegłębienia) Objętość podbetonki- 0,0858Objętość "wyparta" przez szyb windy- 0,21281,63+2,75+1,631,33*0,7+ 1,33*3,25 + 5,45+1,33*1,63+2,63+ 1,59*0,991,1*1,33*2+0,4*0,4+(1,1-0,4)*0,24(0,40-0,24)*1,33Objętość wykopu (w części 3,7056przegłębienia) Objętość podbetonki- 0,0858Objętość "wyparta" przez fundamnet - (0,4*0,4*1,35+0,20*0,70*1,33)schodów3,7056-3,2176Przegłębienie pod stopę słupów(1,0+0,1-(0,12+0,42))*(0,6+0,6)*(0,6+1,40+0,6) * 2Pod stopę słupów0,10*(0,10+0,60)*(0,10+1,40+0,10) * 2(0,10+0,60)*(0,10+1,40+0,10) * 20,40*0,30*1,00 * 20,3*1,0*(0,6+2,87) * 234,89/1000 * 239,97/1000*228,42/1000*20,40*(0,60+1,40+0,60) * 2(1,0-0,40)*(0,30+1,00+0,30) * 2(0,60*1,40 - 0,30*1,00) * 2Objętość wykopu (w części 3,4944przegłębienia) Objętość podbetonki- 0,2240Objętość "wyparta" przez fundament - (0,40*0,60*1,40 + (1,00-0,40)*0,30*1,00)schodów3,4944-2,7544Pomieszczenie 0.1 - Hall0,42*2*(4,40+3,51) - 0,42*4,40Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa0,42*2*(4,40+3,51) - 0,42*4,40Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty0,42*2*(2,34+9,11) - 0,42*9,11 + 0,42*0,43+ 0,42*2*(0,43+0,27)Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa0,42*10,35 + 0,42*5,85Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka0,42*3,25Pomieszczenie 0.6 - Widownia0,42*35,30Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,42*25,900.11)Pomieszczenie 0.1 - Hall0,10*15,40Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa0,10*15,22Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty0,10*20,70Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa0,10*24,25 - 0,10*2*(2,05+1,95)Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka0,10*9,30Pomieszczenie 0.6 - Widownia0,10*73,70Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,10*37,750.11)Pomieszczenie 0.1 - Hall15,40Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa15,22Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty20,70Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa24,25 - 2*(2,05+1,95)Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka9,30Pomieszczenie 0.6 - Widownia73,70Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 37,750.11)0,05*188,320,10*188,32Pomieszczenie 0.1 - Hall0,15*2*(4,40+3,51)Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa0,15*2*(4,40+3,51)Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty0,15*2*(2,34+9,11) + 0,15*0,43+2*(0,43+0,27)Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa0,15*10,35 + 0,15*5,85Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka0,15*3,25Pomieszczenie 0.6 - Widownia0,15*35,30Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,15*25,900.11)Obustronna bruzda pod nadproże 1,85*2pomiędzy pomieszczeniem 0.1 a pomieszczeniem 0.4Bruzdy w ścianie zewnętrznej 1,20*2 + 2,50*2pomieszczenia 0.1Bruzdy w ścianie zewnętrznej 1,22*2 + 1,22*2pomieszczenia 0.2Bruzdy w ścianie zewnętrznej 2,22*2pomieszczenia 0.4Bruzdy w ścianie pomiędzy pom. 0.7 a 1,40*20.6Bruzdy w ścianie pomiędzy pom. 0.6 a 1,74*20.13Poduszki nadproże pomiędzy 0,05*0,48*(1,85-1,55)pomieszczeniem 0.1 a pomieszczeniem 0.4Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(1,20-0,90) + 0,05*0,58*(2,50-2,20)zewnętrznej - pom. 0.1Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(1,22-0,92) + 0,05*0,58*(1,22-0,92)zewnętrznej - pom. 0.2Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(2,20-1,78)zewnętrznej - pom. 0.4Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,58*(1,40-1,00)pomieszczeniami 0.7 a 0.6Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,58*(1,74-1,44)pomieszczeniami 0.6 a 0.13Nadproże pomiędzy pomieszczeniem 0.11,84*4a pomieszczeniem 0.4Nadproża w ścianie zewnętrznej 1,20*4 + 2,50*4pomieszczenia 0.1Nadproża w ścianie zewnętrznej 1,22*4 + 1,22*4pomieszczenia 0.2Nadproże w ścianie zewnętrznej 2,20*4pomieszczenia 0.4Nadproże w ścianie pomiędzy 1,40*4pomieszczeniami 0.7 a 0.6Nadproże w ścianie pomiędzy 1,74*4pomieszczeniami 0.6 a 0.13Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,55*2,00pomieszczeniem 0.1 a 0.4Otwór w ścianie zewnętrznej 0,58*0,46*1,47 + 0,58*1,10*2,20 +0,58*0,80*1,80pomieszczenia 0.1Otwór w ścianie zewnętrznej 0,58*0,80*1,80pomieszczenia 0.2Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,00*2,00pomieszczeniem 0.7 a 0.6Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*(0,49+0,22)*2,00pomieszczeniem 0.6 a 0.13Otwory w ścianie pomiędzy 0,37*0,50*1,00*2 + 0,37*0,90*2,00*3pomieszczeniami 0.1 a 0.2Otwór w ścianie w pomieszczeniu 0.70,48*1,78*1,44 - 0,48*0,86*0,88*2Ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.1 i 9,11*(3,14-0,40) - 0,90*2,000.2 a 0.3Ściana pomiędzy pomieszczeniem 0.5 a 6,43*(3,14 -0,40) - (0,90*2,0+1,00*2,00)0.6Ściana pomiędzy pomieszczeniam 0.9 a 6,10*(3,14-0,40) - 0,90*2,00klatką schodowąŚciana wydzielajaca pom. 0.101,35*2,67+0,98*2,67+1,82*(1,60+2,67)/2+1,35*1,60 - 0,9*2,0Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.1 a 1,50*20.3Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.5 a 1,50*20.6Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.6 a 1,50*20.11Nadproże otworu w ścianie pod 1,50*2schodami klatki K2Zamurowanie otworu w ścianie 0,58*2,64*0,69pomieszczenia 0.1Zamurowanie otworu w ścianie 0,58*1,10*2,89 + 1,05*0,58*1,41pomieszczenia 0.2Zamurowanie otworu (z pozostawieniem 0,48*0,83*2,09 - 0,30*0,50*0,60wnęki na hydrant) - pomieszczenie 0.1Pomniejszenie otworu w pomieszczeniu 0,48*1,44*(0,12+0,08)0.4Zamurowanie otworów i wnęk w 0,36*3,10*0,99 + 0,48*1,33*2,33 + 0,36*3,10*0,99pomieszczeniu 0.7Zamurowanie otworu drzwiowego w 0,48*0,94*2,15pomieszczeniu 0.4Zamurowanie otwrów okiennych w 0,48*0,85*0,53*2 - (0,48-0,30)*0,75*0,53*2pomieszczeniu 0.9Ściana pomiędzy pom. 0.1i 0.2 a 0.30,20*0,20*9,11Ściana pomiędzy pomieszczeniem 0.6 a 0,20*0,20*6,430.5Ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.6 a 0,20*0,20*6,100.110,46*0,25  * 20,46*0,25*(0,25+3,51+0,18+2,33+0,25)31,60/100034,50/10000,46*0,30* 20,46*0,30*(0,25+6,13+0,25)29/100017,6/100084,1/10000,37*0,25* 2 * 20,37*0,25*(0,25+6,13+0,25) * 231,3/1000 * 217,6/1000 * 281,4/1000 * 20,55*0,25* 20,55*0,25*(0,25+1,55+0,18+3,49+0,25)31,8/100045,2/10006,06*616,7*0,70/1000*70,70*70,25*0,25 * 22,51*9,11 + 3,42*3,61 + 5,22*12,70 + 3,48*1,79 + 4,94*6,12Wieniec w pomieszczeniach 0.1, 0.2 i 0.30,46*0,25 * 5Wieniec w pomieszczeniu 0.60,46*0,25 * 1Wieniec w pomieszczeniu 0.90Wieniec w pomieszczeniach 0.1, 0.2 i 0.30,4*0,25 * (10,01*2+3,84)Wieniec w pomieszczeniu 0.60,4*0,25* (12,70*2+3,46)Wieniec w pomieszczeniu 0.90,4*0,25*4,526,17*3,51 + 3,46*3,34 + 1,51*2,39 + 1,45*6,1272/1000274/1000473/10002,28*3,87-0,90*2,00Ścianka w sanitariatach (oddzielajaca 0,2+0,9+0,2WC niepełnosprawnych)Ścianka działowa w sanitariatach3,87*4,34Ścianka działowa w sanitariatach 0.33,87*1,12*2 - 0,80*2,00*2Ścianka działowa w sanitariatach 0.102,67*1,35 - 0,80*2,00Ściana oddzielajaca pom. 0.4 od klatki 1,45*2,23schodowejObudowa ściany (szyb windy) w 2,23*0,94+(2,23+3,87)/2*1,96pomieszczeniu 0.53,2335+8,0742Ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.6 a 2,60*5,22 - 0,90*2,00klatką schodową Ściana wydzielajaca WC dl 2,60*3,46 - 0,90*2,00aniepełniosprawnychNadproże otworu pomiędzy pom. 1.6 a (0,2+0,9+0,3)1.4Nadproże otworu pomiędzy pom. 1.4 a (0,2+0,9+0,3)1.50,46*0,25  * 2 * 40,46*0,25*(0,25+5,22+0,25) * 431,6/1000*420,2/1000*484,1/1000*40,18*0,50*20,18*0,50*(0,25+5,22+0,25)9/100018/100042,2/1000Obustronna bruzda pod nadproże 1,70*2pomiędzy pomieszczeniem 1.9 a 1.12Obustronna bruzda pod nadproże 1,30*2pomiędzy pomieszczeniem 1.3 a 1.4Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,48*(1,30-1,00)pomieszczeniami 1.3 a 1.4Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,48*(1,30-1,00)pomieszczeniami 1.9 a 1.12Nadproże w ścianie pomiędzy 1,30*4pomieszczeniami 1.3 a 1.4Nadproże w ścianie pomiędzy 1,70*4pomieszczeniami 1.9 a 1.12Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*0,90*2,00pomieszczeniem 1.3 a 1.4Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,40*2,00pomieszczeniem 1.9 a 1.120,25*0,25 * 212,80*5,62 + 3,50*1,850,46*0,25 * 40,4*0,25*(13,27*2+4,44)18,2597/100090/1000430/1000(0,65*9,11 + (0,65+1,30)/2*0,70)*20,65*6,33 * 29,11*1,30+1,30*4,26+2,10*4,84+(1,30+3,40)/2*4,44+3,44*4,84 - (0,9*2,0*2)2,60*(3,67*2+13,08+0,50+3,50+0,42)-(0,9*2,0*4)6,24*1,40+6,33*2,00+6,33*3,40+(0,65+3,40)/2*3,11+(2,00+3,40)/2*1,591,66*2,6(2,0+0,9+2,0)*8Ściana wydzielajaca pomieszczenie 2,60*(1,55*2+2,10)-0,9*2,0gospodarczeŚciana oddzielajaca klatke schodową(1,58+2,60)*2*5,22 + 0,9*2,00Nadproże otworu pomieszczenia 2.1(0,2+0,9+0,3)Nadproże otworu pomieszczenia 2.2(0,2+0,9+0,3)1,56*1,56+(1,56+2,60)/2*3,48+1,93*1,58+1,58*11,41+1,58*1,90+(1,58+2,60)/2*3,22+1,58*7,00+1,58*13,2672,4918(1,58+2,60)/2*3,10 * 29,48*2,60+(1,58+2,60)/2*3,10*2 + 4,0*2,60(2,0+0,9+2,0)*3+(2,0+0,8+2,0)*20,16*0,16*44,500,16*0,16*45,000,16*0,16*3,6*6 0,16*0,16*4,10*60,16*0,16*1,80*20,12*0,16*6,0*460,12*0,16*4,80*50Krokiew narożna0,14*0,28*7,50*4Krokiew narożna0,12*0,20*2,80*4Krokiew koszowa0,12*0,20*3,80*40,16*0,16*3,00*40,16*0,16*6,10*20,16*0,16*4,50*10,16*0,16*3,50*60,14*0,14*1,60*80,14*0,14*1,60*130,08*0,16*2,90*140,08*16*3,40*1794,20+71,45+17,50*2+3,10*2+50,87*4+22,85*2+5,80*40,032*0,20*(10,49*4+19,66+9,58+1,74*4+1,55*4+6,23*4+8,67*2+5,34*2)Obróbki podrynnowe(0,02+0,25+0,15)*(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4)Obróblki w koszach(0,02+0,25+0,25+0,02)*(2,50*4+3,50*4)(0,15+0,10)*(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4)(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4)7,96*2+3,70*4+4,60*2*4,20*2+1,6*4Powierzchnia pokrycia dachówką479,23Powierzchnia nieocieplana (podbitka)-0,70*(19,66+10,49*4+1,55*4+1,74*4+9,58)Ocieplana powierzchnia dachu 3,30*10,0przybudówkiOcieplana powierzchnia dachu 1,71*10,20komunikacji dla niepełnosprawnych 2+42+42+27+62+310,20*3,053+1+2Tynki ścian przybudówki45,383+9,34*4,52+14,6298*2Tynki ścian parteru63,3604*2 + 16,55*2 + 16,7958*2Tynki ścian piętra18,968*2 Tynki ścian I piętra57,1592*2564,6935+462,2562Płyty G-K parteru8,0742 + 3,2335*2Płyty G-K piętra161,9214*2Płyty G-K I piętra48,006*2Pomieszczenie 0.115,40Pomieszczenie 0.215,22Pomieszczenie 0.320,70Pomieszczenie 0.424,25Pomieszczenie 0.59,30Pomieszczenie 0.673,70Pomieszczenie 0.70Pomieszczenie 0.80Pomieszczenie 0.937,75Pomieszczenie 0.103,24Pomieszczenie 0.1110,37Pomieszczenie 0.120Pomieszczenie 0.130Pomieszczenie 1.425,30Pomieszczenie 1.55,50Pomieszczenie 1.68,80Pomieszczenie 1.729,06Pomieszczenie 1.88,90Pomieszczenie 1.918,91Pomieszczenie 1.105,79Ścianki w pomieszczeniu sanitariatów - 2,10*2*(1,12+4,34) - 0,90*2,00 + 2,10*2*(2,28+2,28) - 0.30,9*2,0Ścianki w pomieszczeniu sanitariatów - 2,10*2*(1,25+2,60) - 0,90*2,000.10Ścianki w pomieszczeniu sanitariató - 1.52,10*2*(3,46+1,61) - 0,9*2,0Ścianki w pomieszczeniu sanitariató - 2,10*2*(3,50+1,66) - 0,9*2,01.10Okładzina w pokoju socjalnym - pom. 1.80,8*(0,60+2,50+0,60)Okładzina w pom. 1.111,6*(0,6+0,8)Okładzina w pmieszczeniu 2.22,1*2*(1,72+1,23)Okładzina w sanitariacie - pom. 2.42,10*2*(1,50+3,10) - 0,8*2,0Okładzina w sanitariacie - pom. 2.52,10*2*(1,52+3,10) - 0,8*2,0Sciany1026,9497+434,3960-145,334Strop312,19+470,62Pomieszczenie 0.320,70Pomieszczenie 0.59,30Pomieszczenie 0.103,24Pomieszczenie 0.125,70Pomieszczenie 0.137,83Pomieszczenie 1.28,06Pomieszczenie 1.36,79Pomieszczenie 1.55,50Pomieszczenie 1.68,80Pomieszczenie 1.88,90Pomieszczenie 1.105,79Pomieszczenie 1.125,86Pomieszczenie 2.21,58Pomieszczenie 2.44,15Pomieszczenie 2.54,20Pomieszczenie 0.115,40Pomieszczenie 0.215,22Pomieszczenie 0.424,25Pomieszczenie 0.673,70Pomieszczenie 0.715,02Pomieszczenie 0.815,15Pomieszczenie 0.1110,37Pomieszczenie 1.114,62Pomieszczenie 1.425,30Pomieszczenie 1.729,06Pomieszczenie 1.918,91Pomieszczenie 1.1111,09Pomieszczenie 2.120Pomieszczenie 2.312,18Pomieszczenie 2.613,75Pomieszczenie 2.711,20Pomieszczenie 2.813,31Pomieszczenie 0.513,48-0,9Pomieszczenie 0.1210,04-0,90Pomieszczenie 0.1311,28-4,40Pomieszczenie 1.213,96-0,90Pomieszczenie 1.312,52-0,90Pomieszczenie 1.612,18-0,90Pomieszczenie 1.812,34-0,90Pomieszczenie 1.1215,84-3,20Cokół w pomieszczeniu 0.115,82-5,00Cokół w pomieszczeniu 0.215,70-0,90Cokół w pomieszczeniu 0.413,60-7,61Cokół w pomieszczeniu 0.635,14-3,40Cokół w pomieszczeniu 0.723,36-2,00Cokół w pomieszczeniu 0.815,90-2,10Cokół w pomieszczeniu 0.1117,70-3,80Cokół w pomieszczeniu 1.117,16-0,90Cokół w pomieszczeniu 1.413,14-5,20Cokół w pomieszczeniu 1.723,18-0,90Cokół w pomieszczeniu 1.929,78-5,90Cokół w pomieszczeniu 1.1116,84-0,90Cokół w pomieszczeniu 2.116,16-3,18Cokół w pomieszczeniu 2.314,96-1,70Cokół w pomieszczeniu 2.616,12-1,70Cokół w pomieszczeniu 2.713,68-0,90Cokół w pomieszczeniu 2.822,36-3,6088,64+270,91Pomieszczenie 0.320,70Pomieszczenie 0.103,24Pomieszczenie 1.55,50Pomieszczenie 1.105,79Pomieszczenie 2.22,30Pomieszczenie 2.44,15Pomieszczenie 2.54,20Pomieszczenie 0.115,40Pomieszczenie 0.215,22Pomieszczenie 0.424,25Pomieszczenie 0.59,30Pomieszczenie 0.1110,37Pomieszczenie 1.918,91Pomieszczenie 0.673,70Pomieszczenie 0.937,75Rusztowanie od strony elewacji 19,10*9,00 + 25 + 6,10*2+4,13*2wschodniej (wraz z częścią elewacji południowej i północnej segmentu środkowego)Rusztowanie od strony elewacji   8,00*6,00 + 0,44*2południowejRusztowanie od strony elewacji 19,10*9,00 + 25 + 14,55*2+32,5 + 33,3*2zachodniej (wraz z częścią elewacji południowej i północnej segmentu środkowego)Rusztowanie od strony elewacji   8,00*6,00 + 0,44*2północnej0,92*1,41*4+0,86*1,41*6+1,78*1,44*6+1,35*1,44*3+0,97*0,78*1+0,9*0,9*1+0,9*0,5*2+0,8*0,54*4+10,20*3,05+2,0*2,64*2+2,0*2,64*1+0,90*1,80*2Elewacja wchodnia0,70*(33,30*2+12,5+34,27+4,13+6,10+31,27+33,15+6,1+34,2+4,13+12,5+33,3)Elewacja południowa0,70*(27,90+6,15+0,44*2)Elewacja zachodnia0,70*(33,3+12,5+14,55+32,5+97,16+14,55+12,5+33,3)Elewacja północna0,70*(27,90+6,15+0,44*2)Otwory w elewacjach-88,0602Elewacja wchodnia(33,30*2+12,5+34,27+4,13+6,10+31,27+33,15+6,1+34,2+4,13+12,5+33,3)Elewacja południowa(27,90+6,15+0,44*2)Elewacja zachodnia(33,3+12,5+14,55+32,5+97,16+14,55+12,5+33,3)Elewacja północna(27,90+6,15+0,44*2)Otwory w elewacjach-88,0602(19,10*2)*0,35 + 18(0,02+0,05+0,15)*(1,6+2,0*2+1,16*9+1,16*3+1,14*2+1,6*2+2,0*4)Pomieszczenie 0.32Pomieszczenie 0.101Pomieszczenie 1.101Pomieszczenie 2.4 1Pomieszczenie 2.516+2Sanitariaty 8Pomieszczenie 2.21Pomieszczenie 1.81Pomieszczenie 1.111(3,20*(10,7+12,0)+15,0)*0,153,20*12,09,0+3,20+12,07,06+11,04+2,40+10,731,20*0,45*0,15+31,20*0,15*0,15*27,06+2,4087,64*(0,10+4*0,05)+38,40*0,05*5Powierzchnia nawierachni docelowago 170,70 + 291,85pasa komunikacji pieszej i jezdni betonowejNawierzchnia pomiędzy pasem drogą a -1,5*(9,0+19,30)ścianą budynku - usuwana podczas robót wcześniejszych1,60+7,601,6+7,6170,70-1,5*(9,0+19,30)48,10*248,10*2*(0,45*0,15 + 0,15*0,15*2)2*48,10128,25*0,10+291,85*0,05*4420,10*0,12

Wartość kosztorysu: zł

Przedmiar robót

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.

elektrycznych, niskoprądowych jak i światłowodu zarówno w obiekcie jak i w gruncie oraz
budowa odcinka dojścia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J.

Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze.

Budowa: Budynek nr 31

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: 30-393 Kraków, ul. J. Babińskiego 31. Działka nr 1/31, obr. 70, dz. Podgórze

Inwestor: Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o., ul. Babińskiego 29/24/2A. 30-393 Kraków.

zbpwo
Pole tekstowe
Przedmiar robótAKTUALIZACJA

zbpwo
Pole tekstowe
Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę 
teatru budynku nr 31 wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych: 
wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych, niskoprądowych jak i 
światłowodu zarówno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka 
dojścia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J.
Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze.

2 Element Dobudowa pomieszczeń magazynu, węzła MPEC - stan surowy otwarty.

2.1 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30˙cm - humus gr 15 cm w miejscu posadowienia przybudówki

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia nowej przybudówki minus (3,50+0,60)*(0,60+10,0+0,60)*0,15 -

powierchnia przybudówki rozbieranej (0,6+2,83)*(0,6+7,24*0,6)*0,15 4,3443

RAZEM: 4,3443 m3 4,3443

2.2 KNR 201/228/5 Wykopy wykonywane spycharkami, 74˙kW (100˙KM), grunt kategorii III - wykop pod 
przybudówkę (do głębokości warstw podposadzkowych)

Wyliczenie ilości robót:

(0,02+0,05+0,10+0,10+0,05+0,10+0,50-0,15)*(3,50+

0,60)*(0,60+10,0+0,60) 35,3584

RAZEM: 35,3584 m3 35,3584

2.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - wykop pod ławę fundamentową

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+0,10-(0,02+0,05+0,10+0,10+0,05+0,10+0,50-0

,15))*(0,60+0,40+0,60)*(2,86+10,0+2,86) 8,3002

RAZEM: 8,3002 m3 8,3002

2.4 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - beton B15 - 
podlewka pod ławę fundamentową

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(0,1+0,4+0,1)*(2,86+10,07+2,86) 0,9474

RAZEM: 0,9474 m3 0,9474

2.5 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - na podbetonce

Wyliczenie ilości robót:

(0,1+0,4+0,1)*(2,86+10,07+2,86) 9,4740

RAZEM: 9,4740 m2 9,4740

2.6 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą - 
beton B30

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*(2,86+10,07+2,86) 2,5264

RAZEM: 2,5264 m3 2,5264

2.7 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,888*4*(2,86+10,07+2,86)/1000 0,0561

RAZEM: 0,0561 t 0,0561

2.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Ilośc strzemion = (2,86+10,07+2,86)/0,2 79*1,16*0,395/1000

= 78,95 --> 79 szt 0,0362

RAZEM: 0,0362 t 0,0362

2.9 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(1,00-0,40)*0,25*(3,17+9,70+3,17) 2,4060

RAZEM: 2,4060 m3 2,4060

2.10 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome 
(balkony, loggie) - tynki ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

0,60*((3,17+9,34+3,17)+(3,35+9,70+3,35)) 19,2480

RAZEM: 19,2480 m2 19,2480
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Ilość
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2.11 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

0,40*((2,86+9,12+2,86)+(3,26+9,92+3,26)) +

(1,0-0,40)*((3,17+9,34+3,17)+(3,35+9,70+3,35)) 31,7600

RAZEM: 31,7600 m2 31,7600

2.12 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(0,40-0,25)/2*(3,26+9,70+3,26) 1,2165

RAZEM: 1,2165 m2 1,2165

2.13 KNR 202/612/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych, pionowa na zaprawie - 
analogia - izolacja ściany fundamentowej płytami styroduru gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,60*(3,35+9,70+3,35) 9,8400

RAZEM: 9,8400 m2 9,8400

2.14 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

1,00*(3,35+9,70+3,35) 16,4000

RAZEM: 16,4000 m2 16,4000

2.15 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy 
cokołowej - analogia, montaż listwy cokołowej mocującej folie kubełkową

Wyliczenie ilości robót:

(3,35+9,70+3,35) 16,4000

RAZEM: 16,4000 mb 16,4000

2.16 KNR 201/320/3 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria
gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie wykopu żwirem (z potrąceniem objętości
drenażu)

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (od strony zewnętrznej (1,00+0,10)*0,6*(2,86+0,60+0,60+10,07+0,60+2,86+

obiektu) 0,60) 12,0054

Objętość drenażu (od strony zewnętrznej -0,6*0,8*(3,35+0,60+0,60+10,07+0,60+0,60+3,35)

przybudówki) -9,2016

Objętość warstwy wierzchniej (humusu -0,6*0,15*(3,35+0,6+10,07+3,35+0,60)

lub kostka opaski) -1,6173

RAZEM: 1,1865 m3 1,1865

2.17 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II - zasypanie wykopu piaskiem wewnątrz fundamentów (do wysokości warstw 
podpodłogowych). w pozycji dostawa piasku

Wyliczenie ilości robót:

(1,0-(0,50+0,27))*0,6*(2,86+9,12+2,86) 2,0479

RAZEM: 2,0479 m3 2,0479

2.18 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

0,10*3,17*9,34 2,9608

RAZEM: 2,9608 m3 2,9608

2.19 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

3,17*9,34 29,6078

RAZEM: 29,6078 m2 29,6078

2.20 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - podkład z 
betonu B15

Wyliczenie ilości robót:

0,05*3,17*9,34 1,4804

RAZEM: 1,4804 m3 1,4804

2.21 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, warstwa poślizgowa 
pomiędzy płytą betonową a podlewką (dwie warstwy)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

3,17*9,34 29,6078

RAZEM: 29,6078 m2 29,6078

2.22 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - analogia - płyta betonowa 
grubości 10 cm z betonu B25

Wyliczenie ilości robót:

0,10*3,17*9,34 2,9608

RAZEM: 2,9608 m3 2,9608
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2.23 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową, 
przyjęto siatkę fi 4 mm o oczkach 15x15 cm m2 29,6078

2.24 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 29,6078

2.25 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów (wywinięcie izolacji na ścianę, przyjęto na wysokość 15 cm)

Wyliczenie ilości robót:

0,15*2*(3,17+9,34) 3,7530

RAZEM: 3,7530 m2 3,7530

2.26 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - ułożenie styropianu twardego podposadzkowego gr 10 cm m2 29,6078

2.27 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, warstwa odcinajaca 
pomiędzy styropianem a wylewką betonową

Wyliczenie ilości robót:

3,17*9,34 29,6078

RAZEM: 29,6078 m2 29,6078

2.28 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm - wylewka gr 5 cm, 
zbrojona siatką stalową m2 29,6078

2.29 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm
Krotność=2,5 m2 29,6078

2.30 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka
z drutu fi 4,2 mm o oczkach 15x15 cm m2 29,6078

2.31 KNR 901/104/2 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5˙m z 
bloków Silka M˙24

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia "brutto" ściany zewnętrznej 3,17*(3,36+4,16)/2 * 2 + 3,17*9,70

(powyżej ściany fundamentowej) 54,5874

Powierzchnia otworów w ścianie - okno - 0,92*1,41 * 2

O1 -2,5944

Powierzchnia otworów w ścianie - drzwi - (1,0+1,0)*2,64

D14 -5,2800

Powierzchnia otworów w ścianie - otwory - 0,95*0,70 * 2

pod instalację wentylacji -1,3300

RAZEM: 45,3830 m2 45,3830

2.32 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża L19 nad 
otworami okiennymi

Wyliczenie ilości robót:

2*1,20 * 2 4,8000

RAZEM: 4,8000 m 4,8000

2.33 KNR 202/210/5 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, beton podawany pompą - belka 
B-2. beton B30

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*2,64 0,1650

RAZEM: 0,1650 m3 0,1650

2.34 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

11,50/1000 0,0115

RAZEM: 0,0115 t 0,0115

2.35 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,7/1000 0,0047

RAZEM: 0,0047 t 0,0047

2.36 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian 
deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3˙m - wieniec W1, beton B30

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,20*(3,17+9,70+3,17) 0,6416

RAZEM: 0,6416 m3 0,6416

2.37 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,888*4*(3,17+9,70+3,17)/1000 0,0570

RAZEM: 0,0570 t 0,0570
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2.38 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Ilośc strzemion = (3,17+9,70+3,17)/0,20 82*0,395*0,76/1000

= 80,20 --> 82 szt 0,0246

RAZEM: 0,0246 t 0,0246

2.39 KNR 401/334/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, zaprawa cementowo-wapienna, 
grubość ścian 2 cegły - analogia - wykonanie otworów pod osadzenie śrub mocujących murłatę
do ściany szt 11,0000

2.40 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - dostawa i montaż murłat. W cenie 
konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*10,0*3 0,5880

RAZEM: 0,5880 m3 0,5880

2.41 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów złącznych do pozycji poprzednich
kpl 1,0000

2.42 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - słupy zewnętrzne.  
W cenie konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*4,10 * 4 0,3214

RAZEM: 0,3214 m3 0,3214

2.43 KNR 202/408/4 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2.  W cenie 
konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,16*4,0*11 0,8448

RAZEM: 0,8448 m3 0,8448

2.44 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

4,0*10,0 40,0000

RAZEM: 40,0000 m2 40,0000

2.45 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm m2 40,0000

2.46 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów: dachówka marsylska ceramiczna m2 40,0000

2.47 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - wiatrownice.  W cenie konstrukcji 
drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,20*(10,0+4,0+4,0) 0,1152

RAZEM: 0,1152 m3 0,1152

2.48 ATU 9/803/8 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, elementy wykończeniowe, obróbka o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbki podrynnowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,02+0,25+0,15)*10 4,2000

RAZEM: 4,2000 m2 4,2000

2.49 ATU 9/803/7 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, elementy wykończeniowe, obróbka o 
szerokości w rozwinięciu do 25˙cm - obróbki nadrynnowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,10)*10 2,5000

RAZEM: 2,5000 m2 2,5000

2.50 NNRNKB 
202/517/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica
15˙cm - analogia - rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej m 10,0000

2.51 NNRNKB 
202/519/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15˙cm 
- analogia - rury spostowe z blachy tytanowo - cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

3,43*2 6,8600

RAZEM: 6,8600 m 6,8600

2.52 KNR 901/105/2 Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5˙cm z bloków
Silka M˙12

Wyliczenie ilości robót:

2,97*3,17*2 - (0,9*2,0+(0,9+0,3)*2,0) 14,6298

RAZEM: 14,6298 m2 14,6298

2.53 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża L19 nad 
otworami okiennymi

Wyliczenie ilości robót:

(0,25+0,9+0,25)+ (0,25+(0,9+0,3)+0,25) 3,1000

RAZEM: 3,1000 m 3,1000
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2.54 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III, w pozycji opłata 
za składowanie ziemi nieurodzajnej na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

(35,3584+8,3002) 43,6586

RAZEM: 43,6586 m3 43,6586

2.55 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 43,6586

2.56 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm - rozścielenie ziemi 
urodzajnej na terenie działki Inwestora. Humus z odzysku.

Wyliczenie ilości robót:

4,3443/0,15 28,9620

RAZEM: 28,9620 m2 28,9620

2.57 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
Krotność=2 m2 28,9620

3 Element Wykonanie zabudowy komunikacji (podjazdu dla osób niepełnosprawnych)

3.1 KNR 231/804/5 Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość brukowca 13-17˙cm - nawierzchnia z 
brukowca przy ścianach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

Ściana wschodnia - przy wejściu 1,85*1,50

bocznym (do magazynu) 2,7750

RAZEM: 2,7750 m2 2,7750

3.2 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12˙cm - rozbiórka 
nawierzchni pomiędzy ścianą budynku a komunikacją wzdłuż budynku

Wyliczenie ilości robót:

2,19*10,20 - 2,775 19,5630

RAZEM: 19,5630 m2 19,5630

3.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - wykop pod ławę fundamentową

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+0,10 - 0,15)*(0,6+0,4+0,6)*9,80 14,8960

RAZEM: 14,8960 m3 14,8960

3.4 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - beton B15 - 
podlewka pod ławę fundamentową

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(0,10+0,40+0,10)*9,80 0,5880

RAZEM: 0,5880 m3 0,5880

3.5 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych - na podbetonce

Wyliczenie ilości robót:

(0,10+0,40+0,10)*9,80 5,8800

RAZEM: 5,8800 m2 5,8800

3.6 KNR 202/202/2 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8˙m, beton podawany pompą - 
beton B30

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*9,80 1,5680

RAZEM: 1,5680 m3 1,5680

3.7 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,888*4*9,80/1000 0,0348

RAZEM: 0,0348 t 0,0348

3.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Ilośc strzemion = 9,80/0,2 = 49 --> 49 szt 49*1,16*0,395/1000 0,0225

RAZEM: 0,0225 t 0,0225

3.9 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,98*10,20*0,25 2,4990

RAZEM: 2,4990 m3 2,4990

3.10 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - obniżenie poziomu w miejscu posadowienia 
łącznika (z uwzględnieniem wykopu pod ławę i mur oporowy)

Wyliczenie ilości robót:

((0,50+0,42)-0,15)*(1,47-0,60)*1,97 +

(0,42-0,15)*(1,47-0,60)*1,97 +

(((0,50+0,42)-0,15)+(0,42-0,15))/2*(1,47-0,60)*6,26 4,6145

RAZEM: 4,6145 m3 4,6145
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3.11 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome 
(balkony, loggie) - tynki ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

0,98*10,20*2 19,9920

RAZEM: 19,9920 m2 19,9920

3.12 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2*(1,48+10,20) 23,3600

RAZEM: 23,3600 m2 23,3600

3.13 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(0,40-0,24)*10,20 1,6320

RAZEM: 1,6320 m2 1,6320

3.14 KNR 202/612/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych, pionowa na zaprawie - 
analogia - izolacja ściany fundamentowej płytami styroduru gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,60*10,20 6,1200

RAZEM: 6,1200 m2 6,1200

3.15 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

1,0*10,20 10,2000

RAZEM: 10,2000 m2 10,2000

3.16 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy 
cokołowej - analogia, montaż listwy cokołowej mocującej folie kubełkową

Wyliczenie ilości robót:

10,20 10,2000

RAZEM: 10,2000 mb 10,2000

3.17 KNR 201/320/3 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria
gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie wykopu żwirem (z potrąceniem objętości
drenażu)

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (od strony zewnętrznej 1,0*0,6*10,20

obiektu) 6,1200

Objętość drenażu (od strony zewnętrznej -0,6*0,8*10,20

przybudówki) -4,8960

Objętość warstwy wierzchniej (humusu -0,6*0,15*10,20

lub kostka opaski) -0,9180

RAZEM: 0,3060 m3 0,3060

3.18 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II - zasypanie wykopu piaskiem wewnątrz fundamentów (do wysokości warstw 
podpodłogowych). w pozycji dostawa piasku

Wyliczenie ilości robót:

(1,00-(0,50+0,42))*0,60*1,97 + (1,00-0,42)*0,60*1,97

+ (1,0-(0,5+0,42)+(1,0+0,42))/2*0,60*6,26 3,5971

RAZEM: 3,5971 m3 3,5971

3.19 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

0,10*1,48*10,20 1,5096

RAZEM: 1,5096 m3 1,5096

3.20 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

1,48*10,20 15,0960

RAZEM: 15,0960 m2 15,0960

3.21 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - podkład z 
betonu B15

Wyliczenie ilości robót:

0,05*1,48*10,20 0,7548

RAZEM: 0,7548 m3 0,7548

3.22 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, warstwa poślizgowa 
pomiędzy płytą betonową a podlewką (dwie warstwy)
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

1,48*10,20 15,0960

RAZEM: 15,0960 m2 15,0960



budowlane_przebudowa_i_rozbudowa_budyne
k_31_babi ńskiego_REV - przedmiar.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00052E51)

strona nr: 8

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.23 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - analogia - płyta betonowa 
grubości 10 cm z betonu B25

Wyliczenie ilości robót:

0,10*1,48*10,20 1,5096

RAZEM: 1,5096 m3 1,5096

3.24 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową, 
przyjęto siatkę fi 4 mm o oczkach 15x15 cm m2 15,0960

3.25 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 15,0960

3.26 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów (wywinięcie izolacji na ścianę, przyjęto na wysokość 15 cm)

Wyliczenie ilości robót:

0,15*2*(1,48+10,20) 3,5040

RAZEM: 3,5040 m2 3,5040

3.27 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - ułożenie styropianu twardego podposadzkowego gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,48*10,20 15,0960

RAZEM: 15,0960 m2 15,0960

3.28 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, warstwa odcinajaca 
pomiędzy styropianem a wylewką betonową

Wyliczenie ilości robót:

1,48*10,20 15,0960

RAZEM: 15,0960 m2 15,0960

3.29 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm - wylewka gr 5 cm, 
zbrojona siatką stalową m2 15,0960

3.30 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm
Krotność=2,5 m2 15,0960

3.31 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka
z drutu fi 4,2 mm o oczkach 15x15 cm m2 15,0960

3.32 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 10,0000

3.33 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,40*2 6,8000

RAZEM: 6,8000 m 6,8000

3.34 KNR 401/508/3 Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż karpiówka

Wyliczenie ilości robót:

2,15*10 21,5000

RAZEM: 21,5000 m2 21,5000

3.35 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 21,5000

3.36 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe m 10,0000

3.37 KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16˙cm m2 21,5000

3.38 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 21,5000

3.39 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste m2 21,5000

3.40 KNR 901/104/2 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5˙m z 
bloków Silka M˙24

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ściany zewnętrznej 0,20*10,20 2,0400

RAZEM: 2,0400 m2 2,0400

3.41 KNR 401/334/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, zaprawa cementowo-wapienna, 
grubość ścian 2 cegły - analogia - wykonanie otworów pod osadzenie śrub mocujących murłatę
do ściany szt 11,0000

3.42 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - dostawa i montaż murłat. W cenie 
konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*10,5 0,2058

0,14*0,14*10,5 0,2058

RAZEM: 0,4116 m3 0,4116

3.43 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów złącznych do pozycji poprzednich
kpl 1,0000

3.44 KNR 202/408/4 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2.  W cenie 
konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,16*2,20*11 0,4646

RAZEM: 0,4646 m3 0,4646
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3.45 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

2,15*10,0 21,5000

RAZEM: 21,5000 m2 21,5000

3.46 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm m2 21,5000

3.47 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów: dachówka marsylska ceramiczna m2 21,5000

3.48 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - wiatrownice.  W cenie konstrukcji 
drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,20*10,20 0,0653

RAZEM: 0,0653 m3 0,0653

3.49 ATU 9/803/8 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, elementy wykończeniowe, obróbka o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbki podrynnowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,02+0,25+0,15)*10,20 4,2840

RAZEM: 4,2840 m2 4,2840

3.50 ATU 9/803/7 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, elementy wykończeniowe, obróbka o 
szerokości w rozwinięciu do 25˙cm - obróbki nadrynnowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,10)*10,20 2,5500

RAZEM: 2,5500 m2 2,5500

3.51 NNRNKB 
202/517/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica
15˙cm - analogia - rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej m 10,2000

3.52 NNRNKB 
202/519/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15˙cm 
- analogia - rury spostowe z blachy tytanowo - cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

3,43*2 6,8600

RAZEM: 6,8600 m 6,8600

3.53 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km - w pozycji opłata za 
składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

2,775*0,15+19,5630*0,15+21,50*0,015+21,50*0,02+

21,50*0,038*0,045+0,4541 4,5941

RAZEM: 4,5941 m3 4,5941

3.54 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 4,5941

3.55 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III, w pozycji opłata 
za składowanie ziemi nieurodzajnej na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

14,896+4,6145 19,5105

RAZEM: 19,5105 m3 19,5105

3.56 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 19,5105

3.57 Kalkulacja 
indywidualna

Kontenerowy wywóz złomu
kontener 0,1000

4 Element Fundamenty części istniejącej obiektu - izolacja zgodnie z Programem Prac 
Konserwatorskich i wykonanie opaski wokół budynku.

4.1 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, 
ręcznie, wysokość kostki 8˙cm - analogia - rozebranie chodnika i opaski wokół budynku (celem
wykonania hydroizolacji)

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia przy ścianie wschodniej 1,5*9,30

(przy wejściu do sklepiku) 13,9500

RAZEM: 13,9500 m2 13,9500

4.2 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia pomiędzy pasem drogą a 1,5*(9,0+19,30)

ścianą budynku 42,4500

Nawierzchnia przy ścianie południowej 1,2*7,50 9,0000

RAZEM: 51,4500 m2 51,4500

4.3 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,5*2*(7,10+38,15)-(13,95+51,45)) *0,15 10,5525

RAZEM: 10,5525 m3 10,5525
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4.4 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - odsłonięcie fundamentów cemem ich naprawy i 
izolacji - zgodnie z Programem Prac Konserwacyjnych - str. 25. Wykopy szer. 90 cm, 
sukcesywnie wzdłuż ściany zewnętrznej

Wyliczenie ilości robót:

(1,00-0,15)*(98,94-(13,15+10,20))*0,90 57,8264

RAZEM: 57,8264 m3 57,8264

4.5 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5˙m, głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

1,00*(98,94-(13,15+10,20)) 75,5900

RAZEM: 75,5900 m2 75,5900

4.6 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego - pomosty dla umożliwienia komunikacji w
trakcie wykonywania robót

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,3*2 3,9000

RAZEM: 3,9000 m2 3,9000

4.7 KNR 25/402/2 Czyszczenie ręczne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne - wstępne oczyszczenie 
powierzchni ściany fundamentowej (przed piaskowaniem)

Wyliczenie ilości robót:

1,0*75,59 75,5900

RAZEM: 75,5900 m2 75,5900

4.8 KNR 25/403/2 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne m2 75,5900

4.9 KNR 25/403/5 Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne - analogia - zmycie 
ściany wodą z detergentem, skreślono piasek oraz sprzęt związany z dostawą i 
przygotowaniem ścierniwa m2 75,5900

4.10 KNR BC 2/122/3
(1)

Tynki renowacyjne, tynk 2-warstwowy, pierwsza warstwa z Cerest CR61, druga z Ceresit CR62
m2 75,5900

4.11 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów m2 75,5900

4.12 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu

Wyliczenie ilości robót:

75,59*0,10 7,5590

RAZEM: 7,5590 m2 7,5590

4.13 KNR 202/612/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych, pionowa na zaprawie - 
analogia - izolacja ściany fundamentowej płytami styroduru gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

75,59*0,6 45,3540

RAZEM: 45,3540 m2 45,3540

4.14 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

1,0*75,59 75,5900

RAZEM: 75,5900 m2 75,5900

4.15 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy 
cokołowej - analogia, montaż listwy cokołowej mocującej folie kubełkową

Wyliczenie ilości robót:

75,59 75,5900

RAZEM: 75,5900 mb 75,5900

4.16 KNR 201/320/3 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria
gruntu V-VI, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie wykopu żwirem (z potrąceniem objętości
drenażu)

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu 57,8264 57,8264

Objętość drenażu -0,6*0,8*75,59 -36,2832

Objętość warstwy wierzchniej - opaska - 0,6*0,15*(102,72-(38,72+13,16)+10,20) -5,4936

RAZEM: 16,0496 m3 16,0496

4.17 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

37,20+20,37 57,5700

RAZEM: 57,5700 m 57,5700

4.18 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm, 
skreślono pracę równiarki, zamiast walca samojezdnego przyjęto ubijak wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

0,6*57,57 34,5420

RAZEM: 34,5420 m2 34,5420

4.19 KNR 11/322/5 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60˙mm " na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ˙130 m2 34,5420
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4.20 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III, w pozycji opłata 
za składowanie ziemi nieurodzajnej na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

57,5264 57,5264

RAZEM: 57,5264 m3 57,5264

4.21 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 57,5264

4.22 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km - w pozycji opłata za 
składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(13,95+51,45) 9,8100

RAZEM: 9,8100 m3 9,8100

4.23 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 9,8100

4.24 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm - rozścielenie ziemi 
urodzajnej na terenie działki Inwestora. Humus z odzysku.

Wyliczenie ilości robót:

10,5525/0,15 70,3500

RAZEM: 70,3500 m2 70,3500

4.25 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
Krotność=2 m2 70,3500

5 Element Budynek główny - roboty rozbiórkowe konstrukcji.

5.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,65*6+3,22*4 58,7800

RAZEM: 58,7800 m 58,7800

5.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

10,26*4+1,95*4+19,66+9,90+1,47*4 84,2800

RAZEM: 84,2800 m 84,2800

5.3 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż elementów konstrukcyjnych
kpl 1,0000

5.4 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Pokrycie daszku nad wejściem 84,28*0,25 21,0700

RAZEM: 21,0700 m2 21,0700

5.5 KNR 401/508/3 Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż karpiówka

Wyliczenie ilości robót:

94,20+71,45+17,50*2+3,10*2+50,87*4+22,85*2+5,8

0*4 479,2300

RAZEM: 479,2300 m2 479,2300

5.6 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe m 84,2800

5.7 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek nieotynkowanych - analogia - 
rozbiórka podbitki okapu

Wyliczenie ilości robót:

0,60*(10,26*4+8,65*2+19,66+9,91+1,32*4) 55,9140

RAZEM: 55,9140 m2 55,9140

5.8 KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat 16˙cm m2 479,2300

5.9 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk m2 479,2300

5.10 KNR 401/430/7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe ze stolcami m2 479,2300

5.11 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

Podsufitka w części centralnej (II pietro) 15,60*1,90 29,6400

Podsufitka w skrzydłach 8,50*1,90 * 2 32,3000

Podsufitka w części centralnej (I pietro) 15,60+17,41+16,15+16,10+24,50+1,40 91,1600

Podsufitka parteru 26,03+11,62+8,0+5,68+4,98+10,27+53,24+7,20+14,

49+55,59 197,1000

RAZEM: 350,2000 m2 350,2000

5.12 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe

Wyliczenie ilości robót:

Podłogi II piętra 3,0+6,0+6,0+5,0 20,0000

Podłogi I piętra 197,10 197,1000

RAZEM: 217,1000 m2 217,1000

5.13 KNR 401/429/2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki m2 217,1000
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5.14 KNR 401/429/8 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 300˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

Belki stropu I piętra 13*5,65+5*7,50*2 148,4500

Belki stropu parteru 13*5,65+5*7,50*2 + 12*6,55*2 305,6500

RAZEM: 454,1000 m 454,1000

5.15 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,72*0,48+0,48*0,46+0,48*0,46)*2+0,48*1,43 3,2208

RAZEM: 3,2208 m2 3,2208

5.16 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących- kominy ponad połacią dachową

Wyliczenie ilości robót:

0,36*(1,75*0,40+1,97*1,98+1,58*0,54)*2 +

0,36*1,32*1,30 4,5445

RAZEM: 4,5445 m3 4,5445

5.17 KNR 401/432/1 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia do 1˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Okna i drzwi w pomieszczeniach II piętra

Okna w mansardkach 2 2,0000

Okna w ścianach szczytowych 3+1+3 7,0000

Okna w połaciach dachowych 2 2,0000

Okna i drzwi w pomieszczeniach I piętra

Okna w połaciach dachowych 4 4,0000

Okna i drzwi w pomieszczeniach parteru

Okna w ścianie zachodniej 3 3,0000

RAZEM: 18,0000 szt 18,0000

5.18 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi i okna drewniane w

pomieszczeniach II piętra

Drzwi pomiędzy klatką schodową a 1

pokojem 2.2. 1,0000

Drzwi pomiędzy pokojem 2.2. a łazienką 1

2.1. 1,0000

Drzwi pomiędzy pokojem 2.3. a pokojem 1

2.4. 1,0000

Drzwi i okna drewniane w

pomieszczeniach I piętra

Drzwi pomiędzy klatką schodową a 1

komunikacją 1.3. 1,0000

Drzwi pomiędzy klatką schodową a salą 1

1.2. 1,0000

Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. a salą 1

1.7 1,0000

Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. a salą 1

1.4 1,0000

Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. WC 1 1,0000

Drzwi w komunikacj 1 1,0000

Drzwi pomiędzy komunikacją a salą 1.6 1 1,0000

Drzwi i okna drewniane w

pomieszczeniach parteru

Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.2 a 1

pomieszczeniem 0.4 1,0000

Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.3 a 1

pomieszczeniem 0.4 1,0000

Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.4 a 1

pomieszczeniem 0.6 1,0000

Drzwi w pomieszczeniu 0.6 1 1,0000

Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.10 a 1

pomieszczeniem 0.11 1,0000

Okna w pomieszczeniu 0.1 2 2,0000

Okna w pomieszczeniu 0.2 2 2,0000

Okno w pomieszczeniu 0.5 1 1,0000

Okno w pomieszczeniu 0.3 2 2,0000

Okno w pomieszczeniu 0.7 2 2,0000

Okno w pomieszczeniu 0.8 6 6,0000

RAZEM: 30,0000 szt 30,0000
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5.19 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Okna i drzwi w pomieszczeniach parteru

Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.1 a 1,02*2,14

pomieszczeniem 0.3 2,1828

Drzwi zewnętrzne w pomieszczeniu 0.12 2,20*2,64 5,8080

Okno w pomieszczeniu 0.11 2,07*1,44 2,9808

Drzwi do klatki schodowej - 0,94*2,15

pomieszczenie 0.5 2,0210

RAZEM: 12,9926 m2 12,9926

5.20 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 - wykucie krat 
stalowych

Wyliczenie ilości robót:

4+2 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,0000

5.21 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi do pomieszczenia 0.4 1 1,0000

Drzwi do pomieszczenia 0.7 1 1,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,0000

5.22 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi i okno do pomieszczenia 0.1 1,75*1,80 + 1,07*2,57 5,8999

Drzwi do pomieszczenia 0.8 1,33*2,33 3,0989

RAZEM: 8,9988 m2 8,9988

5.23 KNR 401/427/5 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - konstrukcja

Wyliczenie ilości robót:

Ściany II piętra 0,99*3,39+0,99*3,18+1,54*3,10+1,24*3,46+0,96*3,0

3+1,52*3,40+1,33*3,39+(1,33+2,10)/2*1,93 31,4642

Ściany I piętra 3,46*(4,99+5,22+1,53+1,02+1,58+5,21) -

(0,8*2,0+0,7*2,18+0,8*1,99+0,7*1,99+0,9*1,98) 59,7500

RAZEM: 91,2142 m2 91,2142

5.24 KNR 401/427/6 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - opierzenie m2 91,2142

5.25 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany II piętra

0,46*2,46*3,46 3,9153

0,48*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) -

(0,48*0,63*1,83+0,48*0,65*1,80) 3,4059

0,25*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) -

(0,25*0,92*2,00) 1,8946

0,25*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) -

(0,25*0,81*1,79) 1,9922

0,42*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) 3,9558

Ściany I piętra

0,46*3,78*3,46 - 0,46*0,8*1,98 5,2876

0,48*3,78*5,22 - 0,48*0,8*1,98 8,7108

0,48*3,78*5,22 - 0,48*0,8*1,99 8,7070

RAZEM: 37,8692 m3 37,8692

5.26 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe

Wyliczenie ilości robót:

Podłoga parteru 26,03+11,62+8,00+5,68+4,98+10,27+7,05+53,24+7,

20+16,49 150,5600

RAZEM: 150,5600 m2 150,5600

5.27 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary

Wyliczenie ilości robót:

13*5,65+5*7,50*2 + 12*6,55 227,0500

RAZEM: 227,0500 m 227,0500

5.28 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,15*55,59 8,3385

RAZEM: 8,3385 m3 8,3385

5.29 KNR 401/431/2 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

7,0600*2 14,1200

RAZEM: 14,1200 m2 14,1200
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5.30 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi pomiędzy magazynem 0.2 a 1

sklepem 0.3 1,0000

Drzwi pomiędzy pomieszczeniami sklepu 1

(0.1 a 0.3 1,0000

Drzwi pomiędzy sklepem 0.3 a 1

korytarzem 0.4 1,0000

Drzwi pomiędzy korytarzem 0.4 a WC 1

0.6 1,0000

Drzwi w WC 1 1,0000

Drzwi pomiędzy salą 0.11 a magazynem 1

0.10 1,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,0000

5.31 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka działowa w pomieszczeniu stajni 1,68*(1,95+2,10) 6,8040

Ścianka pomiędzy magazynem 0.2 a 3,28*2,66

sklepem 0.3 8,7248

Ścianka pomiędzy magazynem 0.2 a 3,28*1,62 - 0,8*2,0

korytarzem 0.4 3,7136

Ścianka pomiędzy sklepem 0.3 a 3,28*3,61 - 0,8*2,0

korytarzem 0.4 10,2408

Ścianka pomiędzy magazynem 0.7 a WC 3,28*3,46

0.6 11,3488

Ścianka w WC 0.6 1,44*3,28-0,7*2,0 3,3232

Ścianka pomiędzy salą 0.11 a 3,48*3,28 - 0,8*2,0

magazynek 0.10 9,8144

Ścianka w magazynku 0.10 2,07*3,28 - 0,8*2,0 5,1896

RAZEM: 59,1592 m2 59,1592

5.32 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Konstrukcja żłobu 0,96*0,71*9,11 6,2094

Ściana pomiędzy stajnią 0.12 a salą 0.11 0,48*6,06*(3,28+1,10) 12,7405

Ściana pomiędzy salą 0.8 a salą 0.11 i 0,48*5,22*(3,28+1,10)

magazynem 0.10 10,9745

Ściana pomiędzy salą 0.8 a klatką 0,48*5,22*(3,28+1,10)

schodową 0.5, WC 0.6 i magazynem 0.7 10,9745

Ściana pomiędzy klatką schodową 05 a 0,38*5,22*(3,28+1,10)

WC 0.6 8,6882

Ściana pomiędzy magazynem 0.2 i 0,37*5,96*(3,28+1,10) - 0,37*1,02*2,14

korytarzem 0.4 a sklepem 0.1 8,8511

RAZEM: 58,4382 m3 58,4382

5.33 Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie okładzin ściennych, boazerii, elementów wyposażenia i mebli
kpl 1,0000

5.34 KNR 401/1011/2 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołówkowych i kotłowych, trzony licowane kaflami

Wyliczenie ilości robót:

0,57*0,71*2,45 0,9915

RAZEM: 0,9915 m3 0,9915

5.35 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

TYnki ścian parteru 3,28*2*(9,11+9,02) + 3,28*(3,46+7,01+3,46) +

3,28*(10,20+10,20) + 3,28*(3,48+3,48) +

3,28*(9,11+6,12+9,11) 334,1992

Tynki ścian piętra 3,46*(3,46+7,01+3,46+1,88) + 3,46*(10,20+10,20) +

3,46*(3,50+7,00+3,50) 173,7266

Tynki ścian II piętra 0,90*(18,0+8,0) + (0,9+3,27)/2*7,01*2 +

(0,9+1,30)/2*1,88*2 56,7677

RAZEM: 564,6935 m2 564,6935
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

5.36 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Tynki ścian skrzydeł 2*(9,53*2,96*2+1,70*2,62+(1,25+0,00)/2*2,62) 125,0182

Tynki ścian segmentu środkowego 10,20*7,70+2*4,42*7,70+2*(0,0+1,48)/2*2 +

19,06*7,41 290,8026

Tynki ścian czołowych segmentu 2*25,15

środkowego 50,3000

RAZEM: 466,1208 m2 466,1208

5.37 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km - w pozycji opłata za 
składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

Objętość elementów rozbieranych 350,26*0,03+84,28*0,025*0,18+55,914*0,025+350,2

5*0,015+350,26*0,025+350,26*0,15+350,2*0,025+2

17,1*0,032+217,1*0,15+454,1*0,30+3,2208*0,07+4,

5445+14*1*0,08+6*2*0,08+92,2142*0,15+91,2142*0

,025*2+37,8692+150,56*0,032+227,05*0,08*0,016+

8,3385+1,5+6*2*0,08+59,1592*0,12+58,4382 407,8877

Objętość stolarki i ślusarki 15 15,0000

Objętość pieca kaflowego 0,9915 0,9915

Objętość skuwanych tynków 564,6935*0,015

wewnętrznych 8,4704

Objętośc skuwanych tynków 432,3496*0,015

zewnętrznych 6,4852

RAZEM: 438,8348 m3 438,8348

5.38 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 438,8348

5.39 Kalkulacja 
indywidualna

Kontenerowy wywóz złomu
kontener 1,0000

6 Element Roboty fundamentowe, konstrukcja i obniżenie poziomu pomieszczeń parteru.

6.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - usunięcie warstwy pod wykształcenie posadzki

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 - sklep (0,42-0,032-0,16)*26,03 5,9348

Pomieszczenie 0.2 - magazyn (0,42-0,032-0,16)*11,62 2,6494

Pomieszczenie 0.3 - sklep (0,42-0,032-0,16)*8,00 1,8240

Pomieszczenie 0.4 - korytarz (0,42-0,032-0,16)*5,68 1,2950

Pomieszczenie 0.5 - klatka schodowa (0,42-0,032-0,16)*7,06 1,6097

Pomieszczenie 0.6 - WC (0,42-0,032-0,16)*4,98 1,1354

Pomieszczenie 0.7 - magazyn (0,42-0,032-0,16)*10,27 2,3416

Pomieszczenie 0.8 - sala (0,42-0,032-0,16)*53,24 12,1387

Pomieszczenie 0.10 - magazyn (0,42-0,032-0,16)*7,20 1,6416

Pomieszczenie 0.11 - sala (0,42-0,032-0,16)*16,49 3,7597

Pomieszczenie 0.12 - sala (0,42-0,15)*55,59 15,0093

RAZEM: 49,3392 m3 49,3392

6.2 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*0,38*3,46 + 1,0*0,48*5,07 + 1,0*0,48*5,07 +

1,0*0,48*5,07 8,6156

RAZEM: 8,6156 m3 8,6156

6.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - przegłębienie pod wykonanie ławy L-1

Wyliczenie ilości robót:

Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*9,05

0.4 9,8464

Ława w pomieszczeniu 0.8 (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(2,70+3,49) 6,7347

Pod poszerzenie fundamentu (ściana (1,0+0,10-0,42)*0,6*9,80 * 2

fundamentowa pom. 0.8) 7,9968

Ława w pomieszczeniu 0.12 (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(6,12+1,24) 8,0077

RAZEM: 32,5856 m3 32,5856



budowlane_przebudowa_i_rozbudowa_budyne
k_31_babi ńskiego_REV - przedmiar.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00052E51)

strona nr: 16

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.4 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - wykonanie 
podlewki z betonu B-15 pod ławą Ł1

Wyliczenie ilości robót:

Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i 0,10*(0,1+0,4+0,1)*9,05

0.4 0,5430

Ława w pomieszczeniu 0.8 0,10*(0,1+0,4+0,1)*(2,70+3,49) 0,3714

Pod poszerzenie fundamentu (ściana 0,10*(0,10+0,25)*9,80 * 2

fundamentowa pom. 0.8) 0,6860

Ława w pomieszczeniu 0.12 1,0*(0,1+0,4+0,1)*(6,12+1,24) 4,4160

RAZEM: 6,0164 m3 6,0164

6.5 KNR 401/337/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 
1/2 x 1 1/2 cegły - bruzda pod poszerzenie fundamentu

Wyliczenie ilości robót:

9,80*2 19,6000

RAZEM: 19,6000 m 19,6000

6.6 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (0,1+0,4+0,1)*9,05

0.4 5,4300

Ława w pomieszczeniu 0.8 (0,1+0,4+0,1)*(2,70+3,49) 3,7140

Pod poszerzenie fundamentu (ściana (0,10+0,25)*9,80 * 2

fundamentowa pom. 0.8) 6,8600

Ława w pomieszczeniu 0.12 (0,1+0,4+0,1)*(6,12+1,24) 4,4160

RAZEM: 20,4200 m2 20,4200

6.7 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą - 
ława Ł-1 z betonu B30 (i poszerzenie fundamentu)

Wyliczenie ilości robót:

Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i 0,40*0,40*9,05

0.4 1,4480

Ława w pomieszczeniu 0.8 0,40*0,40*(2,70+3,49) 0,9904

Pod poszerzenie fundamentu (ściana 0,30*0,40*9,80 * 2

fundamentowa pom. 0.8) 2,3520

Ława w pomieszczeniu 0.12 0,40*0,40*(6,12+1,24) 1,1776

RAZEM: 5,9680 m3 5,9680

6.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 12˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,888*4*(9,05+2,70+3,49+9,80*2+6,12+1,24)/1000 0,1499

RAZEM: 0,1499 t 0,1499

6.9 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Ilośc strzemion = 211*1,16*0,395/1000

(9,05+2,70+3,49+9,80*2+6,12+1,24)/0,2

= 211 szt 0,0967

RAZEM: 0,0967 t 0,0967

6.10 KNR 401/334/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów stalowych, zaprawa cementowo-wapienna, 
grubość ścian 1 1/2 cegły szt 13,0000

6.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów złącznych do pozycji poprzednich
kpl 1,0000

6.12 KNR 202/109/5 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych, wysokość do 4.5˙m, pustak 
U/220, grubość 25˙cm - fundamenty wewnątrz budynku

Wyliczenie ilości robót:

Fundament na ławie w pomieszczeniach 0,60*9,05

0.1; 0.2; 0.3 i 0.4 5,4300

Fundament na ławie w pomieszczeniu 0,60*(2,70+3,49)

0.8 3,7140

Fundament na ławie w pomieszczeniu 0,60*(6,12+1,24)

0.12 4,4160

RAZEM: 13,5600 m2 13,5600
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Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
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Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.13 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (0,40-0,24)*9,05

0.4 1,4480

Ława w pomieszczeniu 0.8 (0,40-0,24)*(2,70+3,49) 0,9904

Pod poszerzenie fundamentu (ściana (0,15)*9,80

fundamentowa pom. 0.8) 1,4700

Ława w pomieszczeniu 0.12 (0,40-0,24)*(6,12+1,24) 1,1776

RAZEM: 5,0860 m2 5,0860

6.14 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(0,40-0,24)*10,20 1,6320

RAZEM: 1,6320 m2 1,6320

6.15 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II - zasypanie ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 6,4496

przegłębienia) 6,4496

Objętość podbetonki -0,4838 -0,4838

Objętość "wyparta" przez szyb windy -(1,3+0,10-(0,5+0,27))*((0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,

6)-(1,95*2,05)) -3,9312

RAZEM: 2,0346 m3 2,0346

6.16 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - obniżenie poziomów posadowienia posadzki w 
pomieszczeniu widowni

Wyliczenie ilości robót:

0,5*3,56*7,0 + 0,375*2,85*3,12 + 0,250*2,85*3,12 +

0,125*2,85*3,12 + 0*2,05*3,12 19,1290

RAZEM: 19,1290 m3 19,1290

6.17 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II - zasypanie wykopu piaskiem wewnątrz fundamentów (do wysokości warstw 
podpodłogowych). w pozycji dostawa piasku

Wyliczenie ilości robót:

Wokół ławy w pomieszczeniach 0.1; 0.2; (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,6)*9,05

0.3 i 0.4 7,3848

Wokół ławy w pomieszczeniu 0.8 (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,6)*(2,70+3,49) 5,0510

Wokół poszerzenia fundamentu (ściana (1,0+0,10-0,42)*0,6*9,80 * 2

fundamentowa pom. 0.8) 7,9968

Wokół ławy w pomieszczeniu 0.12 (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(6,12+1,24) 8,0077

RAZEM: 28,4403 m3 28,4403

6.18 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km - w pozycji opłata za 
składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

8,6156+19,60*0,12*0,40 9,5564

RAZEM: 9,5564 m3 9,5564

6.19 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 9,5564

6.20 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III, w pozycji opłata 
za składowanie ziemi nieurodzajnej na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

49,3392+32,5856 81,9248

RAZEM: 81,9248 m3 81,9248

6.21 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 81,9248

7 Element Szyb windy.

7.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III - przegłębienie pod szyb windy osobowej

Wyliczenie ilości robót:

(1,30+0,10)*(0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6) 14,3325

RAZEM: 14,3325 m3 14,3325

7.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - wykonanie 
podlewki z betonu B-15 pod płytą denną szybu windowego

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(0,1+1,95+0,1)*(0,1+2,05+0,1) 0,4838

RAZEM: 0,4838 m3 0,4838
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.3 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

(0,10+1,95+0,10)*(0,1+2,05+0,10) 4,8375

RAZEM: 4,8375 m2 4,8375

7.4 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - płyta denna szybu windowego, 
beton B30

Wyliczenie ilości robót:

0,30*1,95*2,05 1,1993

RAZEM: 1,1993 m3 1,1993

7.5 KNR 202/255/1 
(3)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubość 10˙cm) 
wysokość do 4.0˙m, wariant˙III wykonania - beton B30

Wyliczenie ilości robót:

10,43*2*(2,05+1,95) - 3*2,22*1,18 75,5812

RAZEM: 75,5812 m2 75,5812

7.6 KNR 202/255/2 
(3)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form, (grubość 10˙cm) 
dodatek za każdy następny 1˙m wysokości, wariant˙III wykonania - beton B30
Krotność=6,43 m2 75,5812

7.7 KNR 202/255/5 
(3)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek
za każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙III wykonania - beton B30 m2 75,5812

7.8 KNR 202/256/1 
(3)

Stropy w deskowaniu U-Form, grubości 10˙cm, powierzchnia między belkami lub ścianami do 
5˙m2, wariant˙III wykonania

Wyliczenie ilości robót:

2,05*1,95 3,9975

RAZEM: 3,9975 m2 3,9975

7.9 KNR 202/256/4 
(3)

Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 1˙cm grubości, wariant˙III 
wykonania
Krotność=10 m2 3,9975

7.10 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10 mm
t 1,2880

7.11 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm
t 0,1000

7.12 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

Ściana szybu windowego (1,30)*2*(2,05+1,95) 10,4000

RAZEM: 10,4000 m2 10,4000

7.13 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II - zasypanie wykopu z zewnątrz szybu piaskiem. W pozycji dostawa piasku.

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 14,3325

przegłębienia) 14,3325

Objętość podbetonki -0,4838 -0,4838

Objętość "wyparta" przez szyb windy -

(1,3+0,10)*((0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6)-(1,95*2,0

5)) -8,7360

RAZEM: 5,1127 m3 5,1127

7.14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III, w pozycji opłata 
za składowanie ziemi nieurodzajnej na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

14,3325 - 5,1127 9,2198

RAZEM: 9,2198 m3 9,2198

7.15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 9,2198

8 Element Schody żelbetowe wokół szybu windy (klatka schodowa nr 1).

8.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Przegłębienie pod stopę schodów (wg (1,10+0,10)*(0,6+0,4+0,6)*(1,45+0,6)

rys. K-6) 3,9360

RAZEM: 3,9360 m3 3,9360

8.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - wykonanie 
podlewki z betonu B-15

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopę schodów (wg rys. K-6) 0,10*(0,10+0,40+0,10)*(1,45+0,10) 0,0930

RAZEM: 0,0930 m3 0,0930
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.3 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopę schodów (wg rys. K-6) (0,10+0,40+0,10)*(1,45+0,10) 0,9300

RAZEM: 0,9300 m2 0,9300

8.4 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą - 
beton B30

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*1,45 0,2320

RAZEM: 0,2320 m3 0,2320

8.5 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II - zasypanie wykopu z zewnątrz szybu piaskiem. W pozycji dostawa piasku.

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 1,4104

przegłębienia) 1,4104

Objętość podbetonki - 0,093 -0,0930

Objętość "wyparta" przez szyb windy - 0,232 -0,2320

RAZEM: 1,0854 m3 1,0854

8.6 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły - bruzda pod osadzenie płyt spocznikowych

Wyliczenie ilości robót:

(1,65+1,73 + 1,72+1,65)*2 13,5000

RAZEM: 13,5000 m 13,5000

8.7 KNR 202/218/4 
(2)

Schody żelbetowe, proste na belkach policzkowych, grubości 6˙cm, beton podawany pompą, 
beton B30

Wyliczenie ilości robót:

1,45*(0,70+2,29) + 3,32 + 1,45*1,63 + 3,32 +

1,45*1,79 + 1,45*1,14 17,5875

1,45*0,62 + 1,45*2,64 + 3,32 + 1,45*1,00 + 3,32 +

1,45*1,32 + 1,45*1,70 17,1960

RAZEM: 34,7835 m2 34,7835

8.8 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=12 m2 34,7835

8.9 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm
t 0,0610

8.10 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10 mm
t 0,4280

8.11 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,45*2+0,4*0,4+(1,1-0,4)*0,24 3,5180

RAZEM: 3,5180 m2 3,5180

8.12 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(0,40-0,24)*1,45 0,2320

RAZEM: 0,2320 m2 0,2320

8.13 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II - zasypanie wykopu z zewnątrz szybu piaskiem. W pozycji dostawa piasku.

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 3,936

przegłębienia) 3,9360

Objętość podbetonki - 0,0930 -0,0930

Objętość "wyparta" przez fundamnet - (0,4*0,4*1,45 + (1,0-0,4)*1,45*0,70)

schodów -0,8410

RAZEM: 3,0020 m3 3,0020

8.14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III, w pozycji opłata 
za składowanie ziemi nieurodzajnej na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

3,936-3,002 0,9340

RAZEM: 0,9340 m3 0,9340

8.15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 0,9340
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9 Element Klatka schodowa nr. 2 - schody żelbetowe.

9.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Przegłębienie pod stopę schodów (wg (1,10+0,10)*(0,6+0,4+0,6)*(1,33+0,6)

rys. K-7) 3,7056

RAZEM: 3,7056 m3 3,7056

9.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - wykonanie 
podlewki z betonu B-15

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopę schodów (wg rys. K-7) 0,10*(0,10+0,40+0,10)*(1,33+0,10) 0,0858

RAZEM: 0,0858 m3 0,0858

9.3 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopę schodów (wg rys. K-7) (0,10+0,40+0,10)*(1,33+0,10) 0,8580

RAZEM: 0,8580 m2 0,8580

9.4 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą - 
beton B30

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*1,33 0,2128

RAZEM: 0,2128 m3 0,2128

9.5 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II - zasypanie wykopu z zewnątrz szybu piaskiem. W pozycji dostawa piasku.

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 1,3278

przegłębienia) 1,3278

Objętość podbetonki - 0,0858 -0,0858

Objętość "wyparta" przez szyb windy - 0,2128 -0,2128

RAZEM: 1,0292 m3 1,0292

9.6 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły - bruzda pod osadzenie płyt spocznikowych

Wyliczenie ilości robót:

1,63+2,75+1,63 6,0100

RAZEM: 6,0100 m 6,0100

9.7 KNR 202/218/4 
(2)

Schody żelbetowe, proste na belkach policzkowych, grubości 6˙cm, beton podawany pompą, 
beton B30

Wyliczenie ilości robót:

1,33*0,7+ 1,33*3,25 + 5,45+1,33*1,63+2,63+

1,59*0,99 17,0755

RAZEM: 17,0755 m2 17,0755

9.8 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą
Krotność=12 m2 17,0755

9.9 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm
t 0,0580

9.10 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm
t 0,3100

9.11 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,33*2+0,4*0,4+(1,1-0,4)*0,24 3,2540

RAZEM: 3,2540 m2 3,2540

9.12 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(0,40-0,24)*1,33 0,2128

RAZEM: 0,2128 m2 0,2128

9.13 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II - zasypanie wykopu z zewnątrz szybu piaskiem. W pozycji dostawa piasku.

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 3,7056

przegłębienia) 3,7056

Objętość podbetonki - 0,0858 -0,0858

Objętość "wyparta" przez fundamnet - (0,4*0,4*1,35+0,20*0,70*1,33)

schodów -0,4022

RAZEM: 3,2176 m3 3,2176
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9.14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III, w pozycji opłata 
za składowanie ziemi nieurodzajnej na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

3,7056-3,2176 0,4880

RAZEM: 0,4880 m3 0,4880

9.15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 0,4880

10 Element Słupy S-1.

10.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Przegłębienie pod stopę słupów (1,0+0,1-(0,12+0,42))*(0,6+0,6)*(0,6+1,40+0,6) * 2 3,4944

RAZEM: 3,4944 m3 3,4944

10.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - wykonanie 
podlewki z betonu B-15

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopę słupów 0,10*(0,10+0,60)*(0,10+1,40+0,10) * 2 0,2240

RAZEM: 0,2240 m3 0,2240

10.3 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

(0,10+0,60)*(0,10+1,40+0,10) * 2 2,2400

RAZEM: 2,2400 m2 2,2400

10.4 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton podawany pompą - 
beton B30

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,30*1,00 * 2 0,2400

RAZEM: 0,2400 m3 0,2400

10.5 KNR 202/258/5 
(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 8.0-9.0˙m/m2, wariant˙III - słupy S1 - 
beton B30

Wyliczenie ilości robót:

0,3*1,0*(0,6+2,87) * 2 2,0820

RAZEM: 2,0820 m3 2,0820

10.6 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

34,89/1000 * 2 0,0698

RAZEM: 0,0698 t 0,0698

10.7 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

39,97/1000*2 0,0799

RAZEM: 0,0799 t 0,0799

10.8 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

28,42/1000*2 0,0568

RAZEM: 0,0568 t 0,0568

10.9 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

0,40*(0,60+1,40+0,60) * 2 2,0800

(1,0-0,40)*(0,30+1,00+0,30) * 2 1,9200

RAZEM: 4,0000 m2 4,0000

10.10 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu

Wyliczenie ilości robót:

(0,60*1,40 - 0,30*1,00) * 2 1,0800

RAZEM: 1,0800 m2 1,0800

10.11 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, 
grunt kategorii I-II - zasypanie wykopu z zewnątrz piaskiem. W pozycji dostawa piasku.

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 3,4944

przegłębienia) 3,4944

Objętość podbetonki - 0,2240 -0,2240

Objętość "wyparta" przez fundament - (0,40*0,60*1,40 + (1,00-0,40)*0,30*1,00)

schodów -0,5160

RAZEM: 2,7544 m3 2,7544
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

10.12 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III, w pozycji opłata 
za składowanie ziemi nieurodzajnej na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

3,4944-2,7544 0,7400

RAZEM: 0,7400 m3 0,7400

10.13 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 0,7400

11 Element Warstwy posadzkowe.

11.1 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
istniejacych fundamentów

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 - Hall 0,42*2*(4,40+3,51) - 0,42*4,40 4,7964

Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa 0,42*2*(4,40+3,51) - 0,42*4,40 4,7964

Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty 0,42*2*(2,34+9,11) - 0,42*9,11 + 0,42*0,43+

0,42*2*(0,43+0,27) 6,5604

Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa 0,42*10,35 + 0,42*5,85 6,8040

Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka 0,42*3,25 1,3650

Pomieszczenie 0.6 - Widownia 0,42*35,30 14,8260

Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,42*25,90

0.11) 10,8780

RAZEM: 50,0262 m2 50,0262

11.2 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie poziome 
(balkony, loggie) - tynki ścian fundamentowych - przyjęto do wysokosci warstw 
podposadzkowych m2 50,0262

11.3 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 - Hall 0,10*15,40 1,5400

Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa 0,10*15,22 1,5220

Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty 0,10*20,70 2,0700

Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa 0,10*24,25 - 0,10*2*(2,05+1,95) 1,6250

Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka 0,10*9,30 0,9300

Pomieszczenie 0.6 - Widownia 0,10*73,70 7,3700

Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,10*37,75

0.11) 3,7750

RAZEM: 18,8320 m3 18,8320

11.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 - Hall 15,40 15,4000

Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa 15,22 15,2200

Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty 20,70 20,7000

Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa 24,25 - 2*(2,05+1,95) 16,2500

Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka 9,30 9,3000

Pomieszczenie 0.6 - Widownia 73,70 73,7000

Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 37,75

0.11) 37,7500

RAZEM: 188,3200 m2 188,3200

11.5 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - podkład z 
betonu B15

Wyliczenie ilości robót:

0,05*188,32 9,4160

RAZEM: 9,4160 m3 9,4160

11.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, warstwa poślizgowa 
pomiędzy płytą betonową a podlewką (dwie warstwy)
Krotność=2 m2 188,3200

11.7 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą - analogia - płyta betonowa 
grubości 10 cm z betonu B25

Wyliczenie ilości robót:

0,10*188,32 18,8320

RAZEM: 18,8320 m3 18,8320

11.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową, 
przyjęto siatkę fi 4 mm o oczkach 15x15 cm m2 188,3200

11.9 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii Superflex-10, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 188,3200
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

11.10 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-I0, uszczelnienie 
masą Superflex-10 powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja pionowa 
fundamentów (wywinięcie izolacji na ścianę, przyjęto na wysokość 15 cm)

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 - Hall 0,15*2*(4,40+3,51) 2,3730

Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa 0,15*2*(4,40+3,51) 2,3730

Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty 0,15*2*(2,34+9,11) + 0,15*0,43+2*(0,43+0,27) 4,8995

Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa 0,15*10,35 + 0,15*5,85 2,4300

Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka 0,15*3,25 0,4875

Pomieszczenie 0.6 - Widownia 0,15*35,30 5,2950

Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,15*25,90

0.11) 3,8850

RAZEM: 21,7430 m2 21,7430

11.11 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa - ułożenie styropianu twardego podposadzkowego gr 10 cm m2 188,3200

11.12 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, warstwa odcinajaca 
pomiędzy styropianem a wylewką betonową m2 188,3200

11.13 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25˙mm - wylewka gr 5 cm, 
zbrojona siatką stalową m2 188,3200

11.14 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 
25˙mm
Krotność=2,5 m2 188,3200

11.15 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka
z drutu fi 4,2 mm o oczkach 15x15 cm m2 188,3200

12 Element Roboty budowlane i konstrukcyjne parteru.

12.1 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Obustronna bruzda pod nadproże 1,85*2

pomiędzy pomieszczeniem 0.1 a

pomieszczeniem 0.4 3,7000

Bruzdy w ścianie zewnętrznej 1,20*2 + 2,50*2

pomieszczenia 0.1 7,4000

Bruzdy w ścianie zewnętrznej 1,22*2 + 1,22*2

pomieszczenia 0.2 4,8800

Bruzdy w ścianie zewnętrznej 2,22*2

pomieszczenia 0.4 4,4400

Bruzdy w ścianie pomiędzy pom. 0.7 a 1,40*2

0.6 2,8000

Bruzdy w ścianie pomiędzy pom. 0.6 a 1,74*2

0.13 3,4800

RAZEM: 26,7000 m 26,7000

12.2 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - 
analogia - poduszki pod nadproża stalowe

Wyliczenie ilości robót:

Poduszki nadproże pomiędzy 0,05*0,48*(1,85-1,55)

pomieszczeniem 0.1 a pomieszczeniem

0.4 0,0072

Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(1,20-0,90) + 0,05*0,58*(2,50-2,20)

zewnętrznej - pom. 0.1 0,0174

Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(1,22-0,92) + 0,05*0,58*(1,22-0,92)

zewnętrznej - pom. 0.2 0,0174

Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(2,20-1,78)

zewnętrznej - pom. 0.4 0,0122

Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,58*(1,40-1,00)

pomieszczeniami 0.7 a 0.6 0,0116

Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,58*(1,74-1,44)

pomieszczeniami 0.6 a 0.13 0,0087

RAZEM: 0,0745 m3 0,0745
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Ilość
<-ILOSC->

12.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 180˙mm - dostawa i  osadzenie belek stalowych nadproża. W cenie 
konstrukcji zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu i opisu.

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże pomiędzy pomieszczeniem 0.1 1,84*4

a pomieszczeniem 0.4 7,3600

Nadproża w ścianie zewnętrznej 1,20*4 + 2,50*4

pomieszczenia 0.1 14,8000

Nadproża w ścianie zewnętrznej 1,22*4 + 1,22*4

pomieszczenia 0.2 9,7600

Nadproże w ścianie zewnętrznej 2,20*4

pomieszczenia 0.4 8,8000

Nadproże w ścianie pomiędzy 1,40*4

pomieszczeniami 0.7 a 0.6 5,6000

Nadproże w ścianie pomiędzy 1,74*4

pomieszczeniami 0.6 a 0.13 6,9600

RAZEM: 53,2800 m 53,2800

12.4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,55*2,00

pomieszczeniem 0.1 a 0.4 1,4880

Otwór w ścianie zewnętrznej 0,58*0,46*1,47 + 0,58*1,10*2,20 +0,58*0,80*1,80

pomieszczenia 0.1 2,6310

Otwór w ścianie zewnętrznej 0,58*0,80*1,80

pomieszczenia 0.2 0,8352

Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,00*2,00

pomieszczeniem 0.7 a 0.6 0,9600

Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*(0,49+0,22)*2,00

pomieszczeniem 0.6 a 0.13 0,6816

Otwory w ścianie pomiędzy 0,37*0,50*1,00*2 + 0,37*0,90*2,00*3

pomieszczeniami 0.1 a 0.2 2,3680

Otwór w ścianie w pomieszczeniu 0.7 0,48*1,78*1,44 - 0,48*0,86*0,88*2 0,5038

RAZEM: 9,4676 m3 9,4676

12.5 KNR 901/104/1 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5˙m z 
bloków Silka M˙18

Wyliczenie ilości robót:

Ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.1 i 9,11*(3,14-0,40) - 0,90*2,00

0.2 a 0.3 23,1614

Ściana pomiędzy pomieszczeniem 0.5 a 6,43*(3,14 -0,40) - (0,90*2,0+1,00*2,00)

0.6 13,8182

Ściana pomiędzy pomieszczeniam 0.9 a 6,10*(3,14-0,40) - 0,90*2,00

klatką schodową 14,9140

Ściana wydzielajaca pom. 0.10 1,35*2,67+0,98*2,67+1,82*(1,60+2,67)/2+1,35*1,60

- 0,9*2,0 10,4668

RAZEM: 62,3604 m2 62,3604

12.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża L19

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.1 a 1,50*2

0.3 3,0000

Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.5 a 1,50*2

0.6 3,0000

Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.6 a 1,50*2

0.11 3,0000

Nadproże otworu w ścianie pod 1,50*2

schodami klatki K2 3,0000

RAZEM: 12,0000 m 12,0000
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12.7 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

Zamurowanie otworu w ścianie 0,58*2,64*0,69

pomieszczenia 0.1 1,0565

Zamurowanie otworu w ścianie 0,58*1,10*2,89 + 1,05*0,58*1,41

pomieszczenia 0.2 2,7025

Zamurowanie otworu (z pozostawieniem 0,48*0,83*2,09 - 0,30*0,50*0,60

wnęki na hydrant) - pomieszczenie 0.1 0,7427

Pomniejszenie otworu w pomieszczeniu 0,48*1,44*(0,12+0,08)

0.4 0,1382

Zamurowanie otworów i wnęk w 0,36*3,10*0,99 + 0,48*1,33*2,33 + 0,36*3,10*0,99

pomieszczeniu 0.7 3,6972

Zamurowanie otworu drzwiowego w 0,48*0,94*2,15

pomieszczeniu 0.4 0,9701

Zamurowanie otwrów okiennych w 0,48*0,85*0,53*2 - (0,48-0,30)*0,75*0,53*2

pomieszczeniu 0.9 0,2894

RAZEM: 9,5966 m3 9,5966

12.8 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia ścian 
deskowane 2-stronnie, szerokość do 0.3˙m - beton B30, wieniec W-1

Wyliczenie ilości robót:

Ściana pomiędzy pom. 0.1i 0.2 a 0.3 0,20*0,20*9,11 0,3644

Ściana pomiędzy pomieszczeniem 0.6 a 0,20*0,20*6,43

0.5 0,2572

Ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.6 a 0,20*0,20*6,10

0.11 0,2440

RAZEM: 0,8656 m3 0,8656

12.9 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - 
wykucie wnęk pod osadzenie wymianu BW-1

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,25  * 2 0,2300

RAZEM: 0,2300 m2 0,2300

12.10 KNR 202/262/4 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), 
wariant˙III wykonania - beton B30 - wymian BW-1

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,25*(0,25+3,51+0,18+2,33+0,25) 0,7498

RAZEM: 0,7498 m3 0,7498

12.11 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

31,60/1000 0,0316

RAZEM: 0,0316 t 0,0316

12.12 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

34,50/1000 0,0345

RAZEM: 0,0345 t 0,0345

12.13 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - 
wykucie wnęk pod osadzenie wymianu BW-3

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,30* 2 0,2760

RAZEM: 0,2760 m2 0,2760

12.14 KNR 202/262/4 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), 
wariant˙III wykonania - beton B30 - wymian BW-3

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,30*(0,25+6,13+0,25) 0,9149

RAZEM: 0,9149 m3 0,9149

12.15 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

29/1000 0,0290

RAZEM: 0,0290 t 0,0290

12.16 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

17,6/1000 0,0176

RAZEM: 0,0176 t 0,0176
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12.17 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

84,1/1000 0,0841

RAZEM: 0,0841 t 0,0841

12.18 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - 
wykucie wnęk pod osadzenie wymianu BW-4

Wyliczenie ilości robót:

0,37*0,25* 2 * 2 0,3700

RAZEM: 0,3700 m2 0,3700

12.19 KNR 202/262/4 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), 
wariant˙III wykonania - beton B30 - wymian BW-4

Wyliczenie ilości robót:

0,37*0,25*(0,25+6,13+0,25) * 2 1,2266

RAZEM: 1,2266 m3 1,2266

12.20 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

31,3/1000 * 2 0,0626

RAZEM: 0,0626 t 0,0626

12.21 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

17,6/1000 * 2 0,0352

RAZEM: 0,0352 t 0,0352

12.22 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

81,4/1000 * 2 0,1628

RAZEM: 0,1628 t 0,1628

12.23 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - 
wykucie wnęk pod osadzenie wymianu BW-5

Wyliczenie ilości robót:

0,55*0,25* 2 0,2750

RAZEM: 0,2750 m2 0,2750

12.24 KNR 202/262/4 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), 
wariant˙III wykonania - beton B30 - wymian BW-5

Wyliczenie ilości robót:

0,55*0,25*(0,25+1,55+0,18+3,49+0,25) 0,7865

RAZEM: 0,7865 m3 0,7865

12.25 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

31,8/1000 0,0318

RAZEM: 0,0318 t 0,0318

12.26 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

45,2/1000 0,0452

RAZEM: 0,0452 t 0,0452

12.27 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 200-260˙mm - dostawa i montaż wymianów - belek HEA260. W cenie 
konstrukcji jej zabezpieczenie p. korozyjne i p. ogniowe

Wyliczenie ilości robót:

6,06*6 36,3600

RAZEM: 36,3600 m 36,3600

12.28 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg - montaż wymianów z dwuteownika 
HEA100

Wyliczenie ilości robót:

16,7*0,70/1000*7 0,0818

RAZEM: 0,0818 t 0,0818

12.29 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa konstrukcji do montazu jw. - Dwuteownik HEA 100, w cenie konstrukcji jej 
zabezpieczenie antykorozyjne i p. ogniowe

Wyliczenie ilości robót:

0,70*7 4,9000

RAZEM: 4,9000 m 4,9000
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12.30 KNR 401/330/8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły - 
wykucie wnęk pod osadzenie belki HEA220

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25 * 2 0,1250

RAZEM: 0,1250 m2 0,1250

12.31 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 200-260˙mm - dostawa i montaż wymianów - belek HEA220. W cenie 
konstrukcji jej zabezpieczenie p. korozyjne i p. ogniowe m 4,0800

12.32 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stropu Rector. W pozycji wykonanie wszelich niezbędnych prac zwiazanych 
z wykonaniem stropu wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

2,51*9,11 + 3,42*3,61 + 5,22*12,70 + 3,48*1,79 +

4,94*6,12 137,9683

RAZEM: 137,9683 m2 137,9683

12.33 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - 
wykucie wnęk pod osadzenie wieńców W2

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec w pomieszczeniach 0.1, 0.2 i 0.3 0,46*0,25 * 5 0,5750

Wieniec w pomieszczeniu 0.6 0,46*0,25 * 1 0,1150

Wieniec w pomieszczeniu 0.9 0

RAZEM: 0,6900 m2 0,6900

12.34 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą - beton 
B30 - wieniec W-2

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec w pomieszczeniach 0.1, 0.2 i 0.3 0,4*0,25 * (10,01*2+3,84) 2,3860

Wieniec w pomieszczeniu 0.6 0,4*0,25* (12,70*2+3,46) 2,8860

Wieniec w pomieszczeniu 0.9 0,4*0,25*4,52 0,4520

RAZEM: 5,7240 m3 5,7240

12.35 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - beton B30

Wyliczenie ilości robót:

6,17*3,51 + 3,46*3,34 + 1,51*2,39 + 1,45*6,12 45,6960

RAZEM: 45,6960 m2 45,6960

12.36 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą - 
beton B30
Krotność=3 m2 45,6960

12.37 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

72/1000 0,0720

RAZEM: 0,0720 t 0,0720

12.38 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

274/1000 0,2740

RAZEM: 0,2740 t 0,2740

12.39 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

473/1000 0,4730

RAZEM: 0,4730 t 0,4730

12.40 KNRW 
202/142/1 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków Ytong o powierzchni czołowej gładkiej, 
grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2,28*3,87-0,90*2,00 7,0236

RAZEM: 7,0236 m2 7,0236

12.41 KNRW 
202/147/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych Ytong

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka w sanitariatach (oddzielajaca 0,2+0,9+0,2

WC niepełnosprawnych) 1,3000

RAZEM: 1,3000 m 1,3000

12.42 ATU 2/2056/3 
(1)

Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych ORTH-hydro, transport materiałów 
żurawiem okiennym przenośnym, ścianka grubości 10˙cm, przekładka bitumiczna

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka działowa w sanitariatach 3,87*4,34 16,7958

RAZEM: 16,7958 m2 16,7958
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12.43 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianka systemowa HPL

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka działowa w sanitariatach 0.3 3,87*1,12*2 - 0,80*2,00*2 5,4688

Ścianka działowa w sanitariatach 0.10 2,67*1,35 - 0,80*2,00 2,0045

RAZEM: 7,4733 m2 7,4733

12.44 NNRNKB 
202/2024/1

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50

Wyliczenie ilości robót:

Ściana oddzielajaca pom. 0.4 od klatki 1,45*2,23

schodowej 3,2335

RAZEM: 3,2335 m2 3,2335

12.45 NNRNKB 
202/2027/3

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50

Wyliczenie ilości robót:

Obudowa ściany (szyb windy) w 2,23*0,94+(2,23+3,87)/2*1,96

pomieszczeniu 0.5 8,0742

RAZEM: 8,0742 m2 8,0742

12.46 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho

Wyliczenie ilości robót:

3,2335+8,0742 11,3077

RAZEM: 11,3077 m2 11,3077

13 Element Roboty budowlane i konstrukcyjne I piętra.

13.1 KNR 901/104/1 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5˙m z 
bloków Silka M˙18

Wyliczenie ilości robót:

Ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.6 a 2,60*5,22 - 0,90*2,00

klatką schodową 11,7720

Ściana wydzielajaca WC dl 2,60*3,46 - 0,90*2,00

aniepełniosprawnych 7,1960

RAZEM: 18,9680 m2 18,9680

13.2 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża L19

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże otworu pomiędzy pom. 1.6 a (0,2+0,9+0,3)

1.4 1,4000

Nadproże otworu pomiędzy pom. 1.4 a (0,2+0,9+0,3)

1.5 1,4000

RAZEM: 2,8000 m 2,8000

13.3 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - 
wykucie wnęk pod osadzenie wymianu BW-2

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,25  * 2 * 4 0,9200

RAZEM: 0,9200 m2 0,9200

13.4 KNR 202/262/4 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), 
wariant˙III wykonania - beton B30 - wymian BW-2

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,25*(0,25+5,22+0,25) * 4 2,6312

RAZEM: 2,6312 m3 2,6312

13.5 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

31,6/1000*4 0,1264

RAZEM: 0,1264 t 0,1264

13.6 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

20,2/1000*4 0,0808

RAZEM: 0,0808 t 0,0808

13.7 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

84,1/1000*4 0,3364

RAZEM: 0,3364 t 0,3364

13.8 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - 
wykucie wnęk pod osadzenie belki B-1

Wyliczenie ilości robót:

0,18*0,50*2 0,1800

RAZEM: 0,1800 m2 0,1800
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13.9 KNR 202/262/4 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), 
wariant˙III wykonania - beton B30 - belka B-1

Wyliczenie ilości robót:

0,18*0,50*(0,25+5,22+0,25) 0,5148

RAZEM: 0,5148 m3 0,5148

13.10 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

9/1000 0,0090

RAZEM: 0,0090 t 0,0090

13.11 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm

Wyliczenie ilości robót:

18/1000 0,0180

RAZEM: 0,0180 t 0,0180

13.12 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

42,2/1000 0,0422

RAZEM: 0,0422 t 0,0422

13.13 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 
głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Obustronna bruzda pod nadproże 1,70*2

pomiędzy pomieszczeniem 1.9 a 1.12 3,4000

Obustronna bruzda pod nadproże 1,30*2

pomiędzy pomieszczeniem 1.3 a 1.4 2,6000

RAZEM: 6,0000 m 6,0000

13.14 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - 
analogia - poduszki pod nadproża stalowe

Wyliczenie ilości robót:

Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,48*(1,30-1,00)

pomieszczeniami 1.3 a 1.4 0,0072

Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,48*(1,30-1,00)

pomieszczeniami 1.9 a 1.12 0,0072

RAZEM: 0,0144 m3 0,0144

13.15 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 180˙mm - dostawa i  osadzenie belek stalowych nadproża. W cenie 
konstrukcji zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu i opisu.

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże w ścianie pomiędzy 1,30*4

pomieszczeniami 1.3 a 1.4 5,2000

Nadproże w ścianie pomiędzy 1,70*4

pomieszczeniami 1.9 a 1.12 6,8000

RAZEM: 12,0000 m 12,0000

13.16 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna 
lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*0,90*2,00

pomieszczeniem 1.3 a 1.4 0,8640

Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,40*2,00

pomieszczeniem 1.9 a 1.12 1,3440

RAZEM: 2,2080 m3 2,2080

13.17 KNR 401/330/8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły - 
wykucie wnęk pod osadzenie belki HEA220

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25 * 2 0,1250

RAZEM: 0,1250 m2 0,1250

13.18 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, do I NP 200-260˙mm - dostawa i montaż wymianów - belek HEA220. W cenie 
konstrukcji jej zabezpieczenie p. korozyjne i p. ogniowe m 4,0800

13.19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stropu Rector. W pozycji wykonanie wszelich niezbędnych prac zwiazanych 
z wykonaniem stropu wg projektu

Wyliczenie ilości robót:

12,80*5,62 + 3,50*1,85 78,4110

RAZEM: 78,4110 m2 78,4110
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13.20 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - 
wykucie wnęk pod osadzenie wieńców W2

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,25 * 4 0,4600

RAZEM: 0,4600 m2 0,4600

13.21 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą - beton 
B30 - wieniec W-2

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,25*(13,27*2+4,44) 3,0980

RAZEM: 3,0980 m3 3,0980

13.22 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą - beton B30

Wyliczenie ilości robót:

18,25 18,2500

RAZEM: 18,2500 m2 18,2500

13.23 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą - 
beton B30
Krotność=3 m2 18,2500

13.24 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

97/1000 0,0970

RAZEM: 0,0970 t 0,0970

13.25 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

90/1000 0,0900

RAZEM: 0,0900 t 0,0900

13.26 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

430/1000 0,4300

RAZEM: 0,4300 t 0,4300

13.27 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - 
ściana zewnętrzna - izolacja z wełny mineralnej

Wyliczenie ilości robót:

(0,65*9,11 + (0,65+1,30)/2*0,70)*2 13,2080

0,65*6,33 * 2 8,2290

RAZEM: 21,4370 m2 21,4370

13.28 NNRNKB 
202/2024/1

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50

Wyliczenie ilości robót:

9,11*1,30+1,30*4,26+2,10*4,84+(1,30+3,40)/2*4,44+

3,44*4,84 - (0,9*2,0*2) 51,0286

2,60*(3,67*2+13,08+0,50+3,50+0,42)-(0,9*2,0*4) 57,3840

6,24*1,40+6,33*2,00+6,33*3,40+(0,65+3,40)/2*3,11+

(2,00+3,40)/2*1,59 53,5088

RAZEM: 161,9214 m2 161,9214

13.29 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho m2 161,9214

13.30 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianka systemowa HPL

Wyliczenie ilości robót:

1,66*2,6 4,3160

RAZEM: 4,3160 m2 4,3160

13.31 AT 43/0119/02 Przygotowanie otworów w ściankach działowych G-K - montaż profili ościeżnicowych.

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+0,9+2,0)*8 39,2000

RAZEM: 39,2000 szt 39,200

13.32 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie balkonów w ścianach szczytowych.
szt 2,0000

14 Element Roboty budowlane i konstrukcyjne II piętra.

14.1 KNR 901/104/1 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości do 4,5˙m z 
bloków Silka M˙18

Wyliczenie ilości robót:

Ściana wydzielajaca pomieszczenie 2,60*(1,55*2+2,10)-0,9*2,0

gospodarcze 11,7200

Ściana oddzielajaca klatke schodową (1,58+2,60)*2*5,22 + 0,9*2,00 45,4392

RAZEM: 57,1592 m2 57,1592
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14.2 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych - nadproża L19

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże otworu pomieszczenia 2.1 (0,2+0,9+0,3) 1,4000

Nadproże otworu pomieszczenia 2.2 (0,2+0,9+0,3) 1,4000

RAZEM: 2,8000 m 2,8000

14.3 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - 
ściana zewnętrzna - izolacja z wełny mineralnej

Wyliczenie ilości robót:

1,56*1,56+(1,56+2,60)/2*3,48+1,93*1,58+1,58*11,41

+1,58*1,90+(1,58+2,60)/2*3,22+1,58*7,00+1,58*13,2

6 72,4918

RAZEM: 72,4918 m2 72,4918

14.4 NNRNKB 
202/2027/5

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 100

Wyliczenie ilości robót:

72,4918 72,4918

(1,58+2,60)/2*3,10 * 2 12,9580

RAZEM: 85,4498 m2 85,4498

14.5 NNRNKB 
202/2024/1

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 
2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 50

Wyliczenie ilości robót:

9,48*2,60+(1,58+2,60)/2*3,10*2 + 4,0*2,60 48,0060

RAZEM: 48,0060 m2 48,0060

14.6 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho m2 48,0060

14.7 AT 43/0119/02 Przygotowanie otworów w ściankach działowych G-K - montaż profili ościeżnicowych.

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+0,9+2,0)*3+(2,0+0,8+2,0)*2 24,3000

RAZEM: 24,3000 szt 24,300

15 Element Dach - konstrukcja i pokrycie dachu budynku głównego, ocieplenie dachu w 
całym obiekcie.

15.1 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - dostawa i montaż murłat. W cenie 
konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*44,50 1,1392

0,16*0,16*45,00 1,1520

RAZEM: 2,2912 m3 2,2912

15.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów złącznych do pozycji poprzednich
kpl 1,0000

15.3 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2.  W cenie konstrukcji
drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*3,6*6 0,5530

0,16*0,16*4,10*6 0,6298

0,16*0,16*1,80*2 0,0922

RAZEM: 1,2750 m3 1,2750

15.4 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2.  W cenie 
konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,16*6,0*46 5,2992

0,12*0,16*4,80*50 4,6080

RAZEM: 9,9072 m3 9,9072

15.5 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2.  W cenie konstrukcji
drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

Krokiew narożna 0,14*0,28*7,50*4 1,1760

Krokiew narożna 0,12*0,20*2,80*4 0,2688

Krokiew koszowa 0,12*0,20*3,80*4 0,3648

RAZEM: 1,8096 m3 1,8096

15.6 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2.  W 
cenie konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*3,00*4 0,3072

RAZEM: 0,3072 m3 0,3072
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15.7 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2.  W 
cenie konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*6,10*2 0,3123

0,16*0,16*4,50*1 0,1152

0,16*0,16*3,50*6 0,5376

RAZEM: 0,9651 m3 0,9651

15.8 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2. W cenie konstrukcji drewnianej jej
zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*1,60*8 0,2509

0,14*0,14*1,60*13 0,4077

RAZEM: 0,6586 m3 0,6586

15.9 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2. W cenie konstrukcji drewnianej 
jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,16*2,90*14 0,5197

0,08*16*3,40*17 73,9840

RAZEM: 74,5037 m3 74,5037

15.10 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

94,20+71,45+17,50*2+3,10*2+50,87*4+22,85*2+5,8

0*4 479,2300

RAZEM: 479,2300 m2 479,2300

15.11 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm m2 479,2300

15.12 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów: dachówka marsylska ceramiczna m2 479,2300

15.13 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - wiatrownice.  W cenie konstrukcji 
drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe.

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,20*(10,49*4+19,66+9,58+1,74*4+1,55*4+6,

23*4+8,67*2+5,34*2) 0,8787

RAZEM: 0,8787 m3 0,8787

15.14 ATU 9/803/8 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, elementy wykończeniowe, obróbka o 
szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbki podrynnowe

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki podrynnowe (0,02+0,25+0,15)*(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,

74*4) 36,6492

Obróblki w koszach (0,02+0,25+0,25+0,02)*(2,50*4+3,50*4) 12,9600

RAZEM: 49,6092 m2 49,6092

15.15 ATU 9/803/7 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, elementy wykończeniowe, obróbka o 
szerokości w rozwinięciu do 25˙cm - obróbki nadrynnowe

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,10)*(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4) 21,8150

RAZEM: 21,8150 m2 21,8150

15.16 NNRNKB 
202/517/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica
15˙cm - analogia - rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4) 87,2600

RAZEM: 87,2600 m 87,2600

15.17 NNRNKB 
202/519/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15˙cm 
- analogia - rury spustowe z blachy tytanowo - cynkowej

Wyliczenie ilości robót:

7,96*2+3,70*4+4,60*2*4,20*2+1,6*4 114,4000

RAZEM: 114,4000 m 114,4000

15.18 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa - izolacja stropu wełną szklaną gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia pokrycia dachówką 479,23 479,2300

Powierzchnia nieocieplana (podbitka) -0,70*(19,66+10,49*4+1,55*4+1,74*4+9,58) -59,0520

Ocieplana powierzchnia dachu 3,30*10,0

przybudówki 33,0000

Ocieplana powierzchnia dachu 1,71*10,20

komunikacji dla niepełnosprawnych 17,4420

RAZEM: 470,6200 m2 470,6200

15.19 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
m2 470,6200
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15.20 ATU 12/101/4 
(2)

Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA (system NIDA Tynk), okładziny pojedyncze 
na konstrukcji stalowej, na ścianach, profil 60UD, 60CD - okładziny G-K m2 470,6200

15.21 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie atrap kominów. W pozycji wykonanie i otynkowanie konstrukcji, montaż czapek 
kominowych wraz z ich ofasowaniem. Około 4,5 m3 kominów i około 3,20 m2 daszków. kpl 1,0000

16 Element Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna.

16.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O1 - okno drewniane o wymiarach 92 x 141 wg opisu i projektu. W 
pozycji także dostawa i montaż parapetu wewnętrznego szt 4,0000

16.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O2 - okno drewniane o wymiarach 86 x 141 wg opisu i projektu. W 
pozycji także dostawa i montaż parapetu wewnętrznego

Wyliczenie ilości robót:

2+4 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,0000

16.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O3 - okno drewniane o wymiarach 178 x 144 wg opisu i projektu. W 
pozycji także dostawa i montaż parapetu wewnętrznego

Wyliczenie ilości robót:

2+4 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,0000

16.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O4 - okno drewniane o wymiarach 135 x 144 wg opisu i projektu. W 
pozycji także dostawa i montaż parapetu wewnętrznego szt 3,0000

16.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O5 - okno drewniane o wymiarach 97 x 78 wg opisu i projektu. W 
pozycji także dostawa i montaż parapetu wewnętrznego szt 1,0000

16.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O6 - okno drewniane o wymiarach 90 x 90 wg opisu i projektu. W 
pozycji także dostawa i montaż parapetu wewnętrznego szt 1,0000

16.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O7 - okno drewniane o wymiarach 90 x 90 wg opisu i projektu. W 
pozycji także dostawa i montaż parapetu wewnętrznego szt 2,0000

16.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O8 - okno drewniane o wymiarach 80 x 54 wg opisu i projektu. W 
pozycji także dostawa i montaż parapetu wewnętrznego

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,0000

16.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O9 - okno drewniane o wymiarach 50 x 100 wg opisu i projektu. W 
pozycji także dostawa i montaż parapetu wewnętrznego szt 2,0000

16.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O10 - okno drewniane o wymiarach 94 x 140 wg opisu i projektu. W 
cenie okna kołnierz systemowy uszczelniajacy.

Wyliczenie ilości robót:

7+6 13,0000

RAZEM: 13,0000 szt 13,0000

16.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O11 - okno drewniane o wymiarach 94 x 140 wg opisu i projektu. W 
cenie okna kołnierz systemowy uszczelniajacy.

Wyliczenie ilości robót:

2+3 5,0000

RAZEM: 5,0000 szt 5,0000

16.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kurtyny R1 - kurtyna ogniowa, systemowa EI60
szt 2,0000

16.13 KNR 19/1024/11
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z 
szybami 2-komorowymi - Okno zewnętrzne w konstrukcji osłonowej słupowo - ryglowej, 
szklone szybą P2

Wyliczenie ilości robót:

10,20*3,05 31,1100

RAZEM: 31,1100 m2 31,1100

16.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D1 o wymiarach 90 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 4,0000

16.15 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D2 o wymiarach 80 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu

Wyliczenie ilości robót:

3+1+2 6,0000

RAZEM: 6,0000 kpl 6,0000

16.16 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D3 o wymiarach 90 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 4,0000

16.17 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D4 o wymiarach 100 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 1,0000

16.18 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D5 o wymiarach 90 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 2,0000

16.19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D6 o wymiarach 90 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 1,0000

16.20 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D7 o wymiarach 90 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 7,0000

16.21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D8 o wymiarach 90 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 5,0000
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16.22 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D9 o wymiarach 90 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 5,0000

16.23 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D10 o wymiarach 100 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 1,0000

16.24 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D11 o wymiarach 90+30 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 3,0000

16.25 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D12 o wymiarach 90+30 x 200, wyposażone wg 
projektu i opisu kpl 1,0000

16.26 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych stylizowanych. Drzwi D13 o wymiarach 
100+100 x 264 wykonane wg opisu i projektu kpl 2,0000

16.27 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych stylizowanych. Drzwi D14 o wymiarach 
100+100 x 264 wykonane wg opisu i projektu kpl 1,0000

16.28 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych stylizowanych. Drzwi D15 o wymiarach 
90 x 180 wykonane wg opisu i projektu kpl 2,0000

17 Element Roboty wykończeniowe wewętrzne.

17.1 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian 
pod odtworzenie tynków wewnętrznych m2 564,6935

17.2 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III - tynki nowowykonywanych 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

Tynki ścian przybudówki 45,383+9,34*4,52+14,6298*2 116,8594

Tynki ścian parteru 63,3604*2 + 16,55*2 + 16,7958*2 193,4124

Tynki ścian piętra 18,968*2 37,9360

Tynki ścian I piętra 57,1592*2 114,3184

RAZEM: 462,5262 m2 462,5262

17.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 
2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

564,6935+462,2562 1 026,9497

RAZEM: 1 026,9497 m2 1 026,9497

17.4 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

Płyty G-K parteru 8,0742 + 3,2335*2 14,5412

Płyty G-K piętra 161,9214*2 323,8428

Płyty G-K I piętra 48,006*2 96,0120

RAZEM: 434,3960 m2 434,3960

17.5 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 15,40 15,4000

Pomieszczenie 0.2 15,22 15,2200

Pomieszczenie 0.3 20,70 20,7000

Pomieszczenie 0.4 24,25 24,2500

Pomieszczenie 0.5 9,30 9,3000

Pomieszczenie 0.6 73,70 73,7000

Pomieszczenie 0.7 0

Pomieszczenie 0.8 0

Pomieszczenie 0.9 37,75 37,7500

Pomieszczenie 0.10 3,24 3,2400

Pomieszczenie 0.11 10,37 10,3700

Pomieszczenie 0.12 0

Pomieszczenie 0.13 0

Pomieszczenie 1.4 25,30 25,3000

Pomieszczenie 1.5 5,50 5,5000

Pomieszczenie 1.6 8,80 8,8000

Pomieszczenie 1.7 29,06 29,0600

Pomieszczenie 1.8 8,90 8,9000

Pomieszczenie 1.9 18,91 18,9100

Pomieszczenie 1.10 5,79 5,7900

RAZEM: 312,1900 m2 312,1900
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17.6 NNRNKB 
202/2803/5 (2)

Licowanie ścian o powierzchni ponad 10˙m2 płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki w pomieszczeniu sanitariatów - 2,10*2*(1,12+4,34) - 0,90*2,00 + 2,10*2*(2,28+2,28)

0.3 - 0,9*2,0 38,4840

Ścianki w pomieszczeniu sanitariatów - 2,10*2*(1,25+2,60) - 0,90*2,00

0.10 14,3700

Ścianki w pomieszczeniu sanitariató - 1.5 2,10*2*(3,46+1,61) - 0,9*2,0 19,4940

Ścianki w pomieszczeniu sanitariató - 2,10*2*(3,50+1,66) - 0,9*2,0

1.10 19,8720

Okładzina w pokoju socjalnym - pom. 1.8 0,8*(0,60+2,50+0,60) 2,9600

Okładzina w pom. 1.11 1,6*(0,6+0,8) 2,2400

Okładzina w pmieszczeniu 2.2 2,1*2*(1,72+1,23) 12,3900

Okładzina w sanitariacie - pom. 2.4 2,10*2*(1,50+3,10) - 0,8*2,0 17,7200

Okładzina w sanitariacie - pom. 2.5 2,10*2*(1,52+3,10) - 0,8*2,0 17,8040

RAZEM: 145,3340 m2 145,3340

17.7 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne - analogia - 
malowanie ścian farba akrylową zmywalną

Wyliczenie ilości robót:

Sciany 1026,9497+434,3960-145,334 1 316,0117

Strop 312,19+470,62 782,8100

RAZEM: 2 098,8217 m2 2 098,8217

17.8 NNRNKB 
202/2805/6 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit" - 
zamiana płytek na płytki 60x30 na etapie wykonawstwa

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.3 20,70 20,7000

Pomieszczenie 0.5 9,30 9,3000

Pomieszczenie 0.10 3,24 3,2400

Pomieszczenie 0.12 5,70 5,7000

Pomieszczenie 0.13 7,83 7,8300

Pomieszczenie 1.2 8,06 8,0600

Pomieszczenie 1.3 6,79 6,7900

Pomieszczenie 1.5 5,50 5,5000

Pomieszczenie 1.6 8,80 8,8000

Pomieszczenie 1.8 8,90 8,9000

Pomieszczenie 1.10 5,79 5,7900

Pomieszczenie 1.12 5,86 5,8600

Pomieszczenie 2.2 1,58 1,5800

Pomieszczenie 2.4 4,15 4,1500

Pomieszczenie 2.5 4,20 4,2000

RAZEM: 106,4000 m2 106,4000

17.9 NNRNKB 
202/2806/6 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit"  
- zamiana płytek na płytki 60x30 na etapie wykonawstwa

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 15,40 15,4000

Pomieszczenie 0.2 15,22 15,2200

Pomieszczenie 0.4 24,25 24,2500

Pomieszczenie 0.6 73,70 73,7000

Pomieszczenie 0.7 15,02 15,0200

Pomieszczenie 0.8 15,15 15,1500

Pomieszczenie 0.11 10,37 10,3700

Pomieszczenie 1.1 14,62 14,6200

Pomieszczenie 1.4 25,30 25,3000

Pomieszczenie 1.7 29,06 29,0600

Pomieszczenie 1.9 18,91 18,9100

Pomieszczenie 1.11 11,09 11,0900

Pomieszczenie 2.1 20 20,0000

Pomieszczenie 2.3 12,18 12,1800

Pomieszczenie 2.6 13,75 13,7500

Pomieszczenie 2.7 11,20 11,2000

Pomieszczenie 2.8 13,31 13,3100

RAZEM: 338,5300 m2 338,5300

17.10 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie schodków drewnianych pomiędzy widownią a sceną. Schodki szerokości 125 cm, 
wysokości 50 cm kpl 1,0000

17.11 NNRNKB 
202/1135/1 (3)

Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek posadzkowych, (klej na bazie żywic 
syntetycz.) m2 37,7500
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17.12 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 37,7500

17.13 NNRNKB 
202/2809/2 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia do 10˙m2, płytki 30x60, zaprawa "Ceresit". Płytki cięte na szerokość 10 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.5 13,48-0,9 12,5800

Pomieszczenie 0.12 10,04-0,90 9,1400

Pomieszczenie 0.13 11,28-4,40 6,8800

Pomieszczenie 1.2 13,96-0,90 13,0600

Pomieszczenie 1.3 12,52-0,90 11,6200

Pomieszczenie 1.6 12,18-0,90 11,2800

Pomieszczenie 1.8 12,34-0,90 11,4400

Pomieszczenie 1.12 15,84-3,20 12,6400

RAZEM: 88,6400 m 88,6400

17.14 NNRNKB 
202/2809/4 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia ponad 10˙m2, płytki 30x60, zaprawa "Ceresit". Płytki cięte na szerokość 10 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Cokół w pomieszczeniu 0.1 15,82-5,00 10,8200

Cokół w pomieszczeniu 0.2 15,70-0,90 14,8000

Cokół w pomieszczeniu 0.4 13,60-7,61 5,9900

Cokół w pomieszczeniu 0.6 35,14-3,40 31,7400

Cokół w pomieszczeniu 0.7 23,36-2,00 21,3600

Cokół w pomieszczeniu 0.8 15,90-2,10 13,8000

Cokół w pomieszczeniu 0.11 17,70-3,80 13,9000

Cokół w pomieszczeniu 1.1 17,16-0,90 16,2600

Cokół w pomieszczeniu 1.4 13,14-5,20 7,9400

Cokół w pomieszczeniu 1.7 23,18-0,90 22,2800

Cokół w pomieszczeniu 1.9 29,78-5,90 23,8800

Cokół w pomieszczeniu 1.11 16,84-0,90 15,9400

Cokół w pomieszczeniu 2.1 16,16-3,18 12,9800

Cokół w pomieszczeniu 2.3 14,96-1,70 13,2600

Cokół w pomieszczeniu 2.6 16,12-1,70 14,4200

Cokół w pomieszczeniu 2.7 13,68-0,90 12,7800

Cokół w pomieszczeniu 2.8 22,36-3,60 18,7600

RAZEM: 270,9100 m 270,9100

17.15 NNRNKB 
202/2809/5

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa 
wykańczająca

Wyliczenie ilości robót:

88,64+270,91 359,5500

RAZEM: 359,5500 m 359,5500

17.16 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wycieraczki 100 x 200
kpl 1,0000

17.17 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
profile poprzeczne długości 60˙cm - sufit systemowy, na profilach odpornych na korozję

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.3 20,70 20,7000

Pomieszczenie 0.10 3,24 3,2400

Pomieszczenie 1.5 5,50 5,5000

Pomieszczenie 1.10 5,79 5,7900

Pomieszczenie 2.2 2,30 2,3000

Pomieszczenie 2.4 4,15 4,1500

Pomieszczenie 2.5 4,20 4,2000

RAZEM: 45,8800 m2 45,8800

17.18 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 15,40 15,4000

Pomieszczenie 0.2 15,22 15,2200

Pomieszczenie 0.4 24,25 24,2500

Pomieszczenie 0.5 9,30 9,3000

Pomieszczenie 0.11 10,37 10,3700

Pomieszczenie 1.9 18,91 18,9100

RAZEM: 93,4500 m2 93,4500

17.19 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż drzwiczek dostępowych 40x40 w sufitach podwieszanych (komplet dla całego obiektu)
kpl 1,0000
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17.20 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
profile poprzeczne długości 60˙cm - sufit systemowy akustyczny (Ecofon Master Rigid E Alpha)

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.6 73,70 73,7000

Pomieszczenie 0.9 37,75 37,7500

RAZEM: 111,4500 m2 111,4500

17.21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kurtyny powietrznej
kpl 1,0000

17.22 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż barierek schodów razem około 21,3 m.
kpl 1,0000

17.23 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej hydroizolacji ścian pionowych - system Aquapol
kpl 1,0000

17.24 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż foteli drewnianych kinowych. W cenie foteli należy ując ich montaż.
szt 88,0000

18 Element Elewacja - wg Programu Konserwatorskiego.

18.1 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", wysokość do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowanie od strony elewacji 19,10*9,00 + 25 + 6,10*2+4,13*2

wschodniej (wraz z częścią elewacji

południowej i północnej segmentu

środkowego) 217,3600

Rusztowanie od strony elewacji 8,00*6,00 + 0,44*2

południowej 48,8800

Rusztowanie od strony elewacji 19,10*9,00 + 25 + 14,55*2+32,5 + 33,3*2

zachodniej (wraz z częścią elewacji

południowej i północnej segmentu

środkowego) 325,1000

Rusztowanie od strony elewacji 8,00*6,00 + 0,44*2

północnej 48,8800

RAZEM: 640,2200 m2 640,2200

18.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 640,2200

18.3 KNRK 8/101/7 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX. Przygotowanie podłoża. 
Zabezpieczenie stolarki - założenie folii.

Wyliczenie ilości robót:

0,92*1,41*4+0,86*1,41*6+1,78*1,44*6+1,35*1,44*3+

0,97*0,78*1+0,9*0,9*1+0,9*0,5*2+0,8*0,54*4+10,20*

3,05+2,0*2,64*2+2,0*2,64*1+0,90*1,80*2 88,0602

RAZEM: 88,0602 m2 88,0602

18.4 KNRK 8/101/8 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX. Przygotowanie podłoża. 
Zabezpieczenie stolarki - usunięcie folii. m2 88,0602

18.5 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowej - analogia - skucie wtórnego tynku nakrapianego z elewacji. - przyjęto ok. 70 %

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wchodnia 0,70*(33,30*2+12,5+34,27+4,13+6,10+31,27+33,15

+6,1+34,2+4,13+12,5+33,3) 194,7750

Elewacja południowa 0,70*(27,90+6,15+0,44*2) 24,4510

Elewacja zachodnia 0,70*(33,3+12,5+14,55+32,5+97,16+14,55+12,5+33,

3) 175,2520

Elewacja północna 0,70*(27,90+6,15+0,44*2) 24,4510

Otwory w elewacjach -88,0602 -88,0602

RAZEM: 330,8688 m2 330,8688

18.6 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, 
ponad 5˙m2 - analogia - doczyszczenie powierzchni ściany.

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wchodnia (33,30*2+12,5+34,27+4,13+6,10+31,27+33,15+6,1+

34,2+4,13+12,5+33,3) 278,2500

Elewacja południowa (27,90+6,15+0,44*2) 34,9300

Elewacja zachodnia (33,3+12,5+14,55+32,5+97,16+14,55+12,5+33,3) 250,3600

Elewacja północna (27,90+6,15+0,44*2) 34,9300

Otwory w elewacjach -88,0602 -88,0602

RAZEM: 510,4098 m2 510,4098

18.7 KNR 25/403/5 Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne - czyszczenie ścian 
metoda CePe m2 510,4098

18.8 KNR BC 3/709/1 Odkażenie powierzchni preparatem StoPrim Fungal m2 510,4098
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18.9 KNR BC 3/708/3 Spoinowanie murów i sklepień z cegieł, filary, pilastry, gzymsy i attyki - analogia - naprawa 
gzymsów zaprawą na bazie cementu romańskiego

Wyliczenie ilości robót:

(19,10*2)*0,35 + 18 31,3700

RAZEM: 31,3700 m2 31,3700

18.10 KNR BC 3/712/6 Neutralizacja soli preparatem Escofluat Schomburg m2 510,4098

18.11 KNR BC 3/121/3 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie 
spoin - naprawa preparatem Sto Murosil WTZ m2 510,4098

18.12 KNR BC 3/122/2 Tynki renowacyjne wykonane ręcznie, 2-warstwowe - obrzutka zaprawą wapienno - trasową 
Sto Murosil Fein, tynk wykończeniowy Sto Ispo Klasyk m2 510,4098

18.13 KNR BC 3/709/1 Impregnacja powierzchni ściany preparatem StoPrim Silikat m2 510,4098

18.14 KNR BC 3/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotne farba Novalit F m2 510,4098

18.15 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja i impregnacja istniejacej okładziny kamiennej. Konserwacja zgodnie z Opisem 
Technicznym. Wykonawca wyceni wszystkie roboty opisane w projekcie uwzgledniając 
aktualny (na chwilę podjęcia prac renowacyjnych) stan okładzin. m2 28,0000

18.16 ATU 9/803/7 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, elementy wykończeniowe, obróbka o 
szerokości w rozwinięciu do 25˙cm - obróbka parapetów

Wyliczenie ilości robót:

(0,02+0,05+0,15)*(1,6+2,0*2+1,16*9+1,16*3+1,14*2

+1,6*2+2,0*4) 7,2600

RAZEM: 7,2600 m2 7,2600

18.17 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt pracy rusztowania
m-g 280,0000

19 Element Uchwyty dla niepełnosprawnych i wyposażenie sanitariatów.

19.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchywtów stałych o dł. 60 cm (uchwyty dla niepełnosprawnych przy 
umywalkach) kpl 4,0000

19.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchywtów stałych o dł. 70 cm (uchwyty dla muszlach ustępowych)
kpl 2,0000

19.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchywtów uchylnych o dł. 70 cm (uchwyty dla muszlach ustępowych)
kpl 2,0000

19.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż luster uchylnych przy umywalkach dla niepełnosprawnych
kpl 2,0000

19.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż luster nad umywalkami w pozostałych sanitariatach. Lustro naścienne 
60x60, klejone

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.3 2 2,0000

Pomieszczenie 0.10 1 1,0000

Pomieszczenie 1.10 1 1,0000

Pomieszczenie 2.4 1 1,0000

Pomieszczenie 2.5 1 1,0000

RAZEM: 6,0000 kpl 6,0000

19.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wieszaka na ubrania. Wieszak ze stali nierdzewnej.

Wyliczenie ilości robót:

6+2 8,0000

RAZEM: 8,0000 szt 8,0000

19.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy. Pojemnik na papier toaletowy, stal 
nierdzewna, połysk, zamykany na klucz, z okienkiem kontroli, naścienny, przykręcany, średnica
22 cm. szt 8,0000

19.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na papierowe ręczniki. Pojemnik na papierowe ręczniki, stal 
nierdzewna, zamykany na klucz, naścienny, przykręcany,  wym. 26x20,5x12 cm

Wyliczenie ilości robót:

Sanitariaty 8 8,0000

Pomieszczenie 2.2 1 1,0000

Pomieszczenie 1.8 1 1,0000

Pomieszczenie 1.11 1 1,0000

RAZEM: 11,0000 szt 11,0000

19.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż podajnika na mydło w płynie. Dozownik na mydło w płynie, stal nierdzewna, 
mat, pojemność 1 l,okno kontroli poziomu mydła, zamykane na klucz szt 11,0000

19.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szczotki wo WC. Szczotka do WC, stal nierdzewna, matowa, wys. 360 mm, 
średnica 85 mm. szt 8,0000

19.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na odpadki. Pojemnik na odpadki, stal nierdzewna, połysk, 12 
litrów, otwierany pedałem kpl 11,0000

20 Element Dostawa i montaż dźwigu osobowego.

20.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż dźwigu osobowego
kpl 1,0000

21 Element Nadzór konserwatorski

21.1 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór nadzoru archeologicznego podczas wykonywania robót.
kpl 1,0000
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21.2 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie dokentacji z nadzoru konserwatroskiego i dokumtacji powykoawczej robót.
kpl 1,0000

22 Element Podjazd

22.1 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 
30˙cm - humus gr 15 cm w miejscu wykonania drogi dojazdowej i podjazdu

Wyliczenie ilości robót:

(3,20*(10,7+12,0)+15,0)*0,15 13,1460

RAZEM: 13,1460 m3 13,1460

22.2 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm m2 87,6400

22.3 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde 
dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4,0 m2 87,6400

22.4 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde 
dalsze 5˙cm głębokości- przegłębienie do poziomu -0,50 - zjazd. Uśrednienie kotyta = 
(0,0+0,50)/2 = 0,25 -> współczynnik 5
Krotność=5,0

Wyliczenie ilości robót:

3,20*12,0 38,4000

RAZEM: 38,4000 m2 38,4000

22.5 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie palisady wzdłuż zjazdu i spocznika

Wyliczenie ilości robót:

9,0+3,20+12,0 24,2000

RAZEM: 24,2000 m 24,2000

22.6 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

7,06+11,04+2,40+10,7 31,2000

RAZEM: 31,2000 m 31,2000

22.7 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

31,20*0,45*0,15+31,20*0,15*0,15*2 3,5100

RAZEM: 3,5100 m3 3,5100

22.8 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej m 31,2000

22.9 KNR 231/403/7 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

7,06+2,40 9,4600

RAZEM: 9,4600 m 9,4600

22.10 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu˙10˙cm m2 87,6400

22.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm, 
zamiast równiarki przyjęto koparko - ładowarkę, a zamiast walca ubijak spalinowy m2 87,6400

22.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm,  
zamiast równiarki przyjęto koparko - ładowarkę, a zamiast walca ubijak spalinowy m2 87,3640

22.13 KNR 11/326/3 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm bez pasów 
rozdzielczych na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową, typ˙60/8 m2 87,3640

22.14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III, w pozycji opłata 
za składowanie ziemi nieurodzajnej na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

87,64*(0,10+4*0,05)+38,40*0,05*5 35,8920

RAZEM: 35,8920 m3 35,8920

22.15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 35,5620

22.16 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5˙cm - rozścielenie ziemi 
urodzajnej na terenie działki Inwestora. Humus z odzysku. m2 87,6400

22.17 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp
Krotność=2 m2 87,6400

23 Element Drogi i chodniki

23.1 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość nawierzchni 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia nawierachni docelowago 170,70 + 291,85

pasa komunikacji pieszej i jezdni

betonowej 462,5500

Nawierzchnia pomiędzy pasem drogą a -1,5*(9,0+19,30)

ścianą budynku - usuwana podczas

robót wcześniejszych -42,4500

RAZEM: 420,1000 m2 420,1000

23.2 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm m2 128,2500
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23.3 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde 
dalsze 5˙cm głębokości - pod jezdnią
Krotność=4,0 m2 291,8500

23.4 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,60+7,60 9,2000

RAZEM: 9,2000 m 9,2000

23.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

1,6+7,6 9,2000

RAZEM: 9,2000 m 9,2000

23.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm,  
zamiast równiarki przyjęto koparko - ładowarkę, a zamiast walca ubijak spalinowy - pod 
ciagiem pieszym

Wyliczenie ilości robót:

170,70-1,5*(9,0+19,30) 128,2500

RAZEM: 128,2500 m2 128,2500

23.7 KNR 11/320/2 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na podsypce piaskowej grubości 
50˙mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ˙60/6 m2 128,2500

23.8 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

48,10*2 96,2000

RAZEM: 96,2000 m 96,2000

23.9 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

48,10*2*(0,45*0,15 + 0,15*0,15*2) 10,8225

RAZEM: 10,8225 m3 10,8225

23.10 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

2*48,10 96,2000

RAZEM: 96,2000 m 96,2000

23.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm, 
zamiast równiarki przyjęto koparko - ładowarkę, a zamiast walca ubijak spalinowy m2 291,8500

23.12 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy 
po zagęszczeniu˙10˙cm m2 291,8500

23.13 KNR 11/326/3 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80˙mm bez pasów 
rozdzielczych na podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową, typ˙60/8 m2 291,8500

23.14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III, w pozycji opłata 
za składowanie ziemi nieurodzajnej na wysypisku

Wyliczenie ilości robót:

128,25*0,10+291,85*0,05*4 71,1950

RAZEM: 71,1950 m3 71,1950

23.15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 71,1950

23.16 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km. W pozycji opłata za 
składowanie gruzu

Wyliczenie ilości robót:

420,10*0,12 50,4120

RAZEM: 50,4120 m3 50,4120

23.17 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 50,4120

Kosztorys
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu 
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych: 
wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. 
elektrycznych, niskoprądowych jak i 
światłowodu zarówno w obiekcie jak i w gruncie
oraz budowa odcinka dojścia i dojazdu do 
budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie 
przy ul. J. Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 
Podgórze.

2 Element Dobudowa pomieszczeń magazynu, węzła MPEC - 
stan surowy otwarty.

2.1 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 30˙cm - humus gr 15 cm w 
miejscu posadowienia przybudówki m3 4,3443

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia nowej przybudówki minus (3,50+0,60)*(0,60+10,0+0,60)*0,15 -

powierchnia przybudówki rozbieranej (0,6+2,83)*(0,6+7,24*0,6)*0,15 4,3443

RAZEM: 4,3443

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,23 1,23000
2.2 KNR 201/228/5 Wykopy wykonywane spycharkami, 74˙kW (100˙KM), grunt 

kategorii III - wykop pod przybudówkę (do głębokości warstw 
podposadzkowych) m3 35,3584

Wyliczenie ilości robót:

(0,02+0,05+0,10+0,10+0,05+0,10+0,50-0,15)*(3,50+0,60)

*(0,60+10,0+0,60) 35,3584

RAZEM: 35,3584

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1088 0,10880
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0128 0,01280
2.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 

istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III - wykop pod ławę fundamentową m3 8,3002

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+0,10-(0,02+0,05+0,10+0,10+0,05+0,10+0,50-0,15))

*(0,60+0,40+0,60)*(2,86+10,0+2,86) 8,3002

RAZEM: 8,3002

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
2.4 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany
pompą, zwykły - beton B15 - podlewka pod ławę 
fundamentową m3 0,9474

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(0,1+0,4+0,1)*(2,86+10,07+2,86) 0,9474

RAZEM: 0,9474

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000
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2.5 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych - na podbetonce m2 9,4740

Wyliczenie ilości robót:

(0,1+0,4+0,1)*(2,86+10,07+2,86) 9,4740

RAZEM: 9,4740

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, 
wierzchniego krycia m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003 0,00300
2.6 KNR 202/202/1 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 
0.6˙m, beton podawany pompą - beton B30 m3 2,5264

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*(2,86+10,07+2,86) 2,5264

RAZEM: 2,5264

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,34780
Cieśle grupa II r-g 2,76 2,76000
Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 0,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,05 0,05000

2.7 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12˙mm t 0,0561

Wyliczenie ilości robót:

0,888*4*(2,86+10,07+2,86)/1000 0,0561

RAZEM: 0,0561

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,6 1,60000
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2.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8˙mm t 0,0362

Wyliczenie ilości robót:

Ilośc strzemion = (2,86+10,07+2,86)/0,2 79*1,16*0,395/1000

= 78,95 --> 79 szt 0,0362

RAZEM: 0,0362

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,6 1,60000

2.9 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej m3 2,4060

Wyliczenie ilości robót:

(1,00-0,40)*0,25*(3,17+9,70+3,17) 2,4060

RAZEM: 2,4060

Robocizna

Murarze grupa III r-g 3,26 3,26000
Robotnicy grupa I r-g 2,31 2,31000
Materiały

Bloczek ścienny betonowy 25x12x14˙cm szt 46,9 46,90000
Bloczek ścienny betonowy 25x25x14˙cm szt 73,3 73,30000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,18 0,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.10 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany 

płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie) - tynki ścian 
fundamentowych m2 19,2480

Wyliczenie ilości robót:

0,60*((3,17+9,34+3,17)+(3,35+9,70+3,35)) 19,2480

RAZEM: 19,2480

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0569 0,05690
Tynkarze grupa III r-g 0,9643 0,96430
Materiały

Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1262 0,12620
2.11 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 

technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów m2 31,7600

Wyliczenie ilości robót:

0,40*((2,86+9,12+2,86)+(3,26+9,92+3,26)) +

(1,0-0,40)*((3,17+9,34+3,17)+(3,35+9,70+3,35)) 31,7600

RAZEM: 31,7600

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
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2.12 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 
technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 1,2165

Wyliczenie ilości robót:

(0,40-0,25)/2*(3,26+9,70+3,26) 1,2165

RAZEM: 1,2165

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1772 0,17720
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 3,85 3,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00337 0,00337
2.13 KNR 202/612/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 

wiórowo-cementowych, pionowa na zaprawie - analogia - 
izolacja ściany fundamentowej płytami styroduru gr. 15 cm m2 9,8400

Wyliczenie ilości robót:

0,60*(3,35+9,70+3,35) 9,8400

RAZEM: 9,8400

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,466 0,46600
Robotnicy grupa I r-g 0,2311 0,23110
Materiały

Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 0,1575 0,15750
Zaprawa ciepłochronna M2 (m.15) m3 0,022 0,02200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0321 0,03210
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0723 0,07230

2.14 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, 
bez gruntowania powierzchni m2 16,4000

Wyliczenie ilości robót:

1,00*(3,35+9,70+3,35) 16,4000

RAZEM: 16,4000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,067 0,06700
Materiały

Folia kubełkowa m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
2.15 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system 

Stopter, zamocowanie listwy cokołowej - analogia, montaż 
listwy cokołowej mocującej folie kubełkową mb 16,4000

Wyliczenie ilości robót:

(3,35+9,70+3,35) 16,4000

RAZEM: 16,4000

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,22300
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,01400
Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000
Listwa mocująca m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0002 0,00020
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2.16 KNR 201/320/3 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu V-VI, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie wykopu żwirem (z 
potrąceniem objętości drenażu) m3 1,1865

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (od strony zewnętrznej (1,00+0,10)*0,6*(2,86+0,60+0,60+10,07+0,60+2,86+0,60)

obiektu) 12,0054

Objętość drenażu (od strony zewnętrznej -0,6*0,8*(3,35+0,60+0,60+10,07+0,60+0,60+3,35)

przybudówki) -9,2016

Objętość warstwy wierzchniej (humusu -0,6*0,15*(3,35+0,6+10,07+3,35+0,60)

lub kostka opaski) -1,6173

RAZEM: 1,1865

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,719 1,71900
Materiały

Żwir m3 1,08 1,08000
2.17 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m

i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II - zasypanie
wykopu piaskiem wewnątrz fundamentów (do wysokości 
warstw podpodłogowych). w pozycji dostawa piasku m3 2,0479

Wyliczenie ilości robót:

(1,0-(0,50+0,27))*0,6*(2,86+9,12+2,86) 2,0479

RAZEM: 2,0479

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
2.18 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, piasek m3 2,9608

Wyliczenie ilości robót:

0,10*3,17*9,34 2,9608

RAZEM: 2,9608

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.19 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 29,6078

Wyliczenie ilości robót:

3,17*9,34 29,6078

RAZEM: 29,6078

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120

2.20 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany
pompą, zwykły - podkład z betonu B15 m3 1,4804

Wyliczenie ilości robót:

0,05*3,17*9,34 1,4804

RAZEM: 1,4804

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.21 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, warstwa poślizgowa pomiędzy płytą 
betonową a podlewką (dwie warstwy) m2 29,6078

Wyliczenie ilości robót:

3,17*9,34 29,6078

RAZEM: 29,6078

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,64080
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,07840
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 1,2 2,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0068 0,01360
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,02240

2.22 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany 
pompą - analogia - płyta betonowa grubości 10 cm z betonu 
B25 m3 2,9608

Wyliczenie ilości robót:

0,10*3,17*9,34 2,9608

RAZEM: 2,9608

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,2867 0,28670
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,06 0,06000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000

2.23 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 
zbrojenie posadzki siatką stalową, przyjęto siatkę fi 4 mm o 
oczkach 15x15 cm m2 29,6078

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,06800
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,00600
Materiały

Siatka zgrzewana z prętów fi 4, 0 mm o oczkach 15 x 15 m2 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0017 0,00170
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0011 0,00110

2.24 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 
technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 29,6078

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1772 0,17720
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 3,85 3,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00337 0,00337
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.25 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 
technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów (wywinięcie izolacji na ścianę, 
przyjęto na wysokość 15 cm) m2 3,7530

Wyliczenie ilości robót:

0,15*2*(3,17+9,34) 3,7530

RAZEM: 3,7530

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
2.26 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, 

izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa - ułożenie styropianu twardego podposadzkowego
gr 10 cm m2 29,6078

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,08190
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,00720
Materiały

Płyta styropianowa - styropian twardy EPS podłoga gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320

2.27 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, warstwa odcinajaca pomiędzy 
styropianem a wylewką betonową m2 29,6078

Wyliczenie ilości robót:

3,17*9,34 29,6078

RAZEM: 29,6078

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120

2.28 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro 
grubości 25˙mm - wylewka gr 5 cm, zbrojona siatką stalową m2 29,6078

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,6792 0,67920
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Materiały

Drewno opałowe kg 0,15 0,15000
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,08500
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0272 0,02720
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0387 0,03870

2.29 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 
pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm m2 29,6078

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0265 0,06625
Robotnicy grupa I r-g 0,0337 0,08425
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,02625
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0149 0,03725
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.30 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 
zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka z drutu fi 4,2 mm o
oczkach 15x15 cm m2 29,6078

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,06800
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,00600
Materiały

Siatka stalowa zgrzewana z prętów m2 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0017 0,00170
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0011 0,00110

2.31 KNR 901/104/2 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, 
ściany wysokości do 4,5˙m z bloków Silka M˙24 m2 45,3830

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia "brutto" ściany zewnętrznej 3,17*(3,36+4,16)/2 * 2 + 3,17*9,70

(powyżej ściany fundamentowej) 54,5874

Powierzchnia otworów w ścianie - okno - 0,92*1,41 * 2

O1 -2,5944

Powierzchnia otworów w ścianie - drzwi - (1,0+1,0)*2,64

D14 -5,2800

Powierzchnia otworów w ścianie - otwory - 0,95*0,70 * 2

pod instalację wentylacji -1,3300

RAZEM: 45,3830

Robocizna

Robotnicy r-g 1,19 1,19000
Materiały

Bloki Silka M˙24 szt 14,7 14,70000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,012 0,01200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.32 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 

prefabrykowanych - nadproża L19 nad otworami okiennymi m 4,8000

Wyliczenie ilości robót:

2*1,20 * 2 4,8000

RAZEM: 4,8000

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09000
Materiały

Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
2.33 KNR 202/210/5 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2,
beton podawany pompą - belka B-2. beton B30 m3 0,1650

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*2,64 0,1650

RAZEM: 0,1650

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,32900
Cieśle grupa II r-g 18,08 18,08000
Robotnicy grupa I r-g 14,33 14,33000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,175 0,17500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,115 0,11500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,032 0,03200
Gwoździe budowlane gołe kg 8 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,34 0,34000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,1432 2,14320
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.34 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12˙mm t 0,0115

Wyliczenie ilości robót:

11,50/1000 0,0115

RAZEM: 0,0115

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,6 1,60000

2.35 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8˙mm t 0,0047

Wyliczenie ilości robót:

4,7/1000 0,0047

RAZEM: 0,0047

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,6 1,60000

2.36 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach 
murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, 
szerokość do 0.3˙m - wieniec W1, beton B30 m3 0,6416

Wyliczenie ilości robót:

0,20*0,20*(3,17+9,70+3,17) 0,6416

RAZEM: 0,6416

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,35 1,35000
Cieśle grupa II r-g 10,08 10,08000
Robotnicy grupa I r-g 6,37 6,37000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,018 0,01800
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,009 0,00900
Drut stalowy okrągły miękki kg 2,5 2,50000
Gwoździe budowlane gołe kg 0,58 0,58000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,78 1,78000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.37 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12˙mm t 0,0570

Wyliczenie ilości robót:

0,888*4*(3,17+9,70+3,17)/1000 0,0570

RAZEM: 0,0570

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,6 1,60000

2.38 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8˙mm t 0,0246

Wyliczenie ilości robót:

Ilośc strzemion = (3,17+9,70+3,17)/0,20 82*0,395*0,76/1000

= 80,20 --> 82 szt 0,0246

RAZEM: 0,0246

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,6 1,60000

2.39 KNR 401/334/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów 
stalowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 
cegły - analogia - wykonanie otworów pod osadzenie śrub 
mocujących murłatę do ściany szt 11,0000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 1,07 1,07000

2.40 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - 
dostawa i montaż murłat. W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 0,5880

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*10,0*3 0,5880

RAZEM: 0,5880

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 3,47 3,47000
Cieśle grupa III r-g 3,47 3,47000
Robotnicy grupa I r-g 1,67 1,67000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,06 1,06000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,5 17,50000
Śruby stalowe zgrubne kg 5,35 5,35000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,07 1,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,83 0,83000

2.41 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów złącznych do pozycji poprzednich
kpl 1,0000

Materiały

Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 17,09 17,09000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.42 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180˙cm2 - słupy zewnętrzne.  W cenie konstrukcji 
drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe. m3 0,3214

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*4,10 * 4 0,3214

RAZEM: 0,3214

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 9,85 9,85000
Cieśle grupa III r-g 9,85 9,85000
Robotnicy grupa I r-g 1,68 1,68000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,06 1,06000
Śruby stalowe zgrubne kg 28,55 28,55000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,74 0,74000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,95 0,95000

2.43 KNR 202/408/4 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny 
drewna ponad 180˙cm2.  W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 0,8448

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,16*4,0*11 0,8448

RAZEM: 0,8448

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 7,35 7,35000
Cieśle grupa III r-g 7,35 7,35000
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53000
Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 3,30000
Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,06 1,06000
Śruby stalowe zgrubne kg 1,14 1,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,66 0,66000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,84 0,84000

2.44 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
m2 40,0000

Wyliczenie ilości robót:

4,0*10,0 40,0000

RAZEM: 40,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,06 0,06000
Materiały

Folia paroprzepuszczalna m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,003 0,00300
2.45 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie 

ponad 24˙cm m2 40,0000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,23 0,23000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane gołe kg 0,07 0,07000
Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50˙mm m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.46 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów: dachówka marsylska ceramiczna m2 40,0000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0234 0,02340
Dekarze grupa II r-g 0,3787 0,37870
Robotnicy grupa I r-g 0,1861 0,18610
Materiały

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubości 
50-100˙mm m3 0,00111 0,00111
Dachówka ceramiczna zakładkowa tłoczona "Marsylka" szt 16,64 16,64000
Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2˙cm szt 0,374 0,37400
Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 0,035 0,03500
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,00337 0,00337
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0007 0,00070
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0514 0,05140

2.47 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - 
wiatrownice.  W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 0,1152

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,20*(10,0+4,0+4,0) 0,1152

RAZEM: 0,1152

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 6,03 6,03000
Cieśle grupa III r-g 6,03 6,03000
Robotnicy grupa I r-g 1,55 1,55000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,04 1,04000
Gwoździe budowlane gołe kg 7,98 7,98000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,07 1,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,85 0,85000

2.48 ATU 9/803/8 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, 
elementy wykończeniowe, obróbka o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbki podrynnowe m2 4,2000

Wyliczenie ilości robót:

(0,02+0,25+0,15)*10 4,2000

RAZEM: 4,2000

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 2,99 2,99000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa patynowana, płaska grubości 
0,70˙mm m2 1,24 1,24000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 0,06 0,06000
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,054 0,05400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,008 0,00800
2.49 ATU 9/803/7 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, 

elementy wykończeniowe, obróbka o szerokości w 
rozwinięciu do 25˙cm - obróbki nadrynnowe m2 2,5000

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,10)*10 2,5000

RAZEM: 2,5000

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 3,76 3,76000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa patynowana, płaska grubości 
0,70˙mm m2 1,23 1,23000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 0,06 0,06000
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,053 0,05300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,008 0,00800
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.50 NNRNKB 
202/517/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy 
ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm - analogia - 
rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej m 10,0000

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,4752 0,47520
Robotnicy grupa I r-g 0,0127 0,01270
Materiały

Rynny dachowe fi 150 z blachy tytanowo - cynkowej 
patynowanej m 1,05 1,05000
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 0,00350
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0019 0,00190

2.51 NNRNKB 
202/519/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15˙cm - analogia - rury 
spostowe z blachy tytanowo - cynkowej m 6,8600

Wyliczenie ilości robót:

3,43*2 6,8600

RAZEM: 6,8600

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,5608 0,56080
Robotnicy grupa I r-g 0,0774 0,07740
Materiały

Rury spustowe fi 150 mm z blachy tytanowo - cynkowej 
patynowanej m 1,05 1,05000
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0034 0,00340
2.52 KNR 901/105/2 Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, 

ściany wysokości do 4,5˙cm z bloków Silka M˙12 m2 14,6298

Wyliczenie ilości robót:

2,97*3,17*2 - (0,9*2,0+(0,9+0,3)*2,0) 14,6298

RAZEM: 14,6298

Robocizna

Robotnicy r-g 0,95 0,95000
Materiały

Bloki Silka M˙12 szt 14,7 14,70000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,006 0,00600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.53 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 

prefabrykowanych - nadproża L19 nad otworami okiennymi m 3,1000

Wyliczenie ilości robót:

(0,25+0,9+0,25)+ (0,25+(0,9+0,3)+0,25) 3,1000

RAZEM: 3,1000

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09000
Materiały

Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
2.54 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 

grunt kategorii III, w pozycji opłata za składowanie ziemi 
nieurodzajnej na wysypisku m3 43,6586

Wyliczenie ilości robót:

(35,3584+8,3002) 43,6586

RAZEM: 43,6586

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Materiały

Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.55 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1˙km m3 43,6586

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,57000
2.56 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy 

humusu 5˙cm - rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie 
działki Inwestora. Humus z odzysku. m2 28,9620

Wyliczenie ilości robót:

4,3443/0,15 28,9620

RAZEM: 28,9620

Robocizna

Darniarze grupa II r-g 0,2464 0,24640
Materiały

Nasiona traw kg 0,012 0,01200
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,05200

2.57 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy 
humusowaniu skarp m2 28,9620

Robocizna

Darniarze grupa II r-g 0,1624 0,32480
Materiały

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,10400
3 Element Wykonanie zabudowy komunikacji (podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych)

3.1 KNR 231/804/5 Rozebranie nawierzchni, z brukowca ręcznie, wysokość 
brukowca 13-17˙cm - nawierzchnia z brukowca przy 
ścianach zewnętrznych m2 2,7750

Wyliczenie ilości robót:

Ściana wschodnia - przy wejściu 1,85*1,50

bocznym (do magazynu) 2,7750

RAZEM: 2,7750

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,231 0,23100
3.2 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość 

nawierzchni 12˙cm - rozbiórka nawierzchni pomiędzy ścianą 
budynku a komunikacją wzdłuż budynku m2 19,5630

Wyliczenie ilości robót:

2,19*10,20 - 2,775 19,5630

RAZEM: 19,5630

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,8284 0,82840
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,2888 0,28880
3.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 

istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III - wykop pod ławę fundamentową m3 14,8960

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+0,10 - 0,15)*(0,6+0,4+0,6)*9,80 14,8960

RAZEM: 14,8960

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
3.4 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany
pompą, zwykły - beton B15 - podlewka pod ławę 
fundamentową m3 0,5880

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(0,10+0,40+0,10)*9,80 0,5880

RAZEM: 0,5880

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000
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Podstawa
<-PODST->
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<-JEDN->

Norma
<-NORMA->
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3.5 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych - na podbetonce m2 5,8800

Wyliczenie ilości robót:

(0,10+0,40+0,10)*9,80 5,8800

RAZEM: 5,8800

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, 
wierzchniego krycia m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003 0,00300
3.6 KNR 202/202/2 

(2)
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 
0.8˙m, beton podawany pompą - beton B30 m3 1,5680

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,40*9,80 1,5680

RAZEM: 1,5680

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,34780
Cieśle grupa II r-g 1,59 1,59000
Robotnicy grupa I r-g 0,75 0,75000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,004 0,00400
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,003 0,00300
Gwoździe budowlane gołe kg 0,42 0,42000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,03 0,03000

3.7 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12˙mm t 0,0348

Wyliczenie ilości robót:

0,888*4*9,80/1000 0,0348

RAZEM: 0,0348

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,6 1,60000
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3.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8˙mm t 0,0225

Wyliczenie ilości robót:

Ilośc strzemion = 9,80/0,2 = 49 --> 49 szt 49*1,16*0,395/1000 0,0225

RAZEM: 0,0225

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,6 1,60000

3.9 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej m3 2,4990

Wyliczenie ilości robót:

0,98*10,20*0,25 2,4990

RAZEM: 2,4990

Robocizna

Murarze grupa III r-g 3,26 3,26000
Robotnicy grupa I r-g 2,31 2,31000
Materiały

Bloczek ścienny betonowy 25x12x14˙cm szt 46,9 46,90000
Bloczek ścienny betonowy 25x25x14˙cm szt 73,3 73,30000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,18 0,18000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.10 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 

istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III - obniżenie poziomu w miejscu posadowienia 
łącznika (z uwzględnieniem wykopu pod ławę i mur oporowy) m3 4,6145

Wyliczenie ilości robót:

((0,50+0,42)-0,15)*(1,47-0,60)*1,97 +

(0,42-0,15)*(1,47-0,60)*1,97 +

(((0,50+0,42)-0,15)+(0,42-0,15))/2*(1,47-0,60)*6,26 4,6145

RAZEM: 4,6145

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
3.11 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany 

płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie) - tynki ścian 
fundamentowych m2 19,9920

Wyliczenie ilości robót:

0,98*10,20*2 19,9920

RAZEM: 19,9920

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0569 0,05690
Tynkarze grupa III r-g 0,9643 0,96430
Materiały

Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1262 0,12620
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.12 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 
technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów m2 23,3600

Wyliczenie ilości robót:

1,00*2*(1,48+10,20) 23,3600

RAZEM: 23,3600

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
3.13 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 

technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 1,6320

Wyliczenie ilości robót:

(0,40-0,24)*10,20 1,6320

RAZEM: 1,6320

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1772 0,17720
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 3,85 3,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00337 0,00337
3.14 KNR 202/612/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 

wiórowo-cementowych, pionowa na zaprawie - analogia - 
izolacja ściany fundamentowej płytami styroduru gr. 15 cm m2 6,1200

Wyliczenie ilości robót:

0,60*10,20 6,1200

RAZEM: 6,1200

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,466 0,46600
Robotnicy grupa I r-g 0,2311 0,23110
Materiały

Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 0,1575 0,15750
Zaprawa ciepłochronna M2 (m.15) m3 0,022 0,02200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0321 0,03210
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0723 0,07230

3.15 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, 
bez gruntowania powierzchni m2 10,2000

Wyliczenie ilości robót:

1,0*10,20 10,2000

RAZEM: 10,2000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,067 0,06700
Materiały

Folia kubełkowa m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.16 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system 
Stopter, zamocowanie listwy cokołowej - analogia, montaż 
listwy cokołowej mocującej folie kubełkową mb 10,2000

Wyliczenie ilości robót:

10,20 10,2000

RAZEM: 10,2000

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,22300
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,01400
Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000
Listwa mocująca m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0002 0,00020
3.17 KNR 201/320/3 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu V-VI, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie wykopu żwirem (z 
potrąceniem objętości drenażu) m3 0,3060

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (od strony zewnętrznej 1,0*0,6*10,20

obiektu) 6,1200

Objętość drenażu (od strony zewnętrznej -0,6*0,8*10,20

przybudówki) -4,8960

Objętość warstwy wierzchniej (humusu -0,6*0,15*10,20

lub kostka opaski) -0,9180

RAZEM: 0,3060

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,719 1,71900
Materiały

Żwir m3 1,08 1,08000
3.18 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m

i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II - zasypanie
wykopu piaskiem wewnątrz fundamentów (do wysokości 
warstw podpodłogowych). w pozycji dostawa piasku m3 3,5971

Wyliczenie ilości robót:

(1,00-(0,50+0,42))*0,60*1,97 + (1,00-0,42)*0,60*1,97 +

(1,0-(0,5+0,42)+(1,0+0,42))/2*0,60*6,26 3,5971

RAZEM: 3,5971

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
3.19 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, piasek m3 1,5096

Wyliczenie ilości robót:

0,10*1,48*10,20 1,5096

RAZEM: 1,5096

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.20 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 15,0960

Wyliczenie ilości robót:

1,48*10,20 15,0960

RAZEM: 15,0960

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 1,2 1,20000
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 0,18 0,18000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 1,13000
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 3,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120

3.21 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany
pompą, zwykły - podkład z betonu B15 m3 0,7548

Wyliczenie ilości robót:

0,05*1,48*10,20 0,7548

RAZEM: 0,7548

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

3.22 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, warstwa poślizgowa pomiędzy płytą 
betonową a podlewką (dwie warstwy) m2 15,0960

Wyliczenie ilości robót:

1,48*10,20 15,0960

RAZEM: 15,0960

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,64080
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,07840
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 1,2 2,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0068 0,01360
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,02240

3.23 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany 
pompą - analogia - płyta betonowa grubości 10 cm z betonu 
B25 m3 1,5096

Wyliczenie ilości robót:

0,10*1,48*10,20 1,5096

RAZEM: 1,5096

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,2867 0,28670
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,06 0,06000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.24 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 
zbrojenie posadzki siatką stalową, przyjęto siatkę fi 4 mm o 
oczkach 15x15 cm m2 15,0960

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,06800
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,00600
Materiały

Siatka zgrzewana z prętów fi 4, 0 mm o oczkach 15 x 15 m2 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0017 0,00170
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0011 0,00110

3.25 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 
technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 15,0960

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1772 0,17720
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 3,85 3,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00337 0,00337
3.26 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 

technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów (wywinięcie izolacji na ścianę, 
przyjęto na wysokość 15 cm) m2 3,5040

Wyliczenie ilości robót:

0,15*2*(1,48+10,20) 3,5040

RAZEM: 3,5040

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
3.27 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, 

izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa - ułożenie styropianu twardego podposadzkowego
gr 10 cm m2 15,0960

Wyliczenie ilości robót:

1,48*10,20 15,0960

RAZEM: 15,0960

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,08190
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,00720
Materiały

Płyta styropianowa - styropian twardy EPS podłoga gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.28 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, warstwa odcinajaca pomiędzy 
styropianem a wylewką betonową m2 15,0960

Wyliczenie ilości robót:

1,48*10,20 15,0960

RAZEM: 15,0960

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 1,2 1,20000
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 0,18 0,18000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 1,13000
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 3,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120

3.29 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro 
grubości 25˙mm - wylewka gr 5 cm, zbrojona siatką stalową m2 15,0960

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,6792 0,67920
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Materiały

Drewno opałowe kg 0,15 0,15000
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,08500
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0272 0,02720
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0387 0,03870

3.30 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 
pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm m2 15,0960

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0265 0,06625
Robotnicy grupa I r-g 0,0337 0,08425
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,02625
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0149 0,03725
3.31 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 

zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka z drutu fi 4,2 mm o
oczkach 15x15 cm m2 15,0960

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,06800
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,00600
Materiały

Siatka stalowa zgrzewana z prętów m2 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0017 0,00170
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0011 0,00110

3.32 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 10,0000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000
3.33 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 

użytku m 6,8000

Wyliczenie ilości robót:

3,40*2 6,8000

RAZEM: 6,8000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.34 KNR 401/508/3 Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż 
karpiówka m2 21,5000

Wyliczenie ilości robót:

2,15*10 21,5000

RAZEM: 21,5000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,47 0,47000
Sprzęt

Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,13 0,13000
3.35 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa m2 21,5000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11000
3.36 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, 

gzymsowe wiatrowe m 10,0000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000

3.37 KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, 
odstęp łat 16˙cm m2 21,5000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,09 0,09000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000

3.38 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu
z desek na styk m2 21,5000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,12 0,12000
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000

3.39 KNR 401/430/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe 
proste m2 21,5000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,05000

3.40 KNR 901/104/2 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, 
ściany wysokości do 4,5˙m z bloków Silka M˙24 m2 2,0400

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia ściany zewnętrznej 0,20*10,20 2,0400

RAZEM: 2,0400

Robocizna

Robotnicy r-g 1,19 1,19000
Materiały

Bloki Silka M˙24 szt 14,7 14,70000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,012 0,01200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.41 KNR 401/334/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów 

stalowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 2 
cegły - analogia - wykonanie otworów pod osadzenie śrub 
mocujących murłatę do ściany szt 11,0000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 1,07 1,07000

3.42 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - 
dostawa i montaż murłat. W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 0,4116

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*10,5 0,2058

0,14*0,14*10,5 0,2058

RAZEM: 0,4116

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 3,47 3,47000
Cieśle grupa III r-g 3,47 3,47000
Robotnicy grupa I r-g 1,67 1,67000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,06 1,06000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,5 17,50000
Śruby stalowe zgrubne kg 5,35 5,35000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,07 1,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,83 0,83000
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3.43 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów złącznych do pozycji poprzednich
kpl 1,0000

Materiały

Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 9,64 9,64000
3.44 KNR 202/408/4 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny 

drewna ponad 180˙cm2.  W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 0,4646

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,16*2,20*11 0,4646

RAZEM: 0,4646

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 7,35 7,35000
Cieśle grupa III r-g 7,35 7,35000
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53000
Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 3,30000
Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,06 1,06000
Śruby stalowe zgrubne kg 1,14 1,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,66 0,66000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,84 0,84000

3.45 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
m2 21,5000

Wyliczenie ilości robót:

2,15*10,0 21,5000

RAZEM: 21,5000

Robocizna

Robocizna r-g 0,06 0,06000
Materiały

Folia paroprzepuszczalna m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,003 0,00300
3.46 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie 

ponad 24˙cm m2 21,5000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,23 0,23000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane gołe kg 0,07 0,07000
Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50˙mm m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000

3.47 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów: dachówka marsylska ceramiczna m2 21,5000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0234 0,02340
Dekarze grupa II r-g 0,3787 0,37870
Robotnicy grupa I r-g 0,1861 0,18610
Materiały

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubości 
50-100˙mm m3 0,00111 0,00111
Dachówka ceramiczna zakładkowa tłoczona "Marsylka" szt 16,64 16,64000
Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2˙cm szt 0,374 0,37400
Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 0,035 0,03500
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,00337 0,00337
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0007 0,00070
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0514 0,05140
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3.48 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - 
wiatrownice.  W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 0,0653

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,20*10,20 0,0653

RAZEM: 0,0653

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 6,03 6,03000
Cieśle grupa III r-g 6,03 6,03000
Robotnicy grupa I r-g 1,55 1,55000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,04 1,04000
Gwoździe budowlane gołe kg 7,98 7,98000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,07 1,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,85 0,85000

3.49 ATU 9/803/8 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, 
elementy wykończeniowe, obróbka o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbki podrynnowe m2 4,2840

Wyliczenie ilości robót:

(0,02+0,25+0,15)*10,20 4,2840

RAZEM: 4,2840

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 2,99 2,99000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa patynowana, płaska grubości 
0,70˙mm m2 1,24 1,24000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 0,06 0,06000
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,054 0,05400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,008 0,00800
3.50 ATU 9/803/7 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, 

elementy wykończeniowe, obróbka o szerokości w 
rozwinięciu do 25˙cm - obróbki nadrynnowe m2 2,5500

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,10)*10,20 2,5500

RAZEM: 2,5500

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 3,76 3,76000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa patynowana, płaska grubości 
0,70˙mm m2 1,23 1,23000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 0,06 0,06000
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,053 0,05300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,008 0,00800
3.51 NNRNKB 

202/517/4 (2)
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy 
ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm - analogia - 
rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej m 10,2000

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,4752 0,47520
Robotnicy grupa I r-g 0,0127 0,01270
Materiały

Rynny dachowe fi 150 z blachy tytanowo - cynkowej 
patynowanej m 1,05 1,05000
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 0,00350
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0019 0,00190
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3.52 NNRNKB 
202/519/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15˙cm - analogia - rury 
spostowe z blachy tytanowo - cynkowej m 6,8600

Wyliczenie ilości robót:

3,43*2 6,8600

RAZEM: 6,8600

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,5608 0,56080
Robotnicy grupa I r-g 0,0774 0,07740
Materiały

Rury spustowe fi 150 mm z blachy tytanowo - cynkowej 
patynowanej m 1,05 1,05000
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0034 0,00340
3.53 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

do 1˙km - w pozycji opłata za składowanie materiałów z 
rozbiórki na wysypisku m3 4,5941

Wyliczenie ilości robót:

2,775*0,15+19,5630*0,15+21,50*0,015+21,50*0,02+21,5

0*0,038*0,045+0,4541 4,5941

RAZEM: 4,5941

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,39000
Materiały

Opłata za składowanie gruzu i materiału z rozbiórki m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 0,72000
3.54 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

na każdy następny 1˙km m3 4,5941

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,38000
3.55 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 

grunt kategorii III, w pozycji opłata za składowanie ziemi 
nieurodzajnej na wysypisku m3 19,5105

Wyliczenie ilości robót:

14,896+4,6145 19,5105

RAZEM: 19,5105

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Materiały

Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000
3.56 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, 

dodatek za każdy następny 1˙km m3 19,5105

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,57000
3.57 Kalkulacja 

indywidualna
Kontenerowy wywóz złomu

kontener 0,1000

Materiały

Kontenerowy wywóz materiałów z rozbiórki kontener 1 1,00000
4 Element Fundamenty części istniejącej obiektu - izolacja 

zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich i 
wykonanie opaski wokół budynku.

4.1 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na 
podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 
8˙cm - analogia - rozebranie chodnika i opaski wokół 
budynku (celem wykonania hydroizolacji) m2 13,9500

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia przy ścianie wschodniej 1,5*9,30

(przy wejściu do sklepiku) 13,9500

RAZEM: 13,9500

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,7108 0,71080
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4.2 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość 
nawierzchni 12˙cm m2 51,4500

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia pomiędzy pasem drogą a 1,5*(9,0+19,30)

ścianą budynku 42,4500

Nawierzchnia przy ścianie południowej 1,2*7,50 9,0000

RAZEM: 51,4500

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,8284 0,82840
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,2888 0,28880
4.3 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) grubości do 30˙cm m3 10,5525

Wyliczenie ilości robót:

(1,5*2*(7,10+38,15)-(13,95+51,45)) *0,15 10,5525

RAZEM: 10,5525

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,23 1,23000
4.4 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 

istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III - odsłonięcie fundamentów cemem ich naprawy i 
izolacji - zgodnie z Programem Prac Konserwacyjnych - str. 
25. Wykopy szer. 90 cm, sukcesywnie wzdłuż ściany 
zewnętrznej m3 57,8264

Wyliczenie ilości robót:

(1,00-0,15)*(98,94-(13,15+10,20))*0,90 57,8264

RAZEM: 57,8264

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
4.5 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości 

do 1,5˙m, głębokość do 3˙m m2 75,5900

Wyliczenie ilości robót:

1,00*(98,94-(13,15+10,20)) 75,5900

RAZEM: 75,5900

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000
Robotnicy grupa II r-g 0,37 0,37000
Materiały

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 
50-64˙mm m3 0,004 0,00400
Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
4.6 KNR 401/107/8 Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego - 

pomosty dla umożliwienia komunikacji w trakcie 
wykonywania robót m2 3,9000

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,3*2 3,9000

RAZEM: 3,9000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,07000
Robotnicy grupa II r-g 0,45 0,45000
Materiały

Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 
50-64˙mm m3 0,01 0,01000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,006 0,00600
Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III, długości 2,5-6,5˙m m3 0,005 0,00500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
4.7 KNR 25/402/2 Czyszczenie ręczne, powierzchnie pionowe, skośne, 

cylindryczne - wstępne oczyszczenie powierzchni ściany 
fundamentowej (przed piaskowaniem) m2 75,5900

Wyliczenie ilości robót:

1,0*75,59 75,5900

RAZEM: 75,5900

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,275 0,27500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2,5
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4.8 KNR 25/403/2 Czyszczenie strumieniowo - ścierne na sucho, powierzchnie 
pionowe, skośne, cylindryczne m2 75,5900

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000
Materiały

Piasek suszony workowany t 0,0424 0,04240
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,175 0,17500
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,175 0,17500
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,015 0,01500
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,015 0,01500

4.9 KNR 25/403/5 Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, 
cylindryczne - analogia - zmycie ściany wodą z detergentem, 
skreślono piasek oraz sprzęt związany z dostawą i 
przygotowaniem ścierniwa m2 75,5900

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,69 0,69000
Materiały

Woda m3 0,0053 0,00530
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,249 0,24900
4.10 KNR BC 2/122/3

(1)
Tynki renowacyjne, tynk 2-warstwowy, pierwsza warstwa z 
Cerest CR61, druga z Ceresit CR62 m2 75,5900

Robocizna

Robotnicy r-g 0,6 0,60000
Materiały

Preparat do neutralizacji soli Esco-Fluat kg 0,45 0,45000
Emulsja polimerowa Asoplast-MZ kg 0,19 0,19000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0025 0,00250
Tynk renowacyjny Ceresit CR 61, podkładowy kg 9 9,00000
Tynk renowacyjny Ceresit CR 62, specjalistyczny kg 8 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,012 0,01200
4.11 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 

technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów m2 75,5900

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
4.12 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 

technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 7,5590

Wyliczenie ilości robót:

75,59*0,10 7,5590

RAZEM: 7,5590

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1772 0,17720
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 3,85 3,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00337 0,00337
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.13 KNR 202/612/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
wiórowo-cementowych, pionowa na zaprawie - analogia - 
izolacja ściany fundamentowej płytami styroduru gr. 15 cm m2 45,3540

Wyliczenie ilości robót:

75,59*0,6 45,3540

RAZEM: 45,3540

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,466 0,46600
Robotnicy grupa I r-g 0,2311 0,23110
Materiały

Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 0,1575 0,15750
Zaprawa ciepłochronna M2 (m.15) m3 0,022 0,02200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0321 0,03210
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0723 0,07230

4.14 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, 
bez gruntowania powierzchni m2 75,5900

Wyliczenie ilości robót:

1,0*75,59 75,5900

RAZEM: 75,5900

Robocizna

Robotnicy r-g 0,067 0,06700
Materiały

Folia kubełkowa m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
4.15 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system 

Stopter, zamocowanie listwy cokołowej - analogia, montaż 
listwy cokołowej mocującej folie kubełkową mb 75,5900

Wyliczenie ilości robót:

75,59 75,5900

RAZEM: 75,5900

Robocizna

Tynkarze grupa II r-g 0,223 0,22300
Robotnicy grupa I r-g 0,014 0,01400
Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000
Listwa mocująca m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0002 0,00020
4.16 KNR 201/320/3 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu V-VI, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - zasypanie wykopu żwirem (z 
potrąceniem objętości drenażu) m3 16,0496

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu 57,8264 57,8264

Objętość drenażu -0,6*0,8*75,59 -36,2832

Objętość warstwy wierzchniej - opaska - 0,6*0,15*(102,72-(38,72+13,16)+10,20) -5,4936

RAZEM: 16,0496

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,719 1,71900
Materiały

Żwir m3 1,08 1,08000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.17 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 57,5700

Wyliczenie ilości robót:

37,20+20,37 57,5700

RAZEM: 57,5700

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 0,15690
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,0016 0,00160
Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6˙cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
4.18 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8˙cm, skreślono pracę równiarki, 
zamiast walca samojezdnego przyjęto ubijak wibracyjny m2 34,5420

Wyliczenie ilości robót:

0,6*57,57 34,5420

RAZEM: 34,5420

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,02070
Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,00970
Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 
31.5-63.0˙mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 0,0256 0,02560
4.19 KNR 11/322/5 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubości 60˙mm " na 

podsypce cementowo-piaskowej grubości 50˙mm z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową, typ˙130 m2 34,5420

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,4126 0,41260
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 0,03150
Robotnicy grupa II r-g 0,5502 0,55020
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,0129 0,01290
Kostka betonowa "Polbruk" grubości 60˙mm, typ˙130 szt 26,65 26,65000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0485 0,04850
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0003 0,00030
Woda przemysłowa m3 0,0187 0,01870
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 0,03 0,03000
Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 0,053 0,05300

4.20 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
grunt kategorii III, w pozycji opłata za składowanie ziemi 
nieurodzajnej na wysypisku m3 57,5264

Wyliczenie ilości robót:

57,5264 57,5264

RAZEM: 57,5264

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Materiały

Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000
4.21 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, 

dodatek za każdy następny 1˙km m3 57,5264

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,57000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

4.22 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 
do 1˙km - w pozycji opłata za składowanie materiałów z 
rozbiórki na wysypisku m3 9,8100

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(13,95+51,45) 9,8100

RAZEM: 9,8100

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,39000
Materiały

Opłata za składowanie gruzu i materiału z rozbiórki m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 0,72000
4.23 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

na każdy następny 1˙km m3 9,8100

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,38000
4.24 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy 

humusu 5˙cm - rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie 
działki Inwestora. Humus z odzysku. m2 70,3500

Wyliczenie ilości robót:

10,5525/0,15 70,3500

RAZEM: 70,3500

Robocizna

Darniarze grupa II r-g 0,2464 0,24640
Materiały

Nasiona traw kg 0,012 0,01200
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,05200

4.25 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy 
humusowaniu skarp m2 70,3500

Robocizna

Darniarze grupa II r-g 0,1624 0,32480
Materiały

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,10400
5 Element Budynek główny - roboty rozbiórkowe konstrukcji.

5.1 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku m 58,7800

Wyliczenie ilości robót:

7,65*6+3,22*4 58,7800

RAZEM: 58,7800

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11000
5.2 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 84,2800

Wyliczenie ilości robót:

10,26*4+1,95*4+19,66+9,90+1,47*4 84,2800

RAZEM: 84,2800

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000
5.3 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż elementów konstrukcyjnych

kpl 1,0000

Robocizna

Robocizna r-g 8 8,00000
5.4 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się 

do użytku m2 21,0700

Wyliczenie ilości robót:

Pokrycie daszku nad wejściem 84,28*0,25 21,0700

RAZEM: 21,0700

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
5.5 KNR 401/508/3 Rozbiórka pokrycia z dachówek, dachówki inne niż 

karpiówka m2 479,2300

Wyliczenie ilości robót:

94,20+71,45+17,50*2+3,10*2+50,87*4+22,85*2+5,80*4 479,2300

RAZEM: 479,2300

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,47 0,47000
Sprzęt

Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,13 0,13000
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.6 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, 
gzymsowe wiatrowe m 84,2800

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,08 0,08000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000

5.7 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z 
desek nieotynkowanych - analogia - rozbiórka podbitki okapu m2 55,9140

Wyliczenie ilości robót:

0,60*(10,26*4+8,65*2+19,66+9,91+1,32*4) 55,9140

RAZEM: 55,9140

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,25 0,25000
5.8 KNR 401/430/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, 

odstęp łat 16˙cm m2 479,2300

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,09 0,09000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000

5.9 KNR 401/430/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu
z desek na styk m2 479,2300

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,12 0,12000
Robotnicy grupa I r-g 0,06 0,06000

5.10 KNR 401/430/7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe 
ze stolcami m2 479,2300

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,2 0,20000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
5.11 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z 

desek otynkowanych m2 350,2000

Wyliczenie ilości robót:

Podsufitka w części centralnej (II pietro) 15,60*1,90 29,6400

Podsufitka w skrzydłach 8,50*1,90 * 2 32,3000

Podsufitka w części centralnej (I pietro) 15,60+17,41+16,15+16,10+24,50+1,40 91,1600

Podsufitka parteru 26,03+11,62+8,0+5,68+4,98+10,27+53,24+7,20+14,49+5

5,59 197,1000

RAZEM: 350,2000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,30000
5.12 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe m2 217,1000

Wyliczenie ilości robót:

Podłogi II piętra 3,0+6,0+6,0+5,0 20,0000

Podłogi I piętra 197,10 197,1000

RAZEM: 217,1000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,07000

5.13 KNR 401/429/2 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki m2 217,1000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,21000
5.14 KNR 401/429/8 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o 

przekroju ponad 300˙cm2 m 454,1000

Wyliczenie ilości robót:

Belki stropu I piętra 13*5,65+5*7,50*2 148,4500

Belki stropu parteru 13*5,65+5*7,50*2 + 12*6,55*2 305,6500

RAZEM: 454,1000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,07 0,07000
Robotnicy grupa I r-g 0,6 0,60000
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,001 0,00100
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,003 0,00300
Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm kg 0,15 0,15000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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Podstawa
<-PODST->
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<-NORMA->

Ilość
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.15 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe m2 3,2208

Wyliczenie ilości robót:

(1,72*0,48+0,48*0,46+0,48*0,46)*2+0,48*1,43 3,2208

RAZEM: 3,2208

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,42 1,42000
5.16 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących- kominy ponad połacią

dachową m3 4,5445

Wyliczenie ilości robót:

0,36*(1,75*0,40+1,97*1,98+1,58*0,54)*2 + 0,36*1,32*1,30 4,5445

RAZEM: 4,5445

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,35 7,35000
5.17 KNR 401/432/1 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych, powierzchnia do 

1˙m2 szt 18,0000

Wyliczenie ilości robót:

Okna i drzwi w pomieszczeniach II piętra

Okna w mansardkach 2 2,0000

Okna w ścianach szczytowych 3+1+3 7,0000

Okna w połaciach dachowych 2 2,0000

Okna i drzwi w pomieszczeniach I piętra

Okna w połaciach dachowych 4 4,0000

Okna i drzwi w pomieszczeniach parteru

Okna w ścianie zachodniej 3 3,0000

RAZEM: 18,0000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,5 0,50000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,04000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.18 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 
2˙m2 szt 30,0000

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi i okna drewniane w

pomieszczeniach II piętra

Drzwi pomiędzy klatką schodową a 1

pokojem 2.2. 1,0000

Drzwi pomiędzy pokojem 2.2. a łazienką 1

2.1. 1,0000

Drzwi pomiędzy pokojem 2.3. a pokojem 1

2.4. 1,0000

Drzwi i okna drewniane w

pomieszczeniach I piętra

Drzwi pomiędzy klatką schodową a 1

komunikacją 1.3. 1,0000

Drzwi pomiędzy klatką schodową a salą 1

1.2. 1,0000

Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. a salą 1

1.7 1,0000

Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. a salą 1

1.4 1,0000

Drzwi pomiędzy komunikacją 1.3. WC 1 1,0000

Drzwi w komunikacj 1 1,0000

Drzwi pomiędzy komunikacją a salą 1.6 1 1,0000

Drzwi i okna drewniane w

pomieszczeniach parteru

Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.2 a 1

pomieszczeniem 0.4 1,0000

Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.3 a 1

pomieszczeniem 0.4 1,0000

Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.4 a 1

pomieszczeniem 0.6 1,0000

Drzwi w pomieszczeniu 0.6 1 1,0000

Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.10 a 1

pomieszczeniem 0.11 1,0000

Okna w pomieszczeniu 0.1 2 2,0000

Okna w pomieszczeniu 0.2 2 2,0000

Okno w pomieszczeniu 0.5 1 1,0000

Okno w pomieszczeniu 0.3 2 2,0000

Okno w pomieszczeniu 0.7 2 2,0000

Okno w pomieszczeniu 0.8 6 6,0000

RAZEM: 30,0000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16000
5.19 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad

2˙m2 m2 12,9926

Wyliczenie ilości robót:

Okna i drzwi w pomieszczeniach parteru

Drzwi pomiędzy pomieszczeniem 0.1 a 1,02*2,14

pomieszczeniem 0.3 2,1828

Drzwi zewnętrzne w pomieszczeniu 0.12 2,20*2,64 5,8080

Okno w pomieszczeniu 0.11 2,07*1,44 2,9808

Drzwi do klatki schodowej - 0,94*2,15

pomieszczenie 0.5 2,0210

RAZEM: 12,9926

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52000
5.20 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 

powierzchnia do 2˙m2 - wykucie krat stalowych szt 6,0000

Wyliczenie ilości robót:

4+2 6,0000

RAZEM: 6,0000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.21 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 
powierzchnia do 2˙m2 szt 2,0000

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi do pomieszczenia 0.4 1 1,0000

Drzwi do pomieszczenia 0.7 1 1,0000

RAZEM: 2,0000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58000
5.22 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, 

powierzchnia ponad 2˙m2 m2 8,9988

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi i okno do pomieszczenia 0.1 1,75*1,80 + 1,07*2,57 5,8999

Drzwi do pomieszczenia 0.8 1,33*2,33 3,0989

RAZEM: 8,9988

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,84 0,84000
5.23 KNR 401/427/5 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - konstrukcja m2 91,2142

Wyliczenie ilości robót:

Ściany II piętra 0,99*3,39+0,99*3,18+1,54*3,10+1,24*3,46+0,96*3,03+1,5

2*3,40+1,33*3,39+(1,33+2,10)/2*1,93 31,4642

Ściany I piętra 3,46*(4,99+5,22+1,53+1,02+1,58+5,21) -

(0,8*2,0+0,7*2,18+0,8*1,99+0,7*1,99+0,9*1,98) 59,7500

RAZEM: 91,2142

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,19 0,19000
Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,20000

5.24 KNR 401/427/6 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek 
otynkowanych - opierzenie m2 91,2142

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,33 0,33000
Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,20000

5.25 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 37,8692

Wyliczenie ilości robót:

Ściany II piętra

0,46*2,46*3,46 3,9153

0,48*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) -

(0,48*0,63*1,83+0,48*0,65*1,80) 3,4059

0,25*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) - (0,25*0,92*2,00) 1,8946

0,25*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) - (0,25*0,81*1,79) 1,9922

0,42*(5,46*0,99+(0,0+1,47)/2*5,46) 3,9558

Ściany I piętra

0,46*3,78*3,46 - 0,46*0,8*1,98 5,2876

0,48*3,78*5,22 - 0,48*0,8*1,98 8,7108

0,48*3,78*5,22 - 0,48*0,8*1,99 8,7070

RAZEM: 37,8692

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 7,1 7,10000

5.26 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe m2 150,5600

Wyliczenie ilości robót:

Podłoga parteru 26,03+11,62+8,00+5,68+4,98+10,27+7,05+53,24+7,20+1

6,49 150,5600

RAZEM: 150,5600

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,07000

5.27 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary m 227,0500

Wyliczenie ilości robót:

13*5,65+5*7,50*2 + 12*6,55 227,0500

RAZEM: 227,0500

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,05 0,05000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.28 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, 
grubości do 15˙cm m3 8,3385

Wyliczenie ilości robót:

0,15*55,59 8,3385

RAZEM: 8,3385

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 13,81 13,81000
5.29 KNR 401/431/2 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2 14,1200

Wyliczenie ilości robót:

7,0600*2 14,1200

RAZEM: 14,1200

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 1,71 1,71000
Robotnicy grupa I r-g 4,35 4,35000
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 0,0092 0,00920
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,006 0,00600
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,0301 0,03010
Gwoździe budowlane gołe kg 0,24 0,24000
Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm kg 2,2 2,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
5.30 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 

2˙m2 szt 6,0000

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi pomiędzy magazynem 0.2 a 1

sklepem 0.3 1,0000

Drzwi pomiędzy pomieszczeniami sklepu 1

(0.1 a 0.3 1,0000

Drzwi pomiędzy sklepem 0.3 a 1

korytarzem 0.4 1,0000

Drzwi pomiędzy korytarzem 0.4 a WC 1

0.6 1,0000

Drzwi w WC 1 1,0000

Drzwi pomiędzy salą 0.11 a magazynem 1

0.10 1,0000

RAZEM: 6,0000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16000
5.31 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość 

ścianki 1/2 cegły m2 59,1592

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka działowa w pomieszczeniu stajni 1,68*(1,95+2,10) 6,8040

Ścianka pomiędzy magazynem 0.2 a 3,28*2,66

sklepem 0.3 8,7248

Ścianka pomiędzy magazynem 0.2 a 3,28*1,62 - 0,8*2,0

korytarzem 0.4 3,7136

Ścianka pomiędzy sklepem 0.3 a 3,28*3,61 - 0,8*2,0

korytarzem 0.4 10,2408

Ścianka pomiędzy magazynem 0.7 a WC 3,28*3,46

0.6 11,3488

Ścianka w WC 0.6 1,44*3,28-0,7*2,0 3,3232

Ścianka pomiędzy salą 0.11 a 3,48*3,28 - 0,8*2,0

magazynek 0.10 9,8144

Ścianka w magazynku 0.10 2,07*3,28 - 0,8*2,0 5,1896

RAZEM: 59,1592

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,95 0,95000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.32 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 58,4382

Wyliczenie ilości robót:

Konstrukcja żłobu 0,96*0,71*9,11 6,2094

Ściana pomiędzy stajnią 0.12 a salą 0.11 0,48*6,06*(3,28+1,10) 12,7405

Ściana pomiędzy salą 0.8 a salą 0.11 i 0,48*5,22*(3,28+1,10)

magazynem 0.10 10,9745

Ściana pomiędzy salą 0.8 a klatką 0,48*5,22*(3,28+1,10)

schodową 0.5, WC 0.6 i magazynem 0.7 10,9745

Ściana pomiędzy klatką schodową 05 a 0,38*5,22*(3,28+1,10)

WC 0.6 8,6882

Ściana pomiędzy magazynem 0.2 i 0,37*5,96*(3,28+1,10) - 0,37*1,02*2,14

korytarzem 0.4 a sklepem 0.1 8,8511

RAZEM: 58,4382

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 7,1 7,10000

5.33 Kalkulacja 
indywidualna

Usunięcie okładzin ściennych, boazerii, elementów 
wyposażenia i mebli kpl 1,0000

Robocizna

Robocizna r-g 24 24,00000
5.34 KNR 401/1011/2 Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych, stołówkowych i 

kotłowych, trzony licowane kaflami m3 0,9915

Wyliczenie ilości robót:

0,57*0,71*2,45 0,9915

RAZEM: 0,9915

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 13,01 13,01000
5.35 KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, 

pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 564,6935

Wyliczenie ilości robót:

TYnki ścian parteru 3,28*2*(9,11+9,02) + 3,28*(3,46+7,01+3,46) +

3,28*(10,20+10,20) + 3,28*(3,48+3,48) +

3,28*(9,11+6,12+9,11) 334,1992

Tynki ścian piętra 3,46*(3,46+7,01+3,46+1,88) + 3,46*(10,20+10,20) +

3,46*(3,50+7,00+3,50) 173,7266

Tynki ścian II piętra 0,90*(18,0+8,0) + (0,9+3,27)/2*7,01*2 +

(0,9+1,30)/2*1,88*2 56,7677

RAZEM: 564,6935

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33000
5.36 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, 

pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 466,1208

Wyliczenie ilości robót:

Tynki ścian skrzydeł 2*(9,53*2,96*2+1,70*2,62+(1,25+0,00)/2*2,62) 125,0182

Tynki ścian segmentu środkowego 10,20*7,70+2*4,42*7,70+2*(0,0+1,48)/2*2 + 19,06*7,41 290,8026

Tynki ścian czołowych segmentu 2*25,15

środkowego 50,3000

RAZEM: 466,1208

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,33 0,33000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

5.37 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 
do 1˙km - w pozycji opłata za składowanie materiałów z 
rozbiórki na wysypisku m3 438,8348

Wyliczenie ilości robót:

Objętość elementów rozbieranych 350,26*0,03+84,28*0,025*0,18+55,914*0,025+350,25*0,0

15+350,26*0,025+350,26*0,15+350,2*0,025+217,1*0,032

+217,1*0,15+454,1*0,30+3,2208*0,07+4,5445+14*1*0,08

+6*2*0,08+92,2142*0,15+91,2142*0,025*2+37,8692+150,

56*0,032+227,05*0,08*0,016+8,3385+1,5+6*2*0,08+59,1

592*0,12+58,4382 407,8877

Objętość stolarki i ślusarki 15 15,0000

Objętość pieca kaflowego 0,9915 0,9915

Objętość skuwanych tynków 564,6935*0,015

wewnętrznych 8,4704

Objętośc skuwanych tynków 432,3496*0,015

zewnętrznych 6,4852

RAZEM: 438,8348

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,39000
Materiały

Opłata za składowanie gruzu i materiału z rozbiórki m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 0,72000
5.38 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

na każdy następny 1˙km m3 438,8348

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,38000
5.39 Kalkulacja 

indywidualna
Kontenerowy wywóz złomu

kontener 1,0000

Materiały

Kontenerowy wywóz materiałów z rozbiórki kontener 1 1,00000
6 Element Roboty fundamentowe, konstrukcja i obniżenie 

poziomu pomieszczeń parteru.

6.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III - usunięcie warstwy pod wykształcenie posadzki m3 49,3392

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 - sklep (0,42-0,032-0,16)*26,03 5,9348

Pomieszczenie 0.2 - magazyn (0,42-0,032-0,16)*11,62 2,6494

Pomieszczenie 0.3 - sklep (0,42-0,032-0,16)*8,00 1,8240

Pomieszczenie 0.4 - korytarz (0,42-0,032-0,16)*5,68 1,2950

Pomieszczenie 0.5 - klatka schodowa (0,42-0,032-0,16)*7,06 1,6097

Pomieszczenie 0.6 - WC (0,42-0,032-0,16)*4,98 1,1354

Pomieszczenie 0.7 - magazyn (0,42-0,032-0,16)*10,27 2,3416

Pomieszczenie 0.8 - sala (0,42-0,032-0,16)*53,24 12,1387

Pomieszczenie 0.10 - magazyn (0,42-0,032-0,16)*7,20 1,6416

Pomieszczenie 0.11 - sala (0,42-0,032-0,16)*16,49 3,7597

Pomieszczenie 0.12 - sala (0,42-0,15)*55,59 15,0093

RAZEM: 49,3392

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
6.2 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, 

grubości ponad 15˙cm m3 8,6156

Wyliczenie ilości robót:

1,0*0,38*3,46 + 1,0*0,48*5,07 + 1,0*0,48*5,07 +

1,0*0,48*5,07 8,6156

RAZEM: 8,6156

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 16,18 16,18000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III - przegłębienie pod wykonanie ławy L-1 m3 32,5856

Wyliczenie ilości robót:

Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*9,05

0.4 9,8464

Ława w pomieszczeniu 0.8 (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(2,70+3,49) 6,7347

Pod poszerzenie fundamentu (ściana (1,0+0,10-0,42)*0,6*9,80 * 2

fundamentowa pom. 0.8) 7,9968

Ława w pomieszczeniu 0.12 (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(6,12+1,24) 8,0077

RAZEM: 32,5856

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
6.4 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany
pompą, zwykły - wykonanie podlewki z betonu B-15 pod ławą
Ł1 m3 6,0164

Wyliczenie ilości robót:

Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i 0,10*(0,1+0,4+0,1)*9,05

0.4 0,5430

Ława w pomieszczeniu 0.8 0,10*(0,1+0,4+0,1)*(2,70+3,49) 0,3714

Pod poszerzenie fundamentu (ściana 0,10*(0,10+0,25)*9,80 * 2

fundamentowa pom. 0.8) 0,6860

Ława w pomieszczeniu 0.12 1,0*(0,1+0,4+0,1)*(6,12+1,24) 4,4160

RAZEM: 6,0164

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

6.5 KNR 401/337/5 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1 1/2 cegły - bruzda 
pod poszerzenie fundamentu m 19,6000

Wyliczenie ilości robót:

9,80*2 19,6000

RAZEM: 19,6000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 2,29 2,29000

6.6 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych m2 20,4200

Wyliczenie ilości robót:

Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (0,1+0,4+0,1)*9,05

0.4 5,4300

Ława w pomieszczeniu 0.8 (0,1+0,4+0,1)*(2,70+3,49) 3,7140

Pod poszerzenie fundamentu (ściana (0,10+0,25)*9,80 * 2

fundamentowa pom. 0.8) 6,8600

Ława w pomieszczeniu 0.12 (0,1+0,4+0,1)*(6,12+1,24) 4,4160

RAZEM: 20,4200

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, 
wierzchniego krycia m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003 0,00300
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.7 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 
0.6˙m, beton podawany pompą - ława Ł-1 z betonu B30 (i 
poszerzenie fundamentu) m3 5,9680

Wyliczenie ilości robót:

Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i 0,40*0,40*9,05

0.4 1,4480

Ława w pomieszczeniu 0.8 0,40*0,40*(2,70+3,49) 0,9904

Pod poszerzenie fundamentu (ściana 0,30*0,40*9,80 * 2

fundamentowa pom. 0.8) 2,3520

Ława w pomieszczeniu 0.12 0,40*0,40*(6,12+1,24) 1,1776

RAZEM: 5,9680

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,34780
Cieśle grupa II r-g 2,76 2,76000
Robotnicy grupa I r-g 1,58 1,58000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,007 0,00700
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane gołe kg 0,53 0,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,05 0,05000

6.8 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 12˙mm t 0,1499

Wyliczenie ilości robót:

0,888*4*(9,05+2,70+3,49+9,80*2+6,12+1,24)/1000 0,1499

RAZEM: 0,1499

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,6 1,60000

6.9 KNR 202/290/2 
(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i 
budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8˙mm t 0,0967

Wyliczenie ilości robót:

Ilośc strzemion = 211*1,16*0,395/1000

(9,05+2,70+3,49+9,80*2+6,12+1,24)/0,2

= 211 szt 0,0967

RAZEM: 0,0967

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 42,88 42,88000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,3 4,30000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 5,8 5,80000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 4,8 4,80000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,8 0,80000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,6 1,60000

6.10 KNR 401/334/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł dla ściągów 
stalowych, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
1/2 cegły szt 13,0000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 0,58 0,58000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów złącznych do pozycji poprzednich
kpl 1,0000

Materiały

Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 21 21,00000
6.12 KNR 202/109/5 Ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków 

ściennych, wysokość do 4.5˙m, pustak U/220, grubość 
25˙cm - fundamenty wewnątrz budynku m2 13,5600

Wyliczenie ilości robót:

Fundament na ławie w pomieszczeniach 0,60*9,05

0.1; 0.2; 0.3 i 0.4 5,4300

Fundament na ławie w pomieszczeniu 0,60*(2,70+3,49)

0.8 3,7140

Fundament na ławie w pomieszczeniu 0,60*(6,12+1,24)

0.12 4,4160

RAZEM: 13,5600

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11000
Murarze grupa III r-g 1,04 1,04000
Robotnicy grupa I r-g 0,7 0,70000
Materiały

Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm klasa 150 szt 23 23,00000
Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,038 0,03800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
6.13 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 

technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów m2 5,0860

Wyliczenie ilości robót:

Ława w pomieszczeniach 0.1; 0.2; 0.3 i (0,40-0,24)*9,05

0.4 1,4480

Ława w pomieszczeniu 0.8 (0,40-0,24)*(2,70+3,49) 0,9904

Pod poszerzenie fundamentu (ściana (0,15)*9,80

fundamentowa pom. 0.8) 1,4700

Ława w pomieszczeniu 0.12 (0,40-0,24)*(6,12+1,24) 1,1776

RAZEM: 5,0860

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
6.14 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 

technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 1,6320

Wyliczenie ilości robót:

(0,40-0,24)*10,20 1,6320

RAZEM: 1,6320

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1772 0,17720
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 3,85 3,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00337 0,00337
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.15 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m
i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II - zasypanie
ław fundamentowych m3 2,0346

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 6,4496

przegłębienia) 6,4496

Objętość podbetonki -0,4838 -0,4838

Objętość "wyparta" przez szyb windy -(1,3+0,10-(0,5+0,27))*((0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6)-(1,

95*2,05)) -3,9312

RAZEM: 2,0346

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
6.16 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 

istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III - obniżenie poziomów posadowienia posadzki w 
pomieszczeniu widowni m3 19,1290

Wyliczenie ilości robót:

0,5*3,56*7,0 + 0,375*2,85*3,12 + 0,250*2,85*3,12 +

0,125*2,85*3,12 + 0*2,05*3,12 19,1290

RAZEM: 19,1290

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
6.17 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m

i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II - zasypanie
wykopu piaskiem wewnątrz fundamentów (do wysokości 
warstw podpodłogowych). w pozycji dostawa piasku m3 28,4403

Wyliczenie ilości robót:

Wokół ławy w pomieszczeniach 0.1; 0.2; (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,6)*9,05

0.3 i 0.4 7,3848

Wokół ławy w pomieszczeniu 0.8 (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,6)*(2,70+3,49) 5,0510

Wokół poszerzenia fundamentu (ściana (1,0+0,10-0,42)*0,6*9,80 * 2

fundamentowa pom. 0.8) 7,9968

Wokół ławy w pomieszczeniu 0.12 (1,0+0,10-0,42)*(0,6+0,4+0,6)*(6,12+1,24) 8,0077

RAZEM: 28,4403

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
6.18 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

do 1˙km - w pozycji opłata za składowanie materiałów z 
rozbiórki na wysypisku m3 9,5564

Wyliczenie ilości robót:

8,6156+19,60*0,12*0,40 9,5564

RAZEM: 9,5564

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,39000
Materiały

Opłata za składowanie gruzu i materiału z rozbiórki m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 0,72000
6.19 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

na każdy następny 1˙km m3 9,5564

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,38000
6.20 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 

grunt kategorii III, w pozycji opłata za składowanie ziemi 
nieurodzajnej na wysypisku m3 81,9248

Wyliczenie ilości robót:

49,3392+32,5856 81,9248

RAZEM: 81,9248

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Materiały

Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

6.21 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, 
dodatek za każdy następny 1˙km m3 81,9248

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,57000
7 Element Szyb windy.

7.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III - przegłębienie pod szyb windy osobowej m3 14,3325

Wyliczenie ilości robót:

(1,30+0,10)*(0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6) 14,3325

RAZEM: 14,3325

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
7.2 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany
pompą, zwykły - wykonanie podlewki z betonu B-15 pod płytą
denną szybu windowego m3 0,4838

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(0,1+1,95+0,1)*(0,1+2,05+0,1) 0,4838

RAZEM: 0,4838

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

7.3 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych m2 4,8375

Wyliczenie ilości robót:

(0,10+1,95+0,10)*(0,1+2,05+0,10) 4,8375

RAZEM: 4,8375

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, 
wierzchniego krycia m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003 0,00300
7.4 KNR 202/205/1 

(2)
Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany 
pompą - płyta denna szybu windowego, beton B30 m3 1,1993

Wyliczenie ilości robót:

0,30*1,95*2,05 1,1993

RAZEM: 1,1993

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,2867 0,28670
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,06 0,06000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7.5 KNR 202/255/1 
(3)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, 
deskowanie U-Form, (grubość 10˙cm) wysokość do 4.0˙m, 
wariant˙III wykonania - beton B30 m2 75,5812

Wyliczenie ilości robót:

10,43*2*(2,05+1,95) - 3*2,22*1,18 75,5812

RAZEM: 75,5812

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0499 0,04990
Cieśle grupa II r-g 2,2013 2,20130
Cieśle grupa III r-g 0,6225 0,62250
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,1015 0,10150
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00004 0,00004
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 32˙mm m3 0,0001 0,00010
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00022 0,00022
Nakrętki stalowe zgrubne M8 kg 0,0186 0,01860
Podkładki stalowe zgrubne kg 0,0067 0,00670
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 0,0214 0,02140
Śruby pazurkowe M8 kg 0,0462 0,04620
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0635 0,06350
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 0,8795 0,87950
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0095 0,00950
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,0635 0,06350
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0646 0,06460

7.6 KNR 202/255/2 
(3)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, 
deskowanie U-Form, (grubość 10˙cm) dodatek za każdy 
następny 1˙m wysokości, wariant˙III wykonania - beton B30 m2 75,5812

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,3465 2,22800
Cieśle grupa III r-g 0,1156 0,74331
Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00001 0,00006
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00001 0,00006
Nakrętki stalowe zgrubne M8 kg 0,0004 0,00257
Podkładki stalowe zgrubne kg 0,0001 0,00064
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 0,0003 0,00193
Śruby pazurkowe M8 kg 0,0009 0,00579
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 0,1338 0,86033

7.7 KNR 202/255/5 
(3)

Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form i Stal-Form, 
deskowanie U-Form i Stal-Form, dodatek za każdy następny 
1˙cm grubości, wariant˙III wykonania - beton B30 m2 75,5812

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0039 0,00390
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,0101 0,01010
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 0,0009 0,00090
Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form 100m2 m-g 0,0009 0,00090
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0008 0,00080
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7.8 KNR 202/256/1 
(3)

Stropy w deskowaniu U-Form, grubości 10˙cm, powierzchnia
między belkami lub ścianami do 5˙m2, wariant˙III wykonania m2 3,9975

Wyliczenie ilości robót:

2,05*1,95 3,9975

RAZEM: 3,9975

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0432 0,04320
Cieśle grupa II r-g 1,5611 1,56110
Cieśle grupa III r-g 0,4628 0,46280
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,102 0,10200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00011 0,00011
Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakości I, o grub. powyżej 
12 mm m3 0,00004 0,00004
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0329 0,03290
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 0,6165 0,61650
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0082 0,00820
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,0329 0,03290
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0335 0,03350

7.9 KNR 202/256/4 
(3)

Stropy w deskowaniu U-Form, dodatek za każdy następny 
1˙cm grubości, wariant˙III wykonania m2 3,9975

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0034 0,03400
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,0102 0,10200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 0,0008 0,00800
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0007 0,00700

7.10 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 10 mm t 1,2880

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

7.11 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12 mm t 0,1000

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7.12 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 
technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów m2 10,4000

Wyliczenie ilości robót:

Ściana szybu windowego (1,30)*2*(2,05+1,95) 10,4000

RAZEM: 10,4000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
7.13 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m

i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II - zasypanie
wykopu z zewnątrz szybu piaskiem. W pozycji dostawa 
piasku. m3 5,1127

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 14,3325

przegłębienia) 14,3325

Objętość podbetonki -0,4838 -0,4838

Objętość "wyparta" przez szyb windy - (1,3+0,10)*((0,6+1,95+0,6)*(0,6+2,05+0,6)-(1,95*2,05)) -8,7360

RAZEM: 5,1127

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
7.14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 

grunt kategorii III, w pozycji opłata za składowanie ziemi 
nieurodzajnej na wysypisku m3 9,2198

Wyliczenie ilości robót:

14,3325 - 5,1127 9,2198

RAZEM: 9,2198

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Materiały

Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000
7.15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, 

dodatek za każdy następny 1˙km m3 9,2198

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,57000
8 Element Schody żelbetowe wokół szybu windy (klatka 

schodowa nr 1).

8.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III m3 3,9360

Wyliczenie ilości robót:

Przegłębienie pod stopę schodów (wg (1,10+0,10)*(0,6+0,4+0,6)*(1,45+0,6)

rys. K-6) 3,9360

RAZEM: 3,9360

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

8.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany
pompą, zwykły - wykonanie podlewki z betonu B-15 m3 0,0930

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopę schodów (wg rys. K-6) 0,10*(0,10+0,40+0,10)*(1,45+0,10) 0,0930

RAZEM: 0,0930

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

8.3 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych m2 0,9300

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopę schodów (wg rys. K-6) (0,10+0,40+0,10)*(1,45+0,10) 0,9300

RAZEM: 0,9300

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, 
wierzchniego krycia m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003 0,00300
8.4 KNR 202/204/1 

(2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 
0.5˙m3, beton podawany pompą - beton B30 m3 0,2320

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*1,45 0,2320

RAZEM: 0,2320

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,34780
Cieśle grupa II r-g 3,3 3,30000
Robotnicy grupa I r-g 1,82 1,82000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,07 0,07000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,04 0,04000

8.5 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m
i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II - zasypanie
wykopu z zewnątrz szybu piaskiem. W pozycji dostawa 
piasku. m3 1,0854

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 1,4104

przegłębienia) 1,4104

Objętość podbetonki - 0,093 -0,0930

Objętość "wyparta" przez szyb windy - 0,232 -0,2320

RAZEM: 1,0854

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

8.6 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły - 
bruzda pod osadzenie płyt spocznikowych m 13,5000

Wyliczenie ilości robót:

(1,65+1,73 + 1,72+1,65)*2 13,5000

RAZEM: 13,5000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 1,72 1,72000

8.7 KNR 202/218/4 
(2)

Schody żelbetowe, proste na belkach policzkowych, grubości
6˙cm, beton podawany pompą, beton B30 m2 34,7835

Wyliczenie ilości robót:

1,45*(0,70+2,29) + 3,32 + 1,45*1,63 + 3,32 + 1,45*1,79 +

1,45*1,14 17,5875

1,45*0,62 + 1,45*2,64 + 3,32 + 1,45*1,00 + 3,32 +

1,45*1,32 + 1,45*1,70 17,1960

RAZEM: 34,7835

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,2914 0,29140
Cieśle grupa II r-g 6,61 6,61000
Robotnicy grupa I r-g 1,89 1,89000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,29 0,29000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,024 0,02400
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,01 0,01000
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,005 0,00500
Gwoździe budowlane gołe kg 0,8 0,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,06 0,06000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,2914 0,29140

8.8 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości 
płyty, beton podawany pompą m2 34,7835

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0141 0,16920
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,24000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,012 0,14400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,002 0,02400
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0094 0,11280

8.9 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,0610

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

8.10 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 10 mm t 0,4280

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

8.11 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 
technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów m2 3,5180

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,45*2+0,4*0,4+(1,1-0,4)*0,24 3,5180

RAZEM: 3,5180

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
8.12 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 

technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 0,2320

Wyliczenie ilości robót:

(0,40-0,24)*1,45 0,2320

RAZEM: 0,2320

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1772 0,17720
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 3,85 3,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00337 0,00337
8.13 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m

i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II - zasypanie
wykopu z zewnątrz szybu piaskiem. W pozycji dostawa 
piasku. m3 3,0020

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 3,936

przegłębienia) 3,9360

Objętość podbetonki - 0,0930 -0,0930

Objętość "wyparta" przez fundamnet - (0,4*0,4*1,45 + (1,0-0,4)*1,45*0,70)

schodów -0,8410

RAZEM: 3,0020

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

8.14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
grunt kategorii III, w pozycji opłata za składowanie ziemi 
nieurodzajnej na wysypisku m3 0,9340

Wyliczenie ilości robót:

3,936-3,002 0,9340

RAZEM: 0,9340

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Materiały

Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000
8.15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, 

dodatek za każdy następny 1˙km m3 0,9340

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,57000
9 Element Klatka schodowa nr. 2 - schody żelbetowe.

9.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III m3 3,7056

Wyliczenie ilości robót:

Przegłębienie pod stopę schodów (wg (1,10+0,10)*(0,6+0,4+0,6)*(1,33+0,6)

rys. K-7) 3,7056

RAZEM: 3,7056

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
9.2 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany
pompą, zwykły - wykonanie podlewki z betonu B-15 m3 0,0858

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopę schodów (wg rys. K-7) 0,10*(0,10+0,40+0,10)*(1,33+0,10) 0,0858

RAZEM: 0,0858

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

9.3 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych m2 0,8580

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopę schodów (wg rys. K-7) (0,10+0,40+0,10)*(1,33+0,10) 0,8580

RAZEM: 0,8580

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, 
wierzchniego krycia m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003 0,00300
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

9.4 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 
0.5˙m3, beton podawany pompą - beton B30 m3 0,2128

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*1,33 0,2128

RAZEM: 0,2128

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,34780
Cieśle grupa II r-g 3,3 3,30000
Robotnicy grupa I r-g 1,82 1,82000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,07 0,07000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,04 0,04000

9.5 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m
i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II - zasypanie
wykopu z zewnątrz szybu piaskiem. W pozycji dostawa 
piasku. m3 1,0292

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 1,3278

przegłębienia) 1,3278

Objętość podbetonki - 0,0858 -0,0858

Objętość "wyparta" przez szyb windy - 0,2128 -0,2128

RAZEM: 1,0292

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
9.6 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 

cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły - 
bruzda pod osadzenie płyt spocznikowych m 6,0100

Wyliczenie ilości robót:

1,63+2,75+1,63 6,0100

RAZEM: 6,0100

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 1,72 1,72000

9.7 KNR 202/218/4 
(2)

Schody żelbetowe, proste na belkach policzkowych, grubości
6˙cm, beton podawany pompą, beton B30 m2 17,0755

Wyliczenie ilości robót:

1,33*0,7+ 1,33*3,25 + 5,45+1,33*1,63+2,63+ 1,59*0,99 17,0755

RAZEM: 17,0755

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,2914 0,29140
Cieśle grupa II r-g 6,61 6,61000
Robotnicy grupa I r-g 1,89 1,89000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,29 0,29000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,024 0,02400
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,01 0,01000
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,005 0,00500
Gwoździe budowlane gołe kg 0,8 0,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,06 0,06000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,2914 0,29140
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

9.8 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości 
płyty, beton podawany pompą m2 17,0755

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,0141 0,16920
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,24000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,012 0,14400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,002 0,02400
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0094 0,11280

9.9 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,0580

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

9.10 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12 mm t 0,3100

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

9.11 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 
technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów m2 3,2540

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1,33*2+0,4*0,4+(1,1-0,4)*0,24 3,2540

RAZEM: 3,2540

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

9.12 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 
technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 0,2128

Wyliczenie ilości robót:

(0,40-0,24)*1,33 0,2128

RAZEM: 0,2128

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1772 0,17720
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 3,85 3,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00337 0,00337
9.13 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m

i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II - zasypanie
wykopu z zewnątrz szybu piaskiem. W pozycji dostawa 
piasku. m3 3,2176

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 3,7056

przegłębienia) 3,7056

Objętość podbetonki - 0,0858 -0,0858

Objętość "wyparta" przez fundamnet - (0,4*0,4*1,35+0,20*0,70*1,33)

schodów -0,4022

RAZEM: 3,2176

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
9.14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 

grunt kategorii III, w pozycji opłata za składowanie ziemi 
nieurodzajnej na wysypisku m3 0,4880

Wyliczenie ilości robót:

3,7056-3,2176 0,4880

RAZEM: 0,4880

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Materiały

Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000
9.15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, 

dodatek za każdy następny 1˙km m3 0,4880

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,57000
10 Element Słupy S-1.

10.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie 
kategorii III m3 3,4944

Wyliczenie ilości robót:

Przegłębienie pod stopę słupów (1,0+0,1-(0,12+0,42))*(0,6+0,6)*(0,6+1,40+0,6) * 2 3,4944

RAZEM: 3,4944

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,2 4,20000
10.2 KNR 202/1101/1

(4)
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany
pompą, zwykły - wykonanie podlewki z betonu B-15 m3 0,2240

Wyliczenie ilości robót:

Pod stopę słupów 0,10*(0,10+0,60)*(0,10+1,40+0,10) * 2 0,2240

RAZEM: 0,2240

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

10.3 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław 
fundamentowych m2 2,2400

Wyliczenie ilości robót:

(0,10+0,60)*(0,10+1,40+0,10) * 2 2,2400

RAZEM: 2,2400

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,09 0,09000
Robotnicy grupa I r-g 0,01 0,01000
Materiały

Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, 
wierzchniego krycia m2 1,15 1,15000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,1 0,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003 0,00300
10.4 KNR 202/204/1 

(2)
Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 
0.5˙m3, beton podawany pompą - beton B30 m3 0,2400

Wyliczenie ilości robót:

0,40*0,30*1,00 * 2 0,2400

RAZEM: 0,2400

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,3478 0,34780
Cieśle grupa II r-g 3,3 3,30000
Robotnicy grupa I r-g 1,82 1,82000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,005 0,00500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane gołe kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,07 0,07000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,04 0,04000

10.5 KNR 202/258/5 
(3)

Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form, obwód/przekrój: 
8.0-9.0˙m/m2, wariant˙III - słupy S1 - beton B30 m3 2,0820

Wyliczenie ilości robót:

0,3*1,0*(0,6+2,87) * 2 2,0820

RAZEM: 2,0820

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,396 0,39600
Cieśle grupa II r-g 11,196 11,19600
Cieśle grupa III r-g 3,0726 3,07260
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,376 0,37600
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 4,0209 4,02090
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0754 0,07540
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,376 0,37600
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,3827 0,38270
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

10.6 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,0698

Wyliczenie ilości robót:

34,89/1000 * 2 0,0698

RAZEM: 0,0698

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

10.7 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12 mm t 0,0799

Wyliczenie ilości robót:

39,97/1000*2 0,0799

RAZEM: 0,0799

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

10.8 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm t 0,0568

Wyliczenie ilości robót:

28,42/1000*2 0,0568

RAZEM: 0,0568

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 16-28 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

10.9 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 
technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów m2 4,0000

Wyliczenie ilości robót:

0,40*(0,60+1,40+0,60) * 2 2,0800

(1,0-0,40)*(0,30+1,00+0,30) * 2 1,9200

RAZEM: 4,0000

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

10.10 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 
technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 1,0800

Wyliczenie ilości robót:

(0,60*1,40 - 0,30*1,00) * 2 1,0800

RAZEM: 1,0800

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1772 0,17720
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 3,85 3,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00337 0,00337
10.11 KNR 401/105/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m

i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii I-II - zasypanie
wykopu z zewnątrz piaskiem. W pozycji dostawa piasku. m3 2,7544

Wyliczenie ilości robót:

Objętość wykopu (w części 3,4944

przegłębienia) 3,4944

Objętość podbetonki - 0,2240 -0,2240

Objętość "wyparta" przez fundament - (0,40*0,60*1,40 + (1,00-0,40)*0,30*1,00)

schodów -0,5160

RAZEM: 2,7544

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,04 1,04000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
10.12 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 

grunt kategorii III, w pozycji opłata za składowanie ziemi 
nieurodzajnej na wysypisku m3 0,7400

Wyliczenie ilości robót:

3,4944-2,7544 0,7400

RAZEM: 0,7400

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Materiały

Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000
10.13 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, 

dodatek za każdy następny 1˙km m3 0,7400

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,57000
11 Element Warstwy posadzkowe.

11.1 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 
technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa istniejacych fundamentów m2 50,0262

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 - Hall 0,42*2*(4,40+3,51) - 0,42*4,40 4,7964

Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa 0,42*2*(4,40+3,51) - 0,42*4,40 4,7964

Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty 0,42*2*(2,34+9,11) - 0,42*9,11 + 0,42*0,43+

0,42*2*(0,43+0,27) 6,5604

Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa 0,42*10,35 + 0,42*5,85 6,8040

Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka 0,42*3,25 1,3650

Pomieszczenie 0.6 - Widownia 0,42*35,30 14,8260

Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,42*25,90

0.11) 10,8780

RAZEM: 50,0262

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

11.2 KNR 202/904/1 Tynki cementowe kategorii˙III, wykonywane ręcznie, ściany 
płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie) - tynki ścian 
fundamentowych - przyjęto do wysokosci warstw 
podposadzkowych m2 50,0262

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0569 0,05690
Tynkarze grupa III r-g 0,9643 0,96430
Materiały

Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024 0,02400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,1262 0,12620
11.3 KNR 202/1101/7

(4)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, piasek m3 18,8320

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 - Hall 0,10*15,40 1,5400

Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa 0,10*15,22 1,5220

Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty 0,10*20,70 2,0700

Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa 0,10*24,25 - 0,10*2*(2,05+1,95) 1,6250

Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka 0,10*9,30 0,9300

Pomieszczenie 0.6 - Widownia 0,10*73,70 7,3700

Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,10*37,75

0.11) 3,7750

RAZEM: 18,8320

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 4,32 4,32000
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
11.4 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 188,3200

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 - Hall 15,40 15,4000

Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa 15,22 15,2200

Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty 20,70 20,7000

Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa 24,25 - 2*(2,05+1,95) 16,2500

Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka 9,30 9,3000

Pomieszczenie 0.6 - Widownia 73,70 73,7000

Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 37,75

0.11) 37,7500

RAZEM: 188,3200

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 1,2 1,20000
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 0,18 0,18000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 1,13000
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 3,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

11.5 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany
pompą, zwykły - podkład z betonu B15 m3 9,4160

Wyliczenie ilości robót:

0,05*188,32 9,4160

RAZEM: 9,4160

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,8 1,80000
Robotnicy grupa I r-g 1,1 1,10000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,1 0,10000

11.6 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, warstwa poślizgowa pomiędzy płytą 
betonową a podlewką (dwie warstwy) m2 188,3200

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,64080
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,07840
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 1,2 2,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0068 0,01360
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,02240

11.7 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany 
pompą - analogia - płyta betonowa grubości 10 cm z betonu 
B25 m3 18,8320

Wyliczenie ilości robót:

0,10*188,32 18,8320

RAZEM: 18,8320

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,2867 0,28670
Cieśle grupa II r-g 0,14 0,14000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,001 0,00100
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,06 0,06000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000

11.8 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 
zbrojenie posadzki siatką stalową, przyjęto siatkę fi 4 mm o 
oczkach 15x15 cm m2 188,3200

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,06800
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,00600
Materiały

Siatka zgrzewana z prętów fi 4, 0 mm o oczkach 15 x 15 m2 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0017 0,00170
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0011 0,00110
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

11.9 KNR 29/640/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w 
technologii Superflex-10, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu m2 188,3200

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,1772 0,17720
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 3,85 3,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00337 0,00337
11.10 KNR 29/641/2 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w 

technologii Superflex-I0, uszczelnienie masą Superflex-10 
powierzchni poddanych działaniu wody z gruntu - izolacja 
pionowa fundamentów (wywinięcie izolacji na ścianę, 
przyjęto na wysokość 15 cm) m2 21,7430

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 - Hall 0,15*2*(4,40+3,51) 2,3730

Pomieszczenie 0.2 - Szatnia/kasa 0,15*2*(4,40+3,51) 2,3730

Pomieszczenie 0.3 -  Sanitariaty 0,15*2*(2,34+9,11) + 0,15*0,43+2*(0,43+0,27) 4,8995

Pomieszczenie 0.4 - Klatka schodowa 0,15*10,35 + 0,15*5,85 2,4300

Pomieszczenie 0.5 - Reżyserka 0,15*3,25 0,4875

Pomieszczenie 0.6 - Widownia 0,15*35,30 5,2950

Pomieszczenie 0.9 - Scena (oraz 0.10 i 0,15*25,90

0.11) 3,8850

RAZEM: 21,7430

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,2074 0,20740
Materiały

Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,00347 0,00347
11.11 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, 

izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 
1˙warstwa - ułożenie styropianu twardego podposadzkowego
gr 10 cm m2 188,3200

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0819 0,08190
Robotnicy grupa I r-g 0,0072 0,00720
Materiały

Płyta styropianowa - styropian twardy EPS podłoga gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0032 0,00320

11.12 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, warstwa odcinajaca pomiędzy 
styropianem a wylewką betonową m2 188,3200

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,3204 0,32040
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 0,03920
Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 1,2 1,20000
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 0,18 0,18000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,13 1,13000
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 3,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0112 0,01120
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

11.13 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro 
grubości 25˙mm - wylewka gr 5 cm, zbrojona siatką stalową m2 188,3200

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,6792 0,67920
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Materiały

Drewno opałowe kg 0,15 0,15000
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,085 0,08500
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0272 0,02720
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0387 0,03870

11.14 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 
pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm m2 188,3200

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0265 0,06625
Robotnicy grupa I r-g 0,0337 0,08425
Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,02625
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0149 0,03725
11.15 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za 

zbrojenie posadzki siatką stalową - siatka z drutu fi 4,2 mm o
oczkach 15x15 cm m2 188,3200

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,068 0,06800
Robotnicy grupa I r-g 0,006 0,00600
Materiały

Siatka stalowa zgrzewana z prętów m2 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0017 0,00170
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0011 0,00110

12 Element Roboty budowlane i konstrukcyjne parteru.

12.1 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły m 26,7000

Wyliczenie ilości robót:

Obustronna bruzda pod nadproże 1,85*2

pomiędzy pomieszczeniem 0.1 a

pomieszczeniem 0.4 3,7000

Bruzdy w ścianie zewnętrznej 1,20*2 + 2,50*2

pomieszczenia 0.1 7,4000

Bruzdy w ścianie zewnętrznej 1,22*2 + 1,22*2

pomieszczenia 0.2 4,8800

Bruzdy w ścianie zewnętrznej 2,22*2

pomieszczenia 0.4 4,4400

Bruzdy w ścianie pomiędzy pom. 0.7 a 1,40*2

0.6 2,8000

Bruzdy w ścianie pomiędzy pom. 0.6 a 1,74*2

0.13 3,4800

RAZEM: 26,7000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 1,72 1,72000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.2 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - analogia - 
poduszki pod nadproża stalowe m3 0,0745

Wyliczenie ilości robót:

Poduszki nadproże pomiędzy 0,05*0,48*(1,85-1,55)

pomieszczeniem 0.1 a pomieszczeniem

0.4 0,0072

Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(1,20-0,90) + 0,05*0,58*(2,50-2,20)

zewnętrznej - pom. 0.1 0,0174

Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(1,22-0,92) + 0,05*0,58*(1,22-0,92)

zewnętrznej - pom. 0.2 0,0174

Poduszki nadproża w ścianie 0,05*0,58*(2,20-1,78)

zewnętrznej - pom. 0.4 0,0122

Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,58*(1,40-1,00)

pomieszczeniami 0.7 a 0.6 0,0116

Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,58*(1,74-1,44)

pomieszczeniami 0.6 a 0.13 0,0087

RAZEM: 0,0745

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,2 1,20000
Robotnicy grupa I r-g 5,13 5,13000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,08 2,08000
12.3 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180˙mm 
- dostawa i  osadzenie belek stalowych nadproża. W cenie 
konstrukcji zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu i 
opisu. m 53,2800

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże pomiędzy pomieszczeniem 0.1 1,84*4

a pomieszczeniem 0.4 7,3600

Nadproża w ścianie zewnętrznej 1,20*4 + 2,50*4

pomieszczenia 0.1 14,8000

Nadproża w ścianie zewnętrznej 1,22*4 + 1,22*4

pomieszczenia 0.2 9,7600

Nadproże w ścianie zewnętrznej 2,20*4

pomieszczenia 0.4 8,8000

Nadproże w ścianie pomiędzy 1,40*4

pomieszczeniami 0.7 a 0.6 5,6000

Nadproże w ścianie pomiędzy 1,74*4

pomieszczeniami 0.6 a 0.13 6,9600

RAZEM: 53,2800

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 1,18 1,18000
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27000
Materiały

Dwuteownik stalowy szerokostopowy HEA 100 (  16,70 kg/m;
0,56 m2/m) kg 22,12 22,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.4 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 9,4676

Wyliczenie ilości robót:

Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,55*2,00

pomieszczeniem 0.1 a 0.4 1,4880

Otwór w ścianie zewnętrznej 0,58*0,46*1,47 + 0,58*1,10*2,20 +0,58*0,80*1,80

pomieszczenia 0.1 2,6310

Otwór w ścianie zewnętrznej 0,58*0,80*1,80

pomieszczenia 0.2 0,8352

Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,00*2,00

pomieszczeniem 0.7 a 0.6 0,9600

Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*(0,49+0,22)*2,00

pomieszczeniem 0.6 a 0.13 0,6816

Otwory w ścianie pomiędzy 0,37*0,50*1,00*2 + 0,37*0,90*2,00*3

pomieszczeniami 0.1 a 0.2 2,3680

Otwór w ścianie w pomieszczeniu 0.7 0,48*1,78*1,44 - 0,48*0,86*0,88*2 0,5038

RAZEM: 9,4676

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63000
12.5 KNR 901/104/1 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, 

ściany wysokości do 4,5˙m z bloków Silka M˙18 m2 62,3604

Wyliczenie ilości robót:

Ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.1 i 9,11*(3,14-0,40) - 0,90*2,00

0.2 a 0.3 23,1614

Ściana pomiędzy pomieszczeniem 0.5 a 6,43*(3,14 -0,40) - (0,90*2,0+1,00*2,00)

0.6 13,8182

Ściana pomiędzy pomieszczeniam 0.9 a 6,10*(3,14-0,40) - 0,90*2,00

klatką schodową 14,9140

Ściana wydzielajaca pom. 0.10 1,35*2,67+0,98*2,67+1,82*(1,60+2,67)/2+1,35*1,60 -

0,9*2,0 10,4668

RAZEM: 62,3604

Robocizna

Robotnicy r-g 1,1 1,10000
Materiały

Bloki Silka M˙18 szt 14,7 14,70000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
12.6 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 

prefabrykowanych - nadproża L19 m 12,0000

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.1 a 1,50*2

0.3 3,0000

Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.5 a 1,50*2

0.6 3,0000

Nadproże otworu pomiędzy pom. 0.6 a 1,50*2

0.11 3,0000

Nadproże otworu w ścianie pod 1,50*2

schodami klatki K2 3,0000

RAZEM: 12,0000

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09000
Materiały

Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.7 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa 
cementowo-wapienna, cegłami m3 9,5966

Wyliczenie ilości robót:

Zamurowanie otworu w ścianie 0,58*2,64*0,69

pomieszczenia 0.1 1,0565

Zamurowanie otworu w ścianie 0,58*1,10*2,89 + 1,05*0,58*1,41

pomieszczenia 0.2 2,7025

Zamurowanie otworu (z pozostawieniem 0,48*0,83*2,09 - 0,30*0,50*0,60

wnęki na hydrant) - pomieszczenie 0.1 0,7427

Pomniejszenie otworu w pomieszczeniu 0,48*1,44*(0,12+0,08)

0.4 0,1382

Zamurowanie otworów i wnęk w 0,36*3,10*0,99 + 0,48*1,33*2,33 + 0,36*3,10*0,99

pomieszczeniu 0.7 3,6972

Zamurowanie otworu drzwiowego w 0,48*0,94*2,15

pomieszczeniu 0.4 0,9701

Zamurowanie otwrów okiennych w 0,48*0,85*0,53*2 - (0,48-0,30)*0,75*0,53*2

pomieszczeniu 0.9 0,2894

RAZEM: 9,5966

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,25 0,25000
Murarze grupa II r-g 6,89 6,89000
Robotnicy grupa I r-g 8,23 8,23000
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 372,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,0618 0,06180
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda m3 0,152 0,15200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 0,45 0,45000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,11 2,11000

12.8 KNR 202/211/4 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach 
murowanych, rygle i przekrycia ścian deskowane 2-stronnie, 
szerokość do 0.3˙m - beton B30, wieniec W-1 m3 0,8656

Wyliczenie ilości robót:

Ściana pomiędzy pom. 0.1i 0.2 a 0.3 0,20*0,20*9,11 0,3644

Ściana pomiędzy pomieszczeniem 0.6 a 0,20*0,20*6,43

0.5 0,2572

Ściana pomiędzy pomieszczeniami 0.6 a 0,20*0,20*6,10

0.11 0,2440

RAZEM: 0,8656

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,35 1,35000
Cieśle grupa II r-g 10,08 10,08000
Robotnicy grupa I r-g 6,37 6,37000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,018 0,01800
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,009 0,00900
Drut stalowy okrągły miękki kg 2,5 2,50000
Gwoździe budowlane gołe kg 0,58 0,58000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,07 0,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,78 1,78000

12.9 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - wykucie wnęk 
pod osadzenie wymianu BW-1 m2 0,2300

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,25  * 2 0,2300

RAZEM: 0,2300

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,97 7,97000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.10 KNR 202/262/4 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, 
obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), wariant˙III wykonania - beton 
B30 - wymian BW-1 m3 0,7498

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,25*(0,25+3,51+0,18+2,33+0,25) 0,7498

RAZEM: 0,7498

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,4002 0,40020
Cieśle grupa II r-g 28,129 28,12900
Cieśle grupa III r-g 7,8652 7,86520
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,0083 0,00830
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,0079 0,00790
Gwoździe budowlane gołe kg 0,7254 0,72540
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 3,5975 3,59750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,8615 0,86150
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 9,8791 9,87910
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0762 0,07620
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,8615 0,86150
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,877 0,87700

12.11 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,0316

Wyliczenie ilości robót:

31,60/1000 0,0316

RAZEM: 0,0316

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.12 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12 mm t 0,0345

Wyliczenie ilości robót:

34,50/1000 0,0345

RAZEM: 0,0345

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.13 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - wykucie wnęk 
pod osadzenie wymianu BW-3 m2 0,2760

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,30* 2 0,2760

RAZEM: 0,2760

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,97 7,97000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.14 KNR 202/262/4 
(3)

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, 
obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), wariant˙III wykonania - beton 
B30 - wymian BW-3 m3 0,9149

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,30*(0,25+6,13+0,25) 0,9149

RAZEM: 0,9149

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,4002 0,40020
Cieśle grupa II r-g 28,129 28,12900
Cieśle grupa III r-g 7,8652 7,86520
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,0083 0,00830
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,0079 0,00790
Gwoździe budowlane gołe kg 0,7254 0,72540
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 3,5975 3,59750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,8615 0,86150
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 9,8791 9,87910
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0762 0,07620
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,8615 0,86150
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,877 0,87700

12.15 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,0290

Wyliczenie ilości robót:

29/1000 0,0290

RAZEM: 0,0290

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.16 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12 mm t 0,0176

Wyliczenie ilości robót:

17,6/1000 0,0176

RAZEM: 0,0176

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.17 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 20 mm t 0,0841

Wyliczenie ilości robót:

84,1/1000 0,0841

RAZEM: 0,0841

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 16-28 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.18 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - wykucie wnęk 
pod osadzenie wymianu BW-4 m2 0,3700

Wyliczenie ilości robót:

0,37*0,25* 2 * 2 0,3700

RAZEM: 0,3700

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,97 7,97000
12.19 KNR 202/262/4 

(3)
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, 
obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), wariant˙III wykonania - beton 
B30 - wymian BW-4 m3 1,2266

Wyliczenie ilości robót:

0,37*0,25*(0,25+6,13+0,25) * 2 1,2266

RAZEM: 1,2266

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,4002 0,40020
Cieśle grupa II r-g 28,129 28,12900
Cieśle grupa III r-g 7,8652 7,86520
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,0083 0,00830
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,0079 0,00790
Gwoździe budowlane gołe kg 0,7254 0,72540
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 3,5975 3,59750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,8615 0,86150
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 9,8791 9,87910
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0762 0,07620
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,8615 0,86150
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,877 0,87700

12.20 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,0626

Wyliczenie ilości robót:

31,3/1000 * 2 0,0626

RAZEM: 0,0626

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.21 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12 mm t 0,0352

Wyliczenie ilości robót:

17,6/1000 * 2 0,0352

RAZEM: 0,0352

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.22 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 20 mm t 0,1628

Wyliczenie ilości robót:

81,4/1000 * 2 0,1628

RAZEM: 0,1628

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 16-28 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.23 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - wykucie wnęk 
pod osadzenie wymianu BW-5 m2 0,2750

Wyliczenie ilości robót:

0,55*0,25* 2 0,2750

RAZEM: 0,2750

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,97 7,97000
12.24 KNR 202/262/4 

(3)
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, 
obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), wariant˙III wykonania - beton 
B30 - wymian BW-5 m3 0,7865

Wyliczenie ilości robót:

0,55*0,25*(0,25+1,55+0,18+3,49+0,25) 0,7865

RAZEM: 0,7865

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,4002 0,40020
Cieśle grupa II r-g 28,129 28,12900
Cieśle grupa III r-g 7,8652 7,86520
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,0083 0,00830
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,0079 0,00790
Gwoździe budowlane gołe kg 0,7254 0,72540
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 3,5975 3,59750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,8615 0,86150
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 9,8791 9,87910
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0762 0,07620
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,8615 0,86150
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,877 0,87700
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.25 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,0318

Wyliczenie ilości robót:

31,8/1000 0,0318

RAZEM: 0,0318

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.26 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12 mm t 0,0452

Wyliczenie ilości robót:

45,2/1000 0,0452

RAZEM: 0,0452

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.27 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
200-260˙mm - dostawa i montaż wymianów - belek HEA260. 
W cenie konstrukcji jej zabezpieczenie p. korozyjne i p. 
ogniowe m 36,3600

Wyliczenie ilości robót:

6,06*6 36,3600

RAZEM: 36,3600

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 1,47 1,47000
Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52000
Materiały

Dwuteownik stalowy szerokostopowy HEA 260 (  68,20 kg/m;
1,48 m2/m) kg 68,2 68,20000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,036 0,03600
Woda m3 0,017 0,01700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 0,07 0,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,14 0,14000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.28 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 20˙kg - 
montaż wymianów z dwuteownika HEA100 t 0,0818

Wyliczenie ilości robót:

16,7*0,70/1000*7 0,0818

RAZEM: 0,0818

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 74,03 74,03000
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 33,81 33,81000
Spawacze grupa II r-g 20,74 20,74000
Materiały

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,19000
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i 
niskostopowej, 3.25˙mm szt 25 25,00000
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 1,8 1,80000
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,60000
Sprzęt

Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 1,2 1,20000
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 2,1 2,10000
Przyczepa skrzyniowa 10˙t m-g 2,1 2,10000
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 26 26,00000

12.29 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa konstrukcji do montazu jw. - Dwuteownik HEA 100, 
w cenie konstrukcji jej zabezpieczenie antykorozyjne i p. 
ogniowe m 4,9000

Wyliczenie ilości robót:

0,70*7 4,9000

RAZEM: 4,9000

Materiały

Dwuteownik stalowy szerokostopowy HEA 100 (  16,70 kg/m;
0,56 m2/m) kg 24,44 24,44000

12.30 KNR 401/330/8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły - wykucie 
wnęk pod osadzenie belki HEA220 m2 0,1250

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25 * 2 0,1250

RAZEM: 0,1250

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 10,41 10,41000
12.31 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
200-260˙mm - dostawa i montaż wymianów - belek HEA220. 
W cenie konstrukcji jej zabezpieczenie p. korozyjne i p. 
ogniowe m 4,0800

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 1,47 1,47000
Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52000
Materiały

Dwuteownik stalowy szerokostopowy HEA 220 (  50,50 kg/m;
1,26 m2/m) kg 50,5 50,50000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,036 0,03600
Woda m3 0,017 0,01700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 0,07 0,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,14 0,14000

12.32 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stropu Rector. W pozycji wykonanie 
wszelich niezbędnych prac zwiazanych z wykonaniem stropu
wg projektu m2 137,9683

Wyliczenie ilości robót:

2,51*9,11 + 3,42*3,61 + 5,22*12,70 + 3,48*1,79 +

4,94*6,12 137,9683

RAZEM: 137,9683

Materiały

Dostawa imontaż stropu Rector m2 1 1,00000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.33 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - wykucie wnęk 
pod osadzenie wieńców W2 m2 0,6900

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec w pomieszczeniach 0.1, 0.2 i 0.3 0,46*0,25 * 5 0,5750

Wieniec w pomieszczeniu 0.6 0,46*0,25 * 1 0,1150

Wieniec w pomieszczeniu 0.9 0

RAZEM: 0,6900

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,97 7,97000
12.34 KNR 202/210/4 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2,
beton podawany pompą - beton B30 - wieniec W-2 m3 5,7240

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec w pomieszczeniach 0.1, 0.2 i 0.3 0,4*0,25 * (10,01*2+3,84) 2,3860

Wieniec w pomieszczeniu 0.6 0,4*0,25* (12,70*2+3,46) 2,8860

Wieniec w pomieszczeniu 0.9 0,4*0,25*4,52 0,4520

RAZEM: 5,7240

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,32900
Cieśle grupa II r-g 15,68 15,68000
Robotnicy grupa I r-g 12,48 12,48000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,101 0,10100
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,098 0,09800
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,027 0,02700
Gwoździe budowlane gołe kg 5,5 5,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,24 0,24000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,7061 1,70610

12.35 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton 
podawany pompą - beton B30 m2 45,6960

Wyliczenie ilości robót:

6,17*3,51 + 3,46*3,34 + 1,51*2,39 + 1,45*6,12 45,6960

RAZEM: 45,6960

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,07276 0,07276
Cieśle grupa II r-g 1,2891 1,28910
Robotnicy grupa I r-g 0,6549 0,65490
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,153 0,15300
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00472 0,00472
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00106 0,00106
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00332 0,00332
Gwoździe budowlane gołe kg 0,406 0,40600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,014 0,01400
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0168 0,01680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,09945 0,09945

12.36 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości 
płyty, beton podawany pompą - beton B30 m2 45,6960

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,00827 0,02481
Robotnicy grupa I r-g 0,0012 0,00360
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,0102 0,03060
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,001 0,00300
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,00719 0,02157
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.37 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,0720

Wyliczenie ilości robót:

72/1000 0,0720

RAZEM: 0,0720

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.38 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 10 mm t 0,2740

Wyliczenie ilości robót:

274/1000 0,2740

RAZEM: 0,2740

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.39 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12 mm t 0,4730

Wyliczenie ilości robót:

473/1000 0,4730

RAZEM: 0,4730

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

12.40 KNRW 
202/142/1 (2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków Ytong o 
powierzchni czołowej gładkiej, grubość 15˙cm m2 7,0236

Wyliczenie ilości robót:

2,28*3,87-0,90*2,00 7,0236

RAZEM: 7,0236

Robocizna

Robotnicy r-g 0,65 0,65000
Materiały

Bloczki YTONG 60x20x15,0˙cm gładkie szt 8,5 8,50000
Zaprawa murarska YTONG kg 2,55 2,55000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.41 KNRW 
202/147/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych Ytong
m 1,3000

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka w sanitariatach (oddzielajaca 0,2+0,9+0,2

WC niepełnosprawnych) 1,3000

RAZEM: 1,3000

Robocizna

Robotnicy r-g 0,25 0,25000
Materiały

Nadproża prefabrykowane YTONG m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
12.42 ATU 2/2056/3 

(1)
Ścianki działowe z płyt gipsowych impregnowanych 
ORTH-hydro, transport materiałów żurawiem okiennym 
przenośnym, ścianka grubości 10˙cm, przekładka bitumiczna m2 16,7958

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka działowa w sanitariatach 3,87*4,34 16,7958

RAZEM: 16,7958

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,11 0,11000
Montażyści grupa III r-g 0,64 0,64000
Montażyści grupa II r-g 1,05 1,05000
Materiały

Płyta gipsowa impregnowana ORTH-hydro, grubości 10˙cm m2 1,05 1,05000
Klej do płyt gipsowych wodoodporny ORTH kg 1,34 1,34000
Klej do płyt gipsowych ORTH kg 0,38 0,38000
Zaprawa gipsowa ORTH Rotring kg 1,1 1,10000
Przekładka bitumiczna ORTH m 0,42 0,42000
Woda m3 0,0002 0,00020
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 1,359 1,35900
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,137 0,13700

12.43 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianka systemowa HPL
m2 7,4733

Wyliczenie ilości robót:

Ścianka działowa w sanitariatach 0.3 3,87*1,12*2 - 0,80*2,00*2 5,4688

Ścianka działowa w sanitariatach 0.10 2,67*1,35 - 0,80*2,00 2,0045

RAZEM: 7,4733

Materiały

Ścianka działowa systemowa HPL m2 1 1,00000
12.44 NNRNKB 

202/2024/1
Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 
pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 
2-stronne, 50 m2 3,2335

Wyliczenie ilości robót:

Ściana oddzielajaca pom. 0.4 od klatki 1,45*2,23

schodowej 3,2335

RAZEM: 3,2335

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 1,78 1,78000
Montażyści grupa II r-g 1,19 1,19000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 4,12 4,12000
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71000
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 1,84 1,84000
Wkręty szt 32,64 32,64000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 1,37 1,37000
Taśma spoinowa m 2,96 2,96000
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 1,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,065 0,06500
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,051 0,05100
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

12.45 NNRNKB 
202/2027/3

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, 
na ruszcie metalowym 50 m2 8,0742

Wyliczenie ilości robót:

Obudowa ściany (szyb windy) w 2,23*0,94+(2,23+3,87)/2*1,96

pomieszczeniu 0.5 8,0742

RAZEM: 8,0742

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 0,78 0,78000
Montażyści grupa II r-g 0,6 0,60000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 1,03 1,03000
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71000
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 1,84 1,84000
Wkręty szt 11,2 11,20000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44 0,44000
Taśma spoinowa m 1,43 1,43000
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 1,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,025 0,02500
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,016 0,01600

12.46 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pionowa z płyt układanych na sucho m2 11,3077

Wyliczenie ilości robót:

3,2335+8,0742 11,3077

RAZEM: 11,3077

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,1397 0,13970
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 0,01630
Materiały

Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego,
konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, 
ścianek działowych o grub. 50 mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590

13 Element Roboty budowlane i konstrukcyjne I piętra.

13.1 KNR 901/104/1 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, 
ściany wysokości do 4,5˙m z bloków Silka M˙18 m2 18,9680

Wyliczenie ilości robót:

Ściana pomiędzy pomieszczeniami 1.6 a 2,60*5,22 - 0,90*2,00

klatką schodową 11,7720

Ściana wydzielajaca WC dl 2,60*3,46 - 0,90*2,00

aniepełniosprawnych 7,1960

RAZEM: 18,9680

Robocizna

Robotnicy r-g 1,1 1,10000
Materiały

Bloki Silka M˙18 szt 14,7 14,70000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

13.2 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych - nadproża L19 m 2,8000

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże otworu pomiędzy pom. 1.6 a (0,2+0,9+0,3)

1.4 1,4000

Nadproże otworu pomiędzy pom. 1.4 a (0,2+0,9+0,3)

1.5 1,4000

RAZEM: 2,8000

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09000
Materiały

Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
13.3 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 

cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - wykucie wnęk 
pod osadzenie wymianu BW-2 m2 0,9200

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,25  * 2 * 4 0,9200

RAZEM: 0,9200

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,97 7,97000
13.4 KNR 202/262/4 

(3)
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, 
obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), wariant˙III wykonania - beton 
B30 - wymian BW-2 m3 2,6312

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,25*(0,25+5,22+0,25) * 4 2,6312

RAZEM: 2,6312

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,4002 0,40020
Cieśle grupa II r-g 28,129 28,12900
Cieśle grupa III r-g 7,8652 7,86520
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,0083 0,00830
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,0079 0,00790
Gwoździe budowlane gołe kg 0,7254 0,72540
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 3,5975 3,59750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,8615 0,86150
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 9,8791 9,87910
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0762 0,07620
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,8615 0,86150
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,877 0,87700

13.5 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,1264

Wyliczenie ilości robót:

31,6/1000*4 0,1264

RAZEM: 0,1264

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

13.6 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12 mm t 0,0808

Wyliczenie ilości robót:

20,2/1000*4 0,0808

RAZEM: 0,0808

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

13.7 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 20 mm t 0,3364

Wyliczenie ilości robót:

84,1/1000*4 0,3364

RAZEM: 0,3364

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 16-28 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

13.8 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 
cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - wykucie wnęk 
pod osadzenie belki B-1 m2 0,1800

Wyliczenie ilości robót:

0,18*0,50*2 0,1800

RAZEM: 0,1800

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,97 7,97000
13.9 KNR 202/262/4 

(3)
Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form, 
obwód/przekrój: do 14˙(m/m2), wariant˙III wykonania - beton 
B30 - belka B-1 m3 0,5148

Wyliczenie ilości robót:

0,18*0,50*(0,25+5,22+0,25) 0,5148

RAZEM: 0,5148

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,4002 0,40020
Cieśle grupa II r-g 28,129 28,12900
Cieśle grupa III r-g 7,8652 7,86520
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,0083 0,00830
Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,0079 0,00790
Gwoździe budowlane gołe kg 0,7254 0,72540
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 3,5975 3,59750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,8615 0,86150
Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i 
podciągów m-g 9,8791 9,87910
Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,0762 0,07620
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,8615 0,86150
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,877 0,87700
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

13.10 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,0090

Wyliczenie ilości robót:

9/1000 0,0090

RAZEM: 0,0090

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

13.11 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 16˙mm t 0,0180

Wyliczenie ilości robót:

18/1000 0,0180

RAZEM: 0,0180

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 16-28 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

13.12 KNR 202/290/4 
(3)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 20 mm t 0,0422

Wyliczenie ilości robót:

42,2/1000 0,0422

RAZEM: 0,0422

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 16-28 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

13.13 KNR 401/336/6 Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1/2 cegły m 6,0000

Wyliczenie ilości robót:

Obustronna bruzda pod nadproże 1,70*2

pomiędzy pomieszczeniem 1.9 a 1.12 3,4000

Obustronna bruzda pod nadproże 1,30*2

pomiędzy pomieszczeniem 1.3 a 1.4 2,6000

RAZEM: 6,0000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Robotnicy grupa I r-g 1,72 1,72000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

13.14 KNR 401/203/7 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu 
monolitycznego, belki, podciągi i wieńce - analogia - 
poduszki pod nadproża stalowe m3 0,0144

Wyliczenie ilości robót:

Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,48*(1,30-1,00)

pomieszczeniami 1.3 a 1.4 0,0072

Poduszki nadproża w ścianie pomiędzy 0,05*0,48*(1,30-1,00)

pomieszczeniami 1.9 a 1.12 0,0072

RAZEM: 0,0144

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 1,2 1,20000
Robotnicy grupa I r-g 5,13 5,13000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 2,08 2,08000
13.15 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 

dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180˙mm 
- dostawa i  osadzenie belek stalowych nadproża. W cenie 
konstrukcji zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu i 
opisu. m 12,0000

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże w ścianie pomiędzy 1,30*4

pomieszczeniami 1.3 a 1.4 5,2000

Nadproże w ścianie pomiędzy 1,70*4

pomieszczeniami 1.9 a 1.12 6,8000

RAZEM: 12,0000

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 1,18 1,18000
Robotnicy grupa I r-g 0,27 0,27000
Materiały

Dwuteownik stalowy szerokostopowy HEA 100 (  16,70 kg/m;
0,56 m2/m) kg 22,12 22,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,07 0,07000

13.16 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów 
drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 
cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 2,2080

Wyliczenie ilości robót:

Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*0,90*2,00

pomieszczeniem 1.3 a 1.4 0,8640

Otwór w ścianie pomiędzy 0,48*1,40*2,00

pomieszczeniem 1.9 a 1.12 1,3440

RAZEM: 2,2080

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 8,63 8,63000
13.17 KNR 401/330/8 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 

cementowo-wapienna, głębokość do 1 1/2 cegły - wykucie 
wnęk pod osadzenie belki HEA220 m2 0,1250

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25 * 2 0,1250

RAZEM: 0,1250

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 10,41 10,41000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

13.18 KNR 401/313/5 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 
200-260˙mm - dostawa i montaż wymianów - belek HEA220. 
W cenie konstrukcji jej zabezpieczenie p. korozyjne i p. 
ogniowe m 4,0800

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa II r-g 1,47 1,47000
Robotnicy grupa I r-g 0,52 0,52000
Materiały

Dwuteownik stalowy szerokostopowy HEA 220 (  50,50 kg/m;
1,26 m2/m) kg 50,5 50,50000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,036 0,03600
Woda m3 0,017 0,01700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 0,07 0,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,14 0,14000

13.19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stropu Rector. W pozycji wykonanie 
wszelich niezbędnych prac zwiazanych z wykonaniem stropu
wg projektu m2 78,4110

Wyliczenie ilości robót:

12,80*5,62 + 3,50*1,85 78,4110

RAZEM: 78,4110

Materiały

Dostawa imontaż stropu Rector m2 1 1,00000
13.20 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa 

cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły - wykucie wnęk 
pod osadzenie wieńców W2 m2 0,4600

Wyliczenie ilości robót:

0,46*0,25 * 4 0,4600

RAZEM: 0,4600

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 7,97 7,97000
13.21 KNR 202/210/4 

(2)
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2,
beton podawany pompą - beton B30 - wieniec W-2 m3 3,0980

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,25*(13,27*2+4,44) 3,0980

RAZEM: 3,0980

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,329 0,32900
Cieśle grupa II r-g 15,68 15,68000
Robotnicy grupa I r-g 12,48 12,48000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,101 0,10100
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,098 0,09800
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,027 0,02700
Gwoździe budowlane gołe kg 5,5 5,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,08 0,08000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,24 0,24000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1,7061 1,70610
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

13.22 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton 
podawany pompą - beton B30 m2 18,2500

Wyliczenie ilości robót:

18,25 18,2500

RAZEM: 18,2500

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,07276 0,07276
Cieśle grupa II r-g 1,2891 1,28910
Robotnicy grupa I r-g 0,6549 0,65490
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,153 0,15300
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00472 0,00472
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00106 0,00106
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00332 0,00332
Gwoździe budowlane gołe kg 0,406 0,40600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,014 0,01400
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0168 0,01680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,09945 0,09945

13.23 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości 
płyty, beton podawany pompą - beton B30 m2 18,2500

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,00827 0,02481
Robotnicy grupa I r-g 0,0012 0,00360
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 0,0102 0,03060
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 
120 m3/h (1) m-g 0,001 0,00300
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,00719 0,02157

13.24 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 8 mm t 0,0970

Wyliczenie ilości robót:

97/1000 0,0970

RAZEM: 0,0970

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 8-10 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

13.25 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 10 mm t 0,0900

Wyliczenie ilości robót:

90/1000 0,0900

RAZEM: 0,0900

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

13.26 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe 
okrągłe żebrowane, Fi 12 mm t 0,4300

Wyliczenie ilości robót:

430/1000 0,4300

RAZEM: 0,4300

Robocizna

Zbrojarze grupa II r-g 47,75 47,75000
Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia 
betonu fi 12-14 mm kg 1 020 1 020,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 1 1,00000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,8 1,80000

13.27 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pionowa z płyt układanych na sucho - ściana zewnętrzna - 
izolacja z wełny mineralnej m2 21,4370

Wyliczenie ilości robót:

(0,65*9,11 + (0,65+1,30)/2*0,70)*2 13,2080

0,65*6,33 * 2 8,2290

RAZEM: 21,4370

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,1397 0,13970
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 0,01630
Materiały

Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów 
drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o 
grubości 120 mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590

13.28 NNRNKB 
202/2024/1

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 
pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 
2-stronne, 50 m2 161,9214

Wyliczenie ilości robót:

9,11*1,30+1,30*4,26+2,10*4,84+(1,30+3,40)/2*4,44+3,44*

4,84 - (0,9*2,0*2) 51,0286

2,60*(3,67*2+13,08+0,50+3,50+0,42)-(0,9*2,0*4) 57,3840

6,24*1,40+6,33*2,00+6,33*3,40+(0,65+3,40)/2*3,11+(2,00

+3,40)/2*1,59 53,5088

RAZEM: 161,9214

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 1,78 1,78000
Montażyści grupa II r-g 1,19 1,19000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa Rigips typ A  gr.12,5 mm m2 4,12 4,12000
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71000
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 1,84 1,84000
Wkręty szt 32,64 32,64000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 1,37 1,37000
Taśma spoinowa m 2,96 2,96000
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 1,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,065 0,06500
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,051 0,05100
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

13.29 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pionowa z płyt układanych na sucho m2 161,9214

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,1397 0,13970
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 0,01630
Materiały

Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego,
konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, 
ścianek działowych o grub. 50 mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590

13.30 Kalkulacja 
indywidualna

Ścianka systemowa HPL
m2 4,3160

Wyliczenie ilości robót:

1,66*2,6 4,3160

RAZEM: 4,3160

Materiały

Ścianka działowa systemowa HPL m2 1 1,00000
13.31 AT 43/0119/02 Przygotowanie otworów w ściankach działowych G-K - 

montaż profili ościeżnicowych. szt 39,200

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+0,9+2,0)*8 39,2000

RAZEM: 39,200

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 1,07 1,07000
Montażyści grupa II r-g 0,71 0,71000
Materiały

Profil ościeżnicowy Rigips UA 50 m 4,9 4,90000
Kątownik do profili ościeżnicowych UA 50 szt 4,2 4,20000
Profil Rigips UW 50 Ultrastil m 2,1 2,10000
Profil Rigips CW 50 Ultrastil m 2,1 2,10000
Śruba M8 do profilu UA szt 16,8 16,80000
Kołki rozporowe szt 2,1 2,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,022 0,02200
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,014 0,01400

13.32 Kalkulacja 
indywidualna

Odtworzenie balkonów w ścianach szczytowych.
szt 2,0000

Materiały

Odtworzenie balkonów w ścianach szczytowych. kpl 1 1,00000
14 Element Roboty budowlane i konstrukcyjne II piętra.

14.1 KNR 901/104/1 Ściany wewnętrzne z bloków wapienno-piaskowych Silka M, 
ściany wysokości do 4,5˙m z bloków Silka M˙18 m2 57,1592

Wyliczenie ilości robót:

Ściana wydzielajaca pomieszczenie 2,60*(1,55*2+2,10)-0,9*2,0

gospodarcze 11,7200

Ściana oddzielajaca klatke schodową (1,58+2,60)*2*5,22 + 0,9*2,00 45,4392

RAZEM: 57,1592

Robocizna

Robotnicy r-g 1,1 1,10000
Materiały

Bloki Silka M˙18 szt 14,7 14,70000
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

14.2 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży 
prefabrykowanych - nadproża L19 m 2,8000

Wyliczenie ilości robót:

Nadproże otworu pomieszczenia 2.1 (0,2+0,9+0,3) 1,4000

Nadproże otworu pomieszczenia 2.2 (0,2+0,9+0,3) 1,4000

RAZEM: 2,8000

Robocizna

Murarze grupa III r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,09000
Materiały

Nadproża prefabrykowane m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,02 0,02000
14.3 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 

pionowa z płyt układanych na sucho - ściana zewnętrzna - 
izolacja z wełny mineralnej m2 72,4918

Wyliczenie ilości robót:

1,56*1,56+(1,56+2,60)/2*3,48+1,93*1,58+1,58*11,41+1,5

8*1,90+(1,58+2,60)/2*3,22+1,58*7,00+1,58*13,26 72,4918

RAZEM: 72,4918

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,1397 0,13970
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 0,01630
Materiały

Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów 
drewnianych, sufitów podwieszanych i podłóg na legarach, o 
grubości 120 mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590

14.4 NNRNKB 
202/2027/5

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, 
na ruszcie metalowym 100 m2 85,4498

Wyliczenie ilości robót:

72,4918 72,4918

(1,58+2,60)/2*3,10 * 2 12,9580

RAZEM: 85,4498

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 1,05 1,05000
Montażyści grupa II r-g 0,81 0,81000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 1,03 1,03000
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71000
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 1,84 1,84000
Wkręty szt 11,2 11,20000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44 0,44000
Taśma spoinowa m 1,43 1,43000
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 1,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,017 0,01700
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

14.5 NNRNKB 
202/2024/1

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na 
pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 
2-stronne, 50 m2 48,0060

Wyliczenie ilości robót:

9,48*2,60+(1,58+2,60)/2*3,10*2 + 4,0*2,60 48,0060

RAZEM: 48,0060

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 1,78 1,78000
Montażyści grupa II r-g 1,19 1,19000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa Rigips typ A  gr.12,5 mm m2 4,12 4,12000
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt 
gipsowo-kartonowych m 0,71 0,71000
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 1,84 1,84000
Wkręty szt 32,64 32,64000
Łączniki rozporowe kpl. szt 1,53 1,53000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 1,37 1,37000
Taśma spoinowa m 2,96 2,96000
Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 1,16 1,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,065 0,06500
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,051 0,05100

14.6 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pionowa z płyt układanych na sucho m2 48,0060

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,1397 0,13970
Robotnicy grupa I r-g 0,0163 0,01630
Materiały

Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego,
konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, 
ścianek działowych o grub. 50 mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0059 0,00590

14.7 AT 43/0119/02 Przygotowanie otworów w ściankach działowych G-K - 
montaż profili ościeżnicowych. szt 24,300

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+0,9+2,0)*3+(2,0+0,8+2,0)*2 24,3000

RAZEM: 24,300

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 1,07 1,07000
Montażyści grupa II r-g 0,71 0,71000
Materiały

Profil ościeżnicowy Rigips UA 50 m 4,9 4,90000
Kątownik do profili ościeżnicowych UA 50 szt 4,2 4,20000
Profil Rigips UW 50 Ultrastil m 2,1 2,10000
Profil Rigips CW 50 Ultrastil m 2,1 2,10000
Śruba M8 do profilu UA szt 16,8 16,80000
Kołki rozporowe szt 2,1 2,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,022 0,02200
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,014 0,01400
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

15 Element Dach - konstrukcja i pokrycie dachu budynku 
głównego, ocieplenie dachu w całym obiekcie.

15.1 KNR 202/406/2 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2 - 
dostawa i montaż murłat. W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 2,2912

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*44,50 1,1392

0,16*0,16*45,00 1,1520

RAZEM: 2,2912

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 3,47 3,47000
Cieśle grupa III r-g 3,47 3,47000
Robotnicy grupa I r-g 1,67 1,67000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,06 1,06000
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,5 17,50000
Śruby stalowe zgrubne kg 5,35 5,35000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,07 1,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,83 0,83000

15.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa elementów złącznych do pozycji poprzednich
kpl 1,0000

Materiały

Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 24 24,00000
15.3 KNR 202/407/6 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna 

ponad 180˙cm2.  W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 1,2750

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*3,6*6 0,5530

0,16*0,16*4,10*6 0,6298

0,16*0,16*1,80*2 0,0922

RAZEM: 1,2750

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 9,85 9,85000
Cieśle grupa III r-g 9,85 9,85000
Robotnicy grupa I r-g 1,68 1,68000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,06 1,06000
Śruby stalowe zgrubne kg 28,55 28,55000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,74 0,74000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,95 0,95000

15.4 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny
drewna do 180˙cm2.  W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 9,9072

Wyliczenie ilości robót:

0,12*0,16*6,0*46 5,2992

0,12*0,16*4,80*50 4,6080

RAZEM: 9,9072

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 6,24 6,24000
Cieśle grupa III r-g 6,24 6,24000
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53000
Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 3,3 3,30000
Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,04 1,04000
Śruby stalowe zgrubne kg 1,9 1,90000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,03 1,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,84 0,84000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

15.5 KNR 202/408/8 Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180˙cm2.  W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 1,8096

Wyliczenie ilości robót:

Krokiew narożna 0,14*0,28*7,50*4 1,1760

Krokiew narożna 0,12*0,20*2,80*4 0,2688

Krokiew koszowa 0,12*0,20*3,80*4 0,3648

RAZEM: 1,8096

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 12,56 12,56000
Cieśle grupa III r-g 12,56 12,56000
Robotnicy grupa I r-g 1,53 1,53000
Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 1,74 1,74000
Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,03 1,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,84 0,84000

15.6 KNR 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3˙m, przekrój poprzeczny
drewna ponad 180˙cm2.  W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 0,3072

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*3,00*4 0,3072

RAZEM: 0,3072

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 10,22 10,22000
Cieśle grupa III r-g 10,22 10,22000
Robotnicy grupa I r-g 1,64 1,64000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,1 1,10000
Śruby stalowe zgrubne kg 2,97 2,97000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,69 0,69000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,89 0,89000

15.7 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój 
poprzeczny drewna ponad 180˙cm2.  W cenie konstrukcji 
drewnianej jej zabezpieczenie p. ogniowe. m3 0,9651

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*6,10*2 0,3123

0,16*0,16*4,50*1 0,1152

0,16*0,16*3,50*6 0,5376

RAZEM: 0,9651

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 7,48 7,48000
Cieśle grupa III r-g 7,48 7,48000
Robotnicy grupa I r-g 1,62 1,62000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,1 1,10000
Śruby stalowe zgrubne kg 2,97 2,97000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,1 1,10000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,89 0,89000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

15.8 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2. 
W cenie konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. 
ogniowe. m3 0,6586

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*1,60*8 0,2509

0,14*0,14*1,60*13 0,4077

RAZEM: 0,6586

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 15,03 15,03000
Cieśle grupa III r-g 15,03 15,03000
Robotnicy grupa I r-g 1,75 1,75000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,1 1,10000
Śruby stalowe zgrubne kg 47,59 47,59000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,77 0,77000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,99 0,99000

15.9 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2.
W cenie konstrukcji drewnianej jej zabezpieczenie p. 
ogniowe. m3 74,5037

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,16*2,90*14 0,5197

0,08*16*3,40*17 73,9840

RAZEM: 74,5037

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 22,54 22,54000
Cieśle grupa III r-g 22,54 22,54000
Robotnicy grupa I r-g 1,55 1,55000
Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 4,13 4,13000
Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,06 1,06000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,84 0,84000

15.10 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
m2 479,2300

Wyliczenie ilości robót:

94,20+71,45+17,50*2+3,10*2+50,87*4+22,85*2+5,80*4 479,2300

RAZEM: 479,2300

Robocizna

Robocizna r-g 0,06 0,06000
Materiały

Folia paroprzepuszczalna m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,003 0,00300
15.11 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie 

ponad 24˙cm m2 479,2300

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,23 0,23000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane gołe kg 0,07 0,07000
Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50˙mm m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

15.12 KNR 202/504/1 Pokrycie dachów: dachówka marsylska ceramiczna m2 479,2300

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0234 0,02340
Dekarze grupa II r-g 0,3787 0,37870
Robotnicy grupa I r-g 0,1861 0,18610
Materiały

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubości 
50-100˙mm m3 0,00111 0,00111
Dachówka ceramiczna zakładkowa tłoczona "Marsylka" szt 16,64 16,64000
Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2˙cm szt 0,374 0,37400
Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 0,035 0,03500
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,00337 0,00337
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0007 0,00070
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0514 0,05140

15.13 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - 
wiatrownice.  W cenie konstrukcji drewnianej jej 
zabezpieczenie p. ogniowe. m3 0,8787

Wyliczenie ilości robót:

0,032*0,20*(10,49*4+19,66+9,58+1,74*4+1,55*4+6,23*4+

8,67*2+5,34*2) 0,8787

RAZEM: 0,8787

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 6,03 6,03000
Cieśle grupa III r-g 6,03 6,03000
Robotnicy grupa I r-g 1,55 1,55000
Materiały

Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 1,04 1,04000
Gwoździe budowlane gołe kg 7,98 7,98000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,07 1,07000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,85 0,85000

15.14 ATU 9/803/8 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, 
elementy wykończeniowe, obróbka o szerokości w 
rozwinięciu ponad 25˙cm - obróbki podrynnowe m2 49,6092

Wyliczenie ilości robót:

Obróbki podrynnowe (0,02+0,25+0,15)*(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4) 36,6492

Obróblki w koszach (0,02+0,25+0,25+0,02)*(2,50*4+3,50*4) 12,9600

RAZEM: 49,6092

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 2,99 2,99000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa patynowana, płaska grubości 
0,70˙mm m2 1,24 1,24000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 0,06 0,06000
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,054 0,05400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,008 0,00800
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

15.15 ATU 9/803/7 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, 
elementy wykończeniowe, obróbka o szerokości w 
rozwinięciu do 25˙cm - obróbki nadrynnowe m2 21,8150

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,10)*(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4) 21,8150

RAZEM: 21,8150

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 3,76 3,76000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa patynowana, płaska grubości 
0,70˙mm m2 1,23 1,23000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 0,06 0,06000
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,053 0,05300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,008 0,00800
15.16 NNRNKB 

202/517/4 (2)
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy 
ocynkowanej, rynny półokrągłe, średnica 15˙cm - analogia - 
rynny dachowe z blachy tytanowo - cynkowej m 87,2600

Wyliczenie ilości robót:

(19,66+10,49*4+3,12*4+1,55*4+1,74*4) 87,2600

RAZEM: 87,2600

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,4752 0,47520
Robotnicy grupa I r-g 0,0127 0,01270
Materiały

Rynny dachowe fi 150 z blachy tytanowo - cynkowej 
patynowanej m 1,05 1,05000
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0035 0,00350
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0019 0,00190

15.17 NNRNKB 
202/519/4 (2)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy 
ocynkowanej, rury okrągłe, średnica 15˙cm - analogia - rury 
spustowe z blachy tytanowo - cynkowej m 114,4000

Wyliczenie ilości robót:

7,96*2+3,70*4+4,60*2*4,20*2+1,6*4 114,4000

RAZEM: 114,4000

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 0,5608 0,56080
Robotnicy grupa I r-g 0,0774 0,07740
Materiały

Rury spustowe fi 150 mm z blachy tytanowo - cynkowej 
patynowanej m 1,05 1,05000
Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0034 0,00340
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

15.18 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - izolacja 
stropu wełną szklaną gr 20 cm m2 470,6200

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia pokrycia dachówką 479,23 479,2300

Powierzchnia nieocieplana (podbitka) -0,70*(19,66+10,49*4+1,55*4+1,74*4+9,58) -59,0520

Ocieplana powierzchnia dachu 3,30*10,0

przybudówki 33,0000

Ocieplana powierzchnia dachu 1,71*10,20

komunikacji dla niepełnosprawnych 17,4420

RAZEM: 470,6200

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,07140
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,01930
Materiały

Wełna mineralna Icover Dachoterm S gr. 20 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0077 0,00770

15.19 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
m2 470,6200

Robocizna

Robocizna r-g 0,06 0,06000
Materiały

Folia paroizolacyjna m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,003 0,00300
15.20 ATU 12/101/4 

(2)
Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA (system 
NIDA Tynk), okładziny pojedyncze na konstrukcji stalowej, na
ścianach, profil 60UD, 60CD - okładziny G-K m2 470,6200

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 0,94 0,94000
Montażyści grupa II r-g 0,65 0,65000
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 1,03 1,03000
Profil stalowy NIDA 60UD m 0,84 0,84000
Profil stalowy NIDA 60CD m 2,08 2,08000
Elementy mocujące NIDA ES szt 1,65 1,65000
Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego,
konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, 
ścianek działowych o grub. 100 mm m2 1,05 1,05000
Taśma uszczelniająca LNG m 0,98 0,98000
Blachowkręty 3,5x25˙mm szt 16 16,00000
Kołki rozporowe szt 3,2 3,20000
Gips szpachlowy NIDA Start kg 0,3 0,30000
Taśma zbrojąca LNG m 1,75 1,75000
Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 0,13 0,13000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,025 0,02500
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,016 0,01600

15.21 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie atrap kominów. W pozycji wykonanie i 
otynkowanie konstrukcji, montaż czapek kominowych wraz z 
ich ofasowaniem. Około 4,5 m3 kominów i około 3,20 m2 
daszków. kpl 1,0000

Materiały

Wykonanie atrap kominów. kpl 1 1,00000
16 Element Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna.

16.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O1 - okno drewniane o wymiarach 
92 x 141 wg opisu i projektu. W pozycji także dostawa i 
montaż parapetu wewnętrznego szt 4,0000

Robocizna

Robocizna r-g 1,95 1,95000
Materiały

Okno O1, drewniane o wymiarach 92 x 141, okno według 
opisu i projektu kpl 1 1,00000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

16.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O2 - okno drewniane o wymiarach 
86 x 141 wg opisu i projektu. W pozycji także dostawa i 
montaż parapetu wewnętrznego szt 6,0000

Wyliczenie ilości robót:

2+4 6,0000

RAZEM: 6,0000

Robocizna

Robocizna r-g 1,82 1,82000
Materiały

Okno O2, drewniane o wymiarach 86 x 141, okno według 
opisu i projektu kpl 1 1,00000

16.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O3 - okno drewniane o wymiarach 
178 x 144 wg opisu i projektu. W pozycji także dostawa i 
montaż parapetu wewnętrznego szt 6,0000

Wyliczenie ilości robót:

2+4 6,0000

RAZEM: 6,0000

Robocizna

Robocizna r-g 3,84 3,84000
Materiały

Okno O3, drewniane o wym. 178 x 144, okno wg opisu i 
projektu kpl 1 1,00000

16.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O4 - okno drewniane o wymiarach 
135 x 144 wg opisu i projektu. W pozycji także dostawa i 
montaż parapetu wewnętrznego szt 3,0000

Robocizna

Robocizna r-g 2,91 2,91000
Materiały

Okno O4, drewniane o wym. 135 x 144, okno wg opisu i 
projektu kpl 1 1,00000

16.5 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O5 - okno drewniane o wymiarach 
97 x 78 wg opisu i projektu. W pozycji także dostawa i 
montaż parapetu wewnętrznego szt 1,0000

Robocizna

Robocizna r-g 1,14 1,14000
Materiały

Okno O5, drewniane o wym. 97 x 78, okno wg opisu i 
projektu kpl 1 1,00000

16.6 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O6 - okno drewniane o wymiarach 
90 x 90 wg opisu i projektu. W pozycji także dostawa i 
montaż parapetu wewnętrznego szt 1,0000

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 1,50000
Materiały

Okno O6, drewniane o wym. 90 x 90, okno wg opisu i 
projektu kpl 1 1,00000

16.7 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O7 - okno drewniane o wymiarach 
90 x 90 wg opisu i projektu. W pozycji także dostawa i 
montaż parapetu wewnętrznego szt 2,0000

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 1,50000
Materiały

Okno O7, drewniane o wym. 90 x 50, okno wg opisu i 
projektu kpl 1 1,00000

16.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O8 - okno drewniane o wymiarach 
80 x 54 wg opisu i projektu. W pozycji także dostawa i 
montaż parapetu wewnętrznego szt 4,0000

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,0000

RAZEM: 4,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,65 0,65000
Materiały

Okno O8, drewniane o wym. 80 x 54, okno wg opisu i 
projektu kpl 1 1,00000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

16.9 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O9 - okno drewniane o wymiarach 
50 x 100 wg opisu i projektu. W pozycji także dostawa i 
montaż parapetu wewnętrznego szt 2,0000

Robocizna

Robocizna r-g 1,6 1,60000
Materiały

Okno O9, drewniane o wym. 50 x 100, okno kasowe wg 
opisu i projektu kpl 1 1,00000

16.10 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O10 - okno drewniane o wymiarach 
94 x 140 wg opisu i projektu. W cenie okna kołnierz 
systemowy uszczelniajacy. szt 13,0000

Wyliczenie ilości robót:

7+6 13,0000

RAZEM: 13,0000

Robocizna

Robocizna r-g 1,32 1,32000
Materiały

Okno O10, drewniane o wym. 94 x 140, okno wg opisu i 
projektu kpl 1 1,00000

16.11 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż okna O11 - okno drewniane o wymiarach 
94 x 140 wg opisu i projektu. W cenie okna kołnierz 
systemowy uszczelniajacy. szt 5,0000

Wyliczenie ilości robót:

2+3 5,0000

RAZEM: 5,0000

Robocizna

Robocizna r-g 1,32 1,32000
Materiały

Okno O11, drewniane o wym. 94 x 140, okno wg opisu i 
projektu kpl 1 1,00000

16.12 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kurtyny R1 - kurtyna ogniowa, systemowa 
EI60 szt 2,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Kurtyna ogniowa 50 x 1000 kpl 1 1,00000
16.13 KNR 19/1024/11

(2)
Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, 
witryny, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - 
Okno zewnętrzne w konstrukcji osłonowej słupowo - 
ryglowej, szklone szybą P2 m2 31,1100

Wyliczenie ilości robót:

10,20*3,05 31,1100

RAZEM: 31,1100

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,22 1,22000
Szklarze grupa III r-g 0,38 0,38000
Materiały

Okno Al stałe zewnętrzne wystawowe - witryny m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1,87 1,87000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,19 0,19000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,05 0,05000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06 0,06000

16.14 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D1 o 
wymiarach 90 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 4,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D1, drzwi o wymiarach 90x200, z kratką 
wentylacyjną, wyposażone wg opisu i projektu m2 1,8 1,80000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

16.15 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D2 o 
wymiarach 80 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 6,0000

Wyliczenie ilości robót:

3+1+2 6,0000

RAZEM: 6,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D2, drzwi o wymiarach 80x200, częściowo 
przeszklone, z kratką wentylacyjną, wyposażone wg opisu i 
projektu m2 1,6 1,60000

16.16 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D3 o 
wymiarach 90 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 4,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D3, drzwi o wymiarach 90x200, 
wyposażone wg opisu i projektu m2 1,8 1,80000

16.17 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D4 o 
wymiarach 100 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 1,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D4, drzwi o wymiarach 100x200, 
wyposażone wg opisu i projektu m2 2 2,00000

16.18 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D5 o 
wymiarach 90 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 2,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D5, drzwi o wymiarach 90x200, 
wyposażone wg opisu i projektu m2 1,8 1,80000

16.19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D6 o 
wymiarach 90 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 1,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D1, drzwi o wymiarach 90x200, z kratką 
wentylacyjną, wyposażone wg opisu i projektu m2 1,8 1,80000

16.20 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D7 o 
wymiarach 90 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 7,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D7, drzwi o wymiarach 90x200, 
wyposażone wg opisu i projektu m2 1,8 1,80000

16.21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D8 o 
wymiarach 90 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 5,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D8, drzwi o wymiarach 90x200, 
wyposażone wg opisu i projektu m2 1,8 1,80000

16.22 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D9 o 
wymiarach 90 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 5,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D9, drzwi o wymiarach 90x200, 
wyposażone wg opisu i projektu m2 1,8 1,80000

16.23 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D10 o 
wymiarach 100 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 1,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D10, drzwi o wymiarach 100x200, 
wyposażone wg opisu i projektu m2 2 2,00000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

16.24 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D11 o 
wymiarach 90+30 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 3,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D11, drzwi o wymiarach 90+30x200, 
wyposażone wg opisu i projektu m2 2 2,00000

16.25 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - drzwi D12 o 
wymiarach 90+30 x 200, wyposażone wg projektu i opisu kpl 1,0000

Robocizna

Robocizna r-g 4 4,00000
Materiały

Drzwi aluminiowe D12, drzwi o wymiarach 90+30x200, 
wyposażone wg opisu i projektu m2 2 2,00000

16.26 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych 
stylizowanych. Drzwi D13 o wymiarach 100+100 x 264 
wykonane wg opisu i projektu kpl 2,0000

Materiały

Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych 
100+100x264. Drzwi D13 wg opisu i projektu kpl 1 1,00000

16.27 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych 
stylizowanych. Drzwi D14 o wymiarach 100+100 x 264 
wykonane wg opisu i projektu kpl 1,0000

Materiały

Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych 
stylizowanych. Drzwi D14 o wymiarach 100+100 x 264 
wykonane wg opisu i projektu kpl 1 1,00000

16.28 Kalkulacja 
indywidualna

Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych 
stylizowanych. Drzwi D15 o wymiarach 90 x 180 wykonane 
wg opisu i projektu kpl 2,0000

Materiały

Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych 
stylizowanych. Drzwi D15 o wymiarach 90 x 180 wykonane 
wg opisu i projektu kpl 1 1,00000

17 Element Roboty wykończeniowe wewętrzne.

17.1 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 
Ceresit CT 17 - gruntowanie ścian pod odtworzenie tynków 
wewnętrznych m2 564,6935

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko 
penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17" dm3 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,002 0,00200
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,003 0,00300

17.2 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, 
kategoria˙III - tynki nowowykonywanych ścian m2 462,5262

Wyliczenie ilości robót:

Tynki ścian przybudówki 45,383+9,34*4,52+14,6298*2 116,8594

Tynki ścian parteru 63,3604*2 + 16,55*2 + 16,7958*2 193,4124

Tynki ścian piętra 18,968*2 37,9360

Tynki ścian I piętra 57,1592*2 114,3184

RAZEM: 462,5262

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,01800
Robotnicy grupa I r-g 0,1076 0,10760
Tynkarze grupa III r-g 0,4473 0,44730
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0378 0,03780
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

17.3 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 1 026,9497

Wyliczenie ilości robót:

564,6935+462,2562 1 026,9497

RAZEM: 1 026,9497

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,01800
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,01770
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 0,47360
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,00250
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,00150
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,04300
Woda m3 0,0027 0,00270
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0043 0,00430
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,00290

17.4 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa m2 434,3960

Wyliczenie ilości robót:

Płyty G-K parteru 8,0742 + 3,2335*2 14,5412

Płyty G-K piętra 161,9214*2 323,8428

Płyty G-K I piętra 48,006*2 96,0120

RAZEM: 434,3960

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,01800
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,01150
Tynkarze grupa III r-g 0,531 0,53100
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,00150
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,00100
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,04300
Woda m3 0,00175 0,00175
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0029 0,00290
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,00180
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

17.5 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, 
kategoria˙III m2 312,1900

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 15,40 15,4000

Pomieszczenie 0.2 15,22 15,2200

Pomieszczenie 0.3 20,70 20,7000

Pomieszczenie 0.4 24,25 24,2500

Pomieszczenie 0.5 9,30 9,3000

Pomieszczenie 0.6 73,70 73,7000

Pomieszczenie 0.7 0

Pomieszczenie 0.8 0

Pomieszczenie 0.9 37,75 37,7500

Pomieszczenie 0.10 3,24 3,2400

Pomieszczenie 0.11 10,37 10,3700

Pomieszczenie 0.12 0

Pomieszczenie 0.13 0

Pomieszczenie 1.4 25,30 25,3000

Pomieszczenie 1.5 5,50 5,5000

Pomieszczenie 1.6 8,80 8,8000

Pomieszczenie 1.7 29,06 29,0600

Pomieszczenie 1.8 8,90 8,9000

Pomieszczenie 1.9 18,91 18,9100

Pomieszczenie 1.10 5,79 5,7900

RAZEM: 312,1900

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0361 0,03610
Robotnicy grupa I r-g 0,1139 0,11390
Tynkarze grupa III r-g 0,5591 0,55910
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0173 0,01730
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,004 0,00400
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0376 0,03760
17.6 NNRNKB 

202/2803/5 (2)
Licowanie ścian o powierzchni ponad 10˙m2 płytkami 
kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa 
kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit" m2 145,3340

Wyliczenie ilości robót:

Ścianki w pomieszczeniu sanitariatów - 2,10*2*(1,12+4,34) - 0,90*2,00 + 2,10*2*(2,28+2,28) -

0.3 0,9*2,0 38,4840

Ścianki w pomieszczeniu sanitariatów - 2,10*2*(1,25+2,60) - 0,90*2,00

0.10 14,3700

Ścianki w pomieszczeniu sanitariató - 1.5 2,10*2*(3,46+1,61) - 0,9*2,0 19,4940

Ścianki w pomieszczeniu sanitariató - 2,10*2*(3,50+1,66) - 0,9*2,0

1.10 19,8720

Okładzina w pokoju socjalnym - pom. 1.8 0,8*(0,60+2,50+0,60) 2,9600

Okładzina w pom. 1.11 1,6*(0,6+0,8) 2,2400

Okładzina w pmieszczeniu 2.2 2,1*2*(1,72+1,23) 12,3900

Okładzina w sanitariacie - pom. 2.4 2,10*2*(1,50+3,10) - 0,8*2,0 17,7200

Okładzina w sanitariacie - pom. 2.5 2,10*2*(1,52+3,10) - 0,8*2,0 17,8040

RAZEM: 145,3340

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,07 3,07000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 1,03 1,03000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych 
"Ceresit˙CM˙11" kg 7,96 7,96000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,04 0,04000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

17.7 KNR 202/1506/1 Malowanie farbami poliwinylowymi wewnętrznych tynków 
gładkich, 2-krotne - analogia - malowanie ścian farba 
akrylową zmywalną m2 2 098,8217

Wyliczenie ilości robót:

Sciany 1026,9497+434,3960-145,334 1 316,0117

Strop 312,19+470,62 782,8100

RAZEM: 2 098,8217

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,1898 0,18980
Robotnicy grupa I r-g 0,0355 0,03550
Materiały

Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,203 0,20300
Farba akrylowa dm3 0,173 0,17300
Rozcieńczalnik dm3 0,0492 0,04920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0004 0,00040
17.8 NNRNKB 

202/2805/6 (2)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa
kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60, zaprawa "Ceresit" - 
zamiana płytek na płytki 60x30 na etapie wykonawstwa m2 106,4000

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.3 20,70 20,7000

Pomieszczenie 0.5 9,30 9,3000

Pomieszczenie 0.10 3,24 3,2400

Pomieszczenie 0.12 5,70 5,7000

Pomieszczenie 0.13 7,83 7,8300

Pomieszczenie 1.2 8,06 8,0600

Pomieszczenie 1.3 6,79 6,7900

Pomieszczenie 1.5 5,50 5,5000

Pomieszczenie 1.6 8,80 8,8000

Pomieszczenie 1.8 8,90 8,9000

Pomieszczenie 1.10 5,79 5,7900

Pomieszczenie 1.12 5,86 5,8600

Pomieszczenie 2.2 1,58 1,5800

Pomieszczenie 2.4 4,15 4,1500

Pomieszczenie 2.5 4,20 4,2000

RAZEM: 106,4000

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 1,22 1,22000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 60.0x60.0 cm gatunek I m2 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych 
"Ceresit˙CM˙11" kg 7,96 7,96000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,04 0,04000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

17.9 NNRNKB 
202/2806/6 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2, 
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 60x60, zaprawa 
"Ceresit"  - zamiana płytek na płytki 60x30 na etapie 
wykonawstwa m2 338,5300

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 15,40 15,4000

Pomieszczenie 0.2 15,22 15,2200

Pomieszczenie 0.4 24,25 24,2500

Pomieszczenie 0.6 73,70 73,7000

Pomieszczenie 0.7 15,02 15,0200

Pomieszczenie 0.8 15,15 15,1500

Pomieszczenie 0.11 10,37 10,3700

Pomieszczenie 1.1 14,62 14,6200

Pomieszczenie 1.4 25,30 25,3000

Pomieszczenie 1.7 29,06 29,0600

Pomieszczenie 1.9 18,91 18,9100

Pomieszczenie 1.11 11,09 11,0900

Pomieszczenie 2.1 20 20,0000

Pomieszczenie 2.3 12,18 12,1800

Pomieszczenie 2.6 13,75 13,7500

Pomieszczenie 2.7 11,20 11,2000

Pomieszczenie 2.8 13,31 13,3100

RAZEM: 338,5300

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,9 0,90000
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 60.0x60.0 cm gatunek I m2 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych 
"Ceresit˙CM˙11" kg 7,96 7,96000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,03000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,04 0,04000

17.10 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie schodków drewnianych pomiędzy widownią a 
sceną. Schodki szerokości 125 cm, wysokości 50 cm kpl 1,0000

Materiały

Wykonanie i montaż schodków drewnianych pomiędzy 
widownią a sceną. Schodki szerokości 125 cm, wysokości 50
cm kpl 1 1,00000

17.11 NNRNKB 
202/1135/1 (3)

Posadzki drewniane układane na klej, z deszczułek 
posadzkowych, (klej na bazie żywic syntetycz.) m2 37,7500

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 1,07 1,07000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11000
Materiały

Deszczułki posadzkowe lite m2 1,04 1,04000
Klej na bazie żywic syntetycznych kg 1,02 1,02000
Listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,16 1,16000
Gwoździe budowlane gołe kg 0,015 0,01500
Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,008 0,00800
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,015 0,01500

17.12 KNR 202/1111/8 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 37,7500

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2427 0,24270
Robotnicy grupa I r-g 0,0022 0,00220
Materiały

Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 0,35 0,35000
Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 0,036 0,03600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0003 0,00030
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0003 0,00030



budowlane_przebudowa_i_rozbudowa_budyne
k_31_babi ńskiego_REV - przedmiar.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00052E51)

strona nr: 137

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

17.13 NNRNKB 
202/2809/2 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10˙m2, 
płytki 30x60, zaprawa "Ceresit". Płytki cięte na szerokość 10 
cm. m 88,6400

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.5 13,48-0,9 12,5800

Pomieszczenie 0.12 10,04-0,90 9,1400

Pomieszczenie 0.13 11,28-4,40 6,8800

Pomieszczenie 1.2 13,96-0,90 13,0600

Pomieszczenie 1.3 12,52-0,90 11,6200

Pomieszczenie 1.6 12,18-0,90 11,2800

Pomieszczenie 1.8 12,34-0,90 11,4400

Pomieszczenie 1.12 15,84-3,20 12,6400

RAZEM: 88,6400

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,42 0,42000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 60.0x30.0 cm gatunek I m2 0,105 0,10500
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych 
"Ceresit˙CM˙11" kg 0,57 0,57000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,006 0,00600

17.14 NNRNKB 
202/2809/4 (2)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 
10˙m2, płytki 30x60, zaprawa "Ceresit". Płytki cięte na 
szerokość 10 cm. m 270,9100

Wyliczenie ilości robót:

Cokół w pomieszczeniu 0.1 15,82-5,00 10,8200

Cokół w pomieszczeniu 0.2 15,70-0,90 14,8000

Cokół w pomieszczeniu 0.4 13,60-7,61 5,9900

Cokół w pomieszczeniu 0.6 35,14-3,40 31,7400

Cokół w pomieszczeniu 0.7 23,36-2,00 21,3600

Cokół w pomieszczeniu 0.8 15,90-2,10 13,8000

Cokół w pomieszczeniu 0.11 17,70-3,80 13,9000

Cokół w pomieszczeniu 1.1 17,16-0,90 16,2600

Cokół w pomieszczeniu 1.4 13,14-5,20 7,9400

Cokół w pomieszczeniu 1.7 23,18-0,90 22,2800

Cokół w pomieszczeniu 1.9 29,78-5,90 23,8800

Cokół w pomieszczeniu 1.11 16,84-0,90 15,9400

Cokół w pomieszczeniu 2.1 16,16-3,18 12,9800

Cokół w pomieszczeniu 2.3 14,96-1,70 13,2600

Cokół w pomieszczeniu 2.6 16,12-1,70 14,4200

Cokół w pomieszczeniu 2.7 13,68-0,90 12,7800

Cokół w pomieszczeniu 2.8 22,36-3,60 18,7600

RAZEM: 270,9100

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,31 0,31000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 60.0x30.0 cm gatunek I m2 0,105 0,10500
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych 
"Ceresit˙CM˙11" kg 0,57 0,57000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,06 0,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,004 0,00400
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,006 0,00600
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

17.15 NNRNKB 
202/2809/5

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca m 359,5500

Wyliczenie ilości robót:

88,64+270,91 359,5500

RAZEM: 359,5500

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,16 0,16000
Materiały

Listwa wykańczająca płytek naściennych m 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
17.16 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wycieraczki 100 x 200

kpl 1,0000

Materiały

Dostawa i montaż wycieraczki 100 x 200 kpl 1 1,00000
17.17 NNRNKB 

202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 
60˙cm - sufit systemowy, na profilach odpornych na korozję m2 45,8800

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.3 20,70 20,7000

Pomieszczenie 0.10 3,24 3,2400

Pomieszczenie 1.5 5,50 5,5000

Pomieszczenie 1.10 5,79 5,7900

Pomieszczenie 2.2 2,30 2,3000

Pomieszczenie 2.4 4,15 4,1500

Pomieszczenie 2.5 4,20 4,2000

RAZEM: 45,8800

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 0,79 0,79000
Robotnicy grupa I r-g 0,39 0,39000
Materiały

Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów 
podwieszanych 60x60cm szt 2,86 2,86000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 1,7 1,70000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,7 1,70000
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,97 0,97000
Zawiesia do kształtowników szt 0,88 0,88000
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty 
gipsowo-kartonowe szt 0,88 0,88000
Klamerki mocujące szt 2,86 2,86000
Sprężyny przyścienne szt 1,65 1,65000
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,53 2,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

17.18 NNRNKB 
202/2030/1

Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe
m2 93,4500

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.1 15,40 15,4000

Pomieszczenie 0.2 15,22 15,2200

Pomieszczenie 0.4 24,25 24,2500

Pomieszczenie 0.5 9,30 9,3000

Pomieszczenie 0.11 10,37 10,3700

Pomieszczenie 1.9 18,91 18,9100

RAZEM: 93,4500

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 1,11 1,11000
Montażyści grupa II r-g 0,84 0,84000
Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 1,04 1,04000
Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu 
podwieszanego m 4,4 4,40000
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 2,04 2,04000
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 2,65 2,65000
Wkręty szt 15,3 15,30000
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,04 2,04000
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44 0,44000
Taśma spoinowa m 1,73 1,73000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,045 0,04500
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,013 0,01300

17.19 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż drzwiczek dostępowych 40x40 w sufitach 
podwieszanych (komplet dla całego obiektu) kpl 1,0000

Materiały

Montaż drzwiczek dostępowych 40x40 w sufitach 
podwieszanych kpl 1 1,00000

17.20 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 
60˙cm - sufit systemowy akustyczny (Ecofon Master Rigid E 
Alpha) m2 111,4500

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.6 73,70 73,7000

Pomieszczenie 0.9 37,75 37,7500

RAZEM: 111,4500

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 0,79 0,79000
Robotnicy grupa I r-g 0,39 0,39000
Materiały

Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów 
podwieszanych 60x60 cm (Ecofon Master Rigid E Alpha) szt 2,86 2,86000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 1,7 1,70000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,7 1,70000
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,97 0,97000
Zawiesia do kształtowników szt 0,88 0,88000
Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty 
gipsowo-kartonowe szt 0,88 0,88000
Klamerki mocujące szt 2,86 2,86000
Sprężyny przyścienne szt 1,65 1,65000
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,53 2,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,01000
Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000

17.21 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kurtyny powietrznej
kpl 1,0000

Materiały

Dostawa i montaż kurtyny powietrznej kpl 1 1,00000
17.22 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż barierek schodów razem około 21,3 m.

kpl 1,0000

Materiały

Barierka schodowa wg projektu i opisu kpl 1 1,00000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

17.23 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnej hydroizolacji ścian pionowych -
system Aquapol kpl 1,0000

Materiały

Hydroizolacja pozioma ścian systemem Aquapol kpl 1 1,00000
17.24 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż foteli drewnianych kinowych. W cenie 
foteli należy ując ich montaż. szt 88,0000

Materiały

Fotele kinowe drewniane, wyścielane szt 1 1,00000
18 Element Elewacja - wg Programu Konserwatorskiego.

18.1 NNRNKB 
202/1624/1

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac Kombi", 
wysokość do 10˙m m2 640,2200

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowanie od strony elewacji 19,10*9,00 + 25 + 6,10*2+4,13*2

wschodniej (wraz z częścią elewacji

południowej i północnej segmentu

środkowego) 217,3600

Rusztowanie od strony elewacji 8,00*6,00 + 0,44*2

południowej 48,8800

Rusztowanie od strony elewacji 19,10*9,00 + 25 + 14,55*2+32,5 + 33,3*2

zachodniej (wraz z częścią elewacji

południowej i północnej segmentu

środkowego) 325,1000

Rusztowanie od strony elewacji 8,00*6,00 + 0,44*2

północnej 48,8800

RAZEM: 640,2200

Robocizna

Monter grupa II r-g 0,1554 0,15540
Robotnicy grupa I r-g 0,116 0,11600
Materiały

Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00018 0,00018
Kołki rozporowe plastykowe szt 0,0697 0,06970
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost 
szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 10m m-g 0,0648 0,06480

18.2 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
m2 640,2200

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0319 0,03190
Materiały

Siatka z tworzyw sztucznych m2 0,1405 0,14050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
18.3 KNRK 8/101/7 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w 

technologii BOLIX. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie 
stolarki - założenie folii. m2 88,0602

Wyliczenie ilości robót:

0,92*1,41*4+0,86*1,41*6+1,78*1,44*6+1,35*1,44*3+0,97*

0,78*1+0,9*0,9*1+0,9*0,5*2+0,8*0,54*4+10,20*3,05+2,0*

2,64*2+2,0*2,64*1+0,90*1,80*2 88,0602

RAZEM: 88,0602

Robocizna

Robotnicy r-g 0,155 0,15500
Materiały

Folia malarska m2 0,384 0,38400
Taśma malarska m 3,2 3,20000

18.4 KNRK 8/101/8 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w 
technologii BOLIX. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie 
stolarki - usunięcie folii. m2 88,0602

Robocizna

Robotnicy r-g 0,058 0,05800
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

18.5 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, 
pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy cementowej - analogia - 
skucie wtórnego tynku nakrapianego z elewacji. - przyjęto ok.
70 % m2 330,8688

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wchodnia 0,70*(33,30*2+12,5+34,27+4,13+6,10+31,27+33,15+6,1+

34,2+4,13+12,5+33,3) 194,7750

Elewacja południowa 0,70*(27,90+6,15+0,44*2) 24,4510

Elewacja zachodnia 0,70*(33,3+12,5+14,55+32,5+97,16+14,55+12,5+33,3) 175,2520

Elewacja północna 0,70*(27,90+6,15+0,44*2) 24,4510

Otwory w elewacjach -88,0602 -88,0602

RAZEM: 330,8688

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,41 0,41000
18.6 KNR 401/619/3 Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek 

stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5˙m2 - analogia - 
doczyszczenie powierzchni ściany. m2 510,4098

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja wchodnia (33,30*2+12,5+34,27+4,13+6,10+31,27+33,15+6,1+34,2+

4,13+12,5+33,3) 278,2500

Elewacja południowa (27,90+6,15+0,44*2) 34,9300

Elewacja zachodnia (33,3+12,5+14,55+32,5+97,16+14,55+12,5+33,3) 250,3600

Elewacja północna (27,90+6,15+0,44*2) 34,9300

Otwory w elewacjach -88,0602 -88,0602

RAZEM: 510,4098

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
18.7 KNR 25/403/5 Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, 

cylindryczne - czyszczenie ścian metoda CePe m2 510,4098

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,69 0,69000
Materiały

Piasek suszony workowany t 0,0551 0,05510
Woda m3 0,0053 0,00530
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 0,249 0,24900
Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,249 0,24900
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,031 0,03100
Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,031 0,03100

18.8 KNR BC 3/709/1 Odkażenie powierzchni preparatem StoPrim Fungal m2 510,4098

Robocizna

Robotnicy r-g 0,07 0,07000
Materiały

Preparat odkażający StoPrim Fungal dm3 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
18.9 KNR BC 3/708/3 Spoinowanie murów i sklepień z cegieł, filary, pilastry, 

gzymsy i attyki - analogia - naprawa gzymsów zaprawą na 
bazie cementu romańskiego m2 31,3700

Wyliczenie ilości robót:

(19,10*2)*0,35 + 18 31,3700

RAZEM: 31,3700

Robocizna

Robotnicy r-g 1 1,00000
Materiały

Zaprawa cem.gruboziar.do ubytków w konstr. kg 36 36,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
18.10 KNR BC 3/712/6 Neutralizacja soli preparatem Escofluat Schomburg m2 510,4098

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 0,11000
Materiały

preparat Escofluat firmy Schomburg kg 0,94 0,94000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Agregat do natrysku m-g 0,06 0,06000
Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 0,06 0,06000



budowlane_przebudowa_i_rozbudowa_budyne
k_31_babi ńskiego_REV - przedmiar.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00052E51)

strona nr: 142

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

18.11 KNR BC 3/121/3 Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków 
renowacyjnych, naprawa podłoża i wypełnienie spoin - 
naprawa preparatem Sto Murosil WTZ m2 510,4098

Robocizna

Robotnicy r-g 0,45 0,45000
Materiały

Tynk renowacyjny STO Murosil WTA kg 2,71 2,71000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,012 0,01200
18.12 KNR BC 3/122/2 Tynki renowacyjne wykonane ręcznie, 2-warstwowe - 

obrzutka zaprawą wapienno - trasową Sto Murosil Fein, tynk 
wykończeniowy Sto Ispo Klasyk m2 510,4098

Robocizna

Robotnicy r-g 0,72 0,72000
Materiały

Zaprawa wapienno - trasowa Sto Murosin SP fein kg 25 25,00000
Tynk Sto Ispo Klasyk kg 22,84 22,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,016 0,01600
18.13 KNR BC 3/709/1 Impregnacja powierzchni ściany preparatem StoPrim Silikat m2 510,4098

Robocizna

Robotnicy r-g 0,07 0,07000
Materiały

preparat Sto Prim Silikat dm3 0,8 0,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
18.14 KNR BC 3/124/5 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, 

malowanie 2-krotne farba Novalit F m2 510,4098

Robocizna

Robotnicy r-g 0,24 0,24000
Materiały

Farba polikrzemianowa Novalit F dm3 0,35 0,35000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,015 0,01500
18.15 Kalkulacja 

indywidualna
Renowacja i impregnacja istniejacej okładziny kamiennej. 
Konserwacja zgodnie z Opisem Technicznym. Wykonawca 
wyceni wszystkie roboty opisane w projekcie uwzgledniając 
aktualny (na chwilę podjęcia prac renowacyjnych) stan 
okładzin. m2 28,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,6 0,60000
Materiały

Koszt renowacji ii impregnacji okładziny kamiennej m2 1 1,00000
18.16 ATU 9/803/7 Blachodachówka Tytan z blachy tytanowo-cynkowej, 

elementy wykończeniowe, obróbka o szerokości w 
rozwinięciu do 25˙cm - obróbka parapetów m2 7,2600

Wyliczenie ilości robót:

(0,02+0,05+0,15)*(1,6+2,0*2+1,16*9+1,16*3+1,14*2+1,6*

2+2,0*4) 7,2600

RAZEM: 7,2600

Robocizna

Blacharze grupa II r-g 3,76 3,76000
Robotnicy grupa I r-g 0,03 0,03000
Materiały

Blacha tytanowo-cynkowa patynowana, płaska grubości 
0,70˙mm m2 1,23 1,23000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 0,06 0,06000
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 0,053 0,05300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,008 0,00800
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

18.17 Kalkulacja 
indywidualna

Koszt pracy rusztowania
m-g 280,0000

Sprzęt

Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost 
szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 10m m-g 1 1,00000

19 Element Uchwyty dla niepełnosprawnych i wyposażenie 
sanitariatów.

19.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchywtów stałych o dł. 60 cm (uchwyty dla
niepełnosprawnych przy umywalkach) kpl 4,0000

Robocizna

Robocizna r-g 3 3,00000
Materiały

Uchwyt ze stali nierdzewnej, stały "60" dla 
niepełnosprawnych szt 1 1,00000

19.2 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchywtów stałych o dł. 70 cm (uchwyty dla
muszlach ustępowych) kpl 2,0000

Robocizna

Robocizna r-g 3 3,00000
Materiały

Uchwyt ze stali nierdzewnej, stały "70" dla 
niepełnosparwnych szt 1 1,00000

19.3 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchywtów uchylnych o dł. 70 cm (uchwyty 
dla muszlach ustępowych) kpl 2,0000

Robocizna

Robocizna r-g 3 3,00000
Materiały

Uchwyt ze stali nierdzewnej, uchylny "70" dla 
niepełnosparwnych szt 1 1,00000

19.4 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż luster uchylnych przy umywalkach dla 
niepełnosprawnych kpl 2,0000

Robocizna

Robocizna r-g 3 3,00000
Materiały

Lustro nadumywalkowe, uchylne - dla niepełnosprawnych szt 1 1,00000
19.5 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż luster nad umywalkami w pozostałych 
sanitariatach. Lustro naścienne 60x60, klejone kpl 6,0000

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenie 0.3 2 2,0000

Pomieszczenie 0.10 1 1,0000

Pomieszczenie 1.10 1 1,0000

Pomieszczenie 2.4 1 1,0000

Pomieszczenie 2.5 1 1,0000

RAZEM: 6,0000

Robocizna

Robocizna r-g 1 1,00000
Materiały

Lustro szt 1 1,00000
19.6 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż wieszaka na ubrania. Wieszak ze stali 
nierdzewnej. szt 8,0000

Wyliczenie ilości robót:

6+2 8,0000

RAZEM: 8,0000

Materiały

Wieszak szt. 1 1,00000
19.7 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy. Pojemnik 
na papier toaletowy, stal nierdzewna, połysk, zamykany na 
klucz, z okienkiem kontroli, naścienny, przykręcany, średnica 
22 cm. szt 8,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,5 0,50000
Materiały

Podajnik na papier toaletowy szt 1 1,00000
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

19.8 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnika na papierowe ręczniki. 
Pojemnik na papierowe ręczniki, stal nierdzewna, zamykany 
na klucz, naścienny, przykręcany,  wym. 26x20,5x12 cm szt 11,0000

Wyliczenie ilości robót:

Sanitariaty 8 8,0000

Pomieszczenie 2.2 1 1,0000

Pomieszczenie 1.8 1 1,0000

Pomieszczenie 1.11 1 1,0000

RAZEM: 11,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,5 0,50000
Materiały

Podajnik na ręczniki papierowe szt 1 1,00000
19.9 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż podajnika na mydło w płynie. Dozownik na
mydło w płynie, stal nierdzewna, mat, pojemność 1 l,okno 
kontroli poziomu mydła, zamykane na klucz szt 11,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,5 0,50000
Materiały

Podajnik na mydło w płynie szt 1 1,00000
19.10 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż szczotki wo WC. Szczotka do WC, stal 
nierdzewna, matowa, wys. 360 mm, średnica 85 mm. szt 8,0000

Robocizna

Robocizna r-g 0,5 0,50000
Materiały

Uchwyt na szczotkę do WC szt 1 1,00000
19.11 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż pojemnika na odpadki. Pojemnik na 
odpadki, stal nierdzewna, połysk, 12 litrów, otwierany 
pedałem kpl 11,0000

Materiały

Pojemnik na odpadki, stal nierdzewna, połysk, 12 litrów, 
otwierany pedałem szt 1 1,00000

20 Element Dostawa i montaż dźwigu osobowego.

20.1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż dźwigu osobowego
kpl 1,0000

Materiały

Dostawa i montaż dźwigu osobowego wg projektu kpl 1 1,00000
21 Element Nadzór konserwatorski

21.1 Kalkulacja 
indywidualna

Nadzór nadzoru archeologicznego podczas wykonywania 
robót. kpl 1,0000

Materiały

Koszt nadzoru archeologicznego nad wykonywanymi 
pracami kpl 1 1,00000

21.2 Kalkulacja 
indywidualna

Opracowanie dokentacji z nadzoru konserwatroskiego i 
dokumtacji powykoawczej robót. kpl 1,0000

Materiały

Opracowanie dokumentacji robót konserwatorskich i 
dokumentacji powykonawczej kpl 1 1,00000

22 Element Podjazd

22.1 KNR 401/101/4 Roboty wstępne i przygotowawcze, zdjęcie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) grubości do 30˙cm - humus gr 15 cm w 
miejscu wykonania drogi dojazdowej i podjazdu m3 13,1460

Wyliczenie ilości robót:

(3,20*(10,7+12,0)+15,0)*0,15 13,1460

RAZEM: 13,1460

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,23 1,23000
22.2 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt 

kategorii II-IV, głębokość 10˙cm m2 87,6400

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,4154 0,41540
Sprzęt

Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 0,0433 0,04330
22.3 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt 

kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości m2 87,6400

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,1062 0,42480



budowlane_przebudowa_i_rozbudowa_budyne
k_31_babi ńskiego_REV - przedmiar.puz

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00052E51)

strona nr: 145

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

22.4 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt 
kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości- 
przegłębienie do poziomu -0,50 - zjazd. Uśrednienie kotyta = 
(0,0+0,50)/2 = 0,25 -> współczynnik 5 m2 38,4000

Wyliczenie ilości robót:

3,20*12,0 38,4000

RAZEM: 38,4000

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,1062 0,53100
22.5 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonanie palisady wzdłuż zjazdu i spocznika

m 24,2000

Wyliczenie ilości robót:

9,0+3,20+12,0 24,2000

RAZEM: 24,2000

Robocizna

Robocizna r-g 1,5 1,50000
Materiały

Pale betonowe 16,5 x 16,5 szt 6,2 6,20000
22.6 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt 

kategorii III-IV m 31,2000

Wyliczenie ilości robót:

7,06+11,04+2,40+10,7 31,2000

RAZEM: 31,2000

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,3346 0,33460
22.7 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 3,5100

Wyliczenie ilości robót:

31,20*0,45*0,15+31,20*0,15*0,15*2 3,5100

RAZEM: 3,5100

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,04 0,04000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,27 0,27000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
22.8 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 31,2000

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,10710
Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,10710
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,21380
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,0039 0,00390
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 
100x30x15cm m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
22.9 KNR 231/403/7 Krawężniki betonowe, dodatek za ustawienie krawężników 

na łukach o promieniu do 10˙m m 9,4600

Wyliczenie ilości robót:

7,06+2,40 9,4600

RAZEM: 9,4600

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,1785 0,17850
Robotnicy grupa II r-g 0,1785 0,17850
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

22.10 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 87,6400

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0141 0,01410
Robotnicy grupa II r-g 0,0938 0,09380
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,123 0,12300
Woda m3 0,005 0,00500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
22.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15˙cm, zamiast równiarki przyjęto 
koparko - ładowarkę, a zamiast walca ubijak spalinowy m2 87,6400

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0313 0,03130
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,00200
Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 
31.5-63.0˙mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 
(1) m-g 0,0027 0,00270
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,0387 0,03870

22.12 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm,  zamiast równiarki przyjęto 
koparko - ładowarkę, a zamiast walca ubijak spalinowy m2 87,3640

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,02070
Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,00970
Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 
31.5-63.0˙mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 
(1) m-g 0,0025 0,00250
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,0256 0,02560

22.13 KNR 11/326/3 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "Polbruk" 
grubości 80˙mm bez pasów rozdzielczych na podsypce 
piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową, typ˙60/8 m2 87,3640

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,5674 0,56740
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 0,03150
Robotnicy grupa II r-g 0,6226 0,62260
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,0031 0,00310
Kostka betonowa "Polbruk" grubości 80˙mm, typ˙60/8 szt 35,88 35,88000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0604 0,06040
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,00025
Woda przemysłowa m3 0,0325 0,03250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 0,025 0,02500
Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 0,053 0,05300
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

22.14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
grunt kategorii III, w pozycji opłata za składowanie ziemi 
nieurodzajnej na wysypisku m3 35,8920

Wyliczenie ilości robót:

87,64*(0,10+4*0,05)+38,40*0,05*5 35,8920

RAZEM: 35,8920

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Materiały

Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000
22.15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, 

dodatek za każdy następny 1˙km m3 35,5620

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,57000
22.16 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy 

humusu 5˙cm - rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie 
działki Inwestora. Humus z odzysku. m2 87,6400

Robocizna

Darniarze grupa II r-g 0,2464 0,24640
Materiały

Nasiona traw kg 0,012 0,01200
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,05200

22.17 KNR 201/510/2 Dodatek za każde następne 5˙cm warstwy humusu przy 
humusowaniu skarp m2 87,6400

Robocizna

Darniarze grupa II r-g 0,1624 0,32480
Materiały

Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 0,10400
23 Element Drogi i chodniki

23.1 KNR 231/810/5 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubość 
nawierzchni 12˙cm m2 420,1000

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia nawierachni docelowago 170,70 + 291,85

pasa komunikacji pieszej i jezdni

betonowej 462,5500

Nawierzchnia pomiędzy pasem drogą a -1,5*(9,0+19,30)

ścianą budynku - usuwana podczas

robót wcześniejszych -42,4500

RAZEM: 420,1000

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,8284 0,82840
Sprzęt

Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 0,2888 0,28880
23.2 KNR 231/102/5 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt 

kategorii II-IV, głębokość 10˙cm m2 128,2500

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,4154 0,41540
Sprzęt

Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 0,0433 0,04330
23.3 KNR 231/102/6 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt 

kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5˙cm głębokości - pod 
jezdnią m2 291,8500

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,1062 0,42480
23.4 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt 

kategorii III-IV m 9,2000

Wyliczenie ilości robót:

1,60+7,60 9,2000

RAZEM: 9,2000

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,3346 0,33460
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

23.5 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 9,2000

Wyliczenie ilości robót:

1,6+7,6 9,2000

RAZEM: 9,2000

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1202 0,12020
Robotnicy grupa I r-g 0,1569 0,15690
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,0016 0,00160
Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6˙cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
23.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 8˙cm,  zamiast równiarki przyjęto 
koparko - ładowarkę, a zamiast walca ubijak spalinowy - pod 
ciagiem pieszym m2 128,2500

Wyliczenie ilości robót:

170,70-1,5*(9,0+19,30) 128,2500

RAZEM: 128,2500

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0207 0,02070
Robotnicy grupa II r-g 0,0097 0,00970
Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 
31.5-63.0˙mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 
(1) m-g 0,0025 0,00250
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,0256 0,02560

23.7 KNR 11/320/2 Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60˙mm na 
podsypce piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin 
piaskiem, typ˙60/6 m2 128,2500

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,3858 0,38580
Robotnicy grupa II r-g 0,4536 0,45360
Materiały

Kostka betonowa "Polbruk" grubości 60˙mm, typ˙60/6 szt 35,88 35,88000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0556 0,05560
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0003 0,00030
Woda przemysłowa m3 0,021 0,02100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 0,03 0,03000
Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 0,053 0,05300

23.8 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30˙cm, grunt 
kategorii III-IV m 96,2000

Wyliczenie ilości robót:

48,10*2 96,2000

RAZEM: 96,2000

Robocizna

Robotnicy grupa II r-g 0,3346 0,33460
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

23.9 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 10,8225

Wyliczenie ilości robót:

48,10*2*(0,45*0,15 + 0,15*0,15*2) 10,8225

RAZEM: 10,8225

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 4,28 4,28000
Robotnicy grupa I r-g 0,46 0,46000
Robotnicy grupa II r-g 4,28 4,28000
Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,04 0,04000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,27 0,27000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
23.10 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 

cementowo-piaskowej m 96,2000

Wyliczenie ilości robót:

2*48,10 96,2000

RAZEM: 96,2000

Robocizna

Brukarze grupa II r-g 0,1071 0,10710
Brukarze grupa III r-g 0,1071 0,10710
Robotnicy grupa I r-g 0,001 0,00100
Robotnicy grupa II r-g 0,2138 0,21380
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,0039 0,00390
Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 
100x30x15cm m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0127 0,01270
Woda m3 0,0042 0,00420
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
23.11 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 15˙cm, zamiast równiarki przyjęto 
koparko - ładowarkę, a zamiast walca ubijak spalinowy m2 291,8500

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0313 0,03130
Robotnicy grupa II r-g 0,002 0,00200
Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 
31.5-63.0˙mm t 0,3182 0,31820
Woda m3 0,015 0,01500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 
(1) m-g 0,0027 0,00270
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,0387 0,03870

23.12 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, 
zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu˙10˙cm m2 291,8500

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0141 0,01410
Robotnicy grupa II r-g 0,0938 0,09380
Materiały

Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,123 0,12300
Woda m3 0,005 0,00500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

23.13 KNR 11/326/3 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej "Polbruk" 
grubości 80˙mm bez pasów rozdzielczych na podsypce 
piaskowej grubości 50˙mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową, typ˙60/8 m2 291,8500

Robocizna

Brukarze grupa III r-g 0,5674 0,56740
Robotnicy grupa I r-g 0,0315 0,03150
Robotnicy grupa II r-g 0,6226 0,62260
Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 0,0031 0,00310
Kostka betonowa "Polbruk" grubości 80˙mm, typ˙60/8 szt 35,88 35,88000
Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 0,0604 0,06040
Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,00025
Woda przemysłowa m3 0,0325 0,03250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 0,025 0,02500
Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 0,053 0,05300

23.14 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
grunt kategorii III, w pozycji opłata za składowanie ziemi 
nieurodzajnej na wysypisku m3 71,1950

Wyliczenie ilości robót:

128,25*0,10+291,85*0,05*4 71,1950

RAZEM: 71,1950

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,02 1,02000
Materiały

Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,63 0,63000
23.15 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, 

dodatek za każdy następny 1˙km m3 71,1950

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,03 0,57000
23.16 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

do 1˙km. W pozycji opłata za składowanie gruzu m3 50,4120

Wyliczenie ilości robót:

420,10*0,12 50,4120

RAZEM: 50,4120

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,39000
Materiały

Opłata za składowanie gruzu i materiału z rozbiórki m3 1 1,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,72 0,72000
23.17 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 

na każdy następny 1˙km m3 50,4120

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,38000

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

28. Robocizna razem r-g 22 690,712

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 22 690,712

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,049

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,115

3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,057

4. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50˙mm m3 1,542

5. Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 50-64˙mm m3 0,341

6. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa II, grubości 50-100˙mm m3 0,600
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

7. Barierka schodowa wg projektu i opisu kpl 1,000

8. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 35,597

9. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 23,651

10. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 75,500

11. Blacha tytanowo-cynkowa patynowana, płaska grubości 0,70˙mm m2 114,009

12. Blachowkręty 3,5x25˙mm szt 7 529,920

13. Bloczek ścienny betonowy 25x12x14˙cm szt 230,044

14. Bloczek ścienny betonowy 25x25x14˙cm szt 359,537

15. Bloczki YTONG 60x20x15,0˙cm gładkie szt 59,701

16. Bloki Silka M˙12 szt 215,058

17. Bloki Silka M˙18 szt 2 035,768

18. Bloki Silka M˙24 szt 697,118

19. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 3 569,935

20. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków workowany t 2,819

21. Dachówka ceramiczna zakładkowa tłoczona "Marsylka" szt 8 997,747

22. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 3,196

23. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,108

24. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 32˙mm m3 0,008

25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 1,637

26. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 3,244

27. Deszczułki posadzkowe lite m2 39,260

28. Dostawa i montaż dźwigu osobowego wg projektu kpl 1,000

29. Dostawa i montaż kurtyny powietrznej kpl 1,000

30. Dostawa i montaż wycieraczki 100 x 200 kpl 1,000

31. Dostawa imontaż stropu Rector m2 216,379

32. Drewno iglaste okrągłe korowane, nasycone, na stemple m3 0,151

33. Drewno konstrukcyjne impregnowane m3 99,463

34. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 2,545

35. Drewno opałowe kg 34,953

36. Drut stalowy okrągły miękki kg 3,768

37. Drzwi aluminiowe D1, drzwi o wymiarach 90x200, z kratką wentylacyjną, wyposażone wg opisu i
projektu m2 9,000

38. Drzwi aluminiowe D2, drzwi o wymiarach 80x200, częściowo przeszklone, z kratką 
wentylacyjną, wyposażone wg opisu i projektu m2 9,600

39. Drzwi aluminiowe D3, drzwi o wymiarach 90x200, wyposażone wg opisu i projektu m2 7,200

40. Drzwi aluminiowe D4, drzwi o wymiarach 100x200, wyposażone wg opisu i projektu m2 2,000

41. Drzwi aluminiowe D5, drzwi o wymiarach 90x200, wyposażone wg opisu i projektu m2 3,600

42. Drzwi aluminiowe D7, drzwi o wymiarach 90x200, wyposażone wg opisu i projektu m2 12,600

43. Drzwi aluminiowe D8, drzwi o wymiarach 90x200, wyposażone wg opisu i projektu m2 9,000

44. Drzwi aluminiowe D9, drzwi o wymiarach 90x200, wyposażone wg opisu i projektu m2 9,000

45. Drzwi aluminiowe D10, drzwi o wymiarach 100x200, wyposażone wg opisu i projektu m2 2,000

46. Drzwi aluminiowe D11, drzwi o wymiarach 90+30x200, wyposażone wg opisu i projektu m2 6,000

47. Drzwi aluminiowe D12, drzwi o wymiarach 90+30x200, wyposażone wg opisu i projektu m2 2,000

48. Dwuteownik stalowy szerokostopowy HEA 100 (  16,70 kg/m; 0,56 m2/m) kg 1 563,750

49. Dwuteownik stalowy szerokostopowy HEA 220 (  50,50 kg/m; 1,26 m2/m) kg 412,080

50. Dwuteownik stalowy szerokostopowy HEA 260 (  68,20 kg/m; 1,48 m2/m) kg 2 479,752

51. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 2,045

52. Elementy mocujące NIDA ES szt 776,523

53. Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 426,061

54. Emulsja polimerowa Asoplast-MZ kg 14,362

55. Farba akrylowa dm3 363,096

56. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,016

57. Farba polikrzemianowa Novalit F dm3 178,643

58. Folia kubełkowa m2 112,409

59. Folia malarska m2 33,815

60. Folia paroizolacyjna m2 517,682

61. Folia paroprzepuszczalna m2 594,803

62. Folia polietylenowa budowlana osłonowa 0,06-0,10˙mm m2 1 118,513

63. Fotele kinowe drewniane, wyścielane szt 88,000

64. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 4,464

65. Gąsior ceramiczny dachowy GB1 36.5x22.4x11.2˙cm szt 202,233

66. Gips budowlany - szpachlowy t 3,219

67. Gips budowlany - zwykły t 1,974

68. Gips szpachlowy NIDA Finisz kg 61,181

69. Gips szpachlowy NIDA Start kg 141,186

70. Gwoździe budowlane gołe kg 527,074

71. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane różne rozmiary kg 5,534
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

72. Hydroizolacja pozioma ścian systemem Aquapol kpl 1,000

73. Kątownik do profili ościeżnicowych UA 50 szt 266,700

74. Kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 2,265

75. Klamerki mocujące szt 449,964

76. Klamra ciesielska z pręta stalowego 14-16 x 250-300 mm kg 99,179

77. Klej do płyt gipsowych ORTH kg 6,382

78. Klej do płyt gipsowych wodoodporny ORTH kg 22,506

79. Klej na bazie żywic syntetycznych kg 38,505

80. Kołki rozporowe szt 1 639,334

81. Kołki rozporowe plastykowe szt 44,623

82. Kołki rozporowe z wkrętami szt 263,650

83. Kontenerowy wywóz materiałów z rozbiórki kontener 1,100

84. Kostka betonowa "Polbruk" grubości 60˙mm, typ˙60/6 szt 4 601,610

85. Kostka betonowa "Polbruk" grubości 60˙mm, typ˙130 szt 920,544

86. Kostka betonowa "Polbruk" grubości 80˙mm, typ˙60/8 szt 13 606,198

87. Koszt nadzoru archeologicznego nad wykonywanymi pracami kpl 1,000

88. Koszt renowacji ii impregnacji okładziny kamiennej m2 28,000

89. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 58,176

90. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa III, długości 2,5-6,5˙m m3 0,020

91. Krawężnik betonowy drogowy prostokątny ścięty 100x30x15cm m 129,948

92. Kształtownik stalowy - dźwigar nośny rusztu sufitu podwieszanego m 411,180

93. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 407,073

94. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 157,228

95. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 267,461

96. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 267,461

97. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 157,077

98. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 60,669

99. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 152,611

100. Kurtyna ogniowa 50 x 1000 kpl 2,000

101. Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny dm3 13,213

102. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco kg 73,230

103. Listwa mocująca m 107,300

104. Listwa wykańczająca płytek naściennych m 370,337

105. Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50˙mm m3 4,326

106. Listwy przyścienne z drewna liściastego m 43,790

107. Lustro szt 6,000

108. Lustro nadumywalkowe, uchylne - dla niepełnosprawnych szt 2,000

109. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 247,643

110. Łączniki rozporowe kpl. szt 1 057,911

111. Masa asfaltowa izolacyjna kg 19,807

112. Masa uszczelniająca SUPERFLEX-10 dm3 1 893,341

113. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 3,577

114. Montaż drzwiczek dostępowych 40x40 w sufitach podwieszanych kpl 1,000

115. Nadproża prefabrykowane m 26,010

116. Nadproża prefabrykowane YTONG m 1,326

117. Nakrętki stalowe zgrubne M8 kg 1,600

118. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 62,838

119. Nasiona traw kg 2,244

120. Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6˙cm szare m 68,105

121. Odtworzenie balkonów w ścianach szczytowych. kpl 2,000

122. Okno Al stałe zewnętrzne wystawowe - witryny m2 31,110

123. Okno O1, drewniane o wymiarach 92 x 141, okno według opisu i projektu kpl 4,000

124. Okno O2, drewniane o wymiarach 86 x 141, okno według opisu i projektu kpl 6,000

125. Okno O3, drewniane o wym. 178 x 144, okno wg opisu i projektu kpl 6,000

126. Okno O4, drewniane o wym. 135 x 144, okno wg opisu i projektu kpl 3,000

127. Okno O5, drewniane o wym. 97 x 78, okno wg opisu i projektu kpl 1,000

128. Okno O6, drewniane o wym. 90 x 90, okno wg opisu i projektu kpl 1,000

129. Okno O7, drewniane o wym. 90 x 50, okno wg opisu i projektu kpl 2,000

130. Okno O8, drewniane o wym. 80 x 54, okno wg opisu i projektu kpl 4,000

131. Okno O9, drewniane o wym. 50 x 100, okno kasowe wg opisu i projektu kpl 2,000

132. Okno O10, drewniane o wym. 94 x 140, okno wg opisu i projektu kpl 13,000

133. Okno O11, drewniane o wym. 94 x 140, okno wg opisu i projektu kpl 5,000

134. Opłata za składowanie gruzu i materiału z rozbiórki m3 513,207

135. Opłata za składowanie ziemi nieurodzajnej m3 321,090

136. Opracowanie dokumentacji robót konserwatorskich i dokumentacji powykonawczej kpl 1,000

137. Pale betonowe 16,5 x 16,5 szt 150,040

138. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 517,309
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Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu
użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31
wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych...

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

139. Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, wierzchniego krycia m2 51,336

140. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 1 423,912

141. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 5,911

142. Piasek do betonów zwykłych uszlachetniony m3 170,613

143. Piasek suszony workowany t 31,329

144. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60 cm (Ecofon Master 
Rigid E Alpha) szt 318,747

145. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm szt 131,217

146. Płyta gipsowa impregnowana ORTH-hydro, grubości 10˙cm m2 17,636

147. Płyta gipsowo-kartonowa Rigips m2 206,839

148. Płyta gipsowo-kartonowa Rigips typ A  gr.12,5 mm m2 864,901

149. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 484,739

150. Płyta styropianowa - styropian twardy EPS podłoga gr. 10 cm m2 244,675

151. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, 
stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 50 mm m2 232,296

152. Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, 
stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 100 mm m2 494,151

153. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 9,657

154. Płyta z wełny mineralnej do izolacji poddaszy, stropów drewnianych, sufitów podwieszanych i 
podłóg na legarach, o grubości 120 mm m2 98,625

155. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 149,694

156. Płytki "Gres" o wymiarach 60.0x30.0 cm gatunek I m2 37,753

157. Płytki "Gres" o wymiarach 60.0x60.0 cm gatunek I m2 462,727

158. Podajnik na mydło w płynie szt 11,000

159. Podajnik na papier toaletowy szt 8,000

160. Podajnik na ręczniki papierowe szt 11,000

161. Podkładki stalowe zgrubne kg 0,555

162. Pojemnik na odpadki, stal nierdzewna, połysk, 12 litrów, otwierany pedałem szt 11,000

163. Preparat do neutralizacji soli Esco-Fluat kg 34,016

164. preparat Escofluat firmy Schomburg kg 479,785

165. Preparat odkażający StoPrim Fungal dm3 102,082

166. preparat Sto Prim Silikat dm3 408,328

167. Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe szt 138,450

168. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 2 915,364

169. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 2 009,604

170. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 16-28 mm kg 714,306

171. Profil ościeżnicowy Rigips UA 50 m 311,150

172. Profil Rigips CW 50 Ultrastil m 133,350

173. Profil Rigips UW 50 Ultrastil m 133,350

174. Profil stalowy NIDA 60CD m 978,890

175. Profil stalowy NIDA 60UD m 395,321

176. Przekładka bitumiczna ORTH m 7,054

177. Pustak U/220-25.0x18.5x22.0cm klasa 150 szt 311,880

178. Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych stylizowanych. Drzwi D14 o wymiarach 
100+100 x 264 wykonane wg opisu i projektu kpl 1,000

179. Renowacja i montaż drzwi drewnianych zewnętrznych stylizowanych. Drzwi D15 o wymiarach 90
x 180 wykonane wg opisu i projektu kpl 2,000

180. Rozcieńczalnik dm3 103,262

181. Rura stalowa bez szwu czarna, Fi˙48,3/3,6 m 26,311

182. Rury spustowe fi 150 mm z blachy tytanowo - cynkowej patynowanej m 134,526

183. Rynny dachowe fi 150 z blachy tytanowo - cynkowej patynowanej m 112,833

184. Siatka stalowa zgrzewana z prętów m2 237,684

185. Siatka z tworzyw sztucznych m2 89,951

186. Siatka zgrzewana z prętów fi 4, 0 mm o oczkach 15 x 15 m2 237,684

187. Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC 60 kg 4,946

188. Sprężyny przyścienne szt 259,595

189. Sucha zaprawa do spoinowania kg 149,799

190. Sucha zaprawa szpachlowa kg 374,299

191. Ścianka działowa systemowa HPL m2 11,789

192. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt 
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit˙CT˙17" dm3 124,233

193. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 2,000

194. Śruba M8 do profilu UA szt 1 066,800

195. Śruby pazurkowe M8 kg 3,929

196. Śruby stalowe dokładne M16 z nakrętkami i podkładkami kg 71,730

197. Śruby stalowe zgrubne kg 118,621

198. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0,143

199. Taśma malarska m 281,793
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

200. Taśma spoinowa m 926,364

201. Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC m 355,755

202. Taśma uszczelniająca LNG m 461,208

203. Taśma zbrojąca LNG m 823,585

204. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,147

205. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, niesortowany 31.5-63.0˙mm t 163,206

206. Tynk renowacyjny Ceresit CR 61, podkładowy kg 680,310

207. Tynk renowacyjny Ceresit CR 62, specjalistyczny kg 604,720

208. Tynk renowacyjny STO Murosil WTA kg 1 383,211

209. Tynk Sto Ispo Klasyk kg 11 657,760

210. Uchwyt na szczotkę do WC szt 8,000

211. Uchwyt ze stali nierdzewnej, stały "60" dla niepełnosprawnych szt 4,000

212. Uchwyt ze stali nierdzewnej, stały "70" dla niepełnosparwnych szt 2,000

213. Uchwyt ze stali nierdzewnej, uchylny "70" dla niepełnosparwnych szt 2,000

214. Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 42,280

215. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 214,920

216. Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 1,359

217. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 331,083

218. Wełna mineralna Icover Dachoterm S gr. 20 cm m2 494,151

219. Wieszak szt. 8,000

220. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 190,638

221. Wkręty szt 9 434,825

222. Woda m3 25,814

223. Woda przemysłowa m3 15,663

224. Wsporniki stalowe do ław kominiarskich kg 18,926

225. Wykonanie atrap kominów. kpl 1,000

226. Wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych drewnianych 100+100x264. Drzwi D13 wg opisu i 
projektu kpl 2,000

227. Wykonanie i montaż schodków drewnianych pomiędzy widownią a sceną. Schodki szerokości 
125 cm, wysokości 50 cm kpl 1,000

228. Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12 m3 0,515

229. Zaprawa cem.gruboziar.do ubytków w konstr. kg 1 129,320

230. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 3,215

231. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 12,508

232. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 14,929

233. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 4,123

234. Zaprawa ciepłochronna M2 (m.15) m3 1,349

235. Zaprawa gipsowa ORTH Rotring kg 18,475

236. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych "Ceresit˙CM˙11" kg 4 903,446

237. Zaprawa murarska YTONG kg 17,910

238. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 3,914

239. Zaprawa wapienno - trasowa Sto Murosin SP fein kg 12 760,245

240. Zawiesia do kształtowników szt 138,450

241. Ziemia urodzajna (humus) m3 29,164

242. Żwir m3 18,945

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Agregat do natrysku m-g 30,625

2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 9,393

3. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 28,551

4. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,172

5. Deskowanie drobnowymiarowe Acrow-U-Form stropów i podciągów m-g 209,848

6. Deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form 100m2 m-g 0,068

7. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 29,560

8. Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3 (1) m-g 1,564

9. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 35,089

10. Piaskarka do czyszczenia metali - kpl. m-g 140,320

11. Piła do cięcia płytek - kpl. m-g 14,364

12. Pompa do betonu z rurociągiem o dł. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1) m-g 12,011

13. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 26,292

14. Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 28,551

15. Przyczepa skrzyniowa 10˙t m-g 0,172
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Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

16. Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73˙m, z osłoną siatkową, do 10m m-g 321,486

17. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 227,183

18. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 385,117

19. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 564,529

20. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 2,127

21. Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 30,625

22. Sprężarka powietrzna przewoźna elektryczna 4-5˙m3/min (1) m-g 300,976

23. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,453

24. Ubijak spalinowy 50˙kg m-g 29,610

25. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 20,207

26. Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t m-g 9,348

27. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 342,689

28. Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 65,095

29. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 34,090

30. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,098

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 2 900,213

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 wraz z 
wykonaniem instalacji wewnętrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych, niskoprądowych jak
i światłowodu zarówno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojścia i dojazdu do budynku nr 31 
zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze.

2 Dobudowa pomieszczeń magazynu, węzła MPEC - stan surowy otwarty.

3 Wykonanie zabudowy komunikacji (podjazdu dla osób niepełnosprawnych)

4 Fundamenty części istniejącej obiektu - izolacja zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich i wykonanie 
opaski wokół budynku.

5 Budynek główny - roboty rozbiórkowe konstrukcji.

6 Roboty fundamentowe, konstrukcja i obniżenie poziomu pomieszczeń parteru.

7 Szyb windy.

8 Schody żelbetowe wokół szybu windy (klatka schodowa nr 1).

9 Klatka schodowa nr. 2 - schody żelbetowe.

10 Słupy S-1.

11 Warstwy posadzkowe.

12 Roboty budowlane i konstrukcyjne parteru.

13 Roboty budowlane i konstrukcyjne I piętra.

14 Roboty budowlane i konstrukcyjne II piętra.

15 Dach - konstrukcja i pokrycie dachu budynku głównego, ocieplenie dachu w całym obiekcie.

16 Stolarka i ślusarka drzwiowa i okienna.

17 Roboty wykończeniowe wewętrzne.

18 Elewacja - wg Programu Konserwatorskiego.

19 Uchwyty dla niepełnosprawnych i wyposażenie sanitariatów.

20 Dostawa i montaż dźwigu osobowego.

21 Nadzór konserwatorski

22 Podjazd

23 Drogi i chodniki

Suma elementów kosztorysu

Razem Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania na siedzibę teatru budynku nr 31 wraz z
wykonaniem instalacji wewnętrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o. elektrycznych, niskoprądowych jak i

światłowodu zarówno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojścia i dojazdu do budynku nr 31
zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. Babińskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgórze. netto


