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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

KOD CPV 45.23.13.00-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9  roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 45.23.32.00-1  roboty w zakresie nawierzchni 

KOD CPV 45.11.12.00-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.11.10.00-8  roboty pomiarowe i prace geodezyjne  
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WARUNKI WYKONANIA  

WW - 00.00  

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

 
KOD CPV 45.23.13.00-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9  roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

KOD CPV 45.23.32.00-1  roboty w zakresie nawierzchni  

KOD CPV 45.11.12.00-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne  

KOD CPV 45.11.10.00-8  roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Warunków Wykonania (WW) 

Warunki Wykonania  00.00. - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich 

wymagań technicznych, dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn: 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Milikowie – część 2". 

1.2 Zakres Robót objętych WW 

Warunki Wykonania (zwane również Specyfikacja Techniczna) są stosowane, jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres Robót objętych WW 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami Wykonania: 

WW- 00.00 Wymagania ogólne 

WW- 01.01 Roboty pomiarowe i geodezyjne 

WW- 02.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi i obiekty 

towarzyszące 

WW- 03.01 Kanalizacja sanitarnej - roboty montażowe 

WW- 04.01 Roboty drogowe, odtworzeniowe 

1.4 Określenia podstawowe 

Użyte w WW i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej, między Inwestorem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.2. Inspektor - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzna czona  przez  Zamawiającego ,  o  k tórej  

wyznaczen iu  po in fo rmowa ny j es t  Wykonawca ) ,  odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 

kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót. 

1.4.4. Księga Obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonywanych robót. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.8. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i 

związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 

przez ruch na drodze. 

1.4.9. Odpowiednia (b l i ska)  zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej 

1.4.11. Teren robót - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 

postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora.  

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 

Dokumentacje Projektową i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 

punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy - szt. 3 

- Do kumentacja  do  opraco wania  przez  Wykonawcę:  

■ Projekt organizacji budowy 

■ Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  

■ Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno - wykonawczą dla zrealizowanych robót - 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

■ Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi 

instytucjami według obowiązujących procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń i zezwoleń na zajęcie 

pasa drogowego. 

■ Dokumentacja filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien opracować 

dokumentację filmową terenu budowy przed wykonaniem poszczególnych etapów robót. W dokumentacji 

filmowej należy w szczególności uwzględnić stan nawierzchni dróg, chodników, ścieżek rowerowych, zieleni, 

okolicznych budynków 

i budowli w pobliżu, których prowadzone będą roboty budowlane. 

■ Dokumentacja filmowa ma służyć Wykonawcy i Zamawiającemu jako zabezpieczenie w przypadku 

ewentualnych roszczeń osób trzecich. 

■ Dokumentację filmową należy każdorazowo przed rozpoczęciem etapu robót przedłożyć Inspektorowi i 

Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie .avi lub .mpeg po 1 egzemplarzu. 
 

Dokumentac je  warsz ta towe i  pro j ekty  robocze  

- Konieczność op racowania  przez  Wykonawcę  dokumentacj i  wa rsz ta towych  i  p ro jektów roboczych  

będzi e  wynika ć z :  

■ Rodzaju i właściwości sprzętu stosowanego przez Wykonawcę 

■ Rodzaju i właściwości materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Opracowane dokumentacje i projekty 

będą zgodne z wytycznymi producentów stosowanego sprzętu i materiałów. 

■ Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR)  Urządzeń 

■ Instrukcje obsługi i konserwacji 

■ Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni w cenach 

jednostkowych robót. 

1.5.3 Zaplecze Wykonawcy i media 

Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia terenu na zaplecza główne i pomocnicze dla Wykonawcy. 

Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie sprawy 

organizacyjne i koszty z tym związane Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów 

(energ ia ,  woda,  odprowad zenie  śc i ekó w)  do celów zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we własnym 

zakresie i uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty eksploatacyjne. 

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejącego ruchu publicznego w sąsiedztwie Terenu Budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony z odpowiednim zarządem 

drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczeń robót na okres budowy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót, Wykonawca zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
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zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy, tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Kontraktową. 

1.5.5 Odszkodowania 

Wszyst k i e  sp rawy związan e z :  

■ wejściem na tereny prywatne, 

■ odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp. 

■ odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych robót, 

■ odszkodowaniami za uniemożliwienie dojazdów do garaży i użytkowania garaży, 

■ konsekwencjami czasowego obniżenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem wykopów (w  

tym ko sz ty  wyceny  s zkód)  załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym koszty. Przed rozpoczęciem 

robót Wykonawca uzgodni terminy wejścia z właścicielami ( lub  dz i erżawca mi)  gruntów, a po zakończeniu 

robót przywróci grunty do stanu pierwotnego. 

1.5.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót,  
Wykonawca będzi e:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska, na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 
Stosu jąc s ię  do  t ych  wyma gań będzie  mia ł  szczególn y wzgląd  na:  

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew i krzewów należy prowadzić pod nadzorem 

Inspektora oraz specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją terenów zielonych. W miarę potrzeby wykona 

inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki oraz załatwi (w imien iu  Zama wiającego)  wszystkie 

formalności związane z uzyskaniem decyzji na wycinkę. Wszelkie prace z tym związane Wykonawca zleci 

specjalistycznej firmie. 

Na czas odwodnienia wykopów Wykonawca uzyska zgodę na wykonanie odwodnienia od użytkowników 

działek, które (nawet  w  części )  znajdują się w zasięgu oddziaływania odwodnienia ( le ja  dep resj i )  oraz 

wniesie opłaty za korzystanie ze środowiska związane z odwodnieniem wykopów. 

1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.8 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie 

0 stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały wydane 

świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości na 

środowisko. 
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1.5.9 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie 

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 

sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca 

zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym:  opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty 

przebudowy urządzeń obcych. 

Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 

Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na przewóz nietypowych 

wagowo i gabarytowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment robót w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.12 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od 

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być potwierdzone 

w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora, 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe, oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych 

pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora. 
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0 terminie rozpoczęcia i ukończenia robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy 

powiadomić zgodnie z obowiązującymi przepisami i te, które uzgadniając projekt, postawiły taki warunek. 

1.5.14 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni  w t ra kci e  rea l i zac j i  robót ,  na  czas  n i ezb ędny:  

a) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona likwidacji objazdów/przejazdów 

1 organizacji ruchu, w tym: 

a) usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska 

decyzje zezwalającą na wejście z robotami w pas drogowy, w zakresi e:  

■ dróg gminnych 

■ dróg prywatnych 

■ drogi wojewódzkiej 

Do wydania decyzji zezwalającej na wejście z robotami w pas drogowy należy opracować i dostarczyć 

materiały zgodnie  z:  

■ Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania 

zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.  U.  nr  140  poz .  1481) ,  - Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

2004r. ( t j .  z  2000r.  -  Dz.  U .  nr  106  poz .  1126  z  późn .  zmianami ) .  

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia możliwości korzystania z dróg w 

przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu robót. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z 

właścicielem lub administratorem dróg termin i sposób wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach. 

Wykonawca  zobowiązany jest  do wykonania  wynikającego  z  tych uzgodnień zabezpieczenia i 

oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposób innych użytkowników o prowadzonych pracach i 

wynikających z tego utrudnieniach. Wszelkie formalności oraz prace związane z zajęciem dróg (z  

tymcza sowym o znakowaniem i  o r ganizacją  ru chu  według  za twierd zonych  pro jektów t ymczasowego 

oznakowania  i  o rganizac j i  ru chu  i  d ecyz j i  zezwala jącej  na  wej ści e  z  robotami  w  pas  d rogowy)  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

1.5.15 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

W różnych miejscach ST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako 

integralna część warunków Kontraktu i być stosowane w połączeniu z dokumentacją projektową i ST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z realizacją robót 

oraz stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Należy 

przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących - 

normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami 

tych Norm. 

1.5.16 Zapewnienie dojazdów na posesje 

W czasie wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji, na których 

zlokalizowane są sklepy i inne instytucje wymagające stałego dojazdu. 

 

1.5.17 Nadzór autorski na Terenie Budowy 

Zamawiający w ramach odrębnego Kontraktu ustanowił nadzór autorski Projektanta na Terenie Budowy. 

Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez Inspektora Świadectwa 

Przejęcia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiający. 
Warunk i  t echniczn e i  ja kościo we w za kres ie  nadzo ru  au torsk iego ,  k tóre  gwa rantu je  Pro jektan t :  

a)      Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w toku wykonywania robót 

budowlanych. 

b) Udział w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę robót 

budowlanych. 

c) Udzielanie stosownych wyjaśnień wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości 

powstałych w toku realizacji inwestycji. 
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d) Udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych i czynnościach mających na celu 

doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności funkcjonalnych. 
Zamawiający o kreś l i ł  na st ępujące wymagania  d la  Pro jektan ta  w zakre si e  nadzoru  au torski ego  na  

Teren ie  Budowy:  

a) Kontrola w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

funkcjonalnych z dokumentacją projektową. 

b)  Uzgadnianie i ocena zasadności wprowadzania rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez Zamawiającego  lub  

Wykonawcę robót  budowlanych  w toku  wykonywania  robót .  

c) Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych 

wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 

d) Udział w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiającego, Inspektora lub Wykonawcy robót na 

budowie lub innym wskazanym miejscu. 

e) Udział w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym. 

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na teren budowy we 

wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego. Nadzór autorski obejmuje również 

uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego, Inspektora i Wykonawców robót. Terminy 

pobytu na placu budowy oraz narad, każdorazowo wskaże Zamawiający po ustaleniu terminu wezwania przez 

Inspektora. 

1.5.18 Nadzór archeologiczny 

Wykonawca zapewni zatrudnienia koniecznego nadzoru archeologicznego do sprawowania nadzoru 

archeologicznego i wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej. 

Jeżeli niezbędnym okaże się opracowanie w związku z tym dokumentacji naukowej, to koszt opracowania tej 

dokumentacji będzie obciążał Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru archeologicznego i takiej organizacji 

robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywały prac w rejonach, gdzie są możliwe do 

wykonania.  

Wykonawca wyceni sprawowanie nadzoru archeologicznego jako oddzielną pozycję rozliczoną ryczałtowo po 

zatwierdzeniu odpowiedniego raportu przez Konserwatora zabytków.  

1.5.19 Pozwolenia 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakończenia robót za 

wyjątkiem pozwolenia na użytkowanie, które uzyska Zamawiający. Razem z programem robót Wykonawca 

przedłoży Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwoleń. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i 

decyzje administracyjne niezbędne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić kontrole i badanie 

robót władzom wydającym te zezwolenia. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w badaniach i 

procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnej pomocy do uzyskania ww. zezwoleń w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

1.5.20 Szkolenia dla personelu użytkownika 

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (u ruchomienie)  przepompowni ścieków oraz 

przeprowadzi szkolenie dotyczące obsługi i użytkowania przepompowni ścieków , potwierdzone na piśmie 

przez przyszłego użytkownika. 
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2 Materiały 

2.1 Źródła szukania materiałów 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia dopuszczone do obrotu 

i odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a także powinny być zgodne z 

wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus  i  nadkład ,  czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadził 

w obrębie terenu budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałowe mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 
W przypadku ,  gdy Inspekto r  będ zie  przepro wadzał  in spekcj ę  wytwó rni  będą  zach owane nast ępujące 

warunki :  

a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 

b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora. 
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3 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami 

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inspektora będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku 

zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z zarządcą drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny 

koszt. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości wszelkich 

elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie programu zapewnienia jakości, 

w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST i ustaleniami. 

 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem, 

- sposób zapewnienia bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za jakość  i  terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób  i  pro cedu rę)  proponowanej kontroli i sterowania jakością robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (op is  labora torium własnego  lub  

labora torium,  k tóremu Wykonawca zamierza  z l ecić  prowadzenie  badań) ,  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodza j  i  c zęs to t l iwo ść,  pobieranie  próbek,  l ega l i za cja  i  

sprawdzan ie  urząd zeń  n p . )  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót. 

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne badania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być, z jednakowym prawdopodobieństwem, 

wytypowane do badań. Inspektor może polecić przeprowadzenie dodatkowych badań tych materiałów, które 

budzą wątpliwość, co do jakości. Koszty tych badań ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do próbek dostarcza Wykonawca. 

6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować należy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed 

przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

przez Inspektora. 

6.5 Raport z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

6.6 Dokumenty Budowy 

6.6.1 Dziennik Budowy 

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
-  Ksi ęga  Ob miaru  

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym 

przedmiarze robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 
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6.6.2 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakości robot. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robot. 

6.6.3 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w (p kt .  6 .6 .1 .  i  6 .6 .2)  nast ępujące dokumenty :  

a) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i wydająca pozwolenie na budowę, 

b) przekazania terenu budowy, 

c) protokół umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

d) protokół przejęcia - odbioru robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 
6.6 .4 .  Przechowywanie  do kumentów  

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie 

przewidzianej prawem. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi 

Obmiaru. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i będą przez niego utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania Robot. Urządzenia powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu, 

przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty  podlegają  nast ępującym etapom odbioru:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) przejęcie - odbiór części robót, 

c) przejęcie - odbiór końcowy robót, 

d) akceptacja robót potwierdzona świadectwem wykonania. 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
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8.2 Przejęcie - Odbiór częściowy robót 

Przejęcie - Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak w pkt. 8.1. 

8.3 Przejęcie - Odbiór końcowy robót 

Zamawiający powoła Komisję Odbiorową, w skład której wejdą, oprócz przedstawicieli Zamawiającego, 

Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy. 

8.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest świadectwo sporządzone wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 
Do wydania  świadectwa  przej ęc ia  Wykonawca  jes t  zobowią zany  przygo tować nas tępują ce 

dokumenty:  

1. rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami, 

2. specyfikacje techniczne, 

3. uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu wraz 

z udokumentowaniem wykonania tych zaleceń, 

4. dziennik budowy i książkę obmiarów, 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

6. dokumenty materiałowe 

7. sprawozdanie techniczne, 

8. dokumentację geodezyjną powykonawczą - inwentaryzacyjną, 

9. wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 

10. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie  zawierać:  

- zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru określonego przez Zamawiającego. Termin robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy 

Komisja Odbiorowa. 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową, ustaloną 

dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Cena j ednostko wa robót  b ędzi e  obejmowa ć:  

- koszty dokumentacji Wykonawcy, 

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujące płace bezpośrednie, płace 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, 

- koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz urządzeń do wykonania danej pozycji przedmiarowej, 

obejmujące również koszty dostarczenia materiałów oraz urządzeń z miejsca ich zakupu bezpośrednio na 

stanowiska robocze lub na miejsce składowania na terenie budowy, 
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- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiarowej, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na teren budowy, jego montażu i demontażu 

po zakończeniu robót, 

- koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, które 

wg Wykonawcy obciążają daną budowę, 

- koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

- koszty czynności geodezyjnych, 

- koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych 

obiektów, 

- koszty zaplecza budowy obejmujące drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 

telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie terenu budowy, zastępcze źródła ciepła do 

ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed deszczem, słońcem, mrozem 

i inne tego typu koszty, 

- koszty ochrony terenu budowy i zaplecza budowy, 

- koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi, 

- koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia 

ochronnego, koszty środków sanitarnych, higienicznych i leczniczych, 

- koszty podróży służbowych personelu budowy, 

- koszty tymczasowej organizacji ruchu, 

- koszty nadzoru archeologicznego, 

- koszty opłat za unieszkodliwienie i składowania materiałów odpadowych i z rozbiórki, 

- koszty opłat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, 

- koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, koszty prób końcowych, 

- koszt szkoleń, 

- koszty dokumentacji powykonawczej (w t ym dokumenta cj i  g eodezyjn ej  

powykonawczej ) ,  

- koszty dokumentacji niezbędnej dla uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, 

- koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 

- opłaty graniczne, opłaty, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, 

- wszystkie inne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych, 

- koszty serwisowania urządzeń i instalacji w okresie zgłaszania wad i w okresie rękojmi oraz koszty części 

zamiennych w okresie zgłaszania wad. 

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.  U.  Nr 89 ,  poz .  414  z  późn iej szymi  

zmianami ) .  

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej (Dz.  U.  Nr 138 ,  poz .  155 5) .  

3 .  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.  U.  Nr 14 ,  poz .  60  z  późn iejszymi  

zmianami ) .  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WW- 01.01 

ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE 
 

 

 

KOD CPV 45.11.12.00-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 

roboty ziemne 

KOD CPV 45.11.10.00-8  roboty pomiarowe i prace geodezyjne  
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

pomiarowych powierzchniowych i liniowych związanych z realizacją projektu pn: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej Milikowie". 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni drogowych występujących przy budowie sieci kanalizacyjnych 

oraz roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych, drogowych oraz sieciowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz Dokumentacja 

Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 

poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

2 MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 Wymagania ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych 

punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

- paliki drewniane o 0 15   20 mm i długości 1,5 do 1,6 m; 

- pręty stalowe o 0 12 mm i długości 30,0 cm; 

- farba. 

3 SPRZĘT 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą wykonywane 

ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych i reperów roboczych będą 

wykonywane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (n iwela to r ,  da lmierz ,  t eodol i t ) .  Sprzęt stosowany do 

wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4 TRANSPORT 

Materiały do robót pomiarowych (pa l ik i  drewniane,  pręt y  s ta lowe ,  farba)  mogą być przewożone 

dowolnym transportem. Przewożony ładunek należy odpowiednio zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST-00.00. 

Prace pomiarowe powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne 

(charakterystyczne) wykopów, sieci oraz punkty wysokościowe (rep ery robocze) .  

5.2 Wyznaczenie punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci kanalizacyjnych i 

dróg  

Tyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Wyznaczone 

punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3,0 cm w stosunku do projektowanych , a rzędne punktów 

należy wyznaczyć z dokładnością do 1,0 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej 

. 

5.3 Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wysokościowe (repery robocze)  należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci. 

5.4 Kolejność wykonywania robót geodezyjnych 

a) wytyczenie głównych osi wykopów, tras sieci oraz lokalizacji studni, pompowni, 

b) wykonanie pomiarów sprawdzających rzędne, spadki rurociągów kanalizacji sanitarnej 

oraz rozmieszczenie uzbrojenia (s tudnie ,  pompownie  i t p . )  należy wykonać przed rozpoczęciem kolejnych 

etapów robót lub zasypaniem wykopów. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 

6.1 System kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem trasy i punktów charakterystycznych i 

wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. 

6.2 Sprawdzanie robót pomiarowych 

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych rurociągów sieci wodociągowej , kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej - wszystkich studzienek i obiektów. 

7 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. Jednostką rozliczeniową jest - ryczałt 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. Wymagania ogólne. 

Odbiór prac związanych z wyznaczaniem liniowych robót w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 

Inwestorowi. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

 



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milikowie – część 2 

 

PFU część II  Strona 24 z 49 

 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.Wymagania ogólne. Płatność jednorazowa za 

wykonaną pracę w całości po przekazaniu zatwierdzonych map inwentaryzacji powykonawczej. 
Cena wykonania  pomia ru  l in iowego obejmuje :  

- uzyskanie przed przystąpieniem do robót danych zawierających lokalizację i współrzędne punktów głównych 

trasy oraz reperów, 

- sprawdzenie czy na trasie realizowanego zadania , w okresie pomiędzy wydaniem podkładu geodezyjnego do 

celów projektowych a datą rozpoczęcia robót nie zabudowano nowych sieci i konstrukcji budowlanych, które 

mogą być nie ujawnione w dokumentacji projektowej, 

- przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót, 

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów , urządzeń i sprzętu budowlanego, 

- wytyczenie trasy i punktów charakterystycznych ( sytuacyjne i wysokościowe) dla robót, sieci i obiektów 

technologicznych, 

- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów budowlanych w 

wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

- inwentaryzacja elementów robót i obiektów po wykonaniu prac, 

- wykonanie niezbędnych w procesie budowy pomiarów, szkiców roboczych i obmiarów jeżeli wynika to z 

postanowień kontraktu, zaleceń Inspektora. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1:   Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 

2. Instrukcja techniczna 0-3:   Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych; 

3. Instrukcja techniczna G-2:   Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK; 

4. Instrukcja techniczna Kg:    Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK; 

5. Instrukcja techniczna Kg:    Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GOGiK; 

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGik. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

WW-02.01 

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU 

WYKOPÓW LINIOWYCH POD RUROCIAGI 

I OBIEKTY TOWARZYSZĄCE  

 
 

KOD CPV 45.11.12.00-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 

pod kanalizację sanitarną, deszczową, rurociągi tłoczne, przepompownie oraz osadnik i separator wód 

deszczowych na zadaniu pn: „„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Milikowie". 

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót, wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów, zasypek, 

podsypek i zasypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym , wymiana gruntu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

TS -00.00.- Wymagania Ogólne. 

2 MATERIAŁY 

Materia łami  s to sowanymi  do  wykonania  robót  b ędących  t ematem n in ie js zej  specyf ika cj i  

są :  

- grunt wydobyty z wykopów; 

- piasek zakupiony i dowieziony spoza placu budowy; 

- materiały do umocnienia wykopów tj. typowe obudowy skrzyniowe lub inne za zgoda Inspektora; 

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacją projektowa i odpowiadające wymaganiom norm:  

PN-EN 12063:2001; PN-EN 10248-1:1999; PN-EN 10248-2:1999; PN-EN 10249-1:2000 i  

PN-EN 10249-2:2000 

- materiały i urządzenia do odwodnienia wykopów 

- materiały do podparć i podwieszeń 

- materiały na kładki dla pieszych 

Do wykonania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy PN-S-02205. Grunty rodzime i 

materiały nieprzydatne do zasypywania wykopów oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą zostać wywiezione 

na składowisko. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. 

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i obiektów na niej powinny zostać 

sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora. 

3 SPRZĘT 

Roboty ziemne, związane ze zdjęciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopów oraz zasypaniem, prowadzone 

mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

■ koparki, 

■ spycharki, 

■ równiarki, 

■ urządzenia do wbijania grodzic stalowych metoda wibracyjna lub udarowa oraz urządzenia do zakładania 

tychże grodzic metoda wciskaną; 

■ walce, 

■ łopaty, szpadle, 

■ płyty i walce wibracyjne, 
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■ do odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego - igłofiltry, drenaż opaskowy, studnie zbiorcze w dnie 

wykopu, pompy spalinowe i elektryczne 

■ inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

4 TRANSPORT 

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Kruszywa   mogą  być  przewożone   dowolnymi   środkami   transportu,   w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. Darń z humusem należy zabezpieczyć przez 

przykrycie przed nadmiernym wyschnięciem i zawilgoceniem lub wywieźć w pobliże miejsca pracy z 

przeznaczeniem do ponownego wykorzystania po zasypaniu rurociągów. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki szczególne wykonania Robót 

5.1.1 Wykopy 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej a szerokość 

winna być dobrana do średnicy kanału, studzienek i pozostałych obiektów.. 

5.1.2 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Wytyczenie robót powinno być wykonane przez 

geodetę z uprawnieniami. Projektowaną oś kanału (przewodu)  należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i 

widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi należy oznaczyć za pomocą drewnianych 

palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami . Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach 

wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co około 30 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić, co 

najmniej 3 punkty. Kołki dla zasypek wbija się po obu stronach wykopu, tak, aby istniała możliwość 

odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy nawiązać do 

reperów sieci państwowej . Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi. 

Przed przystąpieniem do właściwych robót ziemnych należy usunąć darń i ziemię roślinną pryzmując ją z jednej 

strony wykopu liniowego lub rozebrać istniejąca nawierzchnię, zainstalować urządzenia odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu jest zależna od głębokości jego zalegania. Zdjąć należy humus na całej 

głębokości jego zalegania. Zdjęty humus należy spryzmować oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami, 

wysychaniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy lub wywieźć w miejsce uzgodnione z Inspektorem i 

zabezpieczyć. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenia wód 

gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robót 

ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej 

osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

5.1.3 Odwodnienie wykopów 

Przy niewielkim napływie wód gruntowych do wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż 

lub rowek głębokości 20 cm wykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki 

zbiorczej. W przypadku dużego napływu wód gruntowych odwadniać igłofiltrami ułożonymi dwustronnie w 

odległości co 1,0 m, w układzie jednopiętrowym. Czas pracy należy dostosować do warunków lokalnych 

przyjmując , że poziom wód gruntowych może być wyższy o 1,0 m od podanych w dokumentacji projektowej. 

Przy dużym napływie wód igłofiltry należy zagęścić, przy niższym należy stosować rzadsze rozstawienie 

igłofiltrów. Wodę z odwodnień odprowadzać do najbliższego odbiornika. 
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Każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących warunków gruntowo - wodnych i 

uzgadniać na bieżąco z Inspektorem. 

5.1.4 Roboty ziemne 

Roboty  ziemne  wykonać  zgodnie  z   normą  BN-83/8836-02,   PN-B-06050 oraz PN-B-10736:1999 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w 

sposób zapewniający ich eksploatację lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposób nie kolidujący z 

rurociągami. Kable i sieci gazowe należy zabezpieczyć w sposób wskazany przez ich właścicieli. Rurociągi 

drenarskie w przypadku ich przerwania należy bezzwłocznie odtworzyć. Przy wykopach   pod kanały boczne 

(p rzykanal i k i ) ,  istniejące ogrodzenia przydomowe należy zabezpieczyć przed osunięciem się do wykopu lub 

dokonać ich demontażu na długości niezbędnej do wykonania wykopu oraz prac montażowych i ponownie je 

zamontować. 

Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu i studzienek, do 

których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Szczególna uwagę należy zwrócić przy ustalaniu szerokości wykopów na odcinkach, na których projektowane 

jest ułożenie w jednym wykopie kanału sanitarnego grawitacyjnego i rurociągu tłocznego. Szerokość wykopów 

na tych odcinkach powinna być ustalona z zachowaniem wyżej podanych zasad. 

Wszystkie wykopy wąsko przestrzenne dla kanalizacji sanitarnej i rurociągów tłocznych powinny być 

szalowane. W zależności od głębokości i usytuowania wykopów w odniesieniu do istniejącej zabudowy, 

projektuje się umacnianie ścian wykopów za pomocą typowych obudów skrzyniowych lub za pomocą grodzic 

stalowych 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniem 

normy PN-EN 12063:2001. 

W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej należy prowadzić dziennik wbijania, w którym należy zawrzeć: 

- ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego ścianki szczelne; 

- szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej; 

- dane odnośne zagłębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. Wydobyty grunt 

z wykopu powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w miejsce 

uzgodnione z Inspektorem.  

Wejście po drabinie do wykopu powinno być wykonywane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od 

poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 

wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia 

naturalnej struktury gruntu. W przypadku występowania w dnie wykopu gruntów nienośnych (np.  namuły 

gl inias te ),  należy wybrać grunt nienośny do gruntu nośnego i uzupełnić piaskiem stabilizowanym cementem . 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości równej lub 

większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy je zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów kładkami z 

barierkami dla przejścia pieszych. 

W przypadku przegłębienia wykopu pod rurociąg wykonać ławę żwirową i ją zagęścić. 

Wykopy startowe/końcowe dla przewiertów 

Zasady ich wykonania jak wyżej. Dodatkowo w tych wykopach należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie 

ściany pionowej, w sposób umożliwiający rozparcie wiertnicy, gwarantujące niezmienność jej położenia w 

trakcie wiercenia i przeniesienie maksymalnych sił wciskania rur. Dlatego grunt za blokiem oporowym należy 

odpowiednio zagęścić. Na odwodnionym dnie wykopów należy ułożyć odpowiednie płyty żelbetowe o grubości 

minimalnej 10,0 cm. Płyty te powinny być zdylatowane od obudowy wykopu. Rodzaj i wielkość ściany 

oporowej oraz umocnienie dna wykopu ustali Wykonawca i uzyska aprobatę Inspektora. 

5.1.5 Przygotowanie podłoża 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do 

wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.  
Materia ł  na  podsypki  powin ien  sp ełn iać nas tępują ce wymagania:  

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. Zagęszczanie podłoża powinno być 

wykonane do Ls nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN-77/8931-12 w drogach, a Is = 0,98 w terenach 

nieutwardzonych. 
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5.1.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka   i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie. Zasypkę należy wykonać z miejscowego gruntu przepuszczalnego. Grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m.  
Zasypanie  p rzewodu przep rowadza  s ię  w t r zech  e tap ach:  

- etap I - wykonanie warstwy ochronnej nad kanałami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

- etap II - po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym - jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 30 mm lub 

gruntem dowożonym - warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypkę wokół studzienek rewizyjnych i przepompowni ścieków wykonywać ręcznie, warstwami  nie  

przekraczającymi  20 cm  wraz z jednoczesnym zagęszczaniem poszczególnych warstw. Przy zasypywaniu 

studzienek z tworzyw sztucznych należy bezwzględnie stosować zasady i wytyczne producentów tych obiektów 

w sprawach zasypki i jej zagęszczania 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 1,0 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 

Szczególną uwagę należy zachować przy zagęszczaniu zasypki na odcinkach, na których w jednym wykopie 

układana są sieci kanalizacji sanitarnej i rurociągi tłoczne. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej długości tras 

rurociągów i obiektów kubaturowych, rowy - wyprofilować skarpy i dno. Ziemię urodzajną - humus rozścielić i 

posiać trawę, po uprzednim splantowaniu terenu i rozścieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed  przys tąp ien iem do  robót  Wykonawca win ien  wykonać badania  mają ce na  ce lu:  

- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

- określenie stanu terenu, 

- określenie poziomu wód gruntowych i ustalenie metod odwodnieniowych. 
Kontro la  w t rakci e  robót  winna  obejmowa ć:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 

- badanie  i   pomiary  szerokości,  grubości  i  zagęszczenia  wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych, 

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Warunki szczegółowe 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736:1999 i zgodnie z , ,Warun kami  

techniczn ymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -montażowych"  wydanymi przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie. 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne". 
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Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych (robót instalacyjnych opisanych w ST-03.01 oraz 

ST-04.01) i nie podlegają odrębnej zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w cenach jednostkowych tych robót, dla 

których są niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. 

8.1 Płatności 

Płatności za wykonane roboty ziemne opisane  w ST jest wykonanie  

mb  - wykopu pod kanalizacje i obiekty towarzyszące ( studnie wpusty itp.) 
Cena obejmuje  odpowiednio:  

- zdjęcie ziemi urodzajnej - humusu, 

- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

- odwodnienie wykopu, 

- odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na Placu Budowy bezpośrednio przy wykopie, 

- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacją, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

- wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych, 

- ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania, 

- umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką w tym ścianki szczelne 

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę wraz z jego ewentualnym dowozem, 

- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i z zagęszczeniem, 

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni podsypek i obsypek. 

- zasypanie wraz z zagęszczaniem wykopów ziemią z odkładu i przywiezioną z czasowego odkładu lub z 

miejsca pozyskania gruntu, 

- ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu po zasypce, 

- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych, 

- rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu, 

- posianie traw. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  lub odpowiednimi 

normami Krajów UE . 

 

9.1 Normy 

■ (PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Określenia, symbole, podział i opis gruntów; 

■ PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu; 

■ PN-68/B-06050  . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze; 

■ PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania; 

■ PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne; 

■ BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze; 

■ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

■ PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - 

Warunki techniczne wykonania. 

■ PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne; 

■ PN-EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

■ PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

■ PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

■ PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy. 

■ PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów. 

■ PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 

stosowanych w systemach drenarskich. 
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9.2 Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - część 1 - Instytutu Techniki 

Budowlanej w Warszawie.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WW - 03.01 

KANALIZACJA SANITARNA – ROBOTY 

MONTAŻOWE  

 

 
KOD CPV 45.23.13.00-8  roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9  roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

KOD CPV 45.11.10.00-8  roboty pomiarowe i prace geodezyjne  
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Technicznej Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanałów 

sanitarnych i deszczowych oraz studzienek kanalizacyjnych na kanałach na zadaniu pn; „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej Milikowie". 

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 

wymienionych w punkcie 1.1.- w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z kanałami bocznymi. 

1.3 Zakres robót objętych Techniczną Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych kanałów i obiektów 

kubaturowych na kanałach sanitarnych, grawitacyjnych i na kanałach deszczowych 

W zakres robót ujętych niniejszą Techniczną Specyfikacją wchodzą: 

 

1.3.1 Rurociągi grawitacyjne 

Kanały grawitacyjne należy ułożyć z rur PP-B SN8 o średnicy 500 mm i oraz PCV kielichowych klasy S o 

sztywności SN8, SDR 34, o jednolitej strukturze ( l i t e)  i o średnicach: 200 mm, zgodnie z normą PN-EN 

1610:2002. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

Sieć kanalizacji sanitarnej należy uzbroić w studzienki o konstrukcji monolitycznej z: betonu o średnicy 1000 

mm (odpowiadające wyma ganiom PN -EN 1917)  z zamknięciem włazem żeliwno - betonowym typu D400 

(w j ezdniach  d róg  i  u l ic )  lub B 125 (umieszczane  poza  pasem j ezdni ) ,  wentylowanych . Na kanalizacji 

deszczowej należy zabudować studnie monolityczne z PP o średnicy DN 1200.. 

 

1.3.2 Przejścia pod przeszkodami 

Na trasie rurociągów w miejscu przejścia pod drogami, gazociągami wysokiego ciśnienia oraz pod wybranymi 

ciekami i przepustami , ułożyć rury ochronne stalowe. Przejścia pod przeszkodami oznakować tabliczkami na 

słupku stalowym. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji ą zgodne z Dokumentacją Techniczną oraz TS - 00.00. 

„Wymagania ogólne". 

1.5 Wymagania dotyczące robót 

1.5.1 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Techniczną Specyfikacją i Poleceniami Inspektora. 

2 MATERIAŁY 

- rury kanalizacyjne PVC, PN-EN 13476-1; 

- rury PP-B do kanalizacji wg DIN 8074/75; 

- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, PN-B-10729:1999; 

- studzienki betonowe wg PN-B-10729:1999, DIN 4034; 

- kształtki PVC, PN-EN 1401-1:1999; 

- przejścia szczelne przez przegrody wg DIN 4060/EN 681; 

- stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086; 

- żelbetowe pierścienie odciążające; 
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- włazy D 400 i B 125 wg PN-87/H-74051/02, EN 124:2000 

- papa lub folia, 

- beton B-15, B-20, 

- kołnierze stalowe, 

- śruby, podkładki, nakrętki 

- i inne - drobne materiały pomocnicze. 

► Rury kanalizacji grawitacyjnej 

Rury z PP-B SDR 34  z blokowego polipropylenu kopolimerowego strukturalnych PP-B 500 klasa SN8 kN/m2 

kielichowe o kielichu fabrycznie zgrzanym z rurami poprzez zgrzanie rotacyjne łączone z uszczelką. Głębokość 

ułożenia od 4,0 do 1,5m 

Rury  z     polichlorku  winylu   PCV,   trójwarstwowe,   gładkie  z twardym (n i esp i en ionym)  

rdzeniem o nast ępujących  p aramet rach  i  cechach:  

- zawartość PVC musi wynosić przynajmniej 80 % mieszanki użytej do wyprodukowania rury (po twierdzen ie  

w Aprobacie  Techniczn ej  COBRTI Ins ta l  AT/99 -02-0 832-03) ,  

- odporność na ścieranie - ubytek ścianki max. 0,3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt, 

- sztywność obwodowa wg ISO 9969 wnosi SN8, 

- rury powinny być produkowane zgodnie z Aprobatą Techniczną COBRTI Instal, oraz wg EN 13476-1, - 

łączone na uszczelki gumowe (u szczeln i en ie  po legające  na  indywidualnym fo rmowaniu  k ie l i cha  każd ej  

rury  wokół  uszczel k i )  wykonane z duroplastycznego materiału SBR wg EN 681. 

Kształtki odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 476. 

► Studzienki kanalizacyjne z betonu  

• element denny z prefabrykowana kinetą wraz z przejściami szczelnymi, 

• kręgi nadbudowy łączone na uszczelkę elastomerową typu U 

• elementy redukcyjne – płyta pokrywowa 

• konstrukcja dna zabezpieczona przed osiadaniem ścieków; 

• stopniami złazowymi ze stali kwasoodpornej, podwójnymi, wyposażonymi w trwałą powierzchnie anty 

poślizgową; 

• żelbetowym pierścieniem odciążającym, którego zadaniem jest przeniesienie sił pionowych spowodowanych 

ruchem kołowym z włazu i powierzchni terenu, na grunt wokół studni; 

• włazem żeliwnym, typu ciężkiego D 400, według normy PN-EN 124. obetonowanym (1,0x1,0; beton B20 o 

grubości 15,0 cm) w drogach o nawierzchni nieutwardzonej. 

Elementy studzienek betonowych powinny być wykonane zgodnie z normą (PN-B-10729)  i posiadać 

następujące parametry: 

• beton minimum klasy B45; 

• mrozoodporność F50; 

• nasiąkliwość maksymalnie 4,0 %; 

• wodoszczelność W8. 

3 SPRZĘT 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Inspektora. 

4 TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Przewody grawitacyjne z PP i PCV 

Rury z PP i PCV można układać przy temperaturze powietrza od 5
0
 do 30

0
 C. Osie łączonych odcinków rur 

muszą się znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 

wciskowym. Rury z PP i PCV należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
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specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Uszczelnienie polegające na indywidualnym formowaniu 

kielicha każdej rury wokół uszczelki. Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy 

zukosować bose końce rur pod kątem 15 
0
. Do wciskania bosego końca rury używać należy wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania: połączenie powinno być osiągnięte przez czoło kielicha granicy 

wcisku oraz współosiowości łączonych elementów. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z 

budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. W przypadku konieczności ułożenia 

kanału na mniejszych głębokościach niż przewiduje norma, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem ścieków, 

przewody należy ocieplić np. warstwą żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (wa rstwa żu żla  n ie 

może  mieć  bezpośredniego  kontaktu  z  ru rą  z  tworzywa  sz tu czn ego) .  

5.2 Studzienki kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu s tudzi enek  kanal izacyjnych należy  przes t r zegać nas tępują cych zasad:  

• Studzienki rewizyjne należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. 5cm i podłożu 

betonowym z betonu B-10, gr. 10 cm; 

• W przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy stosować studzienki 

spadowo - kaskadowe ; 

• Studzienki kaskadowe powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. 

Kaskady dołem należy obetonować; 

• We wszystkich studzienkach zamontować pierścienie odciążające 

• Nie należy posadawiać studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy należy wybrać i 

uzupełnić brakującą ilość „chudym be tonem" lub podsypką zagęszczaną warstwami. 

Przejścia przez ściany w istniejących studniach kanalizacyjnych wykonać jako szczelne poprzez fabryczne 

osadzenie tulei - przejść szczelnych. 

 

5.3 Przejścia rurociągów przez przeszkody 

Na skrzyżowaniach rurociągów z istniejącymi przeszkodami (drogi ,  c ieki  wod ne)  przewody należy 

umieszczać w rurach stalowych osłonowych. Końce rur ochronnych należy zamknąć manszetami według 

rysunku w projekcie wykonawczym. Przejścia pod ciekami oznakować tabliczkami na słupku stalowym. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Próba szczelności 

6.1.1 Kanalizacja 

Przewody winny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację 

wód gruntowych do kanału (w przypadku  po sadowien ia  kanałów poniżej  poz iomu wód gruntowych) .  

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735. 

Próba szczelności na eksfiltrację polega na napełnianiu przewodu kanalizacyjnego wodą łącznie ze 

studzienkami. Po osiągnięciu w studzience górnego poziomu zwierciadła wody na wysokości 0,5 m ponad 

górną krawędź otworu wylotowego przewód z wodą pozostawia się: 

■ na okres 1 godziny dla odcinka o długości ponad 50 m, 

■ na okres 0,5 godziny dla odcinka o długości do 50m. 

Po upływie przewidzianego czasu nie powinno być ubytku wody, a na złączach nie powinny ukazywać się 

krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania próby. Próba szczelności na infiltrację 

polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrują do przewodów. 

Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inspektora i 

użytkownika. 

6.2 Kontrola i badanie w takcie Robót i odbioru 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych Materiałów z Dokumentacją 

Projektową, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora. 
W ra mach kontro l i  jakości  na leży:  

■ poddać rurociągi próbie na szczelność, 

■ sprawdzić usytuowanie studzienek, armatury, urządzeń, 

■ sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową, 
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■ sprawdzić podparcia, podwieszenia armatury, rurociągów, 

■ sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonania przejść przez przeszkody, 

■ sprawdzić szczelność instalacji, 

■ sprawdzić prawidłowość zamontowania i zabezpieczenia rur ochronnych  

 

7 OBMIAR ROBÓT 

Zasady obmiaru robót określono w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. Obmiar robót polega na określeniu 

faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót 

obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność 

wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem. 
Jednost ką  obmia rową j es t :  

- metr [m] - dla sieci sanitarnej  

- [kpl.] - dla studzienek i komór 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. „Wymagania ogólne". 

8.2 Warunki szczegółowe odbioru robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu kanalizacji sanitarnej oraz po przeprowadzeniu badań jak 

w pkt.6.2. 
Należy  sprawd zić :  

■ prawidłowość zamontowania i działania armatury, 

■ prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów - poprzez kamerowanie, 

■ prawidłowość wykonania izolacji, 

■ szczelność przewodów. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa ułożenia 1 mb. (rurociągów grawitacyjne ) obejmuje : 

■ montaż rurociągów, 

■ montaż kształtek, armatury 

■ oznakowanie w terenie przejść pod rowami, 

■ płukanie i kontrola szczelności rurociągów (poprzez  kamerowanie) .   

■ roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01 
Cena jednostkowa wykonania 1 mb rury osłonowej  

■ roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

■ wykonanie komór montażowych i ich likwidacja, 

■ zamontowanie rur osłonowych, 

■ wykonanie prac montażowych , przeciągniecie rur przewodowych, 

■ płukanie i kontrola szczelności rurociągów (poprzez  kamerowanie) .   

■ wykonanie przewiertów/przejść przez przegrody ziemne, cieki wodne, drogi 

■ oznakowanie przejść przez cieki. 

■ roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01 

 

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. studzienki  obejmuje odpowiednio: 

■ roboty przygotowawcze  

■ wykonanie podsypki z piasku gr. 5cm (studzienki betonowe i komory), 
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■ wykonanie podłoża z betonu B-10 gr. 10cm, (studzienki  i komory betonowe),  

■ montaż w gotowym wykopie studzienek i komór 

■ zamontowanie kompletnej armatury, 

■ wykonanie kaskad i ich obetonowanie,  

■ obetonowanie włazów, 

■ montaż pierścieni odciążających. 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

- PN-81/C-89203   Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

- PN-92/B-10735   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-74/C-89200   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

- PN-92/B-10729   Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

- PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

- PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-90/B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-88/B-06250   Beton zwykły. 

- PN-81/B-10725   Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-89/M-74091  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 Mpa. 

- PN-63/M-74085  Armatura przemysłowa. Klucz do zasuw i hydrantów. 

- PN-85/M-74081   Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 

- PN-86/B-09700   Bloki oporowe. 

- PN-85/H-74306  Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 1 Mpa. 

- PN-EN 1401-1:1999     Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe  systemy 

przewodowe z niezmiękcznionego poli (chlorkuwinylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 

- PN-93/H-74124   Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach 

użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie. 

- PN-64/H-74086       Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

- PN-87/H-74051/02  Włazy kanałowe. Klasy B, C, D. 

10.2 Inne 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - tom II - Instytut Techniki 

Budowlanej, 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych", 

- Instrukcja montażowa producenta rur i studzienek. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

WW-04.01  

ROBOTY DROGOWE, ODTWORZENIOWE 
 

 

KOD CPV 45.23.13.00-8  roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

KOD CPV 45.23.24.10-9  roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

KOD CPV 45.23.32.00-1  roboty w zakresie nawierzchni  

KOD CPV 45.11.12.00-0  roboty w zakresie przygotowania terenu pod 

budowę i roboty ziemne 

KOD CPV 45.11.10.00-8  roboty pomiarowe i prace geodezyjne 
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1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji są wymagania dotyczące rozbiórki, wykonania i odbioru robót 

drogowych związanych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Milikowie". 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych nawierzchni dróg i ich 

odbudowie na trasie rurociągów zgodnie z dokumentacją projektową 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z dokumentacją projektową i ST - 00.00 

„Wymagania Ogólne". 

2 MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a 

w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym 

warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować, zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 

technicznym i rysunkami, materiały: 

• asfalt wg. PN-C-96170, 

• asfalt upłynniony wg PN-C-96173 

• wypełniacz wg PN-S-96504 

• tłuczeń wg PN-B-11112 

• emulsja asfaltowa wg wymagań Warunków Technicznych. EmA-99 

• piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996 

• cement PN-B19701 lub PN-B-19701 

• żwir, pospółka, wg PN-B-11111 

• taśmy bitumiczne, siatki wzmacniające 

• krawężnik BN-80/6775-03/04 

• cement PN-B-19701, 

• inne drobne materiały pomocnicze 

• materiały z odzysku: kostka brukowa i betonowa. 
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2.1 Asfalt warstwa ścieralna 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. W zależności od 

rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe. 

Tablica 1 - Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

lp. Rodzaj materiału Nr normy 

Kategoria ruchu 

KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, 

PN-B-1115:1998 

a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 

c) z surowca sztucznego (żużel  pomiedziowy i stalownicze) 

kl. I, II; gat. 1,2 jw. jw. kl. I, II gat. 1 jw. 

kl.I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat. 1,2 - 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; gat. 1,2 kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny 

a) wg PN-S-96504:1961 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium 

drogowego 

podstawowy, zastępczy 

pyły z odpylenia, popioły 
lotne 

podstawowy 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 503), D 70, D 100 D50, D70 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DE80 A,B,C DP80 DE80 A,B,C DP80 

Tablica 2 - Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 

asfaltowego 

lp. Rodzaj materiału Nr normy 

Kategoria ruchu 

KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996, 
PN-B-1115:1998 

a) z surowca skalnego 

b) z   surowca   sztucznego   (żużel pomiedziowy i stalowniczy) 

kl. I, II; gat. 1,2 jw. kl. I, II gat. 1,2 kl.I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 kl. I, II; gat. 1,2 - 

3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

4 Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; gat. 1,2 kl.I, II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny 
a) wg PN-S-96504:1961 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego 

podstawowy, zastępczy 
pyły z odpylenia, popioły 

lotne 

podstawowy 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50, D 70 D50 

8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 

 

DE 30 A,B,C 
DE80 A,B,C DP30, DP 80 

 

 

Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-6504:1961 dla wypełniacza 

podstawowego 

Kruszywo 
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W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. Składowanie 

kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. Emulsja asfaltowa 

kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT, EmA-99. 

2.2 Podbudowa z betonu asfaltowego 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. W zależności od 

rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe. 

Tablica 3 - Wymagania wobec materiałów do podbudowy z betonu asfaltowego 

 

lp. 

Rodzaj materiału Kategoria ruchu 

Nr normy KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6 

1 Kruszywo łamane zwykłe i granulowane wg 

PN-B-11112:1996, PN-B-1115:1998 

kl. I, II; III gat. 1,2 kl. I, II gat.1, 2 

2 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kl. I, II - 

3 Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 Kl. I, II; III gat. 1,2 kl.I; gat.1,2 

4 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1, 2 Gat. 1,2 

5 Wypełniacz mineralny 

a) wg PN-S-96504:1961 

b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium 

drogowego 

podstawowy, 

zastępczy pyły z 

odpylenia, popioły 

lotne 

podstawowy pyły z 

odpylania 

6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 70, D 50 D50, D70 

Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza 

podstawowego. 

Kruszywo 

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. Składowanie 

kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 

innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT, EmA-99. 

2.3 Masa zalewowa 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać BN-74/6771-04 lub 

aprobaty technicznej. 

2.4 Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 

cementowo - piaskowej - PN-B-06711. 

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie 

mniejszej niż „32,5", odpowiadające wymaganiom PN-B-32250. 

3 SPRZĘT 

Wykonawca przys tępujący do  wykon ywania  robót  dro gowych ,   powin ien  wyka zać s i ę  mo żl iwo ścią  

korzys tan ia  z  nas tępują cego  sprzętu:  

■ wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantująca następujące 
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tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 

0,5%, woda ± 2%. Inspektor może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

■ wytwórni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno 

- asfaltowych, 

■ rozkładarki do mas mineralno - asfaltowych, 

■ walców lekkich, średnich i ciężkich drogowych, 

■ walców ogumionych, 

■ szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących, 

■ zagęszczarki płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego, 

■ ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

■ ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania, 

■ koparki, 

■ spycharki, 

■ frezarka, 

■ przewoźnych zbiorników na wodę, 

■ samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym, 

■ narzędzia brukarskie 

■ oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

4 TRANSPORT 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora. 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić samochodami samowyładowczymi wyposażonym w pokrowce 

brezentowe. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Kruszywo    można    przewozić    dowolnymi    środkami    transportu    w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Użyte środki transportu muszą 

być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony 

zostanie przez Inspektora. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania szczególne 

Wykonawca odwiezie i złoży w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inspektorem 

wszystkie materiały z rozbiórki. Koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki zostaną 

ujęte w cenach jednostkowych rozbiórek nawierzchni drogowych. 

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę robót sieciowych. 

5.1.1 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

W przypadku rozbiórek elementów zagłębionych należy wpierw je odkopać, a po zdemontowaniu doły 

(wykopy) ,  gdzie nie przewiduje się wykonywania wykopów drogowych, należy wypełnić warstwami, 

odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia 1,00 według 

normalnej metody Proctora. Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być 

usunięte bez spowodowania zbędnych zniszczeń np.: kostki betonowej, brukowej, płyty betonowe, ażurowe. 

Zdemontowane elementy przewidziane do powtórnego wbudowania złożyć lub przewieź w miejsce wskazane 

przez Inspektora. 

Nawierzchnie z kostki brukowej lub betonowej rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne. Materiał z 

rozbiórki należy przesortować i odrzucić na pobocze oraz ułożyć w stosy. Podsypkę należy rozebrać, a gruz 

odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy. Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe 

rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych 

należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Gruz z rozebranych elementów wywieź na składowisko odpadów. 
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5.1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po 

zakończeniu i odebraniu robót związanych z montażem kanałów sanitarnych i rurociągów tłocznych. 

Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy kontrolować wg 

normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda  I  lub  I I ) .  Wskaźnik 

zagęszczania należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.  
Minima lna  warto ść  zagęszczania:  

• górna warstwa o grubości 20,0 cm 1,00 Is 

• na głębokości od 20,0 do 50,0 cm od powierzchni robót ziemnych 0,97 Is 

Profilowanie i zagęszczanie należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu, nie może 

się odbywać ruch budowlany nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta 

oraz profilowanie wykonywać ręcznie. 

Przed przystąpieniem do profilowania należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu. 

Zaleca się by rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5,0 cm wyższe od projektowanych rzędnych 

podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania podłoża. Wilgotność gruntu przy zagęszczaniu 

nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20%. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone 

podłoże nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystąpieniem do układania podbudowy, należy odczekać do czasu 

jego naturalnego osuszenia. 

W miejscu przebiegu kanałów pod drogami o nawierzchni asfaltowej przy odtwarzaniu nawierzchni należy 

wymienić istniejący grunt (nasyp y)  na szerokości wykopów i głębokość ca 40 cm. 

5.1.3 Podbudowa z kruszywa łamanego  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 

przekraczać 25 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Podbudowa z tłucznia winna być szersza od 

zasypanego wykopu po około 20cm z każdej strony. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania 

powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda  

I I ) .  Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 

określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12. 

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 

jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę. 

Podbudowę z tłucznia w drogach powiatowych wykonać na całej szerokości jezdni w miejscach prowadzenia 

prac. 

5.1.4 Podbudowa z betonu asfaltowego  

Podłoże pod warstwę podbudowy powinno być wyprofilowane, równe, ustabilizowane i nośne. Podbudowę 

zasadniczą z betonu asfaltowego wykonać grubości i  cm warstwa wiążąca  o uziarnieniu 0   20 mm. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej: 

■ pod warstwę zasadniczą i wiążącą: 

- drogi klasy A, S i GP 9,0 mm 

- drogi klasy Gi Z 12,0 mm 

- drogi klasy L i D oraz place i parkingi      15,0 mm 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe jw., podłoże należy wyrównać przez frezowanie lub ułożenie 

warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy podbudowy, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. 

Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub innym materiałem 

uszczelniającym. Warstwę podbudowy należy również skropić emulsją asfaltową lub asfaltem przed ułożeniem 

następnej warstwy. 

Podbudowa zasadnicza winna być szersza od podbudowy pomocniczej z tłucznia po około 33,0 cm z każdej 

strony. 
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Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była 

nie niższa od 5
0
 C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16  m/s ) .  

Prace można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Złącza w podbudowie powinny być w linii prostej, 

równoległe lub prostopadle do osi drogi. 

Podbudowę z betonu asfaltowego w drogach powiatowych wykonać na całej szerokości jezdni w miejscach 

prowadzenia prac. 

5.1.5 Nawierzchnia ścieralna - 5,0 cm , warstwa zasadnicza 7 cm i wiążąca - 6,0 cm, mineralno 

- asfaltowa (beton asfaltowy) 

Warstwy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 ■ 12,8 mm. W drogach powiatowych warstwę ścieralną 

należy odtworzyć na całej szerokości jezdni (od  krawędzi  do  krawędzi  je zdni ) .  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 

przeprowadzenia, w obecności Inspektora, kontrolnej produkcji w postaci zarobku próbnego. 

W pierwszej kolejności należy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału asfaltu, w celu kontroli 

dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę 

mieszanki mineralnej należy pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. 

Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, należy wykonać pełny zarób próbny z 

udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się 

wykonując ekstrakcję. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej: 

■ pod warstwą ścieralną: 

- drogi klasy A, S i GP 6,0 mm 

- drogi klasy Gi Z 9,0 mm 

- drogi klasy L i D oraz place i parkingi     12 mm 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe jw., podłoże należy wyrównać przez frezowanie lub ułożenie 

warstwy wyrównawczej. 

Przed wykonaniem nawierzchni należy posmarować gorącym bitumem krawędzie istniejących nawierzchni oraz 

innych urządzeń instalacyjnych znajdujących się w nawierzchni. Podłoże należy skropić emulsja asfaltową lub 

upłynnionym asfaltem. Mieszankę mineralno- asfaltową rozłożyć przy pomocy rozściełacza i zagęścić walcami 

stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostępnych dla rozkładarki mieszankę ułożyć i zagęścić zagęszczarką 

ręczną przy krawężnikach i urządzeniach obcych. Podczas zagęszczania masy należy stale sprawdzać profil 

poprzeczny nawierzchni oraz jej równość w profilu podłużnym. Spadki poprzeczne powinny być wykonane 

zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 

Wszelkie nierówności profilu podłużnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania powinny być 

bezzwłocznie likwidowane przez zagarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wgłębień. 

W przypadku powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy należy je natychmiast zlikwidować przez 

dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zagęszczenie do uzyskania prawidłowego profilu i 

jednorodnego wyglądu. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczenia powinna wynosić nie 

mniej niż: 

- dla asfaltu D 50 135
0
 C, 

- dla asfaltu D 70 125
0
 C, 

- dla asfaltu D 100 120
0
 C, 

- dla polimeroasfaltu    wg wskazań producenta. 

Złącza nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 10 cm. Złącza 

powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Urządzenia instalacyjne, jak włazy, skrzynki, wpusty itp. powinny być wbudowane 5mm poniżej poziomu 

przylegającej nawierzchni. 

W połączeniach pionowych warstw bitumicznych, należy stosować taśmy bitumiczne zapewniające szczelność 

połączeń. 

Na styku istniejących warstw asfaltowych z nowo wykonywanymi warstwami poziomo montować siatkę 

wzmacniającą. 

5.1.6 Naprawa dróg gruntowych 

Naprawę dróg gruntowych i żwirowych należy wykonać poprzez spulchnienie i wyprofilowanie podłoża. 

Następnie rozścielenie celem uzupełnienia, gruntu ulepszającego (np .  pospółka  lub  żwir) ,  zagęszczanie z 

polewaniem wodą i ręcznym usuwaniem nierówności. 
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5.1.7 Utwardzenie pobocza 

Pobocza wzdłuż utwardzonych nawierzchni należy utwardzić tłuczniem. Po oczyszczeniu wybojów, rozścielić 

tłuczeń i ubić ręcznie lub mechanicznie. Zaklinować z polewaniem wodą. Ponownie ubić lub uwałować. Prace 

zakończyć miałowaniem lub żwirowaniem utwardzanych miejsc. 

5.1.8 Podsypka piaskowa 

Piasek należy rozścielać warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki należy wyrównać do 

wymaganego profilu. Zagęszczanie warstwy piasku - mechanicznie z polewaniem wodą. Podsypkę pod kostkę 

betonową i płytki chodnikowe na chodnikach i wjazdach na posesje zagęszczać ręcznie Podsypka powinna być 

tak ubita aby stopa człowieka pozostawiała ledwo widoczny ślad. 

 

. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Podłoże 

Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20m w kierunku podłużnym. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą dł. 4 m i poziomnicą. Odchyłki spadków od przewidzianych w 

Projektem powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie powinny się różnić od 

projektowanych o +1cm i - 2cm. Wszystkie powierzchnie różniące się od wymaganych powinny być 

naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 

6.2 Podbudowa z tłucznia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. 

Badania w czasie robót: 
-  uz iarn ien ie  mieszanki  

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 

rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi. 
-  wi lgo tność miesza n ki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z 

PN-B-04481 (metoda  I I ) ,  z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność należy określać wg PN-B-06714-17. 
-  zagęszczen ie  podbudowy  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania 

jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywać nie rzadziej niż raz na 5 000 m
2
 lub wg zaleceń 

Inspektora.  
Wymagania  do tyczące cech  geometrycznych  podbudowy:  
-  szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10 cm, 

- 5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 

wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
-  równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4. metrową łatą lub planografem, zgodnie z  

BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą.  
Nierówności  podbudowy n i e  mogą przekra cza ć:  

■ 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

■ 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
-  spadki  popr zeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 0,5%. 
-  rzędne wysoko śc iowe po dbudowy  
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 
-  grubość  podbudowy i  u lepszonego  podłoża  

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

■ dla podbudowy zasadniczej ± 10% 

■ dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%. 
-  nośność  podbudowy  

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tabeli 4. 

- ugięcie sprężyste wg BN-64/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tabeli 4. 

6.3 Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza  oraz  

kruszyw  przeznaczonych  do  produkcji  mieszanki mineralno 

- asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji Inspektorowi.  

Badania w czasie robót 
-  uz iarn ien ie  mieszanki  minera lne j  

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw a przed podaniem 

asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 
-  sk ład  mieszanki  min era ln o  -  as fa l towej  

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg  

PN-S-04001:1967. 
-  badanie  właściwości  as fa l tu  

Dla każdej cysterny asfaltu należy określić właściwości asfaltu. 
-  badanie  właściwości  wyp ełn iacza  

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza. 
-  pomiar  t emp era tu ry  skła dników mieszank i  min era lno  -  as fa l towej  

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 

odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie laboratoryjnej 
-  pomiar  t emp era tu ry  mieszanki  minera lno  -  as fa l towej  

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym odczytaniu termometru w 

mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru ± 2
0
 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie. 

-  sprawd zenie  wyglądu  mieszanki  minera lno  -  as fa l towej  

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 

produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
-  właściwo śc i  mieszank i  minera lno  -  a s fa l towej  

Właściwości mieszanki mineralno - asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. 

Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego: 
-  Szeroko ść warstwy  

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 5 cm. 
-  Równość warstwy  

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być 

większe od podanych niżej 

■ warstwa ścieralna 4 mm, 

■ warstwa zasadniczej i wiążącej  6 mm. 
-  Spadki  poprzeczne  warstwy  

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
-  Rzędne wysokościowe  

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 
-  Ukszta ł towanie  os i  w p la n ie  

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z  

tolerancją ± 5 cm. 
-  Grubość wars twy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10%. 
-  Z łącza  podłużne i  poprzeczn e  
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Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w 

konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny 

być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
-  Krawędź ,  obramowanie  warstwy  

Warstwa ścieralna przy urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3 – 5 mm ponad ich powierzchnię. 
-  Wygląd  warstwy  

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 

porowatych, łuszczących się i spękanych. 
-  Zagęszczen ie  warstwy i  wolna  przes t rzeń  w warstw ie  

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie 

laboratoryjnej. 
-  Moduł  sz t ywności  p ełzan ia  

Moduł sztywności pełzania, określony na próbkach wyciętych z warstwy, powinien być zgodny z ustalonym w 

recepcie laboratoryjnej. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 

 

 

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych ST - 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji należy 

przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości 

wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

8.2 Cena wykonania robót 

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej będzie obejmować poza pracami podstawowymi wszystkie prace 

towarzyszące i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji 

przedmiarowych łącznie z inwentaryzacją powykonawczą obiektu/elementu oraz inwentaryzacją stanu 

istniejącego. 

 

Cena jednostkowa wykonania rozbiórki nawierzchni jezdni, nawierzchni zjazdów, chodników, dojść do 

obiektów itp. rozliczana w m2  oraz elementów jezdni i chodników rozliczana w m obejmuje m.in.: 

 opracowanie inwentaryzacji stanu zerowego i każdej zdejmowanej warstwy (w tym pomiarów geodezyjnych 

oraz dokumentacji fotograficznej), 

 wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 rozebranie poszczególnych asortymentów (nawierzchni – warstwy ścieralnej, podbudowy/podsypki, 

warstwy wiążącej itp.), 

 przesortowanie materiału z rozbiórki,  

 ułożenie w stosy - pryzmy materiałów z rozbiórki przewidzianych do ponownego wykorzystania lub ich 

wywóz na czasowy odkład i ponowny przywóz przed montażem w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem,  

 załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych nie przewidzianych do ponownego wykorzystania 

na składowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacją, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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Cena jednostkowa odtworzenia nawierzchni drogowych (w tym projektowane utwardzenia terenu) rozliczana w 

m2 obejmuje m.in.: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,  

 zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów (w tym dostarczenie materiałów z odzysku, nie dopuszcza się 

wbudowania materiałów uszkodzonych), 

 cięcie istniejących krawędzi warstw nawierzchni betonowych i asfaltowych,  

 wykonanie koryt (w przypadku dróg gruntowych), 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża,  

 wykonanie warstwy odsączającej i/lub podbudowy oraz podsypki cementowo-piaskowej lub warstwy 

wiążącej, 

 wykonanie nawierzchni, 

 pielęgnacja nawierzchni,  

 w tym również wykonanie takich prac jak m.in.: 

 połączenia między-warstwowe (w tym frezowanie istn. warstwy ścieralnej, grubości ~4cm) – 

nawierzchnia asfaltowa,  

 wtopienie taśm bitumicznych pionowych  i geosiatki szklanej – nawierzchnia asfaltowa, 

 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, oporników, obrzeży – 

nawierzchnia asfaltowa, 

 oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw – nawierzchnia asfaltowa, 

 regulacja istniejącej infrastruktury w drodze, 

 prowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych zapisami STWiORB, 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  lub odpowiednimi 

normami Krajów UE. 

9.1 Normy: 

 

PN-V-83002:1999 Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogólne i 

metody badań. 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział nazwy i określenia.  

PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

-Warunki techniczne dostawy 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania p róbek 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn -Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie  

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.  

PN-EN 1367-1:2001 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności  

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
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PN-EN ISO 13437:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda instalowania i pobierania 

próbek z gruntu oraz badania próbek w laboratorium 

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

PN-91/B-06714.25 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objętościowych meto dą 

Le Chatelier 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształceń nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

lotniskowych. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych. 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

BN-64/B-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.  

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki uliczne, drogowe i 

mostowe 

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.  

9.2 Inne 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie którego przyjmuje 

się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w zależności od kategorii ruchu. 

• Katalog szczegółów Drogowych 

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" wydane przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie. 
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