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Program Funkcjonalno - Uzytkowy

czesc¢ II

Nazwa Zadania

~Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milikowie -

czesc 2"

Adres obiektu
budowlanego

gmina Nowogrodziec, powiat bolestawiecki, wojewddztwo

dolnoslgskie

Milikow, dziatki nr 624, 341/16, 622 (siec)

Milikéw, dziatki nr 342/5, 342/6, 342/4, 341/14, 341/13,
341/23, 341/22, 341/53, 351, 352, 354, 398/5 (przytacza)

Nazwa i adres
Zamawiajacego

Hydro-Tech Spétka z o.o.

ul. Mtyiska 3a
59-730 Nowogrodziec

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
Roboty w zakresie przygotowania terenu
45.11.12.00-0 pod budowe i roboty ziemne
45.00.00.00-7 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
45.23.24.23-3 Roboty budowlla,n.e w,zakre5|e
. przepompowni sciekow
Gtéwne nazwy
i kody 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
zamoéwienia Roboty budowlane w zakresie budowy
wg CPV 45.23.13.00-8 | wodociggow i rurociggow do
odprowadzania $ciekow
45 93.91.50-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu
wody
45 93.11.10-9 Robo’Fy b’udowlane w zakresie ktadzenia
rurociggow
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
Jednostka Hydro-Tech Spétka z o.o.
opracowujaca ul. Mtyriska 3a
PFU 59-730 Nowogrodziec
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji $cickowej

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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ZAWARTOSC WARUNKOW WYKONANIA (SPECYFIKACJI):

Lp. WWwW TYTUL Strona

1. WW- 00.00 Wymagania ogdlne 8-21

2. WW- 01.01 Roboty pomiarowe i geodezyjne 21-24

3. WW- 02.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych pod|25 - 31
rurociagi i obiekty towarzyszace

4, WW- 03.01 Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe 32-37

8. WW- 04.01 Roboty drogowe, odtworzeniowe 38-49
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WARUNKI WYKONANIA

WW - 00.00
WYMAGANIA OGOLNE

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggoéw do odprowadzania Sciekow

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

KOD CPV 45.23.32.00-1 roboty w zakresie nawierzchni

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne

PFU czes¢ Il Strona 8 z 49




Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milikowie — czes$¢ 2

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Warunkéow Wykonania (WW)

Warunki Wykonania 00.00. - Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pn:
»Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Milikowie — czes¢ 2™

1.2 Zakres Robét objetych WW

Warunki Wykonania (zwane réwniez Specyfikacja Techniczna) sa stosowane, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych WW

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami Wykonania:

WW- 00.00 Wymagania ogélne

WW- 01.01 Roboty pomiarowe i geodezyjne

WW- 02.01 Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociagi i obiekty
towarzyszace

WW- 03.01 Kanalizacja sanitarnej - roboty montazowe

WW- 04.01 Roboty drogowe, odtworzeniowe

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robodt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inspektor - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

1.4.4. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru shuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoséci materiatow i robot

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania rob6t, zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.8. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i
zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnoé¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j

1.4.11. Teren robdt - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robo6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jako§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST,
postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora.

151 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,
Dokumentacje Projektowa i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne,
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt

15.2 Dokumentacja Projektowa Wykonawcy - szt. 3

-Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

m Projekt organizacji budowy

m Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

m Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno - wykonawczg dla zrealizowanych robét -
umozliwiajaca naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

m Projekt oznakowania i organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi
instytucjami wedhug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie
pasa drogowego.

m Dokumentacja filmowa Terenu Budowy. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien opracowaé
dokumentacj¢ filmowa terenu budowy przed wykonaniem poszczegdlnych etapow robot. W dokumentacji
filmowej nalezy w szczeg6lnosci uwzgledni¢ stan nawierzchni drog, chodnikéw, $ciezek rowerowych, zieleni,
okolicznych budynkow

i budowli w poblizu, ktérych prowadzone beda roboty budowlane.

m Dokumentacja filmowa ma stuzy¢ Wykonawcy i Zamawiajagcemu jako zabezpieczenie w przypadku
ewentualnych roszczen osob trzecich.

m Dokumentacje filmows nalezy kazdorazowo przed rozpoczeciem etapu robdt przedtozy¢ Inspektorowi i
Zamawiajacemu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie .avi lub .mpeg po 1 egzemplarzu.

Dokumentacje warsztatowe i projekty robocze

- Koniecznos¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji warsztatowych i projektow roboczych
bedzie wynikac z:

m Rodzaju i wlasciwosci sprzetu stosowanego przez Wykonawce

m Rodzaju i wlasciwo$ci materialow stosowanych przez Wykonawce. Opracowane dokumentacje i projekty
beda zgodne z wytycznymi producentdéw stosowanego sprzgtu i materiatow.

m Dokumentacje Techniczno - Ruchowe (DTR) Urzadzen

m Instrukcje obstugi i konserwacji

m Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robot.

153 Zaplecze Wykonawcy i media

Zamawiajacy nie ma mozliwosci udostgpnienia terenu na zaplecza glowne i pomocnicze dla Wykonawcy.
Wykonawca sam zorganizuje zaplecze budowy na terenie przez siebie znalezionym. Wszystkie sprawy
organizacyjne i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzglgdni w Cenie Kontraktowej.

Wszystkie sprawy zwiazane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen linii telefonicznej oraz mediow
(energia, woda, odprowadzenie sciekéw) do celdéw zaplecza i budowy Wykonawca wykonana we wiasnym
zakresie i uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen robdt na okres budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg.
W czasie wykonywania robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenistwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inspektora tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w Ceng
Kontraktowa.

155 Odszkodowania

Wszystkie sprawy zwigzane z:

m wejsciem na tereny prywatne,

m odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.

m odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych robot,

m odszkodowaniami za uniemozliwienie dojazdéw do garazy i uzytkowania garazy,

m konsekwencjami czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej spowodowanej odwodnieniem wykopow (w
tym koszty wyceny szkdd) zalatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty. Przed rozpoczgciem
rob6t Wykonawca uzgodni terminy wejscia z wlascicielami (lub dzierzawcami) gruntdw, a po zakonczeniu
robot przywrdci grunty do stanu pierwotnego.

1.5.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen i uciazliwosci dla osob
lub whasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miatl szczegolny wzglgd na:

1) lokalizacje¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i krzewoéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
Inspektora oraz specjalistycznej firmy zajmujacej si¢ pielegnacja terenéw zielonych. W miare potrzeby wykona
inwentaryzacje zieleni przeznaczonej do wycinki oraz zalatwi (w imieniu Zamawiajgcego) Wszystkie
formalnosci zwigzane z uzyskaniem decyzji na wycinkg. Wszelkie prace z tym zwigzane Wykonawca zleci
specjalistycznej firmie.

Na czas odwodnienia wykopow Wykonawca uzyska zgode na wykonanie odwodnienia od uzytkownikow
dzialek, ktore (nawet w czesci) znajduja si¢ w zasiggu oddziatywania odwodnienia (leja depresji) oraz
whniesie oplaty za korzystanie ze srodowiska zwigzane z odwodnieniem wykopdow.

15.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych —szkodliwe promieniowanie

0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot bgeda miaty wydane
$wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwosci na
$rodowisko.
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1.5.9 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wtascicielem tych urzadzen, potwierdzenie
informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia tych prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca
zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w_tym: oplaty za
zajecie pasa drogowego, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty
przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wihasnosci i droég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia wladz na przewdz nietypowych
wagowo 1 gabarytowo tadunkow. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment rob6t w obrebie placu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot, od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone
w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koficowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora,
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.
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0 terminie rozpoczecia i ukonczenia robdt Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, ktore nalezy
powiadomi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i te, ktdre uzgadniajac projekt, postawity taki warunek.

1.5.14 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kolowy i pieszy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektorem dokona likwidacji objazdéw/przejazdéw

1 organizacji ruchu, w tym:

a) usunigcia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastgpczej organizacji ruchu nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene¢ kontraktowa. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzyska
decyzje zezwalajaca na wejscie z robotami w pas drogowy, w zakresie:

m drog gminnych

m drog prywatnych

m drogi wojewodzkiej

Do wydania decyzji zezwalajacej na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowaé i dostarczy¢
materiaty zgodnie z:

m Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140 poz. 1481), - Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
2004r. (tj. z 2000r. - Dz. U. nr 106 poz. 1126 z pézn. zmianami).

Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drog w
przypadku zajecia ich czeSci przy wykonywaniu robot. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
wiascicielem lub administratorem drég termin i sposdb wykonania wszystkich prac prowadzonych na drogach.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z  tych uzgodnien zabezpieczenia i
oznakowania oraz do poinformowania we wskazany sposoéb innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i
wynikajacych z tego utrudnieniach. Wszelkie formalno$ci oraz prace zwigzane z zajgciem drog (z
tymczasowym oznakowaniem i organizacjq ruchu wedlug zatwierdzonych projektow tymczasowego
oznakowania i organizacji ruchu i decyzji zezwalajgcej na wejscie z robotami w pas drogowy)
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wlasnym staraniem.

1.5.15 Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

W réznych miejscach ST podane sa odno$niki do Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna cze¢$¢ warunkdéw Kontraktu i by¢ stosowane w potaczeniu z dokumentacja projektowa i ST.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm, ktore majg zwiazek z realizacja robot
oraz stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w ST. Nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentoéw, biezace aktualizacje oraz - jesli brak jest norm zastepujacych -
normy wycofane bez zastapienia. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami
tych Norm.

1.5.16 Zapewnienie dojazdéw na posesje

W czasie wykonywanych robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do posesji, na ktorych
zlokalizowane sg sklepy i inne instytucje wymagajace stalego dojazdu.

1.5.17 Nadzoér autorski na Terenie Budowy

Zamawiajacy w ramach odrgbnego Kontraktu ustanowil nadzor autorski Projektanta na Terenie Budowy.
Nadzor autorski bedzie trwat od dnia rozpoczecia robot do dnia wystawienia przez Inspektora Swiadectwa
Przejecia. Koszty nadzoru autorskiego pokryje Zamawiajacy.

Warunki techniczne i jakosciowe w zakresie nadzoru autorskiego, ktore gwarantuje Projektant:

a) Kontrola zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacja projektowa w toku wykonywania robot
budowlanych.

b) Udzial w spotkaniach, naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego i Wykonawce robot
budowlanych.

¢) Udzielanie stosownych wyjasnien wykonawcy robot budowlanych odnos$nie wszelkich watpliwos$ci
powstatych w toku realizacji inwestycji.
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d) Udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt budowlanych i czynnosciach majacych na celu
doprowadzenie do osiaggnigcia projektowanych zdolnosci funkcjonalnych.

Zamawiajgcy okreslil nastepujgce wymagania dla Projektanta w zakresie nadzoru autorskiego na
Terenie Budowy:

a) Kontrola w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatlowych i
funkcjonalnych z dokumentacja projektowa.

b) Uzgadnianie i ocena zasadno$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zglaszanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce robot budowlanych w toku wykonywania robot.

¢) Uzupehianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot budowlanych
watpliwos$ci powstalych w toku realizacji tych robot.

d) Udziat w spotkaniach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego, Inspektora lub Wykonawcy robot na
budowie lub innym wskazanym miejscu.

e¢) Udziat w odbiorze poszczegdlnych istotnych czgsci robot budowlanych oraz w odbiorze koncowym.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na teren budowy we
wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego. Nadzor autorski obejmuje rowniez
uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajacego, Inspektora i Wykonawcoéw robdt. Terminy
pobytu na placu budowy oraz narad, kazdorazowo wskaze Zamawiajacy po ustaleniu terminu wezwania przez
Inspektora.

1.5.18 Nadzér archeologiczny

Wykonawca zapewni zatrudnienia koniecznego nadzoru archeologicznego do sprawowania nadzoru
archeologicznego i wykonania prac zwiazanych z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowe;.
Jezeli niezbednym okaze si¢ opracowanie w zwiazku z tym dokumentacji naukowej, to koszt opracowania tej
dokumentacji bedzie obcigzal Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji
robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly prac w rejonach, gdzie sa mozliwe do
wykonania.

Wykonawca wyceni sprawowanie nadzoru archeologicznego jako oddzielng pozycj¢ rozliczong ryczattowo po
zatwierdzeniu odpowiedniego raportu przez Konserwatora zabytkow.

1.5.19 Pozwolenia

Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do zakonczenia robot za
wyjatkiem pozwolenia na uzytkowanie, ktore uzyska Zamawiajagcy. Razem z programem robot Wykonawca
przedtozy Inspektorowi wykaz wszystkich tych zezwolen.

W szczegbdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne niezbedne dla uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu.
Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ kontrole i badanie
rob6t wltadzom wydajacym te zezwolenia. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbgdnej pomocy do uzyskania ww. zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowiazujacego prawa, wedle ktoérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

1.5.20 Szkolenia dla personelu uzytkownika

Wykonawca w ramach kontraktu przeprowadzi rozruch (uruchomienie) przepompowni $ciekéw oraz
przeprowadzi szkolenie dotyczace obstugi i uzytkowania przepompowni $ciekow , potwierdzone na pisSmie
przez przysztego uzytkownika.
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2 Materialy

2.1 Zrédia szukania materialéw

Przy wykonywaniu rob6t moga by¢ stosowane wytacznie materialty, wyroby, urzadzenia dopuszczone do obrotu
i odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdéw dla Robot.

Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu wykopodw, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione

na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzit

w obrebie terenu budowy zadnych wykopow, poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w

Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialowe mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

a) Inspektor bedzie miatl zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.
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3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robdot, ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z zarzadca drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wlasny
koszt.

5 WYKONANIE ROBOT

51 Wymagania ogélne

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcge w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosSci,
w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogdlng opisujgca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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-wykaz o0s6b odpowiedzialnych zajako$§¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

- rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie wurzgdzen np.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementdw robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materialdéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materialdow oraz robodt z czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inspektor moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan tych materiatow, ktore
budzag watpliwos¢, co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystapieniem do badan i pomiaré6w, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora.

6.5 Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Dokumenty Budowy

6.6.1 Dziennik Budowy

Dziennik budowy bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze robot i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.
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6.6.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, receptury robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot.

6.6.3 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w (pkt. 6.6.1. i 6.6.2) nastepujgce dokumenty:
a) decyzja zatwierdzajaca projekt budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

b) przekazania terenu budowy,

¢) protokot umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokot przejecia - odbioru robot,

e) protokoéty z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

6.6.4. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robodt

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiegi
Obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzadzenia powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu,
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie - odbidr czesci robot,

¢) przejecie - odbiér koncowy robot,

d) akceptacja rob6t potwierdzona §wiadectwem wykonania.

Odbior tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i iloSci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos§é danej
cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 0 tym fakcie Inspektora.
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8.2 Przejecie - Odbior czeSciowy roboét
Przejecie - Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak w pkt. 8.1.

8.3 Przejecie - Odbior koncowy roboét

Zamawiajacy powota Komisj¢ Odbiorowa, w sklad ktorej wejda, oprocz przedstawicieli Zamawiajacego,
Inspektor, Kierownik Budowy i Przedstawiciel Wykonawcy.

8.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest Swiadectwo sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do wydania swiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé mnastepujgce
dokumenty:
1. rysunki z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,

2. specyfikacje techniczne,

3. uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz
z udokumentowaniem wykonania tych zalecen,

dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,

sprawozdanie techniczne,

4
5

6. dokumenty materialowe

7

8. dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza - inwentaryzacyjna,
9

wyniki badan i pomiarow elektrycznych,
10. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieradé:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez
Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbiorowa roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wedlug wzoru okreslonego przez Zamawiajacego. Termin robot poprawkowych i uzupekniajacych wyznaczy
Komisja Odbiorowa.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostk¢ obmiarowa, ustalona
dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa robot bedzie obejmowac:

- koszty dokumentacji Wykonawcy,

- koszty robocizny do wykonania danej pozycji przedmiarowej obejmujace ptace bezposrednie, place
uzupekniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materialdow podstawowych i pomocniczych oraz urzadzen do wykonania danej pozycji przedmiarowej,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materialow oraz urzadzen z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub na miejsce sktadowania na terenie budowy,

PFU czesé Strona 19 z 49



Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milikowie — czes$¢ 2

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiarowej, obejmujace roéwniez koszty sprowadzenia sprz¢tu na teren budowy, jego montazu i demontazu
po zakonczeniu roboét,

- koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kKierowniczego, technicznego, administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do plac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktore
wg Wykonawcy obcigzaja dang budowe,

- koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

- koszty czynnosci geodezyjnych,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszty zaplecza budowy obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastgpcze zrddla ciepla do
ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem
i inne tego typu koszty,

- koszty ochrony terenu budowy i zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz niezbgdnych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty nadzoru archeologicznego,

- koszty optat za unieszkodliwienie i sktadowania materiatow odpadowych i z rozbiorki,

- koszty optat i ewentualnych kar za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska,

- koszty badan jakos$ci materiatow, robot i prob odbiorowych, koszty prob koncowych,

- koszt szkolen,

- koszty dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej

powykonawczej),

- koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdt,

- oplaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne koszty budowy, ktore mogag wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych,

- koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zglaszania wad i w okresie rekojmi oraz koszty czesci
zamiennych w okresie zglaszania wad.

Oplaty za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WW- 01.01

ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE

KOD CPV 45.11.12.00-0

roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty ziemne

KOD CPV 45.11.10.00-8

roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pomiarowych powierzchniowych i liniowych zwiazanych z realizacja projektu pn: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej Milikowie™.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek istniejacych nawierzchni drogowych wystepujacych przy budowie sieci kanalizacyjnych
oraz roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych, drogowych oraz sieciowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz Dokumentacja
Techniczna.

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne".

2 MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 Wymagania ogdlne.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych
punktow wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane 0 0 15 20 mm i dlugosci 1,5 do 1,6 m;

- prety stalowe o 0 12 mm i dtugosci 30,0 cm;

- farba.

3 SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktow gldéwnych oraz reperéw roboczych beda wykonywane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem rzednych i reperéw roboczych beda
wykonywane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do
wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

Materiaty do robot pomiarowych (paliki drewniane, prety stalowe, farba) moga byé przewozone
dowolnym transportem. Przewozony tadunek nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed spadaniem i
przesuwaniem.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST-00.00.

Prace pomiarowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z obowiagzujacymi instrukcjami Glownego Urzedu
Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gléwne
(charakterystyczne) wykopow, sieci oraz punkty wysokos$ciowe (repery robocze).

5.2 Wyznaczenie punktéow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci kanalizacyjnych i
drog

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji pafstwowej i innej osnowy geodezyjnej, okres§lonej w dokumentacji projektowej. Wyznaczone

punkty nie powinny by¢ przesunicte wigcej niz 3,0 cm w stosunku do projektowanych , a rzedne punktow

nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1,0 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej

5.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

5.4 Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych

a) wytyczenie gtownych osi wykopow, tras sieci oraz lokalizacji studni, pompowni,

b) wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzgdne, spadki rurociggéw kanalizacji sanitarnej

oraz rozmieszczenie uzbrojenia (studnie, pompownie itp.) nalezy wykona¢ przed rozpocze¢ciem kolejnych
etapow robot lub zasypaniem wykopow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

6.1 System kontroli jakoSci robot

Kontrolg jakoséci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow charakterystycznych i
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.2 Sprawdzanie robét pomiarowych

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych rurociagdéw sieci wodociagowe;j , kanalizacji
sanitarnej i deszczowej - wszystkich studzienek i obiektow.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogodlne. Jednostka rozliczeniows jest - ryczatt

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00.00. Wymagania ogdlne.

Odbior prac zwigzanych z wyznaczaniem liniowych robot w terenie nastgpuje na podstawie szkicOw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada
Inwestorowi. Roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.00.Wymagania ogélne. Ptatno$¢ jednorazowa za
wykonang prace w catosci po przekazaniu zatwierdzonych map inwentaryzacji powykonawczej.

Cena wykonania pomiaru liniowego obejmuje:

- uzyskanie przed przystapieniem do robdt danych zawierajacych lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow glownych
trasy oraz reperow,

- sprawdzenie czy na trasie realizowanego zadania , w okresie pomi¢dzy wydaniem podktadu geodezyjnego do
celow projektowych a data rozpoczecia robot nie zabudowano nowych sieci i konstrukeji budowlanych, ktore
moga by¢ nie ujawnione w dokumentacji projektowej,

- przeprowadzenie obliczen i pomiar6w geodezyjnych niezbednych do szczegétowego wytyczenia robot,

- dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materialow , urzadzen i sprze¢tu budowlanego,

- wytyczenie trasy i punktow charakterystycznych ( sytuacyjne i wysokosciowe) dla robot, sieci i obiektow
technologicznych,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych elementéw obiektow budowlanych w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

- inwentaryzacja elementow robdt 1 obiektow po wykonaniu prac,

- wykonanie niezbednych w procesie budowy pomiarow, szkicoOw roboczych i obmiarow jezeli wynika to z
postanowien kontraktu, zalecen Inspektora.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1:  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych;
2. Instrukcja techniczna 0-3:  Ogoblne zasady kompletowania prac geodezyjnych;
3. Instrukcja techniczna G-2:  Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK;

4. Instrukcja techniczna Kg: Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK;

5. Instrukcja techniczna Kg: Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GOGiK;

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne GUGIKk.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WW-02.01
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU
WYKOPOW LINIOWYCH POD RUROCIAGI
[ OBIEKTY TOWARZYSZACE

KOD CPV 45.11.12.00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg 1 roboty ziemne
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych
pod kanalizacj¢ sanitarng, deszczows, rurociagi tloczne, przepompownie oraz osadnik i separator wod
deszczowych na zadaniu pn: ,,,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Milikowie".

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Techniczna Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow, zasypek,
podsypek i zasypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym , wymiana gruntu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
TS -00.00.- Wymagania Ogo6lne.

2 MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedqgcych tematem niniejszej specyfikacji

sq:

- grunt wydobyty z wykopow;

- piasek zakupiony i dowieziony spoza placu budowy;

- materiaty do umocnienia wykopow tj. typowe obudowy skrzyniowe lub inne za zgoda Inspektora;

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowa i odpowiadajgce wymaganiom norm:

PN-EN 12063:2001; PN-EN 10248-1:1999; PN-EN 10248-2:1999; PN-EN 10249-1:2000 i

PN-EN 10249-2:2000

- materiaty i urzagdzenia do odwodnienia wykopow

- materiaty do podpar¢ i podwieszen

- materiaty na ktadki dla pieszych

Do wykonania robdt stosowaé materialty odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205. Grunty rodzime i
materiaty nieprzydatne do zasypywania wykopow oraz nadmiar gruntow z wykopow musza zosta¢ wywiezione
na sktadowisko. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i obiektdow na niej powinny zostac
sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadaé¢ akceptacje Inspektora.

3 SPRZET

Roboty ziemne, zwigzane ze zdj¢ciem ziemi urodzajnej i wykonaniem wykopoéw oraz zasypaniem, prowadzone
moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastgpujacego sprzetu mechanicznego:

m koparki,

m spycharki,

m rOwniarki,

m urzadzenia do wbijania grodzic stalowych metoda wibracyjna lub udarowa oraz urzadzenia do zaktadania
tychze grodzic metoda wciskana;

m walce,

m topaty, szpadle,

m plyty i walce wibracyjne,
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m do odwodnienia wgliebnego i powierzchniowego - iglofiltry, drenaz opaskowy, studnie zbiorcze w dnie
wykopu, pompy spalinowe i elektryczne
m inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4 TRANSPORT

Samochéd samowytadowczy 1 inne S$rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Kruszywa moga by¢é przewozone dowolnymi  $rodkami  transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem. Darn z humusem nalezy zabezpieczy¢ przez
przykrycie przed nadmiernym wyschnigciem i zawilgoceniem lub wywiezé w poblize miejsca pracy z
przeznaczeniem do ponownego wykorzystania po zasypaniu rurociaggow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki szczegolne wykonania Robot

511 Wykopy

Dno wykopu powinno by¢é rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej a szeroko$é
winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu, studzienek i pozostatych obiektow..

5.1.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkow §wiadkow i kotkoéw krawedziowych. Wytyczenie robot powinno byé wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Projektowana o$§ kanatlu (przewodu) nalezy oznaczyé w terenie w sposob trwaly i
widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢, co
najmniej 3 punkty. Koltki dla zasypek wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak, aby istniala mozliwo$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawigza¢ do
reperow sieci panstwowej . Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ darni i ziemie ro§linng pryzmujac jg z jednej
strony wykopu liniowego lub rozebraé istniejgca nawierzchnig, zainstalowaé urzadzenia odwadniajgce,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu jest zalezna od glebokosci jego zalegania. Zdjaé nalezy humus na catej
glebokosci jego zalegania. Zdjety humus nalezy spryzmowaé oraz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami,
wysychaniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy lub wywiezé w miejsce uzgodnione z Inspektorem i
zabezpieczy¢. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowa¢ przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod
gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowane;
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

5.1.3 Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz
lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdhuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. W przypadku duzego naplywu wod gruntowych odwadniaé iglofiltrami ulozonymi dwustronnie w
odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym. Czas pracy nalezy dostosowa¢ do warunkéw lokalnych
przyjmujac , ze poziom wod gruntowych moze by¢ wyzszy o 1,0 m od podanych w dokumentacji projektowe;.
Przy duzym naptywie wod iglofiltry nalezy zage$ci¢, przy nizszym nalezy stosowaé rzadsze rozstawienie
igtofiltrow. Wodg¢ z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.
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Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkow gruntowo - wodnych i
uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem.

5.1.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢é zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-B-06050 oraz PN-B-10736:1999
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w sposob nie kolidujacy z
rurociggami. Kable i sieci gazowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob wskazany przez ich wilascicieli. Rurociggi
drenarskie w przypadku ich przerwania nalezy bezzwlocznie odtworzy¢. Przy wykopach  pod kanaty boczne
(przykanaliki), istniejace ogrodzenia przydomowe nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ do wykopu lub
dokona¢ ich demontazu na dlugosci niezbednej do wykonania wykopu oraz prac montazowych i ponownie je
zamontowac.

Szeroko§¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu i studzienek, do
ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Szczegodlna uwage nalezy zwréci¢ przy ustalaniu szerokosci wykopoéw na odcinkach, na ktérych projektowane
jest utozenie w jednym wykopie kanatu sanitarnego grawitacyjnego i rurociagu ttocznego. Szerokos¢ wykopow
na tych odcinkach powinna by¢ ustalona z zachowaniem wyzej podanych zasad.

Wszystkie wykopy wasko przestrzenne dla kanalizacji sanitarnej i rurociaggow ttocznych powinny by¢
szalowane. W zaleznoséci od glebokosci i usytuowania wykopoéw w odniesieniu do istniejgcej zabudowy,
projektuje si¢ umacnianie Scian wykopow za pomocg typowych obudow skrzyniowych lub za pomoca grodzic
stalowych

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i postanowieniem

normy PN-EN 12063:2001.

W czasie whijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrzeé:

- 0g6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego Scianki szczelne;

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej;

- dane odno$ne zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania. Wydobyty grunt
z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z Inspektorem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonywane z chwilg osiagnigcia gltebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglo$ci nie przekraczajgcej 20 m. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. W przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntéw nieno$nych (np. namuty
gliniaste), nalezy wybra¢ grunt nieno$ny do gruntu no$nego i uzupetnié¢ piaskiem stabilizowanym cementem .
Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli na glebokosci rownej lub
wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.
W miejscu krzyzowania si¢ ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow kladkami z
barierkami dla przejscia pieszych.

W przypadku przeglebienia wykopu pod rurocigg wykonaé tawe zwirows i ja zagescic.

Wykopy startowe/koncowe dla przewiertow

Zasady ich wykonania jak wyzej. Dodatkowo w tych wykopach nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
$ciany pionowej, w sposob umozliwiajacy rozparcie wiertnicy, gwarantujgce niezmienno$¢ jej potozenia w
trakcie wiercenia i przeniesienie maksymalnych sit wciskania rur. Dlatego grunt za blokiem oporowym nalezy
odpowiednio zagesci¢. Na odwodnionym dnie wykopdw nalezy utozy¢ odpowiednie plyty zelbetowe o grubosci
minimalnej 10,0 cm. Plyty te powinny by¢ zdylatowane od obudowy wykopu. Rodzaj i wielko§¢ $ciany
oporowej oraz umocnienie dna wykopu ustali Wykonawca i uzyska aprobate Inspektora.

5.1.5 Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spelniaé nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Zaggszczanie podloza powinno by¢
wykonane do Ls nie mniej niz 1,0 zgodnie z normg BN-77/8931-12 w drogach, a Is = 0,98 w terenach
nieutwardzonych.
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5.1.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowacé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektoéw na
przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z miejscowego gruntu przepuszczalnego. Grubo§¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sig w trzech etapach:

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- etap Il - po probie szczelnosci ztgez rurociagéw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen,

- etap 111 - zasyp wykopu gruntem rodzimym - jesli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm lub
gruntem dowozonym - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka deskowan i rozpér $cian wykopu.
Zasypke wokot studzienek rewizyjnych i przepompowni $ciekdw wykonywaé rgcznie, warstwami —nie
przekraczajacymi 20 cm wraz z jednoczesnym zaggszczaniem poszczegolnych warstw. Przy zasypywaniu
studzienek z tworzyw sztucznych nalezy bezwzglgdnie stosowac zasady 1 wytyczne producentow tych obiektow
w sprawach zasypki i jej zageszczania

Zageszcezanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN- 77/8931-12.
Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy zageszczaniu zasypki na odcinkach, na ktérych w jednym wykopie
uktadana sg sieci kanalizacji sanitarnej i rurociagi ttoczne.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na catej dlugosci tras
rurociaggow i obiektéw kubaturowych, rowy - wyprofilowaé skarpy i dno. Ziemi¢ urodzajng - humus rozscieli¢ i
posiaé trawe, po uprzednim splantowaniu terenu i rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okres$lenie stanu terenu,

- okreslenie poziomu wod gruntowych i ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robot winna obejmowac¢:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja projektowg 1 warunkami okre§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Warunki szczegolowe

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736:1999 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych" Wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne".
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Roboty ziemne stanowig integralng czg¢s¢ Robot Statych (robdt instalacyjnych opisanych w ST-03.01 oraz
ST-04.01) i nie podlegaja odrgbnej zaptacie. Uwaza sig, ze sa one ujete w cenach jednostkowych tych robét, dla
ktoérych sg niezbedne do prawidlowego wykonania i nie beda podlegaty osobnemu obmiarowi.

8.1 Platnos$ci

Ptatno$ci za wykonane roboty ziemne opisane w ST jest wykonanie

mb - wykopu pod kanalizacje i obiekty towarzyszace ( studnie wpusty itp.)

Cena obejmuje odpowiednio:

- zdjecie ziemi urodzajnej - humusu,

- wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

- odwodnienie wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na Placu Budowy bezposrednio przy wykopie,

- odspojenie gruntu z wywozem i utylizacja,

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych,

- rgczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu,

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania,
- umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka w tym $cianki szczelne

- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke wraz z jego ewentualnym dowozem,

- zasypka warstwami z podbiciem przy rurach i z zageszczeniem,

- $cigcie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyrownaniem powierzchni podsypek 1 obsypek.
- zasypanie wraz z zaggszczaniem wykopow ziemig z odkladu i przywieziong z czasowego odktadu lub z
miejsca pozyskania gruntu,

- Scigcie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyrownaniem powierzchni terenu po zasypce,
- plantowanie terenu w miejscach nieutwardzonych,

- rozécielenie ziemi urodzajnej - humusu,

- posianie traw.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE .

9.1 Normy

m (PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow;

m PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane - Badanie probek gruntu;

m PN-68/B-06050 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze;
m PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

m PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne;

m BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze;

m BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu;

m PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania.

m PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne;

m PN-EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

m PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

m PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i wymiarow.

m PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

m PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

m PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.
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9.2 Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - czgs¢ 1 - Instytutu Techniki
Budowlanej w Warszawie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WW - 03.01
KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY
MONTAZOWE

KOD CPV 45.23.13.00-8 roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i

rurociaggdw do odprowadzania $ciekow

KOD CPV 45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

KOD CPV 45.11.10.00-8 roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Technicznej Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru, kanatow
sanitarnych i deszczowych oraz studzienek kanalizacyjnych na kanalach na zadaniu pn; ,,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej Milikowie™.

1.2 Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wymienionych w punkcie 1.1.- w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowe]j wraz z kanatami bocznymi.

1.3 Zakres robot objetych Techniczna Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot montazowych kanatéw i obiektow
kubaturowych na kanatach sanitarnych, grawitacyjnych i na kanatach deszczowych
W zakres robot ujetych niniejsza Techniczng Specyfikacja wchodza:

1.3.1 Rurociagi grawitacyjne

Kanaty grawitacyjne nalezy utozy¢ z rur PP-B SN8 o $rednicy 500 mm i oraz PCV kielichowych klasy S o
sztywnosci SN8, SDR 34, o jednolitej strukturze (lite) i o $rednicach: 200 mm, zgodnie z normg PN-EN
1610:2002. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy uzbroi¢ w studzienki o konstrukcji monolitycznej z: betonu o $srednicy 1000
mm (odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1917) z zamknieciem wlazem zeliwno - betonowym typu D400
(w jezdniach drég i ulic) lub B 125 (umieszczane poza pasem jezdni), wentylowanych . Na kanalizacji
deszczowej nalezy zabudowac studnie monolityczne z PP o §rednicy DN 1200..

1.3.2 Przejscia pod przeszkodami

Na trasie rurociggdw w miejscu przej$cia pod drogami, gazociggami wysokiego ci$nienia oraz pod wybranymi
ciekami i przepustami , utozy¢ rury ochronne stalowe. Przejécia pod przeszkodami oznakowaé tabliczkami na
shupku stalowym.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji g zgodne z Dokumentacja Techniczng oraz TS - 00.00.
»,Wymagania og6lne".

1.5 Wymagania dotyczace robot

151 Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY

- rury kanalizacyjne PVC, PN-EN 13476-1;

- rury PP-B do kanalizacji wg DIN 8074/75;

- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, PN-B-10729:1999;
- studzienki betonowe wg PN-B-10729:1999, DIN 4034;

- ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999;

- przejscia szczelne przez przegrody wg DIN 4060/EN 681;

- stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086;

- zelbetowe pierscienie odcigzajace;
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- wlazy D 400 i B 125 wg PN-87/H-74051/02, EN 124:2000

- papa lub folia,

- beton B-15, B-20,

- komhierze stalowe,

- $ruby, podktadki, nakretki

- i inne - drobne materiaty pomocnicze.

P Rury kanalizacji grawitacyjnej

Rury z PP-B SDR 34  z blokowego polipropylenu kopolimerowego strukturalnych PP-B 500 klasa SN8 kN/m2
kielichowe o kielichu fabrycznie zgrzanym z rurami poprzez zgrzanie rotacyjne taczone z uszczelka. Glgbokosé
utozenia od 4,0 do 1,5m

Rury z polichlorku  winylu  PCV,  trojwarstwowe,  gladkie z twardym (niespienionym)
rdzeniem o nastepujgcych parametrach i cechach:

- zawarto$¢ PVC musi wynosi¢ przynajmniej 80 % mieszanki uzytej do wyprodukowania rury (potwierdzenie
w Aprobacie Technicznej COBRTI Instal AT/99-02-0832-03),

- odpornos¢ na $cieranie - ubytek $cianki max. 0,3 mm na 100000 cykli testu Darmstadt,

- sztywno$¢ obwodowa wg ISO 9969 wnosi SN8,

- rury powinny by¢ produkowane zgodnie z Aprobata Techniczng COBRTI Instal, oraz wg EN 13476-1, -
taczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajqce na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej
rury wokot uszczelki) wykonane z duroplastycznego materiatu SBR wg EN 681.

Ksztattki odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 476.

» Studzienki kanalizacyjne z betonu

* element denny z prefabrykowana kineta wraz z przejsciami szczelnymi,

* kregi nadbudowy taczone na uszczelke elastomerows typu U

« elementy redukcyjne — plyta pokrywowa

* konstrukcja dna zabezpieczona przed osiadaniem §ciekow;

* stopniami zltazowymi ze stali kwasoodpornej, podwdjnymi, wyposazonymi w trwala powierzchnie anty
poslizgowa;

* zelbetowym pierscieniem odcigzajacym, ktoérego zadaniem jest przeniesienie sit pionowych spowodowanych
ruchem kotowym z wlazu i powierzchni terenu, na grunt wokot studni;

* wlazem zeliwnym, typu cigzkiego D 400, wedtug normy PN-EN 124. obetonowanym (1,0x1,0; beton B20 o
grubosci 15,0 cm) w drogach o nawierzchni nieutwardzone;.

Elementy studzienek betonowych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg (PN-B-10729) i posiadaé
nastepujgce parametry:

* beton minimum klasy B45;

» mrozoodporno$¢ F50;

* nasigkliwo$¢ maksymalnie 4,0 %;

» wodoszczelno$¢ WS.

3 SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora.

4 TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Przewody grawitacyjne z PP i PCV

Rury z PP i PCV mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C. Osie taczonych odcinkéw rur
musza si¢ znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowaé¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem
wciskowym. Rury z PP i PCV nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych polaczen wceiskowych uszczelnionych
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specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu
kielicha kazdej rury wokot uszezelki. Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy
zukosowaé bose konce rur pod katem 15 °. Do weciskania bosego kofica rury uzywaé nalezy weciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania: potgczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha granicy
weisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z
budowy nalezy zabezpieczy¢ konce ulozonego kanalu przed zamuleniem. W przypadku koniecznoéci utozenia
kanatu na mniejszych glgbokosciach niz przewiduje norma, w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem Sciekow,
przewody nalezy ociepli¢ np. warstwg zuzla uzupetniajacego zadang gleboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie
moze mieé¢ bezposredniego kontaktu z rurq z tworzywa sztucznego).

5.2 Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych naleiy przestrzegac nastepujgcych zasad:

* Studzienki rewizyjne nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr. Scm i podiozu
betonowym z betonu B-10, gr. 10 cm;

* W przypadku gdy réznica rz¢gdnych dna kanatdéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac studzienki
spadowo - kaskadowe ;

* Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Kaskady dotem nalezy obetonowac;

* We wszystkich studzienkach zamontowac pierscienie odcigzajace

* Nie nalezy posadawia¢ studzienek betonowych na gruncie nasypowym. Grunt nasypowy nalezy wybraé i
uzupelni¢ brakujaca ilo$¢ , chudym betonem” lub podsypka zageszczang warstwami.

Przejécia przez $ciany w istniejacych studniach kanalizacyjnych wykona¢ jako szczelne poprzez fabryczne
osadzenie tulei - przej$¢ szczelnych.

5.3 Przejscia rurociagow przez przeszkody

Na skrzyzowaniach rurociggéw z istniejagcymi przeszkodami (drogi, cieki wodne) przewody nalezy
umieszczaé w rurach stalowych ostonowych. Konce rur ochronnych nalezy zamknaé manszetami wedtug
rysunku w projekcie wykonawczym. Przejscia pod ciekami oznakowa¢é tabliczkami na stupku stalowym.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Proba szczelnoS$ci

6.1.1 Kanalizacja

Przewody winny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanatu (w przypadku posadowienia kanatéw ponizej poziomu wéd gruntowych).
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Proba szczelnoSci na eksfiltracje polega na napelianiu przewodu kanalizacyjnego woda lacznie ze
studzienkami. Po osiagnigciu w studzience gornego poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad
gorng krawedz otworu wylotowego przewod z woda pozostawia si¢:

m na okres 1 godziny dla odcinka o dtugos$ci ponad 50 m,

m na okres 0,5 godziny dla odcinka o dtugosci do 50m.

Po uptywie przewidzianego czasu nie powinno by¢ ubytku wody, a na zlaczach nie powinny ukazywac si¢
krople wody. Niedopuszczalne jest dolewanie wody w czasie trwania proby. Proba szczelno$ci na infiltracje
polega na sprawdzeniu czy na wykonanej sieci kanalizacyjnej wody gruntowe nie infiltrujg do przewodow.
Wiyniki prob powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, Inspektora i
uzytkownika.

6.2 Kontrola i badanie w takcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno§¢ wykonanych robot i uzytych Materiatow z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inspektora.

W ramach kontroli jakosci nalezy:

m poddac rurociagi probie na szczelnosc,

m sprawdzi¢ usytuowanie studzienek, armatury, urzadzen,

m sprawdzi¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
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m sprawdzi¢ podparcia, podwieszenia armatury, rurociagow,

m sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wiercenia otwordw i wykonania przej$¢ przez przeszkody,
m sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji,

m sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zamontowania i zabezpieczenia rur ochronnych

7 OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robot okreslono w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. Obmiar robdt polega na okre$leniu
faktycznego zakresu wykonanych roboét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatdow. Obmiar robot
obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$é
wykonania uzgodniona be¢dzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca a Inspektorem.

Jednostkqg obmiarowq jest:

- metr [m] - dla sieci sanitarnej

- [kpl.] - dla studzienek i komor

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Technicznej Specyfikacji TS- 00.00. ,,Wymagania ogolne".

8.2 Warunki szczegolowe odbioru roboét

Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu kanalizacji sanitarnej oraz po przeprowadzeniu badan jak
w pkt.6.2.

Nalezy sprawdzié:

m prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

m prawidtowo$¢ wykonania rurociggdw i ich polaczen, przewiertow - poprzez kamerowanie,

m prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

m szczelno$¢ przewodow.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa utozenia 1 mb. (rurociggéw grawitacyjne ) obejmuje :
m montaz rurociggow,

m montaz ksztattek, armatury

m oznakowanie w terenie przej$¢ pod rowami,

m ptukanie i kontrola szczelno$ci rurociggéw (poprzez kamerowanie).
m roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01

Cena jednostkowa wykonania 1 mb rury ostonowej

m roboty pomiarowe i przygotowawcze,

m wykonanie komor montazowych i ich likwidacja,

m zamontowanie rur ostonowych,

m wykonanie prac montazowych , przeciagniecie rur przewodowych,

m plukanie i kontrola szczelnosci rurociagéow (poprzez kamerowanie).
m wykonanie przewiertow/przejs¢ przez przegrody ziemne, cieki wodne, drogi
m oznakowanie przej$¢ przez cieki.

m roboty drogowe, odtworzeniowe opisane w ST.07.01

Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. studzienki obejmuje odpowiednio:
m roboty przygotowawcze
m wykonanie podsypki z piasku gr. 5cm (studzienki betonowe i komory),
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m wykonanie podtoza z betonu B-10 gr. 10cm, (studzienki i komory betonowe),
m montaz w gotowym wykopie studzienek i komor

m zamontowanie kompletnej armatury,

m wykonanie kaskad i ich obetonowanie,

m obetonowanie wlazow,

m montaz pierscieni odcigzajacych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-81/C-89203  Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

- PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

- PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-88/B-06250  Beton zwykty.

- PN-81/B-10725  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 Mpa.

- PN-63/M-74085 Armatura przemystowa. Klucz do zasuw i hydrantow.

- PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

- PN-86/B-09700  Bloki oporowe.

- PN-85/H-74306 Armatura i rurociagi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na ci$nienie nominalne do 1 Mpa.

- PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe  systemy
przewodowe z niezmiekcznionego poli (chlorkuwinylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.

- PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustdw kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D.

10.2 Inne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych - tom Il - Instytut Techniki
Budowlanej,

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych",

- Instrukcja montazowa producenta rur i studzienek.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WW-04.01

ROBOTY DROGOWE, ODTWORZENIOWE

KOD CPV 45.23.13.00-8

roboty budowlane w  zakresie  budowy
wodociggdéw 1 rurociggdéw do odprowadzania
sciekow

KOD CPV 45.23.24.10-9

roboty w zakresie kanalizacji $§ciekowe;j

KOD CPV 45.23.32.00-1

roboty w zakresie nawierzchni

KOD CPV 45.11.12.00-0

roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne

KOD CPV 45.11.10.00-8

roboty pomiarowe i prace geodezyjne
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace rozbidrki, wykonania i odbioru rob6t
drogowych zwiazanych z odtworzenia nawierzchni na zadaniu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Milikowie™.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt rozbiérkowych nawierzchni drég i ich
odbudowie na trasie rurociggéw zgodnie z dokumentacjg projektowa

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3a zgodne z dokumentacja projektowa i ST - 00.00
»,Wymagania Ogdlne".

2 MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okre§lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowaé, zgodnie z dokumentacja projektowa, opisem
technicznym i rysunkami, materiaty:

« asfalt wg. PN-C-96170,

* asfalt uptynniony wg PN-C-96173

* wypelniacz wg PN-S-96504

* thuczen wg PN-B-11112

* emulsja asfaltowa wg wymagan Warunkow Technicznych. EmA-99

* piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996

* cement PN-B19701 lub PN-B-19701

* zwir, pospotka, wg PN-B-11111

* ta§my bitumiczne, siatki wzmacniajace

* kraweznik BN-80/6775-03/04

* cement PN-B-19701,

* inne drobne materialty pomocnicze

* materiaty z odzysku: kostka brukowa i betonowa.
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2.1 Asfalt warstwa $cieralna

Nalezy stosowacé asfalt drogowy spetniajagcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965. W zaleznos$ci od
rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe.
Tablica 1 - Wymagania wobec materiatdéw do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu
Ip. |Rodzaj materialu Nr normy KR 1lub KR-2 Od KR3 do KR6
1 Kruszywo  famane  granulowane wg  PN-B-11112:1996,|KI. I, II; gat. 1,2 jw. jw. KL 1, 11 gat. 1 jw.
PN-B-1115:1998 KLI; gat.1
a) ze skat magmowych i przeobrazonych
b) ze skat osadowych
c) z surowca sztucznego (zuzel pomiedziowy i stalownicze)
2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 kL 1, 11; gat. 1,2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 kI 1, 11
4 Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 KL 1, 1I; gat. 1,2 kl.1; gat.1
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1,2
6 Wypelniacz mineralny podstawowy, zastepezy | podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 pyly z odpylenia, popioty
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium lotne
drogowego
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50%, D 70, D 100 D50, D70
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DES80 A,B,C DP80 DES80 A,B,C DP80

Tablica 2 - Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzgcej, wyroOwnawczej i wzmacniajgcej z betonu
asfaltowego

Kategoria ruchu
Ip. |Rodzaj materialu Nr normy KR 1lub KR-2 Od KR3 do KR6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996, [KI. 1, 1I; gat. 1,2 jw. kI 1, 1l gat. 1,2 kl.1; gat.1
PN-B-1115:1998
a) z surowca skalnego
b)z surowca sztucznego (zuzel pomiedziowy i stalowniczy)
2 Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 KL 1, 11; gat. 1,2
3 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL 1, 1
4 Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 KL 1, 1I; gat. 1,2 kL1, 1I; gat.1,2
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1,2
6 Wypelniacz mineralny podstawowy, zastepezy | podstawowy
a) wg PN-S-96504:1961 pyly z odpylenia, popioty
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego lotne
7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 50,D 70 D50
. DE30AB,C
8 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 DESO A.B.C DP30, DP 80

Wypekiacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spetniajacy wymagania okreslone w PN-S-6504:1961 dla wypehiacza
podstawowego

Kruszywo
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W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony

Nalezy stosowaé asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okre§lone w PN-C-96173:1974. Emulsja asfaltowa
kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w WT, EmA-99.

2.2 Podbudowa z betonu asfaltowego

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965. W zaleznoéci od
rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe.
Tablica 3 - Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego

Rodzaj materialu Kategoria ruchu
Ip. [Nr normy KR 1 lub KR-2 Od KR3 do KR6
1 |Kruszywo tamane zwykle i granulowane wgl|kl. I, II; 1l gat.1,2 |kl I, 1l gat.1, 2
PN-B-11112:1996, PN-B-1115:1998
2 |Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 KL 1, 11 .
3 |Grys i zwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 KL I, 1I; 11 gat. 1,2 [kl.1; gat.1,2
4  |Piasek wg PN-B-11113:1996 Gat. 1,2 Gat. 1,2
5 |Wypehiacz mineralny podstawowy, podstawowy pyly z
a) wg PN-S-96504:1961 zastepczy pyly z|odpylania
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium|odpylenia, popioty
drogowego lotne
6 |Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 D 70, D 50 D50, D70
Wypekiacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 dla wypelniacza
podstawowego.

Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1. Skladowanie
kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.

Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w WT, EmA-99.

2.3 Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiada¢ BN-74/6771-04 lub
aprobaty technicznej.

2.4 Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo - piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo - piaskowej - PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajace wymaganiom PN-B-32250.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robot drogowych, powinien wykazaé sie mozliwosScig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

m wytworni stacjonarnej typu ciaglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwodrnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujaca nastepujace
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tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikoéw: kruszywo + 3%, cement +
0,5%, woda + 2%. Inspektor moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

m wytworni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno
- asfaltowych,

m rozktadarki do mas mineralno - asfaltowych,

m walcow lekkich, srednich i cigzkich drogowych,

m walcow ogumionych,

m szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,

m zageszczarki ptytowej z ostong z tworzywa sztucznego,

m ubijakoéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudnodostgpnych,

m tadowarki do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwalowania,

m koparki,

m spycharki,

m frezarka,

m przewoznych zbiornikéw na wode,

m samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

m narzgdzia brukarskie

m oraz inny sprzg¢t odpowiadajacy pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inspektora.

4 TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inspektora.

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi wyposazonym w pokrowce
brezentowe. Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Kruszywo mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu musza
by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania szczego6lne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inspektorem
wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacja materialow pochodzacych z rozbiorki zostang
ujete w cenach jednostkowych rozbidrek nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez Wykonawce robo6t sieciowych.

5.1.1 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

W przypadku rozbidrek elementow zaglebionych nalezy wpierw je odkopaé, a po zdemontowaniu doty
(wykopy), gdzie nie przewiduje si¢ wykonywania wykopoéw drogowych, nalezy wypeti¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesScic. Wskaznik zageszczenia 1,00 wedlug
normalnej metody Proctora. Wszystkie elementy przewidziane do powtdérnego wykorzystania powinny by¢
usunigte bez spowodowania zbednych zniszczen np.: kostki betonowej, brukowej, ptyty betonowe, azurowe.
Zdemontowane elementy przewidziane do powtérnego wbudowania ztozy¢ lub przewiez w miejsce wskazane
przez Inspektora.

Nawierzchnie z kostki brukowej Iub betonowej rozebra¢ poprzez wytamanie r¢czne lub mechaniczne. Materiat z
rozbiorki nalezy przesortowac i odrzuci¢ na pobocze oraz ulozy¢ w stosy. Podsypke nalezy rozebraé, a gruz
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy. Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych, betonowe
rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wylamanie nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych
nalezy oznaczy¢ i nacigé pitg do asfaltu. Gruz z rozebranych elementéw wywiez na sktadowisko odpadow.
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5.1.2 Profilowanie i zageszczanie podloza

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z montazem kanatdéw sanitarnych i rurociggéw tlocznych.
Zageszczanie nalezy wykonywaé na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowaé wg
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub I1). Wskaznik
zageszczania nalezy okre$li¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalna wartosé¢ zageszczania:

* gbrna warstwa o grubosci 20,0 cm 1,00 Is

* na glebokosci od 20,0 do 50,0 cm od powierzchni robot ziemnych 0,97 Is

Profilowanie i zaggszczanie nalezy wykonywacé bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z
odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu, nie moze
si¢ odbywa¢ ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta
oraz profilowanie wykonywac¢ recznie.

Przed przystapieniem do profilowania nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.
Zaleca si¢ by rzedne przed profilowaniem byly o co najmniej 5,0 cm wyzsze od projektowanych rzgdnych
podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podtoza. Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu
nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone
podtoze nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystapieniem do ukladania podbudowy, nalezy odczekaé do czasu
jego naturalnego osuszenia.

W miejscu przebiegu kanatéw pod drogami o nawierzchni asfaltowej przy odtwarzaniu nawierzchni nalezy
wymieni¢ istniejacy grunt (nasypy) na szerokosci wykopow i glgbokos¢ ca 40 cm.

5.1.3 Podbudowa z kruszywa lamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszezeniu bylta rowna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekraczaé 25 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy
osiggnigcie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Podbudowa z tlucznia winna by¢ szersza od
zasypanego wykopu po okoto 20cm z kazdej strony. Wilgotno§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda
I1). Material nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong ilo$cia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy osuszyc.

Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12.

Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

Podbudowe z thucznia w drogach powiatowych wykona¢ na calej szerokosci jezdni w miejscach prowadzenia
prac.

5.1.4 Podbudowa z betonu asfaltowego

Podtoze pod warstwe podbudowy powinno by¢ wyprofilowane, rowne, ustabilizowane i no$ne. Podbudowe
zasadniczg z betonu asfaltowego wykona¢ grubodcii cm warstwa wigzgca 0 uziarnieniu0 20 mm.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podioza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych ponizej:

m pod warstwe zasadniczg i wiazaca:

- drogi klasy A, Si GP 9,0 mm

- drogi klasy Gi Z 12,0 mm

- drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15,0 mm

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze jw., podtoze nalezy wyrownac przez frezowanie lub utozenie
warstwy wyrOwnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym.
Powierzchnie czolowe wlazéow, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub innym materiatem
uszczelniajagcym. Warstwe podbudowy nalezy rowniez skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem przed utozeniem
nastgpnej warstwy.

Podbudowa zasadnicza winna by¢ szersza od podbudowy pomocniczej z thucznia po okoto 33,0 cm z kazdej
strony.
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Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby byla
nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza si¢ ukfadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Prace mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie. Zlagcza w podbudowie powinny by¢ w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Podbudowe z betonu asfaltowego w drogach powiatowych wykona¢ na catej szerokos$ci jezdni w miejscach
prowadzenia prac.

5.1.5 Nawierzchnia $cieralna - 5,0 cm , warstwa zasadnicza 7 cm i wiazaca - 6,0 cm, mineralno
- asfaltowa (beton asfaltowy)

Warstwy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0 m 12,8 mm. W drogach powiatowych warstwe $cieralna
nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni (od krawedzi do krawedzi jezdni).

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia, w obecnoéci Inspektora, kontrolnej produkcji w postaci zarobku probnego.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prébny zardb na sucho, tj. bez udzialu asfaltu, w celu kontroli
dozowania kruszywa i zgodnosci skladu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke
mieszanki mineralnej nalezy pobrac¢ po oprdznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonaé pelny zardb probny z
udziatem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢
wykonujgc ekstrakcje.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych ponize;j:

m pod warstwg Scieralng:

- drogi klasy A, S'i GP 6,0 mm

- drogi klasy Gi Z 9,0 mm

- drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 mm

W przypadku gdy nierownosci podtoza sa wigksze jw., podtoze nalezy wyrownac przez frezowanie lub utozenie
warstwy wyrdwnawcze;j.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowac¢ goracym bitumem krawedzie istniejagcych nawierzchni oraz
innych urzadzen instalacyjnych znajdujacych si¢ w nawierzchni. Podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
uptynnionym asfaltem. Mieszank¢ mineralno- asfaltowa roztozy¢ przy pomocy rozscietacza i zaggs$ci¢ walcami
stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostepnych dla rozktadarki mieszanke¢ utozy¢ i zagesci¢ zageszczarka
reczng przy kraweznikach i urzadzeniach obcych. Podczas zaggszczania masy nalezy stale sprawdzac profil
poprzeczny nawierzchni oraz jej rownos$¢ w profilu podtuznym. Spadki poprzeczne powinny by¢é wykonane
zgodnie z przewidzianymi w projekcie. Zageszczenie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi.
Wszelkie nieréwnosci profilu podhuznego i poprzecznego powstajace w czasie zageszczania powinny byé
bezzwtocznie likwidowane przez zagarnigcie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wglebien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozkladaniu masy nalezy je natychmiast zlikwidowa¢ przez
dodanie goracej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zaggszczenie do uzyskania prawidlowego profilu i
jednorodnego wygladu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosi¢ nie

mniej niz:

- dla asfaltu D 50 135° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta.

Ztacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej 10 cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wilazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane Smm ponizej poziomu
przylegajacej nawierzchni.

W polaczeniach pionowych warstw bitumicznych, nalezy stosowaé taSmy bitumiczne zapewniajace szczelnosé
potaczen.

Na styku istniejgcych warstw asfaltowych z nowo wykonywanymi warstwami poziomo montowaé siatke
wzmacniajgca.

5.1.6 Naprawa drog gruntowych

Naprawe drég gruntowych i zwirowych nalezy wykona¢ poprzez spulchnienie i wyprofilowanie podioza.
Nastepnie rozscielenie celem uzupelienia, gruntu ulepszajacego (np. pospétka lub zwir), zageszczanie z
polewaniem wodg i recznym usuwaniem nierdwnosci.
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5.1.7 Utwardzenie pobocza

Pobocza wzdtuz utwardzonych nawierzchni nalezy utwardzi¢ thuczniem. Po oczyszczeniu wybojow, rozscieli¢
thuczen i ubi¢ recznie lub mechanicznie. Zaklinowa¢ z polewaniem woda. Ponownie ubi¢ lub uwalowac. Prace
zakonczy¢ mialowaniem lub zwirowaniem utwardzanych miejsc.

5.1.8 Podsypka piaskowa

Piasek nalezy rozsciela¢ warstwami zgodnie z projektem. Powierzchnie podsypki nalezy wyréwnaé do
wymaganego profilu. Zageszczanie warstwy piasku - mechanicznie z polewaniem woda. Podsypke pod kostke
betonowg i ptytki chodnikowe na chodnikach i wjazdach na posesje zaggszczaé rgcznie Podsypka powinna by¢
tak ubita aby stopa czlowieka pozostawiata ledwo widoczny $lad.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Podloze

Rownos$¢ wyprofilowanego 1 zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatag co 20m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ tata dt. 4 m i poziomnicg. Odchytki spadkéw od przewidzianych w
Projektem powinny si¢ mie$ci¢ w granicach + 0,5%. Glgboko$¢ koryta i rz¢dne dna nie powinny si¢ r6zni¢ od
projektowanych o +lcm i - 2cm. Wszystkie powierzchnie rdznigce si¢ od wymaganych powinny byé
naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10cm, wyrownane i powtornie zageszczone.

6.2 Podbudowa z tlucznia

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow.

Badania w czasie robot:

- uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymogami. Probki nalezy pobieraé w sposob losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.

- wilgotnosé¢ mieszanKki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wg proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (metoda 11), z tolerancja +10%, -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okres§la¢ wg PN-B-06714-17.

- zageszczenie podbudowy

Zaggeszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. w przypadku gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen plytowych wg BN-64/8931-02 i wykonywa¢ nie rzadziej niz raz na 5 000 m® lub wg zalecen
Inspektora.

Wymagania dotyczqgce cech geometrycznych podbudowy:

- szerokos¢é podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz +10 cm,

- 5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko§¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

- rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4. metrowa tata lub planografem, zgodnie z

BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg latg.

NierownosSci podbudowy nie mogq przekraczaé:

m 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

m 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

- spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancja £ 0,5%.

- rzedne wysokosSciowe podbudowy
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Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

- grubosé¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

m dla podbudowy zasadniczej £ 10%

m dla podbudowy pomocniczej.+10%, -15%.

- nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli 4.

- ugiecie sprezyste wg BN-64/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tabeli 4.

6.3 Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno

- asfaltowe;j i przedstawi¢ wyniki tych badan do akceptacji Inspektorowi.

Badania w czasie robodt

- uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw a przed podaniem
asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie laboratoryjne;j.

- sktad mieszanki mineralno - asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonanie ekstrakcji wg

PN-S-04001:1967.

- badanie wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny asfaltu nalezy okresli¢ whasciwosci asfaltu.

- badanie wlasciwosSci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ wlasciwosci wypekniacza.

- pomiar temperatury skiadnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno - asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej

- pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno - asfaltowej polega na kilkakrothym odczytaniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie.

- sprawdzenie wyglgdu mieszanki mineralno - asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

- wlasciwosSci mieszanki mineralno - asfaltowej

Wtasciwosci mieszanki mineralno - asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego:

- Szerokos¢é warstwy

Szeroko§¢ warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z
tolerancjg £ 5 cm.

- Rownosé warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstw betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny by¢
wigksze od podanych nizej

m warstwa $cieralna 4 mm,

m warstwa zasadniczej i wigzacej 6 mm.

- Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows, z tolerancjg = 0,5%.

- Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

- Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z

tolerancjg £ 5 cm.

- Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancja + 10%.

- Zlgcza podtuzne i poprzeczne
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Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny
by¢ calkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa §cieralna przy urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ 3 — 5 mm ponad ich powierzchnie.

- Wyglgd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.

- Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie 1 wolna przestrzenh w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

- Modut sztywnosci petzania

Modut sztywnosci pelzania, okre$lony na probkach wycietych z warstwy, powinien by¢ zgodny z ustalonym w
recepcie laboratoryjnej.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST - 00.00

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST - 00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji nalezy
przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem roboét, ocena jakosci uzytych materiatlow i jakosci
wykonania robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

8.2 Cena wykonania robot

Cena jednostkowa pozycji przedmiarowej bedzie obejmowaé poza pracami podstawowymi wszystkie prace
towarzyszace i roboty tymczasowe oraz wszelkie inne koszty konieczne do kompletnego wykonania pozycji
przedmiarowych tacznie z inwentaryzacja powykonawcza obiektu/elementu oraz inwentaryzacja stanu
istniejacego.

Cena jednostkowa wykonania rozbiorki nawierzchni jezdni, nawierzchni zjazdéw, chodnikow, doj$¢ do

obiektow itp. rozliczana w m2  oraz elementéw jezdni i chodnikéw rozliczana w m obejmuje m.in.:

e opracowanie inwentaryzacji stanu zerowego i kazdej zdejmowanej warstwy (w tym pomiaréw geodezyjnych
oraz dokumentacji fotograficznej),

e Wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbiorek,

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e rozebranie poszczegélnych asortymentdow (nawierzchni — warstwy S$cieralnej, podbudowy/podsypki,
warstwy wiazacej itp.),

e przesortowanie materiatlu z rozbiorki,

e ulozenie w stosy - pryzmy materiatow z rozbiorki przewidzianych do ponownego wykorzystania lub ich
wywoOz na czasowy odklad i ponowny przywoz przed montazem w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem,

o zatadunek i odtransportowanie materiatdw rozbiorkowych nie przewidzianych do ponownego wykorzystania
na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,

o uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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Cena jednostkowa odtworzenia nawierzchni drogowych (w tym projektowane utwardzenia terenu) rozliczana w

m2 obejmuje m.in.:

e roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

e zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow (w tym dostarczenie materiatow z odzysku, nie dopuszcza si¢
wbudowania materiatow uszkodzonych),

wiazacej,

wykonanie nawierzchni,
e pielegnacja nawierzchni,

cigcie istniejacych krawedzi warstw nawierzchni betonowych i asfaltowych,

wykonanie koryt (w przypadku drog gruntowych),

profilowanie i zaggszczanie podioza,

wykonanie warstwy odsaczajgcej i/lub podbudowy oraz podsypki cementowo-piaskowej lub warstwy

e w tym rowniez wykonanie takich prac jak m.in.:
e polaczenia migdzy-warstwowe (w tym frezowanie istn. warstwy Scieralnej, grubosci ~4cm) —

nawierzchnia asfaltowa,

e wtopienie taSm bitumicznych pionowych i geosiatki szklanej — nawierzchnia asfaltowa,
e posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych 1 kraweznikow, opornikéw, obrzezy -—

nawierzchnia asfaltowa,

e oczyszczenie i skropienie poszczegolnych warstw — nawierzchnia asfaltowa,

o regulacja istniejacej infrastruktury w drodze,
e prowadzenie niezbgdnych pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych zapisami STWiORB,
o uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi

normami Krajow UE.

9.1 Normy:

PN-V-83002:1999

Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania ogolne i
metody badan.

PN-87/5-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial nazwy i okreslenia.

PN-EN 14157:2005

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie

PN-EN 10025:2002

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych
-Warunki techniczne dostawy

PN-B-06250

Beton zwykty

PN-EN 197-1:2002

Cement - Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 933-1:2000

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2001

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziarn -Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-2:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 1097-5:2001

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq.

PN-EN 1367-1:2001

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych - Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
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PN-EN ISO 13437:2000

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda instalowania i pobierania
probek z gruntu orvaz badania probek w laboratorium

PN-76/B-06714/12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-91/B-06714.25

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objetosciowych metodq
Le Chatelier

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu

PN-84/B-04111

Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

BN-64/8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcen nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie piytq.

BN-75/8931-03

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i latq.

BN-70/8931-05

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podioza nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8933-02

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.

BN-64/B-8931-01

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

PN-B-11213:1997

Materialy kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, drogowe i
mostowe

BN-72/8932-01

Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

9.2 Inne

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, na podstawie ktorego przyjmuje
si¢ konstrukcje nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w zaleznos$ci od kategorii ruchu.

« Katalog szczeg6téw Drogowych

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" wydane przez Instytut Techniki

Budowlanej w Warszawie.
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