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DEMIURG - Kościół Gdańsk (inw) 2 kor1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Prace renowacyjne Kościół

1.1 Elewacja z cegły
1

d.1.1
TZKNC N-K/
VI 1/2-d

Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodą sturmieniowo-ścierną (przy zasto-
sowaniu pudru oraz kabiny ssącej) lub metodą hyrodynamiczną parą wodną z
użyciem preparatu

m2

315 m2 315.000
78 m2 78.000
90 m2 90.000
546 m2 546.000
220 m2 220.000
110 m2 110.000
489 m2 489.000
152 m2 152.000
123 m2 123.000
-poz.18-poz.41 m2 -355.380

RAZEM 1767.620
2

d.1.1
TZKNC 11 d Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych m2

poz.1*0.10 m2 176.762
RAZEM 176.762

3
d.1.1

KNR 4-01
0621-05

Zmycie stref murów elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapiennymi
i siarczanymi

m2

poz.2*0.15 m2 26.514
RAZEM 26.514

4
d.1.1

TZKNBK 251 Odsolenie ścian m2

poz.3 m2 26.514
RAZEM 26.514

5
d.1.1

TZKNC 13 d Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocydów - środkiem
bakterio/glono/grzybobójczym

m2

poz.2+poz.3 m2 203.276
RAZEM 203.276

6
d.1.1

TZKNC 3 a Wykonanie impregancji wzmacniającej strukturę ścian preparatem krzemioor-
ganicznymi (R=10%) założono 40%

m2

poz.1*0.40 m2 707.048
RAZEM 707.048

7
d.1.1

TZKNBK 107 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 1 cegła w jed.miejscu założono 85 miejsc

msc

85 msc 85.000
RAZEM 85.000

8
d.1.1

TZKNBK 108 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu założono 60 miejsc

msc

60 msc 60.000
RAZEM 60.000

9
d.1.1

TZKNBK 109 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu założono 70 miejsc

msc

70 msc 70.000
RAZEM 70.000

10
d.1.1

TZKNC N-K/
VI 5/1-c
analogia

Uzupełnienie ubytków w cegle poprzez flekowanie z wstawieniem pręta ze stali
nierdzewnej- założono 35 szt

szt.

 
35 szt. 35.000

RAZEM 35.000
11

d.1.1
TZKNBK IV -
63
analogia

Reprofilacja murów z cegły masami plastycznymi na bazie wapna trasowane-
go - założono 2% powierzchni

m2

poz.1*2% m2 35.352
RAZEM 35.352

12
d.1.1

TZKNBK IV -
92
analogia

Naprawa pęknieć w murach poprzez poszerzenie i pogłębienie rys o szer. do
1cm z zagruntowaniem i uzupełnieniem zaprawą wraz z wklejeniem pręta ze
stali nierdzewnej - założono 40 m

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

13
d.1.1

TZKNBK 5
141

Wykucie starych spoin murów głdkich z cegły pełnej m2

poz.1 m2 1767.620
RAZEM 1767.620

14
d.1.1

TZKNBK 5
135

Spoinowanie murów głdkich z cegły pełnej m2

poz.13 m2 1767.620
RAZEM 1767.620

15
d.1.1

TZKNC 7 a Lokalne patynowanie i koloryzowanie kitów (R=20%) - założono 5% powierzch-
ni

m2

poz.14*5% m2 88.381
RAZEM 88.381
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16

d.1.1
TZKNC 7 a Scalanie kolorystyczne lica cegły (R=20%) m2

poz.14 m2 1767.620
RAZEM 1767.620

17
d.1.1

TZKNC 3 a Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem reaktywnym sili-
konów w bezwonnym rozpuszczalniku Remmers Funcosil SNL (R=10%)

m2

poz.16 m2 1767.620
RAZEM 1767.620

1.2 Elementy ceramiczne
18

d.1.2
TZKNC N-K/
VI 1/2-d

Oczyszczenie powierzchni ceramicznej m2

47.78 m2 47.780
13.27+3.0+0.3+14.31+0.12+13.77+0.26+0.12*3+11.58+0.50+9.5 m2 66.970
12.8+0.40+19.5 m2 32.700
19.4 m2 19.400
76.80 m2 76.800

RAZEM 243.650
19

d.1.2
TZKNC N-K/
VI 1/2-b

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń dm2

poz.18*100 dm2 24365.000
RAZEM 24365.000

20
d.1.2

TZKNC N-K/
VI 3/1-a
analogia

Zdemontowanie najbardziej zdrestuowanych elementów i ich odrestaurowanie dm2

poz.19*1% dm2 243.650
RAZEM 243.650

21
d.1.2

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Korekta połączeń i kotwień elementów detalu architektonicznego - założono
2% powierzchni

dm2

poz.19*2% dm2 487.300
RAZEM 487.300

22
d.1.2

TZKNBK VIII
07-30

Uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą - założono 10% powierzchni m2

poz.18*10% m2 24.365
RAZEM 24.365

23
d.1.2

TZKNC N-K/
VI 4/2-a

Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej - założono 2% po-
wierzchni

dm2

poz.19*2% dm2 487.300
RAZEM 487.300

24
d.1.2

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Przytwierdzanie elementów odrestaurowanych dm2

poz.20 dm2 243.650
RAZEM 243.650

25
d.1.2

TZKNC 3 a Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2

poz.18 m2 243.650
RAZEM 243.650

26
d.1.2 wycena indy-

widualna

Wymiana kształtek nie nadających się do renowacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Elementy kamienne- schody
27

d.1.3
TZKNC N-K/
VI 3/8-a

Oczyszczenie i wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny
fugi) - założono 2% powierzchni

dm2

poz.29*100*2% dm2 87.720
RAZEM 87.720

28
d.1.3 wycena indy-

widualna

Założenie ligninowych okładów nasyconego roztworu kwaśnego węglanu amo-
nu celem rozmiękczenia i usunięcia czarnych nawarstwień gipsowych.

m2

poz.29 m2 43.860
RAZEM 43.860

29
d.1.3 wycena indy-

widualna

Oczyszczenie powierzchni metodą sturmieniowo-ścierną lub metodą hyrodyna-
miczną parą wodną z użyciem preparatu

m2

schody 13.55+3.85 m2 17.400
3.26+9.80 m2 13.060
8.27+1.69 m2 9.960
3.44 m2 3.440

RAZEM 43.860
30

d.1.3
TZKNC 11 d Dezynfekcja-Usuwanie z powierzchni zabrudzeń biologicznych (glony) m2

poz.29 m2 43.860
RAZEM 43.860
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31

d.1.3 wycena indy-
widualna

Wykonanie zabiegu odsolenia kamienia na drodze swobodnej migracji do roz-
szerzonego środowiska w postaci 10 - cio warstwowych okładów ligninowych.
Prędkość parowania wody będzie ograniczana poprzez zakrycie folią polietyle-
nową.
Krotność = 2

m2

poz.29 m2 43.860
RAZEM 43.860

32
d.1.3

TZKNC 11 d Dezynfekcja-Usuwanie z powierzchni zabrudzeń biologicznych (glony) m2

poz.29 m2 43.860
RAZEM 43.860

33
d.1.3

KNR BC-02
0216-04
analogia

Iniekcyjne zapuszczenie szczelin i pęknięć kamieniarki   - założono 0,10 mb na
1 m2 powierzchni

m

poz.29*0.10 m 4.386
RAZEM 4.386

34
d.1.3

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Korekta połączeń i kotwień elementów z kamienia - założono 5% powierzchni dm2

poz.29*100*5% dm2 219.300
RAZEM 219.300

35
d.1.3

TZKNBK VIII
07-30

Uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą - założono 5% powierzchni m2

poz.29*5% m2 2.193
RAZEM 2.193

36
d.1.3

TZKNC N-K/
VI 5/1-d

Uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie - założono 25 szt. szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

37
d.1.3

TZKNBK XV
0106-01

Scalanie kolorystyczne elementów m2

poz.29 m2 43.860
RAZEM 43.860

38
d.1.3

TZKNC 3 a Wykonanie impregancji wzmacniającej strukturę preparatem krzemioorganicz-
nymi

m2

poz.29 m2 43.860
RAZEM 43.860

39
d.1.3

TZKNC N-K/
VI 2/3-a
analogia

Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa muru m2

poz.29 m2 43.860
RAZEM 43.860

40
d.1.3 analiza indy-

widualna

Wymiana elementów nie nadających sie do renowacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Prace tynkarskie
41

d.1.4
TZKNBK VIII
06-10

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy m2

23.71+2.14+0.65*2 m2 27.150
11.15+2.14+0.65*2+25.60+0.44*4 m2 41.950
2.18+0.65*2+2.14 m2 5.620
10.10+3.07+0.65*2+3.1 m2 17.570
2.14+0.65*2+5.55 m2 8.990
7.01+2.14+0.65*2 m2 10.450

RAZEM 111.730
42

d.1.4
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.41*0.01 m3 1.117
RAZEM 1.117

43
d.1.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

poz.42 m3 1.117
RAZEM 1.117

44
d.1.4 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórek m3

poz.43 m3 1.117
RAZEM 1.117

45
d.1.4

KNR AT-27
0101-05

Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie wapiennej - założono ze uzupeł-
nienia wymaga 30% spoin

m2

poz.41*30% m2 33.519
RAZEM 33.519

46
d.1.4

TZKNBK 107 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 1 cegła w jed.miejscu - założono 39 miejsc

msc

39 msc 39.000
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RAZEM 39.000

47
d.1.4

TZKNBK 108 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu - założono 17 miejsc

msc

17 msc 17.000
RAZEM 17.000

48
d.1.4

TZKNBK 109 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu - założono 20 miejsc

msc

20 msc 20.000
RAZEM 20.000

49
d.1.4

TZKNBK IV -
63
analogia

Uzupełnienie powierzchniowych ubytków w cegle za pomocą gotowej zaprawy
mineralnej - założono 2% powierzchni

m2

poz.41*2% m2 2.235
RAZEM 2.235

50
d.1.4

TZKNBK IV -
92
analogia

Naprawa pęknieć w murach poprzez poszerzenie i pogłębienie rys o szer. do
1cm z zagruntowaniem i uzupełnieniem zaprawą wraz z wklejeniem pręta ze
stali nierdzewnej - założono 15 m

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

51
d.1.4

TZKNBK IV -
227

Uzupełnienie spoin między cegłami zaprawą wapienno - trasową - założono ze
uzupełnienia wymaga 30% spoin

m2

poz.45 m2 33.519
RAZEM 33.519

52
d.1.4

TZKNC N-K/
VI 3/1-a
analogia

Zdemontowanie najbardziej zdrestuowanych elementów i ich odrestaurowanie
- założono 1%

dm2

poz.57*100*1% dm2 68.107
RAZEM 68.107

53
d.1.4

KNR 4-01
0621-05

Pokrycie detalu preparatem biobójczym m2

poz.57*1% m2 0.681
RAZEM 0.681

54
d.1.4

TZKNC 2 a Wykonanie impregancji wzmacniającej strukturę detalu preparatem krzemioor-
ganicznymi

m2

poz.53 m2 0.681
RAZEM 0.681

55
d.1.4

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Korekta połączeń i kotwień elementów detalu architektonicznego - założono
2% powierzchni

dm2

poz.57*100*2% dm2 136.214
RAZEM 136.214

56
d.1.4

TZKNBK VIII
07-30

Uzupełnienie ubytków zaprawą - założono 10% powierzchni m2

poz.57*10% m2 6.811
RAZEM 6.811

57
d.1.4

TZKNBK VIII
06-23

Szpachlowanie  detali mineralną szpachlówką powierzchniową m2

5.1*0.42*6+5*0.42*7.64+16.05*0.42+34.7*0.42+8.61*0.42+34*0.42 m2 68.107
RAZEM 68.107

58
d.1.4

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Przytwierdzanie elementów odrestaurowanych dm2

poz.52 dm2 68.107
RAZEM 68.107

59
d.1.4

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne preparatem Fesigergrund - wzmocnienie istniejących tyn-
ków

m2

poz.41 m2 111.730
RAZEM 111.730

60
d.1.4

TZKNBK VIII
02-25

Tynk zewnętrzny renowacyjny m2

poz.61 m2 111.730
RAZEM 111.730

61
d.1.4

TZKNBK VIII
06-23

Szpachlowanie powierzchni elewacji tynkiem m2

poz.59 m2 111.730
RAZEM 111.730

1.5 Izolacje pionowe i poziome
62

d.1.5
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

150.5*1.30*0.8 m3 156.520
RAZEM 156.520

63
d.1.5

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3

150.5*1.30*0.8*50% m3 78.260
RAZEM 78.260

64
d.1.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów m3

150.5*1.30*0.8*50% m3 78.260
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RAZEM 78.260

65
d.1.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z dowozu m3

150.5*1.30*0.8*50% m3 78.260
RAZEM 78.260

66
d.1.5

KNR 4-01
0108-02

Przywóz piasku samochodami skrzyniowymi m3

poz.65 m3 78.260
RAZEM 78.260

67
d.1.5 analiza indy-

widualna

Rozbiórka lica ścian oraz wykonanie wzmocnienia strukturalnego – iniekcyjne
oraz powierzchniowe rdzenia muru w obrębie cokołu

m2

150.5*0.70 m2 105.350
RAZEM 105.350

68
d.1.5

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi m2

150.5*1.30 m2 195.650
RAZEM 195.650

69
d.1.5

TZKNC N-K/
VI 1/2-d

Oczyszczenie powierzchni ceglanej metodą hyrodynamiczną parą wodną m2

poz.68 m2 195.650
RAZEM 195.650

70
d.1.5

KNR AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji m

150.5 m 150.500
RAZEM 150.500

71
d.1.5

KNR AT-25
0104-03

Iniekcja kremowa m

150.5 m 150.500
RAZEM 150.500

72
d.1.5

KNR AT-40
0406-01

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie
podłoża

m2

150.5*0.80 m2 120.400
RAZEM 120.400

73
d.1.5

KNR AT-40
0405-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów mineralnych m2

poz.72 m2 120.400
RAZEM 120.400

74
d.1.5

KNR AT-40
0405-05

Wypełnienie i wyrównanie wodoszczelną szpachlówka spoin i bruzd w miejs-
cach izolacji poziomej

m2

poz.73 m2 120.400
RAZEM 120.400

75
d.1.5

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej wykony-
wane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

poz.74 m2 120.400
RAZEM 120.400

76
d.1.5

KNR AT-40
0418-01
analogia

Mata trojwarstwowa (folia poślizgowa ) m

poz.71 m 150.500
RAZEM 150.500

77
d.1.5

KNR AT-40
0418-01
analogia

Zamocowanie listwy zamykającej m

poz.76 m 150.500
RAZEM 150.500

78
d.1.5

Odtworzenie warstwy licowej muru zgodnie z dokumentacją projektową m2

150.5*0.70 m2 105.350
RAZEM 105.350

1.6 Elementy drewniane- żaluzje
79

d.1.6
TZKNBK V -
215
analogia

Ostrożny demontaż elementów drewnianych przeznaczonych do ponownego
montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie)

m3

poz.80*0.10/2 m3 7.481
RAZEM 7.481

80
d.1.6

PKZ  015
0401-2910
analogia

Oczyszczenie elementów z powłok malarskich metodą chemiczną pierwszy
raz

m2

Żaluzje 74.81*2 m2 149.620
RAZEM 149.620

81
d.1.6

PKZ  015
0401-2920
analogia

Oczyszczenie elementów z powłok malarskich metodą chemiczną drugi raz m2

poz.80 m2 149.620
RAZEM 149.620
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82

d.1.6
KNR 4-01
0614-01
analogia

Dezynfekcja i dezynsekcja poprzez dwukrotne powlekanie środkiem biochron-
nym powierzchni do 10 m2 metodą smarowania

m2

poz.81 m2 149.620
RAZEM 149.620

83
d.1.6

PKZ  015
0402-3400

Impregnacja wzmacniająca drewno m2

poz.82 m2 149.620
RAZEM 149.620

84
d.1.6

TZKNBK XII
0419-106

Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elementów (płaszczyzn) gładkich o powierz-
chni ponad 1.0 m2

m2

poz.83 m2 149.620
RAZEM 149.620

85
d.1.6

TZKNBK XX
2401-02

Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości po-
jedynczych fleków do 5 cm2 - założono 25 fleków

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

86
d.1.6

TZKNC N-K/
III t.07-a.03
analogia

Wypełnienie drobnych ubytków kitem trocinowym (wodoodpornym od strony
zewnętrznej) - założono, że uzupełnienia wymaga 5% powierzchni

dm2

poz.80*100*5% dm2 748.100
RAZEM 748.100

87
d.1.6

TZKNBK XV
0434-01
analogia

Zagruntowanie drewna m2

poz.80 m2 149.620
RAZEM 149.620

88
d.1.6

TZKNBK V -
314

Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części
zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.16 m2, głębokość wycięcia 10 cm -
założono 20 szt.

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

89
d.1.6

PKZ  015
0402-3710

Pomalowanie detali drewnianych pierwszy raz m2

poz.87 m2 149.620
RAZEM 149.620

90
d.1.6

PKZ  015
0402-3720

Pomalowanie detali drewnianych drugi raz m2

poz.89 m2 149.620
RAZEM 149.620

91
d.1.6

PKZ  015
0402-3730

Pomalowanie detali drewnianych trzeci raz m2

poz.90 m2 149.620
RAZEM 149.620

92
d.1.6

KNR 4-01
0627-01
analogia

Impregnacja grzybobójcza drzwi metodą smarowania preparatami solowymi m2

poz.91 m2 149.620
RAZEM 149.620

93
d.1.6

TZKNBK V -
215
analogia

Ostrożny montaż detali drewnianych wcześniej zdemontowanych m3

poz.79 m3 7.481
RAZEM 7.481

1.7 Elementy stalowe- schody stalowe wieży
94

d.1.7
KNR 19-01
1310-13

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2

15.82*0.55 8.701
A  (obliczenia pomocnicze) ========

8.701
poz.A*2 m2 17.402

RAZEM 17.402
95

d.1.7
KNR 19-01
1310-13

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2

poz.94 m2 17.402
RAZEM 17.402

96
d.1.7

TZKNC N-K/
XVII t.03-
a.1A

Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych - założono 2% powierzchni dm2

poz.94*100*2% dm2 34.804
RAZEM 34.804

97
d.1.7

TZKNC N-K/
XVII t.10-
b.1A

Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - założono 2% powierzchni dm2

poz.94*100*2% dm2 34.804
RAZEM 34.804
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98

d.1.7
TZKNBK
XXII 0816-01
analogia

Przywrócenie stalowym elementom balustrad i bram właściwą geometrię, na-
prawić ewentualne uszkodzenia metodami ślusarskimi

m2

poz.94 m2 17.402
RAZEM 17.402

99
d.1.7

KNR 19-01
1310-05

Usunięcie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtórnych i korozji metodą
mechaniczną

m2

poz.94 m2 17.402
RAZEM 17.402

100
d.1.7

TZKNBK
XXII 0816-01
analogia

Poprawienie mocowania elementów stalowych m2

poz.98 m2 17.402
RAZEM 17.402

101
d.1.7

TZKNC N-K/
XVII t.12-
a.1A
analogia

Przygotowanie materiału do uzupełnienia obiektu - żelazo; stopień trudności -
prosty

dm2

lub dm

poz.94*100 dm2

lub dm
1740.200

RAZEM 1740.200
102

d.1.7
TZKNC N-K/
XVII t.13-
a.1A
analogia

Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) dm2

lub dm

poz.94 17.402
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17.402
poz.A*100 dm2

lub dm
1740.200

RAZEM 1740.200
103

d.1.7
TZKNC N-K/
XVII t.21-
a.1A

Nanoszenie powłok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie (R=5%) dm2

poz.94*100 dm2 1740.200
RAZEM 1740.200

104
d.1.7

TZKNC N-K/
XVII t.22-
a.1A

Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających (R=5%) dm2

poz.103 dm2 1740.200
RAZEM 1740.200

105
d.1.7 wycena indy-

widualna

Wymiana elementów schodów nie nadających sie do renowacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.8 Inne prace budowlane 
106

d.1.8
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie miejsc do przemurowania m3

poz.112*0.40 m3 41.908
RAZEM 41.908

107
d.1.8

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru  krat okiennych m2

(0.64*2+0.12)*2 m2 2.800
1.36 m2 1.360
2.50 m2 2.500
2.45 m2 2.450
7.90*4 m2 31.600
0.98*6 m2 5.880
14.18 m2 14.180
0.6*2 m2 1.200
3*0.74 m2 2.220
23.60 m2 23.600
 

RAZEM 87.790
108

d.1.8
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.106+poz.107*0.05 m3 46.298
RAZEM 46.298

109
d.1.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

poz.108 m3 46.298
RAZEM 46.298

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 32535



DEMIURG - Kościół Gdańsk (inw) 2 kor1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
110

d.1.8 wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórek m3

poz.109 m3 46.298
RAZEM 46.298

111
d.1.8

TZKNBK
XXII 0718-01
analogia

Dostawa i montaż krat okiennych ze stali nierdzewnej m2

poz.107 m2 87.790
RAZEM 87.790

112
d.1.8

KNR 4-01
0306-02

Przymurowanie elemenów w złym stanie (spękania , przechylenia ) m2

68.5+12.50+23.77 m2 104.770
RAZEM 104.770

113
d.1.8 wycena indy-

widualna

Udrożnienie otworów wentylacyjnych , zabepzieczenie siatka przeiw ptakom kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

114
d.1.8 wycena indy-

widualna

Demontaz i ponowny montaż tarczy zegara kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

115
d.1.8 wycena indy-

widualna

Renowacja stalowych kotew ozdobnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

116
d.1.8 wycena indy-

widualna

Oczyszczenie i renowacja szpic dachowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

117
d.1.8 analogia

Wykonanie siatek przeciw ptakom kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.9 Prace wewnętrzne
118

d.1.9
TZKNBK VIII
06-10

Skucie tynków wewnętrznych w pomieszczeniach wieży na kondygnacji 2 i 3,; m2

8.81*17.12 m2 150.827
RAZEM 150.827

119
d.1.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.118*0.01 m3 1.508
RAZEM 1.508

120
d.1.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

poz.119 m3 1.508
RAZEM 1.508

121
d.1.9 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórek m3

poz.120 m3 1.508
RAZEM 1.508

122
d.1.9

TZKNBK VIII
06-23

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową powierzchni ścian
ceglanych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych z przygotowaniem za-
prawy

m2

poz.118 m2 150.827
RAZEM 150.827

123
d.1.9

TZKNBK VIII
08-75

Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-
wap.  wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych w pomieszczeniach

m2

poz.118 m2 150.827
RAZEM 150.827

124
d.1.9 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie spękań sklepienia kaplicy chrzcielnej oraz pomieszczenia nad
kaplicą;

kpl.

1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

125
d.1.9 wycena indy-

widualna

Konserwacja schodów drewnianych wierzy m2

11.64*0.85 m2 9.894
RAZEM 9.894
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126

d.1.9 wycena indy-
widualna

Renowacja stalowej konstrukcji wsporczej dzwonu; kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

127
d.1.9 wycena indy-

widualna

Wykonanie izolacji tarasu wieży (na wysokości dzwonnicy) kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

128
d.1.9

KNR AT-26
0201-02

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzch-
niowa

m2

68.95 m2 68.950
RAZEM 68.950

129
d.1.9

KNR AT-26
0201-03

Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków m2

68.95 m2 68.950
RAZEM 68.950

130
d.1.9

TZKNBK IV -
92
analogia

Naprawa pęknieć w murach poprzez poszerzenie i pogłębienie rys o szer. do
1cm z zagruntowaniem i uzupełnieniem zaprawą wraz z wklejeniem pręta ze
stali nierdzewnej - założono 25 m

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

131
d.1.9 wycena indy-

widualna

Usunięcie nieczystości z pachwin sklepienia kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.1.9 wycena indy-

widualna

Rozbiórka i odtowrzenie drewnianej podłogi kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

133
d.1.9

Rozbiórka lica ścian oraz wykonanie wzmocnienia strukturalnego – iniekcyjne
oraz powierzchniowe rdzenia muru w obrębie cokołu

m2

1.65*2 m2 3.300
RAZEM 3.300

1.10 Opierzenia, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie
134

d.1.1
0

KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

34.49+15.88+9.5+3.36+10.72 m 73.950
RAZEM 73.950

135
d.1.1

0

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

16.50+11.69+12.10+3.85+10.53+10.85+3.27+10.72+11.17*3-poz.136 m 67.720
RAZEM 67.720

136
d.1.1

0

KNR 4-01
0535-05
analogia

Rozebranie rur spustowych z PCV m

poz.141 m 45.300
RAZEM 45.300

137
d.1.1

0

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.136*0.12*0.03 m3 0.163
RAZEM 0.163

138
d.1.1

0

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

poz.137 m3 0.163
RAZEM 0.163

139
d.1.1

0
wycena indy-
widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórek m3

poz.138 m3 0.163
RAZEM 0.163

140
d.1.1

0

KNR 4-01
0535-09
analogia

Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku- oczyszczenie i uszczel-
nienia

m2

poz.134*0.20+poz.135*0.2 m2 28.334
RAZEM 28.334

141
d.1.1

0

TZKNBK
XXIII 0204-
01

Wykonanie i zawieszenie nowych rur spustowych z blachy miedzianej m

2.79+3.79+3.35+4.15+3.12+4.17+2.77+4.50+2.05+3.05+2.26+3.02+2.23+4.05 m 45.300
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RAZEM 45.300

142
d.1.1

0
wycena indy-
widualna

Demontaż , ponowny montaż i renowacja rynhaków, obejm rur spustowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.11 Pokrycie dachowe
143

d.1.1
1

TZKNBK XV
0548-01

Oczyszczenie z rdzy zacieków na dachu m2

642.21*1.95 m2 1252.310
wierzyczki 4*2*2.46*3 m2 59.040

1.15*4*4 m2 18.400
RAZEM 1329.750

144
d.1.1

1

TZKNBK
XXIII 0201-
02
analogia

Krycie dachu blachą miedzianą -drobne naprawy dekarskie m2

poz.143*15% m2 199.463
RAZEM 199.463

145
d.1.1

1
wycena indy-
widualna

Bieżąca konserwacja drewnianej więźby dachowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.12 Rusztowania
146

d.1.1
2

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

315 m2 315.000
78 m2 78.000
90 m2 90.000
546 m2 546.000
220 m2 220.000
110 m2 110.000
489 m2 489.000
152 m2 152.000
123 m2 123.000

RAZEM 2123.000
147

d.1.1
2

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60,61,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,
97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,111,112,113,114,115,116,117,
118,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,140,141,
142,143,144,145)

148
d.1.1

2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.146 m2 2123.000
RAZEM 2123.000

149
d.1.1

2

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.146 m2 2123.000
RAZEM 2123.000

2 Prace renowacyjne Plebania
2.1 Elewacja z cegły
150

d.2.1
TZKNC N-K/
VI 1/2-d

Oczyszczenie powierzchni ceglanej: metodą sturmieniowo-ścierną (przy zasto-
sowaniu pudru oraz kabiny ssącej) lub metodą hyrodynamiczną parą wodną

m2

południowo-
wschodnia

176.85 m2 176.850

północno
wschodnia

181.67 m2 181.670

południowo
zachodnia

143.86 m2 143.860

pólnocno za-
chodnia

167.85 m2 167.850

-poz.167 m2 -76.501
 

RAZEM 593.729
151

d.2.1
TZKNC 11 d Usuwanie z powierzchni cegły zabrudzeń biologicznych m2

poz.150*0.10 m2 59.373
RAZEM 59.373

152
d.2.1

KNR 4-01
0621-05

Zmycie stref murów elewacji zasolonych, zabrudzonych wykwitami wapiennymi
i siarczanymi

m2

- 11 -
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poz.150*0.15 m2 89.059

RAZEM 89.059
153

d.2.1
TZKNBK 251 Odsolenie ścian m2

poz.152 m2 89.059
RAZEM 89.059

154
d.2.1

TZKNC 13 d Dezynfekcja powierzchni ceglanej wodnym roztworem biocydów - środkiem
bakterio/glono/grzybobójczym

m2

poz.151+poz.152 m2 148.432
RAZEM 148.432

155
d.2.1

TZKNC 3 a Wykonanie impregancji wzmacniającej strukturę ścian preparatem krzemioor-
ganicznymi  (R=10%)

m2

poz.150*0.40 m2 237.492
RAZEM 237.492

156
d.2.1

TZKNBK 107 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 1 cegła w jed.miejscu

msc

60 msc 60.000
RAZEM 60.000

157
d.2.1

TZKNBK 108 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu

msc

50 msc 50.000
RAZEM 50.000

158
d.2.1

TZKNBK 109 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu

msc

40 msc 40.000
RAZEM 40.000

159
d.2.1

TZKNC N-K/
VI 5/1-c
analogia

Uzupełnienie ubytków w cegle poprzez flekowanie z wstawieniem pręta ze stali
nierdzewnej

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

160
d.2.1

TZKNBK IV -
63
analogia

Reprofilacja murów z cegły masami plastycznymi na bazie wapna trasowane-
go - założono 2% powierzchni

m2

poz.150*2% m2 11.875
RAZEM 11.875

161
d.2.1

TZKNBK IV -
92
analogia

Naprawa pęknieć w murach poprzez poszerzenie i pogłębienie rys o szer. do
1cm z zagruntowaniem  i uzupełnieniem zaprawą  wraz z wklejeniem pręta ze
stali nierdzewnej

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

162
d.2.1

TZKNBK 5
141

Wykucie starych spoin murów głdkich z cegły pełnej m2

poz.150 m2 593.729
RAZEM 593.729

163
d.2.1

TZKNBK 5
135

Spoinowanie murów głdkich z cegły pełnej m2

poz.162 m2 593.729
RAZEM 593.729

164
d.2.1

TZKNC 7 a Lokalne patynowanie i koloryzowanie kitów (R=20%) - założono 5% powierzch-
ni

m2

poz.163*5% m2 29.686
RAZEM 29.686

165
d.2.1

TZKNC 7 a Scalanie kolorystyczne lica cegły (R=20%) m2

poz.163 m2 593.729
RAZEM 593.729

166
d.2.1

TZKNC 3 a Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni ceglanych roztworem reaktywnym sili-
konów w bezwonnym rozpuszczalniku (R=10%)

m2

poz.165 m2 593.729
RAZEM 593.729

2.2 Elementy ceramiczne
167

d.2.2
TZKNC N-K/
VI 1/2-d

Oczyszczenie powierzchni ceramicznej m2

19.551 m2 19.551
17.48 m2 17.480
1.05 m2 1.050
0.85 m2 0.850
16.52 m2 16.520
17.20+3.85 m2 21.050
 

RAZEM 76.501
168

d.2.2
TZKNC N-K/
VI 1/2-b

Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń dm2

poz.167*100 dm2 7650.100
RAZEM 7650.100
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169

d.2.2
TZKNC N-K/
VI 3/1-a
analogia

Zdemontowanie najbardziej zdrestuowanych elementów i ich odrestaurowanie dm2

poz.168*1% dm2 76.501
RAZEM 76.501

170
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Korekta połączeń i kotwień elementów detalu architektonicznego - założono
2% powierzchni

dm2

poz.168*2% dm2 153.002
RAZEM 153.002

171
d.2.2

TZKNBK VIII
07-30

Uzupełnienie drobnych ubytków zaprawą - założono 10% powierzchni m2

poz.167*10% m2 7.650
RAZEM 7.650

172
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 4/2-a

Uzupełnienie ubytków kitami na bazie żywicy epoksydowej - założono 2% po-
wierzchni

dm2

poz.168*2% dm2 153.002
RAZEM 153.002

173
d.2.2

TZKNC N-K/
VI 2/4-a

Przytwierdzanie elementów odrestaurowanych dm2

poz.169 dm2 76.501
RAZEM 76.501

174
d.2.2

TZKNC 3 a Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni m2

poz.167 m2 76.501
RAZEM 76.501

175
d.2.2 wycena indy-

widualna

Wymiana kształtek nie nadających się do renowacji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Elementy stalowe- KRATY
176

d.2.3
KNR 19-01
1310-13

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2

piwnica 0.71*0.95*2+0.62*0.97+0.45*0.87+0.50*0.9*2+0.40*1.0*3+0.53*0.94*2+0.34*
4+0.56*1*3

8.478

parter 0.71*2.30*3+1.08*2.29+1.22*2.32+0.68*2.34*2+1.08*2.31+0.99*2.31+0.69*
1.52+1.08*2*2.29

24.162

PIętro I 1.08*2.16*3+0.45*1.24+1.08*2.16*2+1.08*2.15*2+1.23*2.18 19.547
pietro II 0.65*1.72 1.118

A  (obliczenia pomocnicze) ========
53.305

poz.A*2 m2 106.610
RAZEM 106.610

177
d.2.3

KNR 19-01
1310-13

Usunięcie starej farby olejnej - opalanie farby ze powierzchni metalowych m2

poz.176 m2 106.610
RAZEM 106.610

178
d.2.3

TZKNC N-K/
XVII t.03-
a.1A

Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych - założono 2% powierzchni dm2

poz.176*100*2% dm2 213.220
RAZEM 213.220

179
d.2.3

TZKNC N-K/
XVII t.10-
b.1A

Doprowadzenie obiektu do właściwego kształtu - założono 2% powierzchni dm2

poz.176*100*2% dm2 213.220
RAZEM 213.220

180
d.2.3

TZKNBK
XXII 0816-01
analogia

Przywrócenie stalowym elementom balustrad i bram właściwą geometrię, na-
prawić ewentualne uszkodzenia metodami ślusarskimi

m2

poz.176 m2 106.610
RAZEM 106.610

181
d.2.3

KNR 19-01
1310-05

Usunięcie starej farby olejnej - zeskrobanie warstw wtórnych i korozji metodą
mechaniczną

m2

poz.176 m2 106.610
RAZEM 106.610

182
d.2.3

TZKNBK
XXII 0816-01
analogia

Poprawienie mocowania elementów stalowych m2

poz.180 m2 106.610
RAZEM 106.610

183
d.2.3

TZKNC N-K/
XVII t.12-
a.1A
analogia

Przygotowanie materiału do uzupełnienia obiektu - żelazo; stopień trudności -
prosty

dm2

lub dm

poz.176*100 dm2

lub dm
10661.000
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RAZEM 10661.000

184
d.2.3

TZKNC N-K/
XVII t.13-
a.1A
analogia

Uzupełnienie kształtu obiektu tym samym materiałem (bez rekonstrukcji) - pły-
ty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architekto-
nicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień
trudności - prosty

dm2

lub dm

poz.176 106.610
 
A  (obliczenia pomocnicze) ========

106.610
poz.A*100 dm2

lub dm
10661.000

RAZEM 10661.000
185

d.2.3
TZKNC N-K/
XVII t.21-
a.1A

Nanoszenie powłok konwersyjnych na oczyszczone powierzchnie (R=5%) dm2

poz.176*100 dm2 10661.000
poz.184*2 dm2 21322.000

RAZEM 31983.000
186

d.2.3
TZKNC N-K/
XVII t.22-
a.1A

Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających (R=5%) dm2

poz.185 dm2 31983.000
RAZEM 31983.000

2.4 Prace tynarskie
187

d.2.4
TZKNBK VIII
06-10

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
wapienno piaskowej -

m2

0.95+16.45+3.5 m2 20.900
RAZEM 20.900

188
d.2.4

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.187*0.01 m3 0.209
RAZEM 0.209

189
d.2.4

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

poz.188 m3 0.209
RAZEM 0.209

190
d.2.4 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórek m3

poz.189 m3 0.209
RAZEM 0.209

191
d.2.4

KNR AT-27
0101-05

Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie wapiennej m2

poz.187 m2 20.900
RAZEM 20.900

192
d.2.4

TZKNBK 107 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 1 cegła w jed.miejscu - założono 39 miejsc

msc

39 msc 39.000
RAZEM 39.000

193
d.2.4

TZKNBK 108 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu - założono 17 miejsc

msc

17 msc 17.000
RAZEM 17.000

194
d.2.4

TZKNBK 109 Wykucie z muru uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2
ceg. - 4-5 cegły w jed.miejscu - założono 20 miejsc

msc

20 msc 20.000
RAZEM 20.000

195
d.2.4

TZKNBK IV -
63
analogia

Uzupełnienie powierzchniowych ubytków w cegle za pomocą gotowej zaprawy
mineralnej - założono 2% powierzchni

m2

poz.187*2% m2 0.418
RAZEM 0.418

196
d.2.4

TZKNBK IV -
92
analogia

Naprawa pęknieć w murach poprzez poszerzenie i pogłębienie rys o szer. do
1cm z zagruntowaniem i uzupełnieniem zaprawą wraz z wklejeniem pręta ze
stali nierdzewnej - założono 150 m

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

197
d.2.4

TZKNBK IV -
227

Uzupełnienie spoin między cegłami zaprawą wapienno - trasową m2

poz.191 m2 20.900
RAZEM 20.900

198
d.2.4

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne preparatem Fesigergrund - wzmocnienie istniejących tyn-
ków

m2

poz.197 m2 20.900
RAZEM 20.900
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199

d.2.4
TZKNBK VIII
02-25

Tynk zewnętrzny renowacyjny m2

poz.200 m2 20.900
RAZEM 20.900

200
d.2.4

TZKNBK VIII
06-23

Szpachlowanie powierzchni elewacji tynkiem m2

poz.198 m2 20.900
RAZEM 20.900

2.5 Izolacje pionowe i poziome
201

d.2.5
KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

66.7*1.2*0.8 m3 64.032
RAZEM 64.032

202
d.2.5

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III m3

poz.201 m3 64.032
RAZEM 64.032

203
d.2.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z dowozu m3

poz.202 m3 64.032
RAZEM 64.032

204
d.2.5

KNR 4-01
0108-02

Przywóz piasku samochodami skrzyniowymi m3

poz.203 m3 64.032
RAZEM 64.032

205
d.2.5

Rozbiórka lica ścian oraz wykonanie wzmocnienia strukturalnego – iniekcyjne
oraz powierzchniowe rdzenia muru w obrębie cokołu

m2

66.7*0.45 m2 30.015
RAZEM 30.015

206
d.2.5

TZKNBK VII
-233

Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi m2

66.7*1.45 m2 96.715
RAZEM 96.715

207
d.2.5

TZKNC N-K/
VI 1/2-d

Oczyszczenie powierzchni ceglanej metodą hyrodynamiczną parą wodną m2

poz.206 m2 96.715
RAZEM 96.715

208
d.2.5

KNR AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji m

66.7 m 66.700
RAZEM 66.700

209
d.2.5

KNR AT-25
0104-03

Iniekcja kremowa m

poz.208 m 66.700
RAZEM 66.700

210
d.2.5

KNR AT-40
0406-01

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie
podłoża

m2

1.45*66.7 m2 96.715
RAZEM 96.715

211
d.2.5

KNR AT-40
0405-01

Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamów mineralnych m2

poz.210 m2 96.715
RAZEM 96.715

212
d.2.5

KNR AT-40
0405-05

Wypełnienie i wyrównanie wodoszczelną szpachlówka spoin i bruzd w miejs-
cach izolacji poziomej

m2

poz.211 m2 96.715
RAZEM 96.715

213
d.2.5

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej wykony-
wane ręcznie - nałożenie dwóch warstw

m2

poz.212 m2 96.715
RAZEM 96.715

214
d.2.5

KNR AT-40
0418-01
analogia

Mata trojwarstwowa (folia poslizgowa ) m

poz.209 m 66.700
RAZEM 66.700

215
d.2.5

KNR AT-40
0418-01
analogia

Zamocowanie listwy zamykającej m

poz.214 m 66.700
RAZEM 66.700

216
d.2.5

Odtworzenie warstwy licowej muru zgodnie z dokumentacją projektową m2

poz.205 m2 30.015
RAZEM 30.015

2.6 Inne prace budowlane 
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217

d.2.6
TZKNBK XV
0548-01

Oczyszczenie z rdzy zacieków na dachu m2

223.29*1.95 m2 435.416
RAZEM 435.416

218
d.2.6

TZKNBK
XXIII 0201-
02
analogia

Krycie dachu blachą miedzianą -drobne naprawy dekarskie m2

poz.217*15% m2 65.312
RAZEM 65.312

219
d.2.6 wycena indy-

widualna

Renowacja stalowych kotew ozdobnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

220
d.2.6 wycena indy-

widualna

Konserwacja drewnianej konstrukcji ganku plebanii kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.7 Prace wewnętrzne
221

d.2.7
KNR AT-27
0101-01

Skucie zmurszałych tynków m2

(12.87+4.64+4.36+9.44)*2.5 m2 78.275
RAZEM 78.275

222
d.2.7

KNR AT-27
0101-10

Skucie tynków, wykucie i naprawa spoin - oczyszczenie powierzchni m2

(12.87+4.64+4.36+9.44)*2.5 m2 78.275
RAZEM 78.275

223
d.2.7

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.221*0.04 m3 3.131
RAZEM 3.131

224
d.2.7

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

poz.223 m3 3.131
RAZEM 3.131

225
d.2.7 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórek m3

poz.224 m3 3.131
RAZEM 3.131

226
d.2.7

TZKNBK IV -
63

Uzupełnienie powierzchniowych ubytków w cegle za pomocą gotowej zaprawy
mineralnej - założono 2% powierzchni

m2

poz.221*2% m2 1.566
RAZEM 1.566

227
d.2.7

TZKNBK IV -
92
analogia

Naprawa pęknieć w murach poprzez poszerzenie i pogłębienie rys o szer. do
1cm z zagruntowaniem i uzupełnieniem zaprawą wraz z wklejeniem pręta ze
stali nierdzewnej - założono 150 m

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

228
d.2.7

TZKNBK IV -
227

Uzupełnienie spoin między cegłami zaprawą m2

poz.221 m2 78.275
RAZEM 78.275

229
d.2.7

TZKNBK VIII
06-23

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową powierzchni ścian
ceglanych, z przygotowaniem zaprawy

m2

(12.87+4.64+4.36+9.44)*2.5 m2 78.275
RAZEM 78.275

230
d.2.7

TZKNBK VIII
08-76

Tynk wewnętrzny o powierzchni ponad 5 m2 z zaprawy wapiennej lub cem.-
wap. kat. IV wykonywany ręcznie na ścianach ceramicznych - tynk renowacyj-
ny

m2

(12.87+4.64+4.36+9.44)*2.5 m2 78.275
RAZEM 78.275

231
d.2.7 wycena indy-

widualna

Montaż ściągów FI 25 S235 z nakrętką napinającą - zakotwienie w ścianach
przyużyciu żywicy iniekcyjnej

kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

2.8 Opierzenia, rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie
232

d.2.8
KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

5.26+4.34+14.58+4.39+3.76+6.68+7.64+3.72*2 m 54.090
RAZEM 54.090

233
d.2.8

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m
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6.97+1.11+2.80+2.80+7.42+7.42+3.40+6.97+6.29+4.64+6.57+3.22+3.5+4.10+
5.0+1.93

m 74.140

RAZEM 74.140
234

d.2.8
KNR 4-01
0535-05
analogia

Rozebranie rur spustowych z PCV m

poz.239 m 51.010
RAZEM 51.010

235
d.2.8

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.234*0.12*0.03 m3 0.184
RAZEM 0.184

236
d.2.8

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 8

m3

poz.235 m3 0.184
RAZEM 0.184

237
d.2.8 wycena indy-

widualna

Opłata za składowanie materiału z rozbiórek m3

poz.236 m3 0.184
RAZEM 0.184

238
d.2.8

KNR 4-01
0535-09
analogia

Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku- oczyszczenie i uszczel-
nienia

m2

poz.232*0.20+poz.233*0.2 m2 25.646
RAZEM 25.646

239
d.2.8

TZKNBK
XXIII 0204-
01

Wykonanie i zawieszenie nowych rur spustowych z blachy miedzianej m

3.84+3.87+3.09+2.64+2.7+3.97+5.85+3.42+3.5+2.58+3.11*5 m 51.010
RAZEM 51.010

240
d.2.8 wycena indy-

widualna

Demontaż , ponowny montaż i renowacja rynhaków,obejm rur spustowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.9 Rusztowania
241

d.2.9
KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

południowo-
wschodnia

171.39 m2 171.390

północno
wschodnia

174.55 m2 174.550

południowo
zachodnia

142.22 m2 142.220

pólnocno za-
chodnia

158.93 m2 158.930

RAZEM 647.090
242

d.2.9
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,
166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,
184,185,186,187,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,217,218,219,220,
221,222,226,227,228,229,230,231,232,233,234,238,239,240)

243
d.2.9

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.241 m2 647.090
RAZEM 647.090

244
d.2.9

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.241 m2 647.090
RAZEM 647.090
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1. Aida Kiesol kg 1.3158
2. bale 10 cm m3 0.3200
3. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0277
4. bednarka ocynkowana 20x3mm kg 5.5402
5. benzyny silnikowe dm3 124.0120
6. blacha miedziana kg 1469.1326
7. CAPAROL CAP-ELAST kg 12.2500
8. CAPAROL DUPA GRUND dm3 3.5000
9. cegła budowlana kl 200 o kolorze zbliżonym do istniejącej szt 1025.0000

10. cegła budowlana pełna szt 6666.2000
11. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 1.2462
12. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0.5263
13. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.III m3 0.0554
14. drut stalowy okrągły 3 mm kg 24.9308
15. elastyczna masa wzmocniona włóknem kg 31.5000
16. elementy kamienne szt 25.0000
17. emulsja hydroizolacyjna bitumiczna modyfikowana kg 15.1981
18. fleki ceglane szt 60.0000
19. folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 87.7200
20. gwoździe miedziane kg 13.2388
21. haki do muru kg 33.2411
22. impregnat hydrofobizujący kg 0.2043
23. kraty ze stali nierdzewnej m2 87.7900
24. kwaśny węglan amonu kg 4.3860
25. lignina płatowa kg 32.8950
26. listwa zamykająca m 228.0600
27. masa do scalania kolorystycznego dm3 21.9300
28. masa uszczelniająca polimerowa kg 269.2226
29. mata trojwarstwowa (folia poślizgowa ) m 228.0600
30. mikroemulsja silikonowa dm3 228.0600
31. MS Fassadenputz Remmers kg 65.7900
32. obrzutka kg 426.1110
33. Oikos Ferromiccaceo dm3 269.7856
34. papier ścierny w arkuszach ark 357.1546
35. Paraloid B-75 kg 104.6500
36. pasta do usuwania starych powłok malarskich kg 149.6200
37. piasek m3 147.5040
38. pigment nieorganiczny - biel cynkowa kg 25.7346
39. pigmenty nieorganiczne kg 26.9316
40. płyta pliśniowa twarda m2 13.8505
41. płyty komunikacyjne długie m2 1.1080
42. płyty komunikacyjne krótkie m2 0.5540
43. płyty pomostowe robocze m2 42.6594
44. pokost lniany kg 98.7492
45. preparat biobójczy kg 0.0974
46. preparat do hydrofobizacji dm3 278.0508
47. preparat do iniekcji dm3 271.7806
48. preparat gruntujący dm3 45.5942
49. preparat gruntujący na podłoża chłonne dm3 33.1575
50. preparat krzemioorganiczny kg 13.1580
51. pręt nierdzewny szt 185.0000
52. Remmers Aida Sulfatex Flussig kg 57.7865
53. Remmers Alkutex AC Klinkerreiniger kg 17.3360
54. Remmers Alkutex BFA-Entferner dm3 135.1126
55. Remmers Alkutex Fasadenreiniger kg 163.3115
56. Remmers Funcosil Fugemertol kg 9445.3960
57. Remmers Funcosil Historic Lasur dm3 495.8832
58. Remmers Funcosil SNL dm3 1889.0792
59. Remmers Funcosil Steinfestiger OH kg 283.3620
60. rura stalowa śr.48,3x3,2 mm m 16.6205
61. siatka m2 387.8126
62. szlam uszczelniający sztywny kg 894.5138
63. szpachlówka Feinputz kg 88.5391
64. szpachlówka uszczelniająca kg 1241.8978
65. szpachlówki olejno-żywiczne na tynki kg 13.1666
66. środek gruntujący wzmacniający podłoże dm3 9.0000
67. środek ochrony drewna zwalczający owady i zabezpieczający przed owadami kg 37.4050
68. środki impregnacyjne i grzybobójcze kg 5.2367
69. terpentyny kg 15.5605
70. tynk drobnoziarnisty m2 230.8476
71. tynk renowacyjny kg 1420.3700
72. tynk szpachlowy kg 596.8350
73. wapno suchogaszone t 0.4662
74. woda destylowana dm3 65.7900
75. woda z rurociągu m3 4.2734
76. wodorozcieńczalny impregnat gruntujący dm3 32.9164
77. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów szt 8.3103
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DEMIURG - Kościół Gdańsk (inw) 2 kor1 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość
78. zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 8.3834
79. zaprawa cementowo-wapienna trassowa m3 1.4050
80. zaprawa do zasklepiania otworów kg 327.9720
81. zaprawa fugowa kg 68.4216
82. zaprawa mineralna kg 72.0000
83. zaprawa mineralna m3 0.0211
84. zaprawa plastyczna na bazie wapna trasowanego m3 2.1774
85. zaprawa uzupełniająca kg 1164.7800
86. zaprawa wapienna m3 1.2612
87. zaprawa wapienno trasowa kg 530.7760
88. żywica epoksydowa utwardzona Akfanilem 50 i mielonej mączki marmurowej z dodatkiem

pigmentu
dm3 64.0302

89. materiały pomocnicze zł
RAZEM

Słownie:  
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