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Miasto i Gmina Sztum !’W]

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

»Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemyslowym Sztum”

Adres obiektu budowlanego:
Wojewodztwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Sztum,

Dziatki zgodnie z koncepcja zagospodarowania terenu

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspdélnego Slownika Zamoéwien

obejmuje:
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

Urzad Miasta i Gminy Sztum
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
tel. (55) 640-63-02, (55) 640-63-20, fax. (55) 640-63-00



45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggoéw i rurociggéow do
odprowadzania $ciekow;

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanaléw sciekowych

45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zaméwienia:

Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiajacy: Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

Opracowal: mgr inz. Agnieszka L.uniewska — Jarzyna

Zatwierdzil:

Data opracowania
28.01.2024r.
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Spis zawartos$ci programu funkcjonalno — uzytkowego:
1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis og6lny przedmiotu zamoéwienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce zakres robdt budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméowienia
1.1.3.  Ogolne wilasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych, ustalone zgodnie z
najnowsza opublikowana w jezyku polskim Polska Norma PN-ISO 9836
»Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”
a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udzial powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jesli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej
opisanych wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.
1.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej
1.2.2.  Robot budowlanych
a) Ogolne wymagania
b) Przygotowania terenu budowy
¢) Architektury
d) Konstrukeji
e) Instalacji
f) Wykonczenia
g) Zagospodarowania terenu

h) Rozliczenia

2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrgbnych przepisow
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2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomosciag na cele budowlane
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych w szczego6lnosci:
2.4.1.Kopia mapy zasadniczej
2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow
2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
2.4.4. Inwentaryzacje zieleni
2.4.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska
2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
2.4.7. Inwentaryzacje¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do
rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek
2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych
oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych
2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i

jej przeprowadzeniem

3. ZAL.ACZNIKI
3.1.Mapa orientacyjna
3.2. Kopia mapy zasadniczej — skala 1:500
3.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500

3.4. Kalkulacje kosztéw w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Cze$é opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcje rozwigzan zagospodarowania
terenu oraz konstrukc;ji i innych rozwigzan technicznych.

Wedtug Prawa Budowlanego osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne zobowigzane sg do
fachowej oceny zjawisk technicznych Ilub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sa odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta
starannoscig w wykonywaniu pracy, jej wlasciwag organizacje, bezpieczenstwo 1 jakos¢.

W zwigzku z tym dopuszcza si¢ przyjecie innych rozwigzan projektowych przez projektanta

niz zostaly zalozone w koncepcji.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukeyjnych i materialowych

wymagane byto do oszacowania wartosci robot budowlanych.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Zamowienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — Kkosztorysowej
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniem na budowe oraz
zezwoleniem na realizacje inwestycji drogowej na budowe i przebudowe drog oraz infrastruktury
w Parku Przemystowym Sztum.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa drég gminnych wraz z budowa sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami, sieci wodociggowej wodociggowej wraz z przytaczami,
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kanahu technologicznego i oswietlenia drogowego. W sktad przedsiewziecia wchodzi réwniez
budowa sieciowych przepompowni sciekdw wraz z ich zasilaniem energetycznym, ktérych
zadaniem bedzie odprowadzenie $ciekow z tej czesci obszaru objetego inwestycja, ktdéra
dotychczas nie zostala skanalizowana.

Biorac pod uwage istniejacy oraz w okresie perspektywicznym stan zabudowy,
uksztaltowanie terenu, warunki gruntowo — wodne oraz przeznaczenie przylegltych terenéw pod
zabudowe przemyslowa zamierzenie obejmuje wykonanie:

— kolektoréw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
— kolektoréw kanalizacji sanitarnej ciSnieniowe;,
— przepompowni $ciekow,

— zasilania energetycznego do przepompowni,

— zjazdow do przepompowni,

— sieci wodociggowej,

— o$wietlenia drogowego,

— budowg i przebudowg drég gminnych,

— usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng.

Wykonanie zamierzenia budowlanego zostalo przewidziane w systemie ,,zaprojektuj i
wybuduj” wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego.

7, uwagi na przebieg istniejacych paséw drogowych i przyjetych rozwigzan projektowych
konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

Dokumentacj¢ projektowa nalezy podzieli¢ na czesci umozliwiajace szybsze

przystapienie do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i przebudowa infrastruktury technicznej w
planowanym Parku Przemyslowym Sztum, ktéry jest terenem inwestycyjnym
zlokalizowanym w miejscowosci Koniecwald w Gminie Sztum w wojewodztwie pomorskim.
Jego powierzchnia to 77,6 ha, z czego 39,1 ha stanowi wlasnos$¢ jednostek publicznych:
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Miasta i Gminy Sztum, Krajowego Osrodka
Wsparcia Rolnictwa. Park jest polozony w bezposrednim sgsiedztwie wezla komunikacyjnego
projektowanej Obwodnicy Sztumu realizowanej w ramach Rzadowego Programu Budowy 100
obwodnic. Wzdluz terenu Parku biegnie trasa planowanej do budowy przez GDDKIiA drogi

rowerowej Sztum-Malbork, ktéra jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Przy
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Parku zlokalizowane sg przystanki komunikacji publicznej. Teren lezy w bezposrednim
sasiedztwie drogi krajowej nr 55, w odleglosci: ok. 2.5 km od miasta Sztum, ok. 36 km od
autostrady A1, 34 km od drogi ekspresowej S7, ok. 75 km od portu w Gdansku, 95 km od portu
w Gdyni i 45 km od portu w Elblagu oraz 2 km od sieci kolejowej. Teren Parku jest objety w
catlosci miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ktére przewiduja
przeznaczenie tego obszaru pod funkcje przemystowe, produkcyjne, sktadowe, magazynowe i
ustugowe. Realizacja inwestycji ma na celu przeciwdziatanie negatywnym skutkom COVID-19
poprzez utworzenie spojnego funkcjonalnie terenu inwestycyjnego na terenie Gminy Sztum, co
znaczaco wplynie na ozywienie gospodarcze oraz wzrost zatrudnienia. Park posiada dostep do
sieci wodno — kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej, wymaga natomiast pilnej interwencji w
celu budowy i przebudowy infrastruktury na tym obszarze.

Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie zaprojektuj i wybuduj i przewiduje nastepujace
dziatania:

— budowa drég obslugujacych tereny inwestycyjne o nawierzchni bitumicznej wraz z
niezbedna infrastrukturg towarzyszaca (w tym m. in.: sie¢ wodnokanalizacyjna, sieé
kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna, oswietlenie, kanal technologiczny na
potrzeby szerokopasmowego internetu, ciagi pieszo-rowerowe, chodniki, bezpieczne
przejscia dla pieszych), taczna dtugos¢ ok. 2 km;

— modernizacja infrastruktury drogowej i towarzyszacej (w tym m. in.: sie¢ wodno-
kanalizacyjna, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna, oswietlenie, kanat
technologiczny na potrzeby szerokopasmowego internetu, ciagi pieszo-rowerowe,
chodniki, bezpieczne przejscia dla pieszych), tagczna dtugos¢ ok. 0,6 km;

— budowa kanalizacji deszczowej. Gmina Sztum jest wlascicielem czgsci gruntow w Parku,
trwaja rowniez czynnosci zwigzane z wykupem gruntow od oséb prywatnych.

Samorzad posiada dokumentacje budowlang wraz z aktualnym pozwoleniem wodno — prawnym

na budowe kanalizacji deszczowej dla czesci terenu Parku.

Zakres inwestycji obejmuje:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji

projektowej w_tym projekty usunigcia kolizji z istniejacymi sieciami dla zamierzenia

inwestycyjnego pn.: ,Budowa i przebudowa infrastruktury w Parku Przemyslowym Sztum”
w zakresie wszystkich branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami i uzyskanie w

imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe i decyzji ZRID.
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b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych budowa i
przebudowa drog gminnych wraz z budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, kanatlu
technologicznego 1 o$wietlenia drogowego. W sklad przedsiewziecia wchodzi réwniez
przebudowa istniejacej przepompowni Sciekdw oraz budowa sieciowych przepompowni $ciekow
wraz z ich zasilaniem energetycznym, ktorych zadaniem bedzie odprowadzenie sciekow z tej
czesci obszaru objetego inwestycja, ktéra dotychczas nie zostala skanalizowana w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie obiektow/zgloszenia zakonczenia budowy oraz uzytkowanie tych obiektow

zgodnie z ich przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caly czas trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez: udzial
projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robdt budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci

z faktycznym wykonaniem robot.

Zakres prac objetych zamdéwieniem:

W czes$ci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — wykonawczej wielobranzowe;:

a) Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 4 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi
liniami rozgraniczajacymi w przypadku ZRID.

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranzowy nalezy wykonaé¢ w 4 egz. na mapie do
celow projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i
projektowanymi liniami rozgraniczajacymi w przypadku ZRID.

¢) Dokumentacja geotechniczna — 3egz.

d) Projekt, uzgodnienia oraz decyzja PWKZ (jezeli bedzie wymagane).

e) W przypadku ZRID - mapa do celéw projektowych w 4 egz. z naniesieniem granic pasa
drogowego 1 projektowanymi liniami rozgraniczajagcymi z wyliczeniem orientacyjnych
powierzchni dziatek zajetych pod droge.

f) Wypis z rejestru gruntow dla dzialek drogowych, dzialek prywatnych zajetych pod

projektowang droge oraz dla dzialek sgsiadujacych (w razie koniecznosci),
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g) Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu — 3 egz.,

h) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 3 egz.,

1) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (zawarta w projekcie
budowlanym),

j) Kosztorys inwestorski wielobranzowy wraz z przedmiarem robot — 2 egz. — sporzadzony
w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z pdzn. zm.),

k) Wielobranzowe Szczegdélowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych sporzadzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021r r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz w oparciu o ogdlne
specyfikacje wydane przez GDDKIA - 3 egz.

1) Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-prawne,
decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzja o odrolnieniu
gruntéw, pozwolenie na wycinke drzew itp. (oryginaly dokumentéw przekazane w
oddzielnej teczce).

m) Uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji ZRID.

n) Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na plycie CD w

formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrédlowe).

Dokumentacje projektowa nalezy podzieli¢ na czesci dla_ktorych zostana uzyskane oddzielne

pozwolenia na budowe czy zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej — podzial dokumentacji ma

na celu umozliwienie szybszego rozpoczecie etapu robot budowlanych podczas procedowania np.

decyzji ZRID.

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezb¢dne branze w tym projekty usuniecia kolizji
z istniejacg infrastrukturg techniczng.
Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania decyzji

na prowadzenie robdt budowlanych oraz zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej,
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pozyskuje wlasnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu

stosownych upowaznien.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw przedstawicieli gestorow

istniejacych sieci, a takze kosztéw uzyskania opinii, uzgodnien oraz sporzadzenia dokumentacji

wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z

aktualnymi przepisami prawnymi.

W cze¢scei dotycezgcej realizacji robot Wykonawea:

a)

b)

d)

2)
h)

przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych do wlasciwego Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje 1 przekaze Zamawiajacemu w terminie 5 dni od rozpoczecia robot
budowlanych:

e harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan zapewnienia jakosci

e plan BIOZ.

wykona stabilizacje punktéw wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspolrzednych - odtworzenie pasa drogowego,

odtworzy trawniki i tereny zielone, przylegajace do miejsc prowadzenia robdt drogowych,
uporzadkuje obszar przylegltego do terenu prowadzonych robot,

prowadzi¢ bedzie dziennik budowy i wykona obmiary ilosci zrealizowanych robot,
przeprowadzi wymagane badania i pomiary kontrolne zgodnie z wymogami SST; wyniki
badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotuje dokumentacje powykonawcza — operatu kolaudacyjnego — ktdra ma zawieraé:
umowe, ofertg, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokol przekazania terenu
budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materialow, recepty, wyniki pomiarow,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatléw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
oswiadczenia uprawnionych kierownika budowy i kierownikdéw robdt, dokumentacje

projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, jesli zostala sporzadzona w trakcie
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)

k)

realizacji umowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza, inspekcje TV kanalizacji sanitarne;j,
protokoty z pomiaréw wykonanego os$wietlenia,

wykonana dokumentacje fotograficzng na ptycie CD, uwzgledniajacej stan techniczny
terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu),

przekaze zrealizowane roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekeji (kamerownia) wybudowanych

przewodow grawitacyjnych przed przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja powinna zosta¢

wykonana przy uzyciu sprzetu umozliwiajacego kontrole spadkdéw na catej dlugosci przewodu

oraz kontrole jakosci wykonanego przewodu, obejmujaca wizualizacje szczegdlow polaczen

odcinkdéw rur, trojnikéw itp. Dla rurociaggéw kanalizacyjnych cisnieniowych oraz sieci

wodociggowej wraz z przylaczami, Wykonawca jest zobligowany to wykonania préb

cisnieniowych. Wyniki inspekcji nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

d)

2)

Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),
Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

Uzupehnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udzial w komisjach odbiorowych i1 naradach technicznych na budowie,

Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie.
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Uwaga:

Szczegblowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.

Stan istniejacy

Drogi przebiegaja przez teren Gminy Sztum. Przebudowywane i budowane drogi
posiadaja klase ,,D” i ,L”. Droga przebiega przez tereny przeznaczone pod zabudowe
produkcyjng oraz o zabudowie mieszkaniowej i tereny rolnicze.

Drogi posiadaja przekrdj trasowy, jednojezdniowy, droga dwukierunkowa. Jezdnia o
nawierzchni zwirowej, z kostki brukowej betonowej oraz plyt YOMB w stanie zlym, z licznymi
wybojmi i zalamaniami. f.aczna dtugos¢ przebudowywanych odcinkow drog ok. 2 550,00mb

e istniejgca nawierzchnia jezdni: szeroko$¢ zmienna od 3,00 m do 6,00 m,

e chodnik z kostki brukowej betonowej szerokos$¢ zmienna,

7ty stan techniczny nawierzchni w tym liczne nierdéwnosci nawierzchni powoduje nadmierne
zwigkszenie zapylenia i halasu przez poruszajace si¢ pojazdy. Ponadto powstaja na nawierzchni
zastoje wodne wod opadowych, szczegdlnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi zagrozenie dla

bezpieczenstwa oraz utrudnienia w ruchu pojazdow.

W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzenia stosownych robot

budowlanych.

Droga posiada niepelne i nieprawidtowe oznakowanie pionowe.
Wzdhuiz drogi znajduje si¢ napowietrzne 1 podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia
telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa, sanitarna i wodociggowa. Czes¢ drogi gminnej jest

os$wietlona. Istniejace shupy energetyczne oswietleniowe posiadajg oprawy oswietleniowe LED.

Realizacja planowanej przebudowy nie bedzie miala negatywnego wplywu na
srodowisko, przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczenstwa uczestnikow

ruchu drogowego.

Stan projektowany
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W

przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu z rysunkow.
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Planuje si¢ wykonanie przebudowy drég o tacznej dtugosci ok. 2 550,00mb w tym:
odc. I ok. 890,00m

odc. IT ok. 566,00m

odc. III ok. 835,00m

odc. IV ok. 259,00m

faczna powierzchnia jezdni bitumicznych: ok. 15 968,00m2

Przebudowa i budowa drog obejmuje podniesienie ich parametréw i wykonanie:

szerokosci jezdni 6,00m,

szerokos¢ drogi pieszo - rowerowej — 2,00m,
szerokos¢ poboczy — 0,75m,

klasa techniczna D i L

obcigzenie KR 2-3

kategoria ruchu 100 kN/o$

okres eksploatacji 20 lat

predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Inwestycja przewiduje réwniez wykonanie:

sieci wodociggowej o tacznej dlugosci ok. 2 354,00mb wraz z hydrantami w ilosci ok. 24szt.
projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o lacznej dtugosci ok. 2 885,00mb oraz
tlocznej o dlugosci okoto 263,00mb wraz ze studniami rewizyjnymi i rozpreznymi @ 1000
w ilosci ok. 80szt. oraz przepompownie sciekow w ilosci ok. 3szt o wydajnosci pojedyncze;j
pompy na poziomie min. 7 I/s (zapewniajac w rurociggu tlocznym predkos¢ na poziomie co
najmniej 0,8 m/s) i wysokosci podnoszenia dostosowanej do warunkdw terenowych.
przebudowe istniejacej przepompowni Sciekdw na poziomie min. 10 I/s

projektowanej linii kablowej os$wietlenia drogowego oraz podlaczenie przepompowni
o lacznej dlugosci ok. 2 500,00mb wraz ze stupami o$wietleniowymi wraz z oprawami

1 sterownikami do systemu TELENSA w ilosci ok. 54szt

BRANZA DROGOWA

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2. korytowanie wraz z profilowaniem,

3. wykonanie nawierzchni jezdni bitumiczne;j:
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wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA11 gr. 4cm —
warstwa Scieralna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wigzaca,

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego ze skatl litych (niewapiennych) Coos3
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa zasadnicza,

wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 20cm — podbudowa

pomocnicza.

4. wykonanie nawierzchni z kruszywa lamanego ze skat litych (niewapiennych) Coos

stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm,

5. wykonanie nawierzchni zjazdéw bitumicznych:

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA11 gr. 4cm —
warstwa Scieralna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wigzaca,

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego ze skal litych (niewapiennych) Coo3
stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm — podbudowa zasadnicza,

wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15¢cm — podbudowa

pomocnicza.

6. wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm — kolor czerwony — na
podsypce cementowo piaskowej gr. Scm,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego ze skat litych Cogs3 stabilizowanego
mechanicznie gr. 15¢cm — podbudowa zasadnicza,

— wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15¢cm — podbudowa

pomocnicza

7. wykonanie chodnika/drogi pieszo - rowerowe;j:

— nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm — kolor szary — na podsypce
cementowo - piaskowej gr. Scm
— podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 10cm

— stabilizacja gruntu cementem do Rm = 2,50MPa gr. 10cm,

8. wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa lamanego ze skat litych gr. 10cm,

9. wykonanie Sciekéw podchodnikowych,

10. wykonanie oznakowanych aktywnym oznakowaniem i oswietlonych przejs¢ dla pieszych,
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11. oznakowanie pionowe
12. przestrzeganie uzgodnien branzowych i ponoszenie kosztow z nimi zwigzanych,

13. inne niezbedne roboty do wykonania przebudowy i budowy droég gminnych

KANALIZACJA SANITARNA

Zamierzenie inwestycyjne w ramach branzy sanitarnej obejmuje wykonanie kolektora
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej, studni rewizyjnych i rozpreznych oraz
przepompowni Sciekéw. Wlaczenia nalezy wykonaé na podstawie warunkow

przylaczeniowych uzyskanych przez Wykonawce.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac tak, aby umozliwi¢ dalsza rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej. Wzdluz budowanej kanalizacji wymagana jest wymiana gruntu.
Sie¢ kanalizacyjng, w miare mozliwosci, nalezy lokalizowaé z zapewnieniem mozliwosci statego

dostepu i dojazdu sprzetem cigzkim do wszystkich studzienek rewizyjnych.

Projektowana przepompownia $ciekdw winna spelnia wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrgbnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia: - ciagly odbior

Sciekdéw - niezawodny odbidr (tloczenie) Sciekdw.

Parametry techniczne przepompowni Sciekdw na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
skorygowaé; muszg one wynikac z obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ Sciekéw oraz
réznice w dopltywie w roznych porach doby.

Projektujac przepompownie Sciekéw Wykonawca powinien zapewni¢ jak najmniejsze zuzycie
energii elektrycznej. Wyposazenie przepompowni (konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty,
drabiny, tancuchy, mocowania, wilazy itp.) powinno by¢ wykonane wylacznie ze stali
nierdzewnej. Przepompownia powinna by¢ obiektem podziemnym wyposazonym w pompy
pracujace w warunkach suchych z armaturg zlokalizowang w czes$ci gérnej tloczni. Komora
pompowni winna by wyposazona w wentylacje¢ grawitacyjna.

Pod przepompownie nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 10x10 m. Teren nalezy
ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame wjazdowa, oswietlenie i odrgbng szafke sterownicza, modemem
z komoérkowym przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczacych pracy lub awarii obiektu
do Centralnej Dyspozytorni. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w gniazdo do podlaczenia
przewoznego agregatu. Do przepompowni nalezy zaprojektowaé i wykonaé dojazd.

Nalezy wykona¢ o$wietlenie terenu przepompowni sterowane w systemie telensa.
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Ogrodzenie terenu ttoczni powinno zosta¢ wykonane o wysokosci min. h = 2 m z elementéw
prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole
betonowym. Grubos$¢ preta ogrodzenia panelowego min. 4mm. Pompy zamontowane w
przepompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do pompowania $ciekow surowych
w wersji obudowy IP68. Przepompownie $ciekow nalezy wyposazy w zurawiki do wyciagania
pomp z komory tloczni. Zurawiki moga byé trwale przymocowane do korpusu tloczni. Nie
dopuszcza si¢ stosowanie przenosnych zurawikow z uwagi na znaczng wage pomp. W przypadku
braku mozliwosci demontazu pomp przy pomocy zurawika na korpusie tloczni nalezy wykonaé
stata konstrukcje umozliwiajaca demontaz pomp. Wszystkie elementy do wyciggania pomp
nalezy wykonac ze stali nierdzewne;j.

Konstrukcja korpusu przepompowni powinna by projektowana indywidualnie w zaleznosci od
warunkow lokalizacji 1 warunkéw hydrogeologicznych. Korpus przepompowni powinien by¢
wykonany z materialow nieulegajacych korozji w $rodowisku wod gruntowych i $ciekdw.
Wykonanie zbiornika — polimerobeton lub PEHD.

Sie¢ kanalizacji tlocznej wykona¢ nalezy z rur PEHD RC kolor zielony SDR11 zgodnie z PN-
EN 13244 taczonych za pomoc zgrzewania. Projektujac uktad sieci rurociggdéw ttocznych nalezy
si¢ stara¢, aby odprowadzenie Sciekéw mogtlo si¢ odbywac najkrotsza droga.

Poszczegdlne elementy sieci kanalizacji ttocznej powinny by¢ szczelne i umozliwiaé¢ przepltyw
Sciekéw przy jak najmniejszych stratach energii. Srednice kanaléw nalezy zweryfikowaé na
etapie projektu na podstawie obliczen hydraulicznych uwzgledniajacych ilos¢ Sciekdéw i predkosé
tloczenia.

Rurociagi beda wyposazone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprezne (komory)
kanalizacyjne nalezy stosowa¢ przed kazdym wlgczeniem kanalizacji cisnieniowej do odbiornika
tak, aby Scieki do odbiornika wplywaly grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729. Studnie rozprezne wykona¢ z kregdw zelbetowych.
Studnie wykona¢ jako szczelne i przykry¢ ptytami nastudziennymi z wlazami zeliwnymi typu
cigzkiego (40t). Studnie wyposazy¢é w stopnie zlazowe zeliwne. Usytuowanie studni musi
zapewni¢ dojazd samochodu ciezarowego ,, Wuko”

Przy dhuzszych odcinkach rurociagéw tlocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy
zlokalizowa¢ studzienki odpowietrzajace z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy
nalezy zlokalizowa¢ studzienki odwadniajace. Wlaczenie do kolektoréw grawitacyjnych

wykonaé poprzez studzienki rozprezne.
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W ramach prowadzonych prac uj¢to:

1. Wykonanie kanatow grawitacyjnych;
2. Wykonanie rurociagdéw cisnieniowych;
3. Wykonanie odcinkow odgalezien kanalizacyjnych do granicy prywatnej posesji; oraz na
posesji prywatnej zakonczonej studzienka;
4. Montaz sieciowe] przepompowni sciekow;
5. Montaz studzienek rewizyjnych, polaczeniowych, przepadowych, rozpr¢znych,
czyszczakowo-odwodnieniowych;
6. Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pompowni;
7. Polaczenia z istniejaca infrastruktura - wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejacej sieci
pod nadzorem stuzb Zamawiajacego;
8. Instalacje elektryczne i Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka ttoczni sieciowe;:
— Wykonanie zlagcza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego
energii elektrycznej;
— Wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasilaniem;
— Montaz i zasilenie szafki sterowniczej pompowni;
— Wykonanie instalacji sitowej, o§wietleniowej i sterowniczej tloczni;
— Wykonanie o$wietlenia terenu;
— Instalacja - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka tloczni;
— Instalacja monitoringu ttoczni;
Materiaty:
1. Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjne] nalezy zastosowa¢ rury z PVC lita,

wydhluzony kielich, uszczelka olejoodporna TPE z pierscieniem stabilizacyjnym PP klasy
»S” SDR34, SN8 o s$rednicy 250mm. Do wykonania rurociggéow przewiduje sie
zastosowanie rur PVC w/g norm: PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu.

Rurociag ttoczny wykonaé z rur dwuwarstwowych PE100 SDR17 PN16 RC w srednicach
& 110mm, 90mm i P63 mm, przeznaczonych dla kanalizacji ci$nieniowej (kolor zielony)
Rurociagi nalezy taczy¢ metoda zgrzewania doczolowego urzadzeniem ktére umozliwia
bezustanng kontrole procesu zgrzewania. W miejscach trudno dostepnych dopuszcza si¢

stosowanie muf elektrooporowych SDR 11.
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3. Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowaé z rur PVC 160mm.

4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DZIALKA 214/12
Na terenie inwestycji eksploatowana jest w obecnej chwili 1 mokra przepompownia
Sciekéw. Stan techniczny kwalifikuje obiekt do przeprowadzenia remontu. Parametry pracy
pomp nie spelniaja oczekiwan nowej sieci a co za tym idzie nalezy przeliczy¢ i
zaprojektowa¢ pompy o wyzszej wydajnosci. W celu unifikacji nalezy zaprojektowaé
pompy zgodne z wymogami eksploatatora sieci. Obecnie eksploatator sieci ma
zamontowane w przedmiotowej przepompowni pompy firmy Xylem 5,9kW. Rurociag
tloczny D110 PEHD 703m i wpina si¢ w kolektor ttoczny D225 PEHD 3340m i konczy si¢
w studni rozpreznej zlokalizowana na oczyszczalni Sciekéw w Sztumskim Polu.
Projektowane urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom wymaganym w polskim prawie
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony $rodowiska. Powinna spelniac¢
normy krajowe i dyrektywy europejskie. (PN/EN-12050-1 PN/EN-12050-4)
Istniejacy zbiornik wykonany z kregéw betonowych beton C35/45 wymaga
odrestaurowania. Powloka betonu jest skorodowana erozjg siarczanowa. W celu
zabezpieczenia zbiornika zaleca si¢ zastosowanie pwloki antykorozyjnej w postaci

membrany polimocznikowej o odpowiednim skladzie i odpornosci chemiczne;.

Minimalne wymagania powloki, membrany polimocznikowe;j.

Przygotowanie podloza

Naprawiane powierzchnie powinny byé wolne od kurzu, sadzy, tluszczow, smardw,
srodkéw antyadhezyjnych itp. Przygotowanie podloza betonowego ma polegaé na
usuni¢ciu mleczka wapiennego az do zdrowej warstwy, a nastepnie jego nawilzenie. Do
tego celu nalezy zastosowac¢ metod¢ hydrodynamiczng. W metodzie tej woda o cisnieniu
okoto 50-150 MPa (strumien dlugosci 1 + 6 cm) powoduje zdjecie warstwy
powierzchniowej o grubosei 1 + 3 mm. Uzyskuje si¢ w ten sposéb powierzchnie szorstka,
czysta 1 nawilzong, bez mikropeknie¢ (woda o takim ci$nieniu rozrywa mikropekniecia;
nalezy zapewni¢ odprowadzenie tej wody z obiektu). Stal zbrojeniowa (o ile wystapi —
odsloni si¢ po oczyszczeniu) nalezy oczysci¢ metoda strumieniowo cierng do klasy
czystosci co najmniej Sa2. Otuling betonowa wokol stali zbrojeniowej nalezy odku¢ do
miejsca niewykazujacego korozji. Oczyszczonych pretdéw nie nalezy pozostawia¢ bez
pokrycia ich specjalistyczng zaprawa

Wykonanie warstwy odcinajgcej na calej powierzchni wewnetrznej
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Przygotowane i wysuszone podloze nalezy pokry¢é membrang polimocznikowa za pomoca
specjalistycznego robota natryskowego z glowica obrotowa w celu uzyskania jednolitej
powierzchni. Przy wiekszych ubytkach mozna aplikacje wykona¢ recznie za pomoca
pistoletu natryskowego.

Wykonanie warstwy naprawczej

Aby wykonaé¢ warstwe naprawcza i reprofilujaca $ciany konstrukcji zastosowaé sztywny
poliuretan o gestosci minimalnie 80 kg/m3 a maksymalnie 120 kg/m3 o wspolczynniku
oporu dyfuzyjnego powyzej 200 w celu zapewnienia odpowiedniej sztywnosci w
polaczeniu z nie duzg elastycznoscia. Proces nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu
specjalistycznego robota natryskowego, zamontowanego na konstrukcji umozliwiajacej

uzyskanie jednorodnej i monolitycznej powierzchni.

Prace wykonczeniowe i aplikacja membrany

Po wykonaniu powyzszych prac, przygotowane podloze nalezy ponownie pokry¢
polimocznikiem. Za pomoca specjalistycznego sprzetu (Reaktor) metodg natrysku 150-
240bar wykona¢ warstwe antykorozyjng i uszczelniajaca Polyurea 100%. Membrana
polimocznikowa zostatla dobrana ze wzgledu na panujace w komorach s$rodowisko
agresywne w postaci siarkowodoru — parametry membrany podano ponizej. Obcigzenie
konstrukeji $ciekami lub woda moze nastapié po kilku minutach po aplikacji powtoki.
Naniesienie membrany antykorozyjnej nalezy wykona¢ specjalistycznym robotem
natryskowym metoda odsrodkowa, aby zachowa¢ stalg jej grubos$¢ na calej powierzchni
$cian. Robot natryskowy musi posiada¢ mozliwos$¢ automatycznego ustawienia predkosci
glowicy obrotowej na ktdrej znajduje si¢ pistolet malarski oraz mozliwos¢ ustawienia
predkosci przesuwu w pionie tak, aby zachowa¢ stalg i monolityczng grubo$¢ membrany
na calej powierzchni $cian.

Nie dopuszcza si¢ malowania recznego lub pistoletem recznym studni, aby uniknaé ryzyka

powstania niejednorodnosci membrany na powierzchniach Scian.

Parametry techniczne:

Parametr Wartos$¢ Metoda
typowa*
Wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 30 N/mm?, DIN 53504
max 35 N/mm?
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Wydluzenie przy zerwaniu min 300 %, DIN 53504
max 350 %
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie min 120 N/mm, DIN 53515
max 130 N/mm
Odporno$¢ na uderzenie Klasa III EN ISO 6272-1
Przyczepnosé¢ do podloza (stal) >5 MPa EN ISO 4624
Przyczepnosé do podtoza (beton) >1.5 MPa EN 1542
Twardos¢ Shore’a min 60D, EN ISO 868
max 65D
Odpornos¢ na Scieranie <3000 mg EN ISO 5470-1
Scieralno$¢ 80 mm’ DIN 53516
Ostateczna twardos$¢ powloki max. 2 dni -

Minimalne wymagania wyposazenia zbiornika przepompowni mokrej

Calo$¢ wyposazenia wykona¢ minimum stal nierdzewna AISI316L

ZATAPIALNE POMPY SCIEKOW IP68 Z WOLNYM PRZELOTEM NA STOPIE Z
ZELIWA

Medium: $cieki komunalne, Tmax= 40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po

prowadnicach, Korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego, Wylot kolnierzowy min DN 80

mm; Wirnik: dwulopatkowy, pétotwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, SOHz,rozruch

bezposredni; Czujnik przecieku FLS;Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/WCCR

Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

gorne uchwyty prowadnic — stal nierdzewna

drabina ztazowa do dna zbiornika — stal nierdzewna

podest roboczy podparty na 2 belkach — stal nierdzewna

wlaz wejsciowy z krata bezpieczenstwa- stal nierdzewna z zabezpieczeniem przed
opadaniem otwieranie wspomagane teleskopem gazowym zamykany na ktodke w
systemie onekey. Otwor wlazowy ma by¢ tak usytulowany w gérnej pokrywie zbiornika
aby bez koniecznosci przenoszenia mozna bylo wyciggna¢ pompy bezposrednio na gore.
zaprojektowac¢ zuraw stupowy obrotowy ze stopa - wykonanie stal nierdzewna dobra¢
udzwig do warunkow pracy obcigzenia

Kominki wentylacyjne — stal nierdzewna szt.2 w tym jeden z biofiltrem

prowadnice dwururowe — stal nierdzewna
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— piony tloczne minimum DN100 — stal nierdzewna $cianka minimum 3mm

— zasuwa z klinem gumowanym minimum DN100 pod wydlizone trzpienie obstuga z
poziomu terenu — zeliwo sfero dobrane do Srednicy rurociggdw

— wydluzone trzpienie — stal nierdzewna

— zawor zwrotny kulowy prosty minimum DN100 — Zeliwo sfero dobrane do $rednicy
rurociggow

— zasuwa z klinem gumowanym + teleskop + skrzynka uliczna montaz w ziemi na doplywie
minimum DN200 — zeliwo sfero

— dodatkowa zasuwa z klinem gumowanym + teleskop + skrzynka uliczna montaz w ziemi
odcinajaca rurociag ttoczny— zeliwo sfero na rurociggu tlocznym dobrane do $rednicy
rurociggow

— polaczenia kolnierzowe — stal nierdzewne

— elementy taczne — stal nierdzewna

— nasada ptuczaca — stal nierdzewna

— polaczenie piondéw ttocznych ksztaltki niskooporowe — stal nierdzewna

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

— wykonawca musi posiada¢ wdrozong norm¢ dotyczaca jakosci w spawalnictwie w
pelnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

— wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatoréw urzadzen spawalniczych
spetniajacych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cis$nieniowej 2014/68/UE

— wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR
zgodng z PN-EN ISO 15614

— wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg
PN-EN ISO 5817,

— zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

— personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

— minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w

podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu.
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Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej przepompowni $ciekow:
a) Obudowa rozdzielnicy:

— wykonana z poliestru wzmocnionego wldknem szklanym o stopniu ochrony min.
IP 65, wspdlczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,

— wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:
" poprawnosci zasilania,
= awarii ogblne;j,
= awaril pompy nr 1,
" awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
®  pracy pompy nr 2,
o wylacznik gtowny zasilania z ostong stykow,
o przelacznik trybu pracy pompy nr 1 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
o przelacznik trybu pracy pompy nr 2 (Rgczna — 0 — Automatyczna),
o przelacznik trybu pracy oswietlenia zewnetrznego (Reczny — 0 —
Automatyczny),
o gniazdo serwisowe 230VAC
o gniazdo serwisowe 400VAC

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

O

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),

— o wymiarach minimum: 1000(wysokos¢) x 800(szerokos¢) x 300(glebokos¢),

— wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,

— Wwyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

— posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy
zasilajaco-sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:
— modul telemetryczny GSM/GPRS z wysSwietlaczem

— czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz
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uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

wylaczniki nadmiarowo-pradowym dla obwodéw odbiorczych

roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 112

czujnik zaniku faz dla pompy nr 112

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
1 zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart / gwiazda-trojkat,
dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnalu
dzwickowego i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wylgcznik krancowy indukcyjny otwarcia wlazu studni,

wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

ochronnik przepie¢ dla sygnalu sondy hydrostatyczne;j

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przelacznik Sie¢ — 0 — Agregat

transformator 24VAC

ogranicznik przepie¢ klasy B+C

ogranicznik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatyczne;j

automat zmierzchowy

zabezpieczenia wilgotnosciowe pomp (ECW, MCU, MTU, MiniCASII)

sonda hydrostatyczna poziomu do wysterowania modutu nie dopuszcza si¢
zastosowania sony ultradzwickowej radarowe;.

Regulatory ptywakowe szt.2
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Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni S$ciekéw posiadaja Europejski

Certyfikat Jakosci ‘CE’.

¢) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza

nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢

wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

— wejscia (24VDC):

@)

@)

@)

@)

@)

tryb pracy automatycznej pompy nr 1

tryb pracy automatycznej pompy nr 2

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

potwierdzenie pracy pompy odwadniajacej

awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy odwadniajacej — kontrola wytacznika silnikowego
i zabezpieczenia termicznego jesli pompa posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola otwarcia wlazu studni

kontrola poziomu zalania komory

kontrola rozbrojenia stacyjki

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

— wejscia analogowe (4...20mA):

@)

@)

@)

sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA
sygnat z przektadnika pradowego (4...20mA)

sygnal z przetwornika przeplywomierza — przeptyw chwilowy

— wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

@)

@)

@)

zalaczanie pompy nr 1
zalaczenie pompy nr 2
zalaczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza

pompowni
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d) Minimalne wyposazenie i mozliwosci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:

modutl GSM/GPRS
napigcie zasilania 12/24VDC
min. 16 wejs$¢ binarnych
min. 12 wyjs¢ binarnych
min. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
wejscia licznikowe
technologia Dual-SIM
kontrolki:
o poziomu sygnatu GSM
o status modulu
o aktywnos$¢ komunikacji GSM
o aktywnos$¢ komunikacji szeregowe;j

stan wejs¢/wyjs¢ binarnych

O

stopien ochrony IP40

gniazdo antenowe

e) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetagczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

automatyczne przelaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
pompy w jednym cyklu

ograniczenie liczby zalagczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas
postoju pompy)

ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)

kontrole termikéw pompy i wylacznikdw silnikowych

kompatybilnos¢ z istniejacym u eksploatatora sieci systemem monitoringu i
zdalnego sterowania w technologii GSM/GPRS. Nie dopuszcza si¢ zamiany

sytemu lub pracy 2 lub wiecej systemow oddzielnych.
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Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN [EC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy
kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
IEC 61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy
niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

. Projektowane przepompownie:
Komora mokra - Komore mokra przepompowni Sciekéw zaprojektowaé jako
monolityczny zbiornik prefabrykowany wykonany z polimerobetonu. Minimalna Srednica
1500mm wysokos¢ dobra¢ na etapie projektowania. Minimalne parametry
polimerobetonu:
Grubos¢ $cianek zbiornika ma wynosi¢:

- DN1500 mm — nie mniej niz 50 mm.

- DN2000 mm — nie mniej niz 95mm
Komore¢ studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu.
Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane musza by¢ z nienasyconej zywicy
poliestrowej, bez cementu i wody. Zastosowany material to polimerobeton (skrét PRC od
»polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepno$¢ zywicy do kruszyw daje
wewnetrzne polaczenie 1 pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymalo$é na Sciskanie i zginanie
przy malych grubosciach $cianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementow.
Przeklada si¢ to na mniejsze koszty transportu oraz montazu. Wyroby z polimerobetonu sa
odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie ulegaja korozji, pod
wplywem kwasu siarkowego, powstalego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czgsto

wystepujacego w kanatach i zbiornikach $ciekowych.

WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wlasciwy 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy $ciskaniu [Ec] 28 000 MPa
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 — 20 MPa
Wytrzymatos¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralno$¢ max. = 0,5 mm

Chropowatos¢ $cian [k] max. = 0,1 mm

Nasigkliwos¢ woda nw 0,10%
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Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Prefabrykat polimerobetonowy lub PEHD wykonywany wg Aprobat Technicznych: 1K
oraz ITB, IBDIM lub posiadajacych deklaracje wlasciwosci uzytkowych CE.

Otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

$rednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu modutlu oraz wyposazenia
wewngtrznego ttoczni.

Standardowe wyposazanie zbiornika w stopy przeciwwyporowe, zabezpieczajace zbiornik

przed wyplynigciem w przypadku wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych.

Dodatkowo dla zbiornika z polimerobetonowego:
—  Mrozoodporno$¢ minimum betonu W8
— wytrzymato$¢ na zgniatanie kregow > 30kN/m
— wytrzymalto$¢ na pionowe obcigzenie elementow przykrywajacych dla obcigzenia

probnego dla elementdéw zelbetowych > 120kN,

Minimalne wymagania wyrobu mokrej przepompowni $ciekow.

Urzadzenie powinno odpowiada¢ warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska. Powinna spelnia¢ normy krajowe
1 dyrektywy europejskie. (PN/EN-12050-1 PN/EN-12050-4) Powinno spetnia¢ ponizsze

wymogi wytyczne eksploatatora sieci.

Minimalne wymagania wyposazenia zbiornika przepompowni mokrej

Calo$¢ wyposazenia wykona¢ minimum stal nierdzewna AISI316L

- ZATAPIALNE POMPY SCIEKOW IP68 Z WOLNYM PRZELOTEM NA STOPIE Z
ZELIWA

Medium: $cieki komunalne, Tmax= 40°C; Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po

prowadnicach, Korpus pompy z adaptacja do zaworu ptuczacego, Wylot kotnierzowy min DN 80

mm; Wirnik: dwutopatkowy, polotwarty, o podwyzszonej odpornosci na zatykanie, S0Hz,rozruch

bezposredni; Czujnik przecieku FLS; Uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne: WCCR/WCCR

Uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne: WCCR/WCCR

— gorne uchwyty prowadnic — stal nierdzewna

— drabina zlazowa do dna zbiornika — stal nierdzewna
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podest roboczy podparty na 2 belkach — stal nierdzewna

wlaz wejsciowy z krata bezpieczenstwa- stal nierdzewna z zabezpieczeniem przed
opadaniem otwieranie wspomagane teleskopem gazowym zamykany na ktodke w
systemie onekey. Otwor wlazowy ma by¢ tak usytulowany w gérnej pokrywie zbiornika
aby bez koniecznosci przenoszenia mozna bylo wyciggna¢ pompy bezposrednio na gore.
zaprojektowac¢ zuraw stupowy obrotowy ze stopa - wykonanie stal nierdzewna dobra¢
udzwig do warunkow pracy obcigzenia

Kominki wentylacyjne — stal nierdzewna szt.2 w tym jeden z biofiltrem

prowadnice dwururowe — stal nierdzewna

piony tloczne minimum DN100 — stal nierdzewna $cianka minimum 3mm

zasuwa z klinem gumowanym minimum DNI100 pod wydluzone trzpienie obstuga z
poziomu terenu — zeliwo sfero dobrane do Srednicy rurociggdw

wydhluzone trzpienie — stal nierdzewna

zawor zwrotny kulowy prosty minimum DNI100 — Zzeliwo sfero dobrane do srednicy
rurociggow

zasuwa z klinem gumowanym + teleskop + skrzynka uliczna montaz w ziemi na doptywie
minimum DN200 — zeliwo sfero

dodatkowa zasuwa z klinem gumowanym + teleskop + skrzynka uliczna montaz w ziemi
odcinajaca rurociag ttoczny— zeliwo sfero na rurociggu tlocznym dobrane do $rednicy
rurociaggow

polaczenia kotnierzowe — stal nierdzewne

elementy laczne — stal nierdzewna

nasada pluczaca — stal nierdzewna

potaczenie pionow ttocznych ksztattki niskooporowe — stal nierdzewna

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczaca jakosci w spawalnictwie w
pelnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych
spelniajagcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy
Cis$nieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR

zgodng z PN-EN ISO 15614
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— wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg

PN-EN ISO 5817;

— zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz
kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

— personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie

badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

—  minimum 80% spawow do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda orbitalng w

podwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakosci spawu.

Wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej przepompowni Sciekow:

a) Obudowa rozdzielnicy:

— wykonana z poliestru wzmocnionego wldknem szklanym o stopniu ochrony min.

IP 65, wspdlczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR, odporna

na promieniowanie UV,

— wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na

promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu

pompowni):

o kontrolki:

poprawnosci zasilania,
awarii ogoélne;j,

awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2,

o wylacznik gléwny zasilania z ostong stykow,

o przelacznik trybu pracy pompy nr 1 (Rgczna — 0 — Automatyczna),

o przelacznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),

o przelacznik trybu pracy oswietlenia zewnetrznego (Regczny — 0 —

Automatyczny),

o gniazdo serwisowe 230VAC

o gniazdo serwisowe 400VAC

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

O

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),

— o wymiarach minimum: 1000(wysokos¢) x 800(szerokosé¢) x 300(glebokos¢),
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b)

wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy

zasilajaco-sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV.

Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS z wyswietlaczem

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uklad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigey wszystkie obwody
odbiorcze

wylaczniki nadmiarowo-pradowym dla obwodéw odbiorczych

roztacznik bezpiecznikowy dla pompy nr 112

czujnik zaniku faz dla pompy nr 112

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
1 zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy >5.5kW rozruch za pomocg uktadu softstart / gwiazda-trojkat,
dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni,

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwickowego i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wylagcznik krancowy indukcyjny otwarcia wtazu studni,

wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietldowka 8W

ochronnik przepie¢ dla sygnalu sondy hydrostatyczne;j

antena dla sygnalu GSM modulu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od
uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

transformator 24VAC

Strona 30 z 62



— ogranicznik przepie¢ klasy B+C

— ogranicznik przepig¢ 24VDC dla sondy hydrostatyczne;j

— automat zmierzchowy

— zabezpieczenia wilgotnosciowe pomp (ECW, MCU, MTU, MiniCASII)

— sonda hydrostatyczna poziomu do wysterowania modulu nie dopuszcza sie¢

zastosowania sony ultradZzwiekowej radarowej.

— Regulatory ptywakowe szt.2

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni S$ciekow posiadaja Europejski

Certyfikat Jakosci ‘CE’.

a) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza

nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢

wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

— wejscia (24VDC):

@)

@)

©)

@)

@)

tryb pracy automatycznej pompy nr 1

tryb pracy automatycznej pompy nr 2

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

potwierdzenie pracy pompy odwadniajacej

awaria pompy nr 1 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy nr 2 — kontrola wylacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada

awaria pompy odwadniajacej — kontrola wyltgcznika silnikowego
1 zabezpieczenia termicznego jesli pompa posiada

kontrola otwarcia drzwi

kontrola otwarcia wlazu studni

kontrola poziomu zalania komory

kontrola rozbrojenia stacyjki

kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

— wejscia analogowe (4...20mA):

Strona 31 z 62



o sygnal z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA

o sygnal z przekladnika pradowego (4...20mA)

o sygnal z przetwornika przeptywomierza — przeptyw chwilowy

— wyjscia (zalaczanie przekaznikoéw napieciem 24VDC):

o zalagczanie pompy nr 1

o zalaczenie pompy nr 2

o zalaczenie sygnalu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza

pompowni

b) Minimalne wyposazenie i mozliwo$ci modulu telemetrycznego GSM/GPRS:
— modul GSM/GPRS
— napigcie zasilania 12/24VDC
— min. 16 wej$¢ binarnych
— min. 12 wyj$¢ binarnych
— min. 4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
— komunikacja — port szeregowy RS232/RS485, port szeregowy RS232, port
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
— wejscia licznikowe
— technologia Dual-SIM
— kontrolki:
o poziomu sygnatu GSM
o status modulu
o aktywnos$¢ komunikacji GSM
o aktywnos$¢ komunikacji szeregowe;j
o stan wejs¢/wyjs¢ binarnych
— stopien ochrony IP40

— gniazdo antenowe

¢) Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza pomp zapewnia:
— naprzemienng pracg pomp
— automatyczne przelgczenie pomp w chwili wystagpienia awarii lub braku

potwierdzenia pracy
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— automatyczne przelaczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
pompy w jednym cyklu

— ograniczenie liczby zalaczen pompy w cyklu godzinowym (minimalny czas
postoju pompy)

— ograniczenie czasowe postoju pompy (maksymalny czas postoju pompy)

— kontrolg termikéw pompy 1 wylacznikéw silnikowych

— kompatybilno$¢ z istniejagcym u eksploatatora sieci systemem monitoringu i
zdalnego sterowania w technologii GSM/GPRS. Nie dopuszcza si¢ zamiany

sytemu lub pracy 2 lub wiecej systemow oddzielnych.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza speitnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN IEC
61439-1:2021-10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej
2014/35/UE — LVD.

6. Studnie nalezy wykona¢ z kregdéw betonowych DN 1000 przykrytych plyta nastudzienng
oraz wlazem zeliwnym typ cigzki D400 wyposazony w zawias, uszczelke antydrganiowa
oraz zamkni¢cie, zgodny z PN-EN 124:2000. Podstawa (kineta) studni powinna by¢
elementem monolitycznym, prefabrykowanym, wykonana, wraz z przejsciami dla
rurociggu, w jednym procesie produkcyjnym. Elementy prefabrykowane studni winny by¢
wykonane z betonu klasy C35/45 i taczone pomiedzy soba za pomoca uszczelek z gumy
wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe koloru zottego
zamontowane fabrycznie. W miejscu przejscia przez studni¢ rurociag prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Studnie betonowe nalezy zabudowaé na wszystkich polaczeniach kolektorow,
zatlamaniach kolektoréw pod katami 80-135° oraz na ich koncach.

7. Studnie rewizyjne PP, PE/PP. Studnie z kineta PP zbiorcza DN600, DN315 oraz DN1000 z
rurg wznoszaca karbowang z PP SN8 gladkg w srodku. Studzienki DN600, DN315,
DN1000 wyposazy¢ w rure teleskopowa SN > 4 kN/m2, pierscien odcigzajacy zelbetowy
z uszczelnieniem pomiedzy studnig a pierscieniem ulozony na arkuszu geowldkniny,
drabinka GRP oraz wlaz zeliwny typ ciezki D400 zgodny z PN-EN 124:2000. Studnie
DN315 nalezy stosowac¢ wylacznie na koncach odgatezien do dziatek prywatnych.
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9. Monitoring pracy
Dostawa urzadzen do monitoringu tacznie z przepompownia (wraz z aktywna kartag SIM)
wraz z abonamentem na uzytkowanie na okres 1 roku od uruchomienia (zaréwno
monitoring jak rowniez operator danych).
Monitoring nalezy wlaczy¢ do juz dzialajacego systemu eksploatatora sieci.

10. Zasilanie elektryczne - zasilanie pompowni w energi¢ elektryczng zapewnione zostanie
W oparciu o przylacze energetyczne.

11. Instalacja alarmowa

SIEC WODOCIAGOWA

Zamierzenie inwestycyjne w ramach branzy sanitarnej obejmuje wykonanie sieci
wodociggowej wraz z wezlami oraz hydrantami (sie¢ ma spelmia¢ wymagania sieci
przeciwpozarowej). Wlaczenia do sieci nalezy wykonaé¢ na podstawie warunkéw

przylaczeniowych uzyskanych przez Wykonawce.

Na trasie projektowanego wodociagu nalezy zaprojektowacé:

—  Zasuwy;

— hydranty;

— w przypadku wystapienia koniecznosci odwodnienia, zawory napowietrzajaco-

odpowietrzajace itp.

Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac¢ ponizej strefy przemarzania gruntu.
Wodocigg powinien by¢ odpowiednio oznakowany tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng, a
armatura — tabliczkami z naniesionymi domiarami. Rurocigg ma by¢ ulozony na podsypce
piaskowej o grubosci 15 cm oraz ma by¢ zasypany obsypka o grubosci 15 cm.
Na zatamaniach i rozgal¢zieniach trasy gdy zajdzie taka potrzeba nalezy stosowac bloki oporowe
wedlug BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05. Pod armature stosowac bloki podporowe z ptyt
betonowych.
Materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do powszechnego
obrotu, spelnia¢ Polskie Normy oraz posiada¢ aprobaty techniczne, atesty do stosowania w
sieciach wodociggowych.
Wszystkie elementy polaczeniowe (nakretki, $ruby itp.) zaopatrzone zostang w podktadki
umieszczone pomiedzy srubg a nakretka. Grubos$é podktadek winna by¢ zgodna z obowigzujaca

normg. Wszystkie $ruby, nakretki, podkladki i mocowania uzyte do budowy sieci
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wodociggowych, narazone na kontakt z woda lub wilgocig (lecz na stale nie przebywajace w
srodowisku wodnym), nalezy wykona¢ ze stali kwasoodporne;j.
Rury oraz wszelkie elementy taczace musza by¢é wykonane z materialow klasy pierwszej, o
regularnym kolowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektéw. Zastosowane materiaty: rury i ksztattki PVC-U PN 10
przeznaczone do przesylu wody pitnej; ksztaltki z zeliwa sferoidalnego PN10 przeznaczone do
przesylu wody pitnej. Laczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez laczenie kielichowe.
Na rurociggach zamontowaé hydranty pozarowe typu nadziemnego HP80 z zabezpieczeniem w
przypadku ztamania. Hydranty montowac na odgalezieniach odcinanych zasuwami. Minimalna
odlegtos¢ hydrantu od sieci winna wynosi¢ 1,5m, minimalna odleglo$¢ zasuwy od hydrantu 1,0
m.
Rozmieszczenie hydrantow nalezy projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg oraz drog pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 oraz na koncowkach przewodow
wodociggowych. Na sieci wodociggowej nalezy stosowac hydranty nadziemne o srednicy 80 mm.
Hydranty powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— $rednica: DN 80 mm,

— kolumna wykonana ze stali nierdzewnej,

— korpus gdérny, komora zaworowa, uchwyt ktowy, grzyb, pokrywa i kaptur wykonany

z zeliwa szarego,

— wrzeciona ze stali nierdzewnej,

— calkowite odwodnienie w stanie zamknigtym,

— zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewngtrzne) poprzez pokrywanie

zywicg epoksydowa w technologii zapewniajacej minimalng grubos$¢ warstwy

— 250 mm,

— przyczepnos¢ 12 N/mm?2 ,

— odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa nie mniej niz 3000 V,

— hydrant powinien posiada¢ certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujace;j.
Zasuwy liniowe nalezy zaprojektowa¢ w wezlach polaczeniowych nowego i istniejacego
wodociggu oraz na projektowanych rozwidleniach. Skrzynki uliczne do zasuw oraz do hydrantow
wykonane z zeliwa z zabezpieczeniem opaskami betonowymi. Tras¢ sieci wodociggowej
oznakowac tasma ostrzegawcza z wkladka stalowa.
Zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kolnierzowe na ci$nienie nominalne 1,0 MPa (10bar) posiadajace

obowigzujace atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat jakosci 950
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9001.Wykonane zgodne z norma PN-EN 1074-1:2002, PN-EN 1074- 2:2002. Srednice zasuw
DNI0Omm oraz DN80mm. Korpus i pokrywa z zewnatrz zabezpieczone epoksydowo.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Klin z nawulkanizowang powtoka zewnatrz i wewnatrz powtoka
elastomerowa (dopuszczona do kontaktow z woda pitna). Sruby z Ibem walcowanym o gniezdzie
sze$ciokatnym ze stali St8,8 wpuszczone catkowicie chronione przed korozja. Obudowy do
zasuw teleskopowe z PP lub PE. Skrzynki do zasuw zeliwne z napisem ,,woda”. Wokoét skrzynek
do zasuw nalezy wykona¢ opaske z betonu C15/30. Zasuwy w wykopie nalezy uktada¢ na
podtozu betonowym — blok oporowy.

Podsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub piasku. Grubos$¢ podsypki: 10 cm. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez obowigzujace normy.
Armature zabudowang na sieci wodociggowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Opisy wykonane w sposob trwaly, czytelny odporny na warunki atmosferyczne.
Tabliczki lokalizowa¢ na trwalych elementach ogrodzen za zgoda wlasciciela nieruchomosci
lub na stupkach betonowych.

W razie zajs$cia koniecznosci odwadniania wykopow nalezy zastosowac system odwadniajacy
dostosowany do warunkow gruntowo-wodnych.

Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawcza (podsypki) tj. 10 cm piasku. po ulozeniu
rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokosci 30cm powyzej
grzbietu rury. Pozostalg glebokos¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym lub w przypadku stabych
gruntow kruszywem naturalnym zageszczanym warstwami max. po 30cm. Ostatnig warstwe
tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub kruszywo drogowe.

Nadmiar urobku nalezy odwiez¢ z terenu prowadzonych prac.

OSWIETLENIE DROGOWE

Zamierzenie inwestycyjne w ramach branzy energetycznej obejmuje wykonanie
oSwietlenia drogowego oraz doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania
przepompowni $ciekow, oSwietlenia drogowego, urzadzen zarzadzania drogg i potrzeb BRD
oraz innych urzadzen infrastruktury. Urzadzenia odbiorcze nalezy zasili¢ z najblizszych
istniejacych linii niskiego lub $redniego napi¢cia na podstawie warunkéw przylaczeniowych

uzyskanych przez Wykonawce.
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W ramach prowadzonych prac uj¢to:

1.

wykonanie sieci linii energetycznej oswietleniowej z oprawami LED - moce opraw

dobra¢ do normy ,nie przeswietlac”. Istniejgce oprawy pozostawi¢ bez zmian.

Ewentualnie doprojektowaé shupy oswietleniowe w miejscach zaciemnienia.

1) Oprawy oswietlenia drog oraz przepompowni muszg spelnia¢ parametry nie gorsze niz

wskazane ponizej:

Material obudowy (korpus, pokrywa): wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy
malowany proszkowo na wybrany kolor z ogélnodostepnej palety RAL lub AKZO.
Material klosza: ptaskie hartowane szklo.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: minimum IK06.

Szczelnosé komory optycznej min IP65.

Szczelnos¢ komory elektrycznej min IP65.

Oprawa wyposazona w uniwersalny, zintegrowany uchwyt (bez dodatkowych
uchwytéw, reduktorow czy nasadek) pozwalajacy na montaz zardéwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaz bezposredni) lub od 0° do -15°
(montaz na wysiggniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace
przypadkowemu obroceniu oprawy na wysigegniku. Uchwyt wykonany z tego
samego materialu co obudowa, malowany proszkowo w kolorze takim samym jak
oprawa.

Elementy mocujace oprawe na shupie, wysiegniku ($ruby, podkladki) musza by¢
wykonane ze stali nierdzewne;.

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi by¢ wyposazona w
roztacznik odcinajacy napigcie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu
elektrycznego.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi.

Budowa oprawy pozwalajaca na demontaz uktadu optycznego i zasilajacego w
celach serwisowych bez koniecznosci demontazu korpusu oprawy ze
stupa/wysiegnika.

Wymiana elementéw ukltadu optycznego bez koniecznosci wykonywania polaczen
lutowanych.

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne

rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajacym, a ukladem optycznym) oraz czujnik
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termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego przypadkowemu
przegrzaniu.

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztaltowana za
pomoca plaskiej matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje takg samag
krzywa $wiatlosci, a calkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegolnych soczewek.

Uzyte w oprawie panele LED musza spelnia¢ wymagania normy EN 62471
,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”.

Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K — 4200K, wydajnos¢ swietlna
powyzej 120Im/W.

Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70.

Utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21).

Wskaznik awaryjnosci osprzetu sterujgcego przy medianie zywotnosci 100000 h -
10%

Wartosci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) nie wigeksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem analogowym 1-10V lub
cyfrowym DALI,

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywacé si¢ w sposob plynny przez zmniejszenie
strumienia $wietlnego wszystkich Zrodet LED jednoczesnie a nie przez wylaczanie
poszczegolnych paneli LED w jednej oprawie.

Oprawa wyposazona w gniazda NEMA 5 pin standard ANSI C136.41. S wraz ze
sterownikiem systemu zarzadzania o§wietleniem

Odpornos¢ oprawy na przepiecia: minimum 9,5 kV.

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie
zasilania 230V/50Hz, wspolczynnik mocy oprawy >=0,9 dla znamionowego
obcigzenia.

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +40°C.
Gwarancja na calg oprawe (panel LED, zasilacz, obudowa) — minimum 7 lat,
wystawiona przez producenta lub upowaznionego przedstawiciela

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci WE

i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy spelnienie
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2)

3)

deklarowanych parametrow 1 procesow produkcji - certyfikat ENEC lub
roOwnowazny.

— Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .1dt) oraz kart katalogowych. Pliki
dla kazdego typu oferowanej oprawy zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykonaé sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych
(np. Dialux, Relux).

— System sterowania (czujniki) zamontowany w oprawie kompatybilny z istniejgcym
systemem Telensa.

— Nalezy wystapi¢ o warunki przylaczeniowe do Energa Operator.

Stupy oswietleniowe — stalowe proste okragle antracytowe (malowane proszkowo) o
wysokosci h = 8,0 m. Mocowaé¢ je do wczesniej wkopanych fundamentow
prefabrykowanych dedykowanych dla tego typu stupa. Na stupach zainstalowaé
wysiegniki jednoramienne o L = 1,5 m =zakonczone tuleja pod bezposrednie
zainstalowanie oprawy os$wietleniowej. Przy przejsciach dla pieszych zastosowaé
stupy stalowe proste okragle antracytowe (malowane proszkowo) o wysokosci h = 5,0
m. Mocowaé je do wczesniej wkopanych fundamentéw prefabrykowanych
dedykowanych dla tego typu stupa. Przy przepompowniach $Sciekdéw zastosowaé stupy
oswietleniowe — stalowe proste okragle antracytowe (malowane proszkowo) o
wysokosci h = 6,0 m. Mocowa¢ je do wczesniej wkopanych fundamentow
prefabrykowanych dedykowanych dla tego typu stupa. Stupy musza by¢ wyposazone
w zamykang wneke na tabliczke Dbezpiecznikows. Zastosowaé tabliczke
bezpiecznikowa czterotorowa, umozliwiajacg podlaczenie do trzech kabli o przekroju
do 35 mm?2. Tabliczka powinna posiada¢ minimum jedno gniazdo bezpiecznikowe
oraz mozliwo$¢ przekladania gniazda bezpiecznikowego na inng fazg. W gniazdo
bezpiecznikowe zainstalowa¢ wkladke bezpiecznikowa o wartosci 4 A. Zasilanie
opraw o$wietleniowych wykona¢ przewodami typu YDY 3 x 1.5 mm2. Stupy
oswietleniowe uziemi¢ za pomocg bednarki Fe Zn 25 x 4 mm.

Oswietlenie zewnetrzne terenu przepompowni zasilane kablami nN YKY 3x2,5mm2
z szafki sterowniczej pompowni, w ktdérej zainstalowany bedzie uklad zasilania
oswietlenia. Stupy oswietleniowe — stalowe proste okragle antracytowe (malowane
proszkowo) o wysokosci h = 6,0 m. Mocowaé¢ je do wczesniej wkopanych

fundamentéw prefabrykowanych dedykowanych dla tego typu stupa.
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KANAL TECHNOLOGICZNY

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowe kanalu technologicznego (w przypadku
koniecznosci budowy) obejmujacego wykonanie kanalow technologicznych dla umozliwienia
bezkolizyjnego ulozenia nowych sieci teletechnicznych oraz innych sieci uzbrojenia

podziemnego.

Ponadto zakres inwestycji obejmuje:

1. wykonanie przebudowy kolidujacej infrastruktury technicznej w tym w szczeg6lnosci
wykonanie przebudowy odcinkow sieci gazowej, teletechnicznej i energetycznej. Po
stronie Wykonawcy lezy sporzadzenie i uzgodnienie projektu budowlanego,
wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu,
wykonanie odtworzenia w miejscu uszkodzenia ciggéw drenarskich,
wykonanie zielencéw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,
wycinka kolidujacych drzew,
reprofilacja istniejgcych rowow,
wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

przestrzeganie i ponoszenie kosztéw uzgodnien branzowych,

X N e wN

inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi wraz z infrastrukturg techniczna.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru

robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

W zakresie robot towarzyszacych Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in.
nastepujacych czynnosci:

1. uzyskanie przez Wykonawce robdt zezwolenia wlasciwego rzeczowo Zarzadcy drogi na
prowadzenie robdt w pasie drogowym, na podstawie opracowanego przez Wykonawce
projektu organizacji ruchu,

2. organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

3. zapewnienie biezacej obslugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

4. zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja

ucigzliwosci dla mieszkancow,
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5. zorganizowanie 1 wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materialow oraz prac budowlano — montazowych i potaczeniowych, ktore zakonczone
zostang osiggni¢ciem zalozonych efektow inwestycyjnych,

6. zorganizowanie i przeprowadzenie niezb¢dnych préb, badan i odbiorow technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajagcego oraz ewentualne uzupelnienie
dokumentacji odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

7. wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacja geodezyjna (przed
zakryciem robdt ulegajacych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym
przez Inspektora,

8. rozbiorka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementéw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robdt, doprowadzenie terenéw budowy do stanu zastanego lub
zakladanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien,

9. uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogow dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa,

10. realizacja obowigzkow wynikajacych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie

Zglaszania Wad i Rekojmi.

Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji i Kartografii.

Poczatki 1 konce projektowanych odcinkéw drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do
wysokosci istniejacych nawierzchni bitumicznych oraz z ptyt YOMB. Niwelete drogi
zaprojektowac ze spadkiem ,tamanym” z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Korekte
niwelety dokonac¢ w taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednie spadki podluzne i poprzeczne oraz
w celu uzyskania ptynnosci niwelety i odprowadzenia wod opadowych.

Ewentualna koniecznos$¢ zwigkszenia grubosci konstrukcji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nosnosci podloza wg. Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych [KTKNPiP] (zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowaé i wykonaé wg:
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— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki mineralno-
asfaltowe Wymagania Techniczne (Zalacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014),

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czes$¢ II Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zalacznik do zarzadzenia Nr 7
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Ograniczeniem dla rozpoczecia robdt budowlanych jest przygotowanie kompletnej

dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkéw, opinii,

uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji

1 uzyskanie pozwolenia na budowg.

Teren inwestycji czesciowo jest objety miejscowymi planami zagospodarowania

przestrzennego:

1.

Uchwata nr XX/60/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru w obrebach
Koniecwald i Kepina;

Uchwata nr XXII1.175.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru w
obregbie Koniecwald, gmina Sztum (strefa II)

UCHWALA NR XXVIIL.212.2016 RADY MIEJSKIE] W SZTUMIE - ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZESCI
OBSZARU W OBREBIE KONIECWALD I KEPINA

UCHWALA NR XXVIL212.2020 RADY MIEJSKIE] W SZTUMIE - ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZESCI
OBSZARU W OBREBIE KONIECWALD I KEPINA

UCHWALA NR XXIX.231.2021 RADY MIEJSKIE] W SZTUMIE ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGODLA CZESCI
OBSZARU W OBREBACH KONIECWALD I KEPINA

UCHWALA NR XLIX.447.2022 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE - Zmiana MPZP dla

czesci obszaru w obrgbach Koniecwald i Kepina.
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Inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach zgodnie z koncepcja zagospodarowania
terenu.
7 uwagi na szerokosci pasa drogowego konieczne jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na

realizacje inwestycji drogowe;.

1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni drog oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego 1 mechanicznego, jak réwniez poprawienie dostepnosci dla oséb
niepelnosprawnych oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naklady na
utrzymanie biezace drogi. Projektowana kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa oraz
oswietlenie drogowe 1 kanal technologiczny umozliwi podlaczenie terendw inwestycyjnych do
infrastruktury technicznej. Uzbrojenie terenu w infrastrukture techniczng oraz wykonanie
nawierzchni drég dostosowanych do ruchu samochodow cigezarowych bedzie stanowic
dodatkowe argumenty do inwestowania na tym terenie dla potencjalnych inwestorow.
Dostosowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb oséb niepelnosprawnych z dysfunkcja
narzadu ruchu poprzez:
e Stosowanie jak najmniejszego pochylenia ptaszczyzny chodnika w strong¢ jezdni
zapewniajace rownoczesnie prawidlowe odprowadzenie wody,
e Stosowanie odpowiedniej szerokosci ciggu komunikacyjnego,
e Obnizenie kraweznikéw przed wejsciem na jezdni¢ - obnizenie kraweznikéw przed

wejsciem na przejscie do wys. 2em.

Celami szczegdtowymi projektu, rozumianymi jako korzysci osiggane bezposrednio po realizacji
projektu sa:

- poprawa jakosci infrastruktury,

- zwigkszenie dostepnosci komunikacyjne;j,

- zmniejszenie kosztow utrzymania infrastruktury,

- poprawa bezpieczenstwa,

- nizsze koszty eksploatacji pojazdow,

- skrocenie czasu przejazdu i zwigkszenie komfortu podrézy,
- poprawa bezpieczenstwa ruchu i bezpieczenstwa pieszych,
- obnizenie emisji toksycznych skladnikéw spalin,

- nizsza emisja halasu,

- zwigkszenie mobilnosci mieszkancow,
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- poprawa estetyki krajobrazu,
- poprawa wizerunku regionu,

- obnizenie emisji zanieczyszczen komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wéd.

Przebudowe drogi nalezy zaprojektowac o parametrach technicznych dla drogi klasy ,,D”
i ,L7 dla ruchu KR-2-3 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), przy szerokosci jezdni 6,00m.
Odwodnienie korony drogi do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz do przydroznych rowow
odparowujacych. Wzdluz drogi nalezy zaprojektowaé pobocza zwirowe, chodniki i zjazdy z
kostki brukowej betonowej i zjazdy bitumiczne.

W trakcie budowy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowe] oraz kanatu
technologicznego nalezy wykona¢ wymiane gruntu na kruszywo naturalne w miejscach
wykopow.

Projektant ma obowigzek konsultowaé¢ z Zamawiajacym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badz wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zalacznikami.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ich ilosci wyszczegolnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sa orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;j.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w
jezyku polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamdéwienia nie okresla si¢ szczegdtowych wlasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych.

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy
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b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

¢) Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wcze$niej
wskaznikow
Nie dotyczy

d) Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i
kubatur lub wskaznikéw
Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Wykonawca we wlasnym zakresie zakupi aktualne mapy do celéow projektowych.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inzynierskiej.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wymagaé¢ bedzie, na koszt wilasny,
weryfikacji przez projektanta sprawdzajacego posiadajacego stosowne uprawnienia projektowe.
Wszyscy projektanci i sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadac
uprawnienia do projektowania i1 by¢ czlonkami wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa. Wykonawca przedtozy dokumentacje do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego i podlega¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesadza o zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze
dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan umowy.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609. oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 1169.
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Wykonawca dolaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Jak réwniez os$wiadczenie o

sporzadzeniu projektu technicznego.

Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed zlozeniem wniosku o
decyzje whasciwego organu na prowadzenie robot i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wlasciwego organu na prowadzenie
robot na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajagcego projektu budowlanego oraz po
przedlozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu technicznego/wykonawczego i
zaakceptowaniu go przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje

projektowa za pomoca protokolu zdawczo- odbiorczego.

1.2.2. Robét budowlanych
a) Ogélne wymagania
Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe oraz decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peilnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane. Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajacym projekt organizacji i
harmonogram robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie
obiekty przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiadad

wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
— zgodne z postanowieniami Programu,

— nowe i nieuzywane.
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Nalezy stosowac urzadzenia, do ktorych sa tatwo dostepne czesci zamienne. Kazde urzadzenie
wyposazone bedzie w przymocowang na stale do korpusu urzadzenia tabliczke znamionowa

wykonang ze stali nierdzewne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materialow. Liczba 1 wydajnosé sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, w
terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
W umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatlow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialow oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialdéw 1 robot z umowa i1 dokumentacja projektowa. W jakim przypadku,
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierani prébek poniesione zostang

przez Wykonawce.

b) Przygotowania terenu budowy
Teren przewidziany pod zamierzenie inwestycyjne czgsciowo nalezy do Gminy Sztum,
czesciowo zas do 0séb fizycznych. Konieczne jest zajecie czesci dziatek prywatnych i uzyskanie

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
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Teren budowy zwigzany z realizacja robot budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany i1 zabezpieczony przed dostgpem 0sOb niezwigzanych z prowadzeniem robdt
budowlanych na obiekcie oraz odbywajacym si¢ ruchem samochodowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywal w czasie trwania
inwestycji czasowg organizacje ruchu a po jego zakonczeniu wprowadzi organizacje docelowa.
W  czasie realizacji robot budowlano montazowych Wykonawca winien przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposdb, jaki jest wymagany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia robot,
tacznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywdzki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materialow pochodzacych
z rozbiorki i inne szczegdélowe uwarunkowania wykonania robdt Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Przewiduje si¢ wywo6z materiatow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos¢ do
20km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Zamawiajacym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zarowno dla uczestnikéw procesu budowlanego, jak i dla oséb
postronnych.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow  dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

Strona 48 z 62



straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i1 pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wlasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydluzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu wylaczenia z ruchu czgsci
przebudowywanej drogi, jak tez i dla zapewnienia wlasciwej jakosci robot drogowych. Roboty
te zaleca si¢ realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego natezenia ruchu drogowego oraz
najkorzystniejszych warunkow atmosferycznych.

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych
robot naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usunaé zanieczyszczenia, pokryé warstwa
humusu gr. 10cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowa¢ wilaczenia elementéw przebudowywanych do istniejacych
elementdw np. zjazdy.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robét budowlanych stosowaé wyroby,
ktére zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie 1 spetniajg

wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga sie, aby zastosowane materialy spelnialy, co

najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakosciowe i wytrzymalosciowe. Wszystkie materialy

beda posiadaly odpowiednie Aprobaty Techniczne, Deklaracje wlasciwosci, dopuszczenie do

obrotu itp. Wybdr rozwigzan materiatowych powinien byé skonsultowany z Zamawiajgcym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowej i
cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf).

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji i przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedura okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

¢) Architektury
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Projekt musi byé zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych okreslone w Dz.U. 2022 poz. 1518.

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza sie¢ wymagan w odniesieniu do architektury.

d) Konstrukeji

Wykonanie robét nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i
spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w przepisach szczegélnych oraz rozwigzaniach
szczegotowych przedstawionych na przekroju podhuznym, przekrojach normalnych, przekrojach
poprzecznych, zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji rozwigzan

koncepcyjnych.

e¢) Instalacji

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do instalacji.

f) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegétowo w Szczegdlowych Specyfikacjach

Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

g) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajace w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegotowo w  Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze si¢, ze przewidywany zakres robot bedzie
wykraczal poza w/w obszar dzialek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z wiascicielami

dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty budowlane.

h) Rozliczenie

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z umowa pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, na
podstawie protokoldw czesciowych odbiorow robot uzgodnionych migdzy Stronami po
zakonczeniu etapu robot. Wystawienie faktury koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym
podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.
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Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajjce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odr¢bnych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn._Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) i innych ustaw oraz

rozporzadzen, norm i zasad wiedzy techniczne;.
Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace

z ustawy Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1710).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania (uzgodnien branzowych, warunkow
technicznych, decyzji itd.).

Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyskaé¢ prawomocne

pozwolenie na budowe oraz decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy osSwiadcza, ze teren, na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja
polozona jest na dzialkach zgodnie z koncepcja zagospodarowania terenu. Cze¢$¢é dzialek
stanowi wlasno$¢ Miasta i Gminy Sztum. Natomiast cze$¢ nalezy do oséb fizycznych w zwiazku
z czym nalezy na czgsci zadania przeprowadzi¢ procedure ZRID.

Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176).

2.3.Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spelniajgc wymogi

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.) i
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
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oraz innych zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej. Ponadto

spelniajac wymogi:

1.

10.

11

13.

14.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U 2017
poz. 784),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegolowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.),

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow (Dz. U. 2023
poz. 537 ze zm.),

Ustawa o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkow chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania $ciekow (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi —Dz.U. 2015 poz. 1989;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciw pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych — Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030;
PN-B-02865:1997, PN-B-02865:1997/Ap1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”;

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.),
12.

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.

sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiardéw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304),
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdézn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy Ilub wykonywania innych robot
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304)

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021 poz. 1899),
Ustawy z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2022 poz. 1072),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (Dz.U. 2022 poz. 1693),

Ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176).

Wytycznych projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.,

Ogolnych specyftikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow

drogowych pionowych,
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,

Ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869),
Komentarzy do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes$¢ [. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa,

Komentarzy do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes$¢ II. GDDKIiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa,

Wymagan Technicznych WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — cze$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zalacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — cze$¢ 1. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zatacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia
09 maja 2016 1.,

Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych - Zalgcznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Droég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie
przejs¢ dla pieszych

WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie

os$wietlenia przejs¢ dla pieszych

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy

technicznej 1 sztuki budowlane;j.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robét

budowlanych w szczego6lnoSci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

W zalaczeniu kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow
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Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezbedne do wykonania przy
pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna). Przy kalkulacji oferty nalezy uwzglednié¢
wymian¢ gruntu na kruszywo naturalne przy wykopach kanalizacji sanitarnej, sieci

wodociggowej 1 kanatu technologicznego.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktéry planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskie;j.

2.4.4. Inwentaryzacje¢ zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we
wlasnym zakresie. W razie koniecznosci Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie pozwolenie

na wycinke drzew.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) wskazuje, iz uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagaja przedsigwzigcia mogace znaczgco oddziatywac na Srodowisko.
Wsrdd przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko znajduje sie lista
przedsiewzie¢ mogacych:

— zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu jest
obligatoryjne — sg to przedsigwzigcia wymienione w § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

— potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze by¢
wymagane po przeanalizowaniu przez organy administracyjne wyznaczonych uwarunkowan

— czyli przedsigwzigcia wymienione w § 3 powyzszego rozporzadzenia.

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe droég gminnych o lacznej dlugosci ok.
2550,00m.
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Zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsiewzigcie nalezy zaliczy¢
do katalogu przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla
ktérych wykonanie raportu moze by¢ wymagane, a mianowicie:

e § 3 ust. 1 pkt 62 — ,.drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewzigcia

powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciagu

drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektow mostowych,

stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i1 zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r, w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839, z pozn.
zm.) przedsiewzigcie polegajace na budowie sieci kanalizacyjnej o calkowitej dlugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km oraz rurociggi wodociggowe magistralne do przesylania wody
oraz przewody wodociggowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do
przewoddéw wodociagowych rozdzielczych zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.

Wykonawcy zobowigzany jest do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania analizy natezenia ruchu drogowego we

wlasnym zakresie.

2.4.7. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukeji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczgce zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Sie¢ wodociggowa - wymagana budowa nowego odcinka oraz regulacja istniejacych

zasuw wodociggowych.
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Kanalizacja sanitarna i deszczowa — wymagana jest budowa nowego odcinka kanalizacji
sanitarnej oraz regulacja istniejgcych studni wraz z wymiang pokryw i plytami odcigzajacy dla
studni zlokalizowanych w jezdni.

Oswietlenie drogowe — wymagana budowa nowego odcinka o$wietlenia drogowego z
energooszczednymi oprawami LED.

Linia energetyczna i telekomunikacyjna bedzie wymagata zabezpieczenia na przejsciach
poprzecznych oraz pod zjazdami. Wymagana jest rowniez regulacja studni teletechnicznych.

Sie¢ gazowa — wymagana regulacja zasuw gazowych oraz zabezpieczenie na przejsciach
poprzecznych oraz pod wjazdami.

Pozostale — nierozpoznane — w miarg potrzeby zalecane do wykonania przy pracach
projektowych.

Wykonawca zobowiazany jest do bezwzglednego przestrzegania uzgodnien branzowych.

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wlascicieli lub zarzadcow sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzadcow sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej
urzadzen naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni i chodniku
przebudowywanej drogi (w zakresie robot).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu na podstawie zalecen i1 wytycznych zalgczonych uzgodnien branzowych wilascicieli i
uzytkownikéw urzadzen nad i1 podziemnych. W przypadku koniecznosci przebudowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych dla zabezpieczenia w/w
urzadzen oraz uzgodnienia tych projektow. Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzor nad

przebudowa urzadzen obcych ze strony wlascicieli sieci oraz pokryé koszty tego nadzoru.

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowa innych urzadzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych
Wykonawca projektu uzyska we wlasnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w

zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane
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przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja $rodowiskowa, decyzja o odrolnieniu
gruntdéw, pozwolenie na wycinke drzew itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe 1 decyzji ZRID.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadca drogi nie musi lokalizowa¢ kanatlu
technologicznego w trakcie budowy i1 przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach
publicznych):

a. w przypadku przebudowy drogi, gdy w istniejacych granicach pasa drogowego brak jest
miejsca na zlokalizowanie kanatu i zostalo to potwierdzone o$§wiadczeniem inwestora,
b. w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli:

— w pasie drogowym zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat
technologiczny,

— inwestycja dotyczy wylacznie obiektow lub urzadzen wyposazenia technicznego drogi
(np. przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow, zatoki przystankowe czy
urzadzenia do os$wietlenia drogi),

— inwestycja dotyczy krotkich odcinkéw (do 1000 m), ktére nie beda mialy kontynuacji
po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi
umozliwiajaca kontynuacje projektowanego kanalu technologicznego zgodnie z
uchwalg budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognoza
finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych lub planami, o ktéorych mowa w art. 20 zadania zarzadcy
drogi pkt 1 lub 2, lub

— inwestycja dotyczy istniejacego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktorym
usytuowanie kanalu nie jest mozliwe i zostalo to potwierdzone o$wiadczeniem
inwestora.

Jezeli zachodzi ktorakolwiek z powyzszych okolicznosci zarzadca drogi nie ma obowigzku
lokalizowania kanalu technologicznego z mocy obowigzujacych przepiséw, co oznacza, ze nie
musi wystepowac do ministra wlasciwego do spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z

tego obowigzku w drodze decyzji.

W ramach danego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ budowe kanatu

technologicznego obejmujacego wykonanie profilu minimalnego KTp skladajacego si¢ z dwoch
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rur oslonowych, z czego w jednej z nich instaluje si¢ przynajmniej jedng prefabrykowana wiazke

mikrorur (w razie potrzeby).

Minister wlasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji,
zwalnia zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego, jezeli:
1) w poblizu pasa drogowego istnieje juz:
a. kanalizacja kablowa posiadajaca wolne zasoby umozliwiajace zlokalizowanie kabli
swiattowodowych lub
b. kanal technologiczny posiadajacy wolne zasoby umozliwiajace zlokalizowanie kabli
Swiattowodowych, lub
c. linia $wiattowodowa posiadajaca wolne zasoby wystarczajace do zaspokojenia potrzeb
spolecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych, lub
2) lokalizowanie kanatu technologicznego jest ekonomicznie nieracjonalne, lub

3) lokalizowanie kanatu technologicznego jest technicznie niemozliwe.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca dokona wszelkich formalnosci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
Wykonawca robot uwzgledni wymagania i zagrozenia wynikajace z wykonywania robot w
sasiedztwie skrajni drogowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow w wyniku dziatalnosci w zakresie:
a) Organizacji rob6t budowlanych
b) Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich
¢) Ochrony $rodowiska
d) Warunkéw BHP
e) Warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0séb trzecich.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego i

Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektéow i planowaniu robot

budowlanych w szczegélnosci kompletujac dostawy materialu, sprzetu i wyposazenia.
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Wymagania ujete w niniejszym PFU moga nie obja¢ wszystkich szczeg6léw niezbednych do

opracowania projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowa i stosowania ich postanowien na réwni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robot zgodnie z
normami, prawami dotyczacymi budowania budowli i ochrony srodowiska i bedzie stosowat si¢
do prawa regulujacego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem

maja stuzy¢.

Wymagane terminy realizacji inwestycji:

Lp. Wyszczegolnienie Termin realizacji
1. | Opracowanie koncepcji 30.04.2024r.
2. | Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej 30.09.2024r.

Uzyskanie koniecznych opinii, warunkow, decyzji i uzgodnien
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, decyzji
3. |ZRID zgodnie z obowigzujacymi przepisami (m.in. Prawo 31.12.2024r.
Budowlane, ustawa — Prawo Zamowien Publicznych i przepisy

wykonawcze do ustaw),

4. | Uzyskanie pozwolenia na budowe i decyzji ZRID 31.03.2025r.

Wykonanie robdt budowlanych wraz z zawiadomieniem o
S. ' 28.11.2025r.
zakonczeniu robot budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu

Terminy moga ulec zmianie z uwagi na termin postepowania przetargcowego. W takim przypadku

obowiazuja terminu wskazane przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego.

Inne postanowienia
1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z oferta Wykonawcy — zalecane nie krocej niz 60
miesiecy od odbioru konicowego,

1. Regkojmia na zrealizowane prace 60 miesigcy od odbioru konicowego,
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2. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementow w trakcie trwania gwarancji, na
wymienione badz naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji
na okres 36 miesiecy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiajacego,

3. Laczna wysokos¢ kar umownych maks. 20%. Przekroczenie tej wartosci umozliwi

Zamawiajacemu rozwigzanie umowy.
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